



NOTA VAN INLICHTINGEN 3

Betreft: Aanbesteding Meubilair

Datum: 14 oktober 2015

Deze Nota van Inlichtingen 3 bestaat uit:
- 1 vraag en antwoord, genummerd van 1 t/m 1:
- 2 mededelingen, genummerd van 1 t/m 2.

Vraag Nr.	Paragraaf of bijlagenr. (incl. paginanummer) waarop de vraag betrekking heeft	Vraag	Antwoord
1	Bijlage SLA, Meubelstaat, pagina 14 en 16, W.05 gestoffeerd separatiepaneel, Nvl 2, v/a 4	De door u gevraagde stof Kvadrat Layers Vineyard Small 001 geel (W.05) is ca. 4x zo duur als de stof Gabriël Leaf. Is het akkoord als wij bij een eventuele proefplaatsing i.p.v. W.05 een gestoffeerd separatiepaneel in een van de gevraagde Gabriël Leaf kleuren leveren? Is het misschien zelfs nog een overweging waard om gezien de kosten alsnog een alternatieve stof te kiezen voor de W.05?	<p>Alleen voor <u>proefplaatsing</u> van het separatiepaneel mag de kleur afwijken in 1 van de gevraagde Gabriël Leaf kleuren in plaats van in de stof van W.05</p> <p><u>Wijziging</u> van de stof voor W.05 is <u>niet akkoord</u>. (De stof van separatiepaneel W.05 wordt niet opnieuw gewijzigd, aangezien het hier een special betreft, waarbij een speciale structuur en de goede toon/kleur van de stof zeer nauw komen.)</p>

Mededeling Nr.	Paragraaf of bijlagenr. (incl. paginanummer) waarop de mededeling betrekking heeft	Mededeling
1.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.2, planning	<p>2.2.1 CAMPUS</p> <p>In de inschrijvingsleidraad staat een indicatieve beschrijving van de planning opgenomen. Door een wijziging in de aanbestedings- en realisatieplanning van de verbouwing van de Campus door het consortium is de planning als volgt aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tussen de periode van <u>1 februari 2016 tot en met 30 november 2016</u> (in plaats van 1 juli 2016) dient het meubilair beschikbaar en afroepbaar te zijn. <p>2.2.2 POPPENBOUWING</p> <p>De locatie Poppenbouwing zal gefaseerd (2 fasen) worden opgeleverd. De oplevering van de eerste fase staat gepland <u>eind december 2016</u> (in plaats van eind oktober 2016). Deze planning kan nog wijzigen en is afhankelijk van de planning van de aannemer die de verbouwing voor haar rekening neemt. In de periode van <u>1 oktober 2016 tot en met 1 juni 2017</u> (in plaats van 1 maart 2017) dient het meubilair beschikbaar en afroepbaar te zijn. Zodra de definitieve planning van bekend is wordt deze gecommuniceerd met de Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer minimaal 2 weken voor de levering op de hoogte. Opdrachtnemer heeft maximaal 5 werkdagen om het desbetreffende meubilair op te bouwen op locatie.</p> <p>De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor te allen tijde om zonder opgave van redenen van genoemde data en doorlooptijden af te wijken.</p>

2.	Inschrijvingsleidraad, aantal inhuishbewegingen	<p>Het aantal te verwachten momenten dat het meubilair geplaatst moet worden op de Campus is onderstaand weergegeven (dit is afgestemd op de bouwfaserings):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhuishbeweging 1: Inrichten Pand Visser - Inhuishbeweging 2: Inrichten Bestuurscentrum - Inhuishbeweging 3: Inrichten 2^e etage Achterweg - Inhuishbeweging 4: Inrichten 1^e etage Achterweg - Inhuishbeweging 5: Inrichten Begane grond Achterweg <p>Er bestaat de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de inhuishbewegingen 1 en 2 en de inhuishbewegingen 3 en 4 tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.</p>	
----	---	--	--