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1.1 Aanleiding

Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde
informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen
opdracht, aan de hand waarvan de aanbestedende dienst de haalbaarheid van en
de randvoorwaarden voor de opdracht vaststelt, en waarvan de resultaten
openbaar zullen worden gemaakt.

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding
van het werk "Realisatie Aansluiting A15-N3”.
Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (hierna RWS) hecht grote
waarde aan de mening van marktpartijen en beoogt de kwaliteiten, kennis en
ervaring van marktpartijen te benutten om de realiseerbaarheid van de gestelde
randvoorwaarden te toetsen.

RWS heeft de opdracht om de aansluiting A15-N3 te optimaliseren. Onderdeel van
de scope is het realiseren van 2 viaducten over de Betuweroute ter hoogte van de
toerit van de Sophiaspoortunnel.  De aanwezige maattoleranties van het spoor ten
opzichte van de ontsporingsgeleiding zijn zeer klein, zodat vervormingen als gevolg
van de aanleg van de nieuwe aansluiting onwenselijk zijn.
Om deze reden stelt Prorail strenge randvoorwaarden aan de maximale vervorming
die als gevolg van geotechnische beïnvloeding door de werkzaamheden ontstaat.

De aanleiding voor deze marktconsultatie is dat RWS samen met de markt wil
bepalen of er een risico is dat de gestelde randvoorwaarden gedurende de
uitvoering niet haalbaar blijken te zijn. Het is de vraag hoe we dit risico voorkomen
en in hoeverre verantwoordelijkheden bij marktpartijen belegd kunnen worden.”

In de voorbereiding gaat RWS vooralsnog uit van een Design & Construct-contract
(D&C) met functionele eisen, omdat deze contractvorm ruimte laat aan
marktpartijen voor optimalisaties. Voor de marktbenadering gaat RWS uit van een
Niet-openbare procedure en EMVI1 als gunningscriterium.

Deze marktconsultatie wordt aangekondigd op en verloopt formeel via TenderNed.
RWS nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie met als
doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot
meedenken.
Bij deze marktconsultatie worden marktpartijen geïnformeerd en geconsulteerd.

1 Economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding
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1.2 Doel van de marktconsultatie

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel
zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot
meedenken.

RWS beoogt met deze marktconsultatie inzicht te krijgen of :
- marktpartijen de gestelde randvoorwaarden op het gebied van de

grondmechanische beïnvloeding van de toerit van de Sophiaspoortunnel als
uitvoerbaar ervaren en

- hoe de risico verdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierbij zou
moeten zijn

secundair wil RWS inzicht krijgen in:

- de haalbaarheid van de huidige planning;
- het gebruik van effectieve EMVI-criteria.

Ook krijgen marktpartijen  op deze manier vroegtijdig de mogelijkheid om te
reageren. hierdoor kan de aanbesteding optimaal worden afgestemd op hetgeen in
de markt leeft, teneinde de kans op een succesvolle aanbesteding te
maximaliseren.

1.3 Doelgroep van de marktconsultatie

De marktconsultatie voor het werk “Realisatie Aansluiting A15-N3” richt zich op
bedrijven in de markt die geïnteresseerd zijn om als mogelijke opdrachtnemer van
dit project te fungeren in de vorm van hoofdaannemer.

Ervaring is vereist op het gebied van de volgende onderwerpen:
a) Het bouwen in weinig draagkrachtige bodem met krappe toleranties aan de

maximale grondmechanische beïnvloeding van naastgelegen objecten;
b) Het bouwen van viaducten over in gebruik zijnde spoorwegen.
c) Het bouwen van wegenbouwkundige aanpassingen aan autosnelwegen;
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1.4 Vraagstelling marktconsultatie

PvE/dilemma

1. In Bijlage 2  Selectie uit Vraagspecificatie Eisen A15-N3 staat een selectie
uit de Vraagspecificatie Eisen A15/N3. In Bijlage 3 3D eindige
elementenanalyse sept16 wordt onderbouwd dat de opdracht binnen de
gestelde randvoorwaarden maakbaar is. Kan u dit onderschrijven? Graag
onderbouwen waarom wel/niet.

2. Welke uitvoeringsrisico’s ziet u volgen uit de gestelde randvoorwaarden?
Wat is in uw ogen de top drie?

3. In Bijlage 3 3D eindige elementenanalyse sept16 worden enkele principiële
ontwerpen geanalyseerd. Mist er een kansrijk alternatief? Zo ja, wat is de
essentie van dit alternatief?

4. In Bijlage 3 3D eindige elementenanalyse sept16 wordt de uitkomst van
berekeningen gepresenteerd waaruit blijkt dat de installatie-effecten van
het aanbrengen van de funderingssystemen niet voldoen aan de eisen (par.
4.2, tabel 4-3). Er worden vervolgens suggesties gegeven voor het
beperken van de installatie-effecten. Kunt u onderschrijven dat de
installatie-effecten voldoende te beperken zijn, zodat aan de eisen voldaan
wordt? Welke oplossingsrichtingen ziet u hierbij?

Aanbestedingsprocedure/vorm

5. Overweegt u, gebaseerd op de beperkte informatie uit dit document, in te
schrijven op deze aanbesteding? Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

6. RWS heeft het voornemen om deze aanbesteding door middel van de Best
Value Procurement procedure te doen?  Heeft u hier ervaring mee?

7. Vindt u Best Value Procurement een passende procedure voor deze
opdracht?

8. Op welke punten kan een Opdrachtnemer volgens u meerwaarde leveren in
dit project?

9. Welke aspecten komen volgens u het meest in aanmerking als EMVI-aspect
?

10. Hoe kan er in een D&C-contract een goede stimulans worden opgenomen
voor een optimale aanbieding ?

Planning

11. RWS is van plan om voor deze aanbesteding de markt te benaderen in Q2
2017. Q4 2017 vindt dan de gunning plaats. Acht u deze planning haalbaar?
Graag een toelichting op de belangrijkste kritische factoren?

12.RWS voorziet een uitvoeringstermijn vanaf het moment van  gunnen tot
    openstellingsgereed zijn van het Werk van ongeveer 24 maanden. Acht u
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    deze uitvoeringstermijn haalbaar? Zo nee, waarom niet?
    Zo ja, waarom wel?
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1.5 Projectbeschrijving(inclusief aanleiding en achtergrond van de opdracht)

Ter hoogte van Papendrecht sluit de A15 aan op de N3 en de N214. In de
spitsperioden is regelmatig sprake van bereikbaarheidsproblemen. Het belangrijkste
doorstromingsprobleem wordt veroorzaakt door de kruising van het verkeer dat
vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt richting Papendrecht/Dordrecht en
het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15 rijdt richting
Rotterdam.

De aansluiting wordt aangepast om de bereikbaarheidsproblemen op te lossen. De
grootste verkeersstromen (vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 richting
Papendrecht/Dordrecht en vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15
richting Rotterdam) worden van elkaar gescheiden, zodat ze elkaar niet meer
kruisen. Hiertoe wordt, binnen de aansluiting, aan de A15 HRL een kwart klaverblad
afrit toegevoegd. De bestaande Haarlemmermeer afrit van A15 HRL richting N214
blijft intact, om een conflict met de verkeersstroom N3 richting A15 HRL te
voorkomen.

Onderdeel van de aanpassing is het realiseren van 2 viaducten over de
Betuweroute, ter hoogte van de toerit van de Sophiaspoortunnel die bestaat uit een
open tunnelbak. Dit betekent dat er naast en boven het spoor gewerkt zal worden,
terwijl het spoor in gebruik is.

Het spoor is eigendom van Prorail. Deze stelt zware eisen aan veiligheid en
berijdbaarheid hiervan, die zijn vertaald in maximale verticale en horizontale
verplaatsingsnormen. De maximale verticale verplaatsing bedraagt 5 mm; de
maximale horizontale verplaatsing bedraagt 1,5 mm. Om te bepalen of deze
randvoorwaarden haalbaar zijn, zijn onderzoeken uitgevoerd waaronder
veldonderzoek en modellering van de grondmechanische beïnvloeding.

1.5.1 Projectdoelstellingen:
De projectdoelstellingen zijn:

- Het spoor dient te allen tijde veilig berijdbaar te zijn voor het spoorverkeer
- Minimale verkeershinder tijdens de bouwwerkzaamheden (vlotte

afwikkeling van het verkeer op de weg)

1.5.2 Aanbestedingsmethodiek
RWS wil het contract conventioneel aanbesteden als D&C2-contract onder de UAV-
GC3 met EMVI als gunningscriterium, maar overweegt om bij het beoordelen van de
inschrijvingen een op Best Value  gebaseerde aanpak toe te passen.
Dat wil zeggen dat een interview met de inschrijvende partij tot de EMVI-
beoordelingsprocedure kan behoren.

2 Design &Construct
3 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen
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1.5.3 Mijlpalen
Hieronder volgen een aantal belangrijke mijlpalen voor het contract conform de
huidige planning. Belangstellenden kunnen aan onderstaande planning geen
rechten ontlenen. RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.
Onderstaande mijlpalen zijn derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg
in acht wordt genomen om de planning aan te houden.

Mijlpaal Datum
Aanbesteding Q2 2017
Gunning Q4 2017
Oplevering Q4 2019

1.6 Technische eisen en voorwaarden

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de informatie over het project die
essentieel is voor deze marktconsultatie.

In Bijlage 1 Ontwerp A15-N3 N214 sept 15 is het ontwerp van de wijziging aan de
infrastructuur zichtbaar gemaakt. In een eis van de vraagspecificatie wordt bepaald
dat de bovenbouw (i.e. wegverharding) gepositioneerd dient te zijn volgens deze
tekening. De ligging van de watergangen, -partijen en duikers op deze tekening zal
gewijzigd worden om grondmechanische effecten op de Sophiaspoortunnel te
voorkomen. De vormgeving van taluds wordt niet voorgeschreven; de stabiliteit
dient uiteraard geborgd te zijn. De hoogteligging van de weg dient als onderdeel
van de opdracht ontworpen te worden volgens de ontwerprichtlijnen.

De randvoorwaarden die Prorail stelt aan de grondmechanische beïnvloeding van de
Sophiaspoortunnel en die essentieel zijn voor deze marktconsultatie, zijn
opgenomen in Bijlage 2 Selectie uit Vraagspecificatie Eisen A15-N3.

In Bijlage 3 3D eindige elementenanalyse sept 16 is de rapportage van het
onderzoek naar de haalbaarheid van de randvoorwaarden opgenomen. Bijlagen
behorende bij dit rapport zijn:
Bijlage 3a Aanvullende analyse aug15
Bijlage 3b KW 3 en KW4 berekening paalbelastingen juli16

Er zijn veldonderzoeken uitgevoerd om de plaatselijke bodemgesteldheid in beeld te
brengen. Er zijn diverse sonderingen, boringen en laboratoriumanalyses uitgevoerd
om de opbouw van de bodem en de eigenschappen van de bodemmaterialen vast
te stellen. De resultaten van deze onderzoeken zijn bijgevoegd, te weten:
Bijlage 3 3D eindige elementenanalyse sept16 [en in de bijbehordende bijlagen]
Bijlage 4 Geotechnisch grondonderzoek nov11
Bijlage 5 Rapportage Geotechnisch veldwerk aug15
Bijlage 6 Rapportage Laboratoriumonderzoek sep15
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1.7 Inrichting en vormgeving marktconsultatie

Vragen over het marktconsultatiedocument
Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke
formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en
eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het
marktconsultatiedocument, kunnen deze via het mailadres
clusteraansluitingen@rws.nl worden gesteld vóór de in paragraaf 1.10
genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument’. De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen
beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt
gepubliceerd.

Aanmelden deelname marktconsultatie
Iedere geïnteresseerde marktpartij die voldoet aan hetgeen in paragraaf 1.3 is
beschreven en die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de
marktconsultatie, wordt verzocht om zich aan te melden door het invullen van
Bijlage 7 van dit document en deze op te sturen naar het e-mailadres:
Clusteraansluitingen@rws.nl
vóór de in paragraaf 1.10 genoemde ‘Uiterste datum aanmelding voor deelname
marktconsultatie’. Om met een zo breed mogelijk publiek kennis te kunnen delen,
houden wij een maximum van drie deelnemers per organisatie aan.

Marktconsultatie
Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de aanmelding van partijen,
wordt op 14 november 2016 het plenaire gedeelte van de marktconsultatie
gehouden in het Apollo Hotel te  Papendrecht van 9.30 uur tot en met 13.00 uur.
Hier zal het projectteam het project en de vraagstukken nader toelichten en zal er
ruimte zijn voor een plenaire discussie en het beantwoorden van vragen.

Aan het eind van deze sessie hebben aanwezige partijen de mogelijkheid zich in te
schrijven voor  individuele gesprekken met het projectteam, die gehouden zullen
worden in het Inntelhotel Rotterdam,  om zo de vraagstukken in een kleinere
vertrouwelijke setting te bespreken. Tijdens deze individuele gesprekken kunnen de
deelnemers ook vertrouwelijke informatie aan de projectorganisatie aanleveren. Het
doel hiervan is om zo bestaande intellectuele eigendomsrechten, of een
vertrouwelijke oplossing die de deelnemer zou willen gebruiken om daarmee het
eerder gegeven (niet vertrouwelijke) antwoord op zijn vraag te valideren, te
beschermen.
De deelnemers moeten expliciet aangeven welke onderdelen van dit deel
vertrouwelijk zijn en waarom. De projectorganisatie zal deze informatie niet zonder
toestemming van de deelnemers openbaar maken of met anderen dan de
betrokken overheden delen.
Het is voor de besluitvorming van het project van belang om open en transparant
te kunnen discussiëren. Om die reden verzoekt de projectorganisatie u om
terughoudend te zijn in het als vertrouwelijk kwalificeren van informatie.

Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 1.10 genoemde
datum.

Van de plenaire bijeenkomst en individuele gesprekken zullen er samenvattende
verslagen gemaakt worden en aan alle deelnemende partijen gezonden worden.
Het verslag van de plenaire bijeenkomst zal op TenderNed gepubliceerd worden.
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Door deelname aan de marktconsultatie geven partijen toestemming aan
Rijkswaterstaat om de informatie openbaar te maken. De informatie zal
geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. In het verslag worden wel de
namen van de deelnemende partijen bekend gemaakt.
Het verslag wordt niet vooraf ter toetsing aan partijen aangeboden. In het verslag
zal worden vermeld dat de inhoud van het verslag de visie van het team weergeeft
en niet noodzakelijkerwijs de gedeelde visie van partijen is.

1.8 Planning

RWS hanteert de onderstaande planning voor de marktconsultatie:

Activiteit Datum
Publiceren Marktconsultatiedocument Tenderned 28-10-2016
Uiterste datum voor het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument

7-11-2016

Publicatie antwoorden gestelde vragen 10-11-2016

Uiterste datum aanmelden voor deelname
marktconsultatie

11-11-2016

Plenaire sessie en mogelijkheid tot inschrijven voor
individuele sessie in Apollo Hotel te Burgemeester
Keijzerweg 100 Papendrecht van 9.30 uur tot en
met 13.00 uur, inclusief lunch

14-11-2016

Individuele sessies, Inntel Hotel Rotterdam,
Leuvehaven 80 Rotterdam

16-11-2016 t/m
23-11-2016

Publiceren verslag marktconsultatie Tenderned 1-12-2016

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen.
Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande
planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt
genomen om de planning aan te houden.

1.9 Juridische en procedurele aspecten rond marktconsultatie

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten
uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de
aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om
deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. Hierdoor zal een beter passende
opdracht aan de markt worden gegund. RWS probeert zo open en transparant
mogelijk te werk te gaan, mede door een verslag van de marktconsultatie openbaar
te publiceren op TenderNed.
Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het
kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de
informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen
rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de
kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met
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de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander
verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.
RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont
deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de
marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op grond van
wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel
gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van
de aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar
deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

1.10 Bijlagen

Bijlage 1 Ontwerp A15-N3 N214 sept15
Bijlage 2 Selectie uit Vraagspecificatie Eisen A15-N3.
Bijlage 3 3D eindige elementenanalyse sept16
Bijlage 3a Aanvullende analyse aug15
Bijlage 3b KW 3 en KW4 berekening paalbelastingen juli16
Bijlage 4 Geotechnisch grondonderzoek nov11
Bijlage 5 Rapportage Geotechnisch veldwerk aug15
Bijlage 6 Rapportage Laboratoriumonderzoek sep15


