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Agenda informatiebijeenkomst

16:00 uur Ontvangst marktpartijen

16:30 uur Opening met voorstelronde aanwezigen

16:45 uur Relatie met Rijksbreed Programma CDC

17:00 uur Europese Aanbesteding RWS/DJI

17:45 uur Vragen & antwoorden Aanbesteding RWS/DJI

18:00 uur Afronding & sluiting
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Opening
Voorstelronde aanwezigen

René Aengevaeren Voorzitter Stuurgroep Datacenter RWS/DJI

Directeur Bedrijfsvoering 

Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst

Peter Don Directeur Ontwikkeling en Vernieuwing
SSC-I Dienst Justitiële Inrichtingen

Rob Michels Programma manager Aanbesteding RWS/DJI

Christine Arendse Inkoopadviseur Aanbesteding RWS/DJI

Henrie van Heck Contractmanagement

Gerard Kroon Contractmanagement
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Opening
Spelregels vragen & antwoorden

• Vragen naar aanleiding van deze informatiebijeenkomst kunt u 
aan het eind van deze bijeenkomst stellen

• Vragen over de inhoud van de aanbesteding kunt u schriftelijk 
stellen via did-inkoop@rws.nl

• De vragen en antwoorden worden opgenomen in de nota van 
inlichtingen. Alleen de daarin opgenomen antwoorden zijn formeel
van toepassing op deze aanbesteding
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Relatie met Rijksbreed Programma CDC 
Onderwerpen

• Programma Consolidatie Datacenters
– Doel programma, Positionering en Realisatiewijze

– Trekkers realisatietrajecten en Hoofdkenmerk traject RWS/DJI

– Besturing en organisatie

– Europese aanbesteding RWS/DJI
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Relatie met Rijksbreed Programma CDC 
Programma Consolidatie Datacenters 

Doel 
– Kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid

– Bijdrage aan één infrastructuur Rijk

– Borging samenhang tussen de vier Rijksoverheid Datacenter realisatietrajecten

Positionering
– Geeft invulling aan een deel van project 4 van het uitvoeringsprogramma   

Compacte Rijksdienst

Realisatiewijze 
– Realiseren van vier trajecten Rijksoverheid Datacenters voor housing (plus)

– De vier realisatie trajecten hebben ieder specifieke kenmerken die leiden tot 
een vastgestelde combinatie van inzet eigen capaciteit Rijk en optimale inzet 
van marktpartijen
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Relatie met Rijksbreed Programma CDC 
Programma Consolidatie Datacenters 

Trekkers vier realisatie trajecten PCDC 
– Dienst Uitvoering Onderwijs (Noord)

– Rijkswaterstaat samen met Dienst Justitiële Inrichtingen

– Shared Service Centrum ICT (Haagse Kilometer)

– Belastingdienst

Hoofdkenmerken van het realisatie traject RWS/DJI
– Functionele uitvraag 

– Huisvesting in datacenters van marktpartij

– Geen eisen aan plaats/regio van de datacenters in Nederland

– Mogelijkheid van “housing plus” (Floormanagement besluit 20-09-2012)
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Relatie met Rijksbreed Programma CDC 
Besturing en Organisatie

Interdepartementale 

Commissie Bedrijfsvoering 

Rijk (ICBR)

Projectstuurgroep 

RWS - DJI

Projectteam

RWS/DJI

Projectmanager

RWS

Programma

stuurgroep CDC

Programmateam 

CDC

- Toets vastgestelde kaders

- Samenhang tussen de Rijksoverheid

Datacenter sporen

Juridisch

QA

Reviewteams

deelnemers

Tenderboard

Reviewteams

deelnemers

Review en 

Beoordelings

teams

deelnemers
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Onderwerpen 

• Scope aanbesteding (Rob Michels)
– Aanbestedende dienst en Deelnemers
– Opdracht (twee percelen)
– Omvang, bandbreedte en flexibiliteit

• Aanbestedingsproces (Christine Arendse)
– Overeenkomst
– Aanbestedingsgegevens
– Selectie criteria
– Gunningscriteria
– Planning

• Vragen & antwoorden
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Aanbestedende dienst en Deelnemers

• Aanbestedende dienst is Rijkswaterstaat (RWS) in nauwe 
samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

• Deelnemers realisatietraject Rijksoverheid Datacenter RWS/DJI:
– Rijkswaterstaat (RWS)

– Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

– Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)

– Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Opsporing (SZW/Opsporing)

– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

– Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

– College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

– Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

– Sociaal en Cultureel Planbureau (SCB)

– Centraal Planbureau (CPB)
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Opdracht

Twee percelen:

• Housing basic: De gevraagde dienstverlening betreft het ter beschikking 
stellen en beheren van een geconditioneerde vloeroppervlak in het Datacenter 
van de Opdrachtnemer

• Floormanagement: wordt als apart perceel opgenomen, omdat bij publicatie 
nog niet bekend is of Floormanagement door 1 van de deelnemers wordt 
uitgevoerd of voor alle deelnemers gezamenlijk 

Floormanagement is onderdeel van de opdracht*, de omvang hiervan is 
nog niet vastgesteld. Definitieve besluitvorming over omvang wordt uiterlijk 
20 september 2012 gecommuniceerd aan de potentiële Inschrijvers.

* aangepast, komt in 1ste nota van inlichtingen
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Europese Aanbesteding RWS/DJI 

Naam organisatie #Racks 60b Toename

#Racks 

60b

ivm Twin

Toename 

#Racks 

80b ivm 

Twin

#Racks 80b Verdeling 

over 

locaties

Niet 

geclassificeerd en 

Departementaal 

Vertrouwelijk

#Racks Niet 

geclassificeerd 

en 

Departementaal 

Vertrouwelijk

Staatsgeheim/

Confidentieel

#Racks 

Staatsgeheim/

Confidentieel

Energieverbuik

huidig

jaarbasis in kWh

Toename

Energieverbruik

jaarbasis in kWh

ivm twin

Totaal

Energieverbruik

jaarbasis in kWh

Providers Transitie

Start

kwartaal

RWS 98 13 2 0 50%-50% 100% 113 0% 0 1.175.000 227.760 1.402.760 KPN

BT

Eigen glas

Q1 2014

DJI (inclusief DTV) 84 0 0 6 50%-50% 100% 90 0% 0 2.413.000              -                          2.413.000 Tele 2 Q2 2013

SZW/Opsporing 19 1 1 9 50%-50% 20% 6 80% 24 630.000                 17.520                    647.520 Vodafone Q2 2013

RIVM 24 0 0 12 50%-50% 100% 36 0% 0 324.120                 -                          324.120 Eurofiber

KPN

Q4 2014

KNMI 5 0 0 0 100%-0% 100% 5 0% 0 87.600                    -                          87.600 Eurofiber

KPN

Q4 2014

CBG 7 0 0 1 100%-0% 100% 8 0% 0 175.200                 -                          175.200  KPN Q4 2014

PBL 0 0 0 0 100%-0% 100% 0 0% 0 -                          -                          0 Eurofiber

SCP 0 0 0 0 100%-0% 100% 0 0% 0 -                          -                          0 Eurofiber

CPB 0 0 0 0 100%-0% 100% 0 0% 0 -                          -                          0  KPN

Eurofiber 

Totalen 237 14 3 28 258 24 4.804.920 245.280 5.050.200

Omvang bij transitie alle deelnemers Parameters

Verwachte afname 282 racks

Minimale afname 198 racks 70% Gegarandeerd minimum

Maximale afname 452 racks 160% Maximum

Omvang
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Flexibiliteit in bandbreedte

• Het aanbestede aantal m2 wordt berekend op basis van het huidige aantal 
racks van de deelnemers (201* racks o.b.v. 3kW) in combinatie met:
– het door Inschrijver aangeboden gemiddelde vermogen per rack
– het door Inschrijver aangegeven m2 per rack
– het door Inschrijver aangeven m2 als overhead per beveiligingsniveau

• Bandbreedte met minimum (70%) en maximum (160%)
– aantal m2 wordt vastgesteld op moment van inschrijving

• Bandbreedte van toepassing tot en met 10e jaar
– mogelijkheid herijking bandbreedtes bij verlenging 

• In verband met technologische ontwikkelingen wordt na het 3de contractjaar 
elke drie jaar rekening gehouden met vermindering van 6% op het aantal m2 
en op het verbruik

* aangepast, komt in 1ste nota van inlichtingen



Informatiesessie Aanbesteding Rijksoverheid Datacenter RWS/DJI17 5 september 2012

Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Flexibiliteit in omvang

• Huidige deelnemende Planbureaus met afname raming nul
– Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

– Sociaal en Cultureel Planbureau (SCB)

– Centraal Planbureau (CPB)

• Flexibiliteit tussen de vier realisatietrajecten Rijksoverheid 
Datacenters is gekoppeld aan specifieke condities
– Overschrijding bandbreedtes van ander Datacenter

– Gevraagde oplossing kan ander Datacenter niet leveren

– Organisatorische ontwikkelingen Rijksbreed

• Flexibiliteit beperkt door minimale en maximale bandbreedte 
aanbesteding RWS/DJI
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Overeenkomst

• Overeenkomst RWS – Opdrachtnemer

• Per Deelnemer afname middels een Nadere Overeenkomst

• Model ARBIT 2010 inclusief voorwaarden

• Contractduur 10 jaar, 2x optioneel te verlengen met 5 jaar

• Bijlagen: Governance, Acceptatielijst, Service Level Agreement, Dossier 
Financiële Afspraken, Dossier Afspraken en Procedures,  Afspraken 
Retransitie/Exit en Aanbestedingsdocumenten

• Jaarlijks bonus/malusregeling op basis van Key Performance Indicatoren 
(KPI’s) waarvan ‘beschikbaarheid’ vaste indicator is 
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Proces van selectie en gunning

In het kader van Administratieve lastenverlichting 

• Gebruik van de Uniforme Eigen Verklaring Rijksoverheid  

• Opvragen van bewijslast vindt plaats bij de twee hoogste in ranking

(gunning en schaduw overeenkomst)

• Na controle van de bewijslast vindt de voorlopige gunning plaats
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Selectiecriteria

• Uniforme Eigen Verklaring(en) 

• Uittreksel(s) Handelsregister

• Concernverklaring (indien van toepassing)

• Gemiddelde jaaromzet 11 MEuro over laatste 3 boekjaren

• Vier referenties: 

– Ingevulde bijlagen 5a (3x Housing basic)

– Ingevulde bijlage 5b (1x Floormanagement) 

• Kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001: 2008
dan wel vergelijkbaar

• Managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de norm 
NEN-EN-ISO 27001:2005 dan wel vergelijkbaar
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Gunningscriteria

Gunningscriterium 1: Prijs (50%)
– Laagste prijs/Prijs Inschrijver 

Gunningscriterium 2: Duurzaamheid (25%) op basis van vier vragen, inzake
– EUE waarden < 1,5*

– CO2 Ambitieniveau 

– Toekomstige innovatieve plannen 

– Meerjarige energie-efficiënte

Gunningscriterium 3: Kwaliteit (25%) op basis van vier vragen, inzake
– Bekabelingsysteem

– Dichtheid racks

– Calamiteitenplan

– Flexibiliteit

• Tip: Let bij het inleveren op de aanwezigheid van de juiste documenten!!

* wijze van aantonen aangepast, komt in 1ste nota van inlichtingen
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Europese Aanbesteding RWS/DJI  
Planning

• Informatiebijeenkomst 5 september 2012

• Uiterste datum indienen suggesties prijzenmodel 10 september 2012

• Uiterste datum bekendmaken: 20 september 2012

– Omvang (deelnemers) Floormanagement

– Eventuele wijzigingen transitiemomenten

• Uiterste datum voor het stellen van vragen 8 oktober 2012

• Laatste Nota van Inlichtingen 10 oktober 2012

• Uiterste datum indienen inschrijving (10:00 uur) 19 oktober 2012

• Voorlopige gunning 12 december 2012

• Definitieve gunning 2 januari 2013

• Ondertekening overeenkomst 1 februari 2013
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Vragen & antwoorden

• Zijn er nog vragen ter verduidelijking van deze bijeenkomst?

• Publicatie van de tot nu toe ontvangen vragen & beantwoording 
inclusief de presentatie vindt schriftelijk plaats via de 1ste Nota 
van Inlichtingen op www.tenderned.nl

Streefdatum publicatie is 10 september 2012

• Vragen na afloop van deze informatiesessie kunt u schriftelijk sturen 
naar did-inkoop@rws.nl
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Afronding & sluiting

Dank voor uw aanwezigheid !

Rijkswaterstaat

Dienst Justitiële Inrichtingen


