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1.   A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals 
Von Clermontplein 15
6291 AT Vaals
Postbus 450
6290 AL Vaals

Contactpersoon : de heer P. Heijnen
Tel.nr. : 043 - 306 85 57 / 06 - 461 705 13 
Fax-nummer : 043 - 306 85 49

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de inschrijver mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Vaals.
De uit te voeren werken zijn deels gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- het aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van groot en / of klein onderhoud;
- onderhoud elementenverharding zoals straatwerk (betonstraatsteenn, straatbakstenen en 

natursteenverharding), herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en aanbrengen 
grasbetonstenen;

- op hoogte stellen putranden, kolken en/of straatpotten;
- het verwijderen en aanbrengen bebording;
- het aanbrengen van markering;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
De opdrachtgever levert de inschrijver maximaal 8 x per jaar een lijst van alle uit te voeren werkzaamheden 
waarna er van de inschrijver een planning wordt gevraagd.
De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te hebben en te houden
om aan uitvoering van de opdrachten gehoor te kunnen vinden. De inschrijver dient er eveneens rekening
mee te houden dat uitvoering van spoedeisende werkzaamheden ook 's nachts, in het weekend, op
feestdagen en in vakantieperioden kunnen plaatsvinden.

05 Tijdsbepaling
1. De looptijd van dit bestek bedraagt 2 jaren (2017 vanaf gunning en geheel 2018) met tweemaal als optie 

tot één jaar verlenging.
Verlenging is alleen van toepassing bij tevredenheid van de opdrachtgever.  
De aanbieding dient tot 31 december 2018 prijsvast te zijn.
Indexering van de eenheidsprijzen inzake een contractverlenging zal plaatsvinden volgens de 
Risicoregeling.
Er kan gerekend worden op een omzet van circa € 750.000,- per jaar. 
Aan overschrijdingen en onderschrijdingen van deze omzetverwachting kunnen geen rechten worden 
ontleend en er zal dus geen aanpassing van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden.
Hoeveelheden in bestek betreffen de hoeveelheden van ca. 2 jaar. 
Aan de opgegeven (fictieve) hoeveelheden kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. 

2. In overleg met de opdrachtgever wordt er direct na de definitieve gunning gestart met het opstellen van 
een deelopdracht.

3. De periode waarin de werkzaamheden per kalenderjaar uitgevoerd dienen te worden bedraagt 1 januari 
tot 31 december. 
In dit/die uitvoeringsja(a)r(en) zullen er door de directie deelopdrachten aan de inschrijver worden 
verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht, bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald en 
vastgesteld.
Voor de slijtlagen geldt dat deze in de periode van 15 april tot aan de bouwvak uitgevoerd dienen te 
worden, tenzij bij de uitvoeringstermijn van de deelopdracht is overeengekomen dat deze tot en met 15 
september uitgevoerd mogen worden.

4. Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05% van de de 
waarde van de deelopdracht, met een minimum van € 500,00 per dag per deelopdracht.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van 
toepassing.
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PAR

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere 
deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de inschrijver wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015 RAW-bepalingen.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen als bijlage. 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen als bijlage 
aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze toegevoegde tekeningen worden dan geacht een integraal 
onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er worden geen peilen en hoofdafmetingen door de directie voorzien. De inschrijver dient te zorgen voor
een geleidelijke aansluiting van nieuw op bestaand werk, waarbij geldt dat de mate van geleidelijkheid ter 
keuze en inzicht van de opdrachtgever is.

03 Gemeentelijk depot
De locatie van het gemeentelijk depot:
Selzerbeeklaan 9/11
6291 HV Vaals

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Uniform Aanbestedingsdocument;
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
- Bijlage 2 Nacht- en Weekendpercentages;
- Bijlage 3 Onderaanneming;
- RSX bestand.

05 Toelichting bij eenheidsprijzen
- De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze

hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;
- Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen, zondagen of

feestdagen worden conform bijlage Nacht- en Weekendwerk verrekend, uitsluitend als dit op verzoek van 
de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk dat ontstaat door het "afmaken" van het werk op aanwijzing 
directie wordt niet als overwerk verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt;

- Niet verrekenbaar zijn:
- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;
- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;
- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten

(waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;
- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke

beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven etc.), deze kosten dienen 
eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;

- Acceptatiekosten vrijkomende materialen;
- Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten/wachturen toezichthouder gemeente worden 

niet betaald. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder noodzakelijk zijn, 
worden als wachturen gerekend vanaf het moment van melding door de inschrijver tot de 
gemeentelijke toezichthouder op de locatie aanwezig is. 
Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en 
materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en 
winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze 
stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van calamiteiten en 
bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties dient de locatie veilig 
afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is. 
Het bepaalde in U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 is voor stagnatiekosten/wachturen niet van 
toepassing.
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde 
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht 
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

1010 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen - omleidingen
. . . . .
. . . . .

101020 610199 . . . . . Opstellen omleidingsplan. keer 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van uit te voeren omleidingen stelt 
. . . . . de inschrijver een omleidingsplan op, inclusief 
. . . . . bijbehorende tekeningen
. . . . . Het omleidingplan (bebordingsplan) dient alle 
. . . . . benodigde afzettingen en verkeersmaatregelen te 
. . . . . bevatten waarin rekening is gehouden met de 
. . . . . uitgangspunten zoals omschreven in deel 3 
. . . . . paragraaf 01.12 en 01.13 van dit bestek
. . . . . Alle afzettingen/omleidingen dienen te voldoen 
. . . . . aan de CROW publicatie 96b
. . . . . Het omleidingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen
. . . . . voor de start van de werkzaamheden ter
. . . . . goedkeuring aan de directie verstrekt te worden
. . . . . Eventuele aan- en opmerkingen van de directie
. . . . . dienen eenmalig zonder verrekening verwerkt te
. . . . . worden
. . . . .

101030 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroute. keer 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens deze 
. . . . . raamovereenkomst
. . . . . Betreft omleidingsroute ten behoeve de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute volgens tekeningnr(s) nader uit 
. . . . . te werken volgens bestekspostnr. 101020
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie 96b
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan en tekening
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape
. . . . . Met materiaal van de inschrijver
. . . . . Ten behoeve van: het afsluiten van het werkvak 
. . . . . voor plaatselijk verkeer
. . . . . Betreft omleidingsroute ten behoeve de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . nader uit te werken volgens bestekspostnr. 101020
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie 96b
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape
. . . . . Met materiaal van de inschrijver
. . . . .

1020 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting </= 24 uur
. . . . .
. . . . .
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102010 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 30 km </= 24u fig. 1236. dag 80,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 30-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1236 
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

102020 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 50 km </= 24u fig. 1336. dag 40,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 50-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

102030 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 60/80 km </= 24u fig. 1336. dag 30,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

1030 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur
. . . . .
. . . . .
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103010 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. keer 60,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 30-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1236 
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

103020 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. keer 30,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat 
. . . . . Het betreft straten in 50-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

103030 610199 . . . . . Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige 
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot 
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren en verwijderen van alle benodigde
. . . . . bebording welke benodigd is voor de afzettingen
. . . . . conform CROW publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

1040 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt
. . . . .
. . . . .

104010 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van een afzetting, betreft alle 
. . . . . afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1124
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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104020 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke 
. . . . . afsluiting rijbaan, betreft alle afzettingen 
. . . . . binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1205
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

104030 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke 
. . . . . afsluiting rijbaan korter dan 24 uur, betreft 
. . . . . alle afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1303
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

104040 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke 
. . . . . afsluiting rijbaan langer dan 24 uur, betreft 
. . . . . alle afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1304
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

104050 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 70,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van een afzetting, afsluiting 
. . . . . kruispunt of rotonde
. . . . . Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend 
. . . . . aan het werkvak
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in 
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1050 . . . . . Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting
. . . . .
. . . . .

105010 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer 60,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reparatievakken of andere 
. . . . . werkzaamheden. in meerdere straten binnen een 
. . . . . deelopdracht, maximaal 1 keer per dag

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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105020 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer 60,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reparatievakken of andere 
. . . . . werkzaamheden. in meerdere straten binnen een 
. . . . . deelopdracht, maximaal 1 keer per dag

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1060 . . . . . Toepassen tekstborden
. . . . .
. . . . .

106010 620199 . . . . . Leveren, aanbrengen en verwijderen tekstborden. st 200,00 F
. . . . . Situering: i.o.m de directie
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tekstborden inclusief
. . . . . verkeersbordpaal, aanvullend op voorgaande 
. . . . . maatregelen en inclusief bevestigingsmaterialen 
. . . . . zoals bijvoorbeeld klemmen
. . . . . Na het gereedkomen van werkzaamheden verwijderen 
. . . . . verkeersborden, in overleg met directie
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 200,00 L
. . . . . vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3.60 m (hals groter dan of
. . . . . gelijk aan 1.80 m)
. . . . . Verkeersbord voorzien van tekst waarbij de st 200,00 L
. . . . . letterafmeting op de borden bedraagt:
. . . . . - binnen de bebouwde kom = 15 x 10 cm
. . . . . - buiten de bebouwde kom = 20 x 15 cm
. . . . . - fietsers = 8 x 6 cm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Tekst op de borden dient in zwart te worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . directie nader bepaald
. . . . .

106020 610199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke bebording. st 200,00 F
. . . . . Aanbrengen borden tijdelijke situatie
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van bebording, inclusief 
. . . . . verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen zoals 
. . . . . bijvoorbeeld klemmen
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 2 werkdagen vooraf aan 
. . . . . start werkzaamheden en verwijderen na afloop van 
. . . . . de uitvoering, incl. evt. herstel berm/verharding
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 200,00 L
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . Pijlborden / overige borden st 200,00 L
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Tekst op de borden dient in zwart te worden 
. . . . . uitgevoerd, bijvoorbeeld: "nieuw wegdek", "zachte 
. . . . . berm", "bedrijven bereikbaar"
. . . . . Overige bebording conform geldende wetgeving
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de 
. . . . . inschrijver i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . .
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106030 610199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke bebording slijtlagen. st 200,00 F
. . . . . Aanbrengen borden tijdelijke situatie
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van bebording, inclusief 
. . . . . verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen zoals 
. . . . . bijvoorbeeld klemmen
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 2 werkdagen vooraf aan 
. . . . . start werkzaamheden en verwijderen minimaal twee 
. . . . . weken na afloop werkzaamheden, in overleg met 
. . . . . directie, incl. evt. herstel berm/verharding
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 200,00 L
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . J20 / J25 / overige tekstborden zoals slipgevaar st 200,00 L
. . . . . Retroreflecterend, klasse II
. . . . . Tekst op de borden dient in zwart te worden 
. . . . . uitgevoerd, bijvoorbeeld: "nieuw wegdek", "zachte 
. . . . . berm"
. . . . . Overige bebording conform geldende wetgeving
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de 
. . . . . inschrijver i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . .

106040 620199 . . . . . Toepassen vooraankondigingsborden st 200,00 F
. . . . . Situering: i.o.m de directie
. . . . . Betreft: het leveren,aanbrengen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van vooraankondigingsborden inclusief
. . . . . verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen zoals 
. . . . . bijvoorbeeld klemmen
. . . . . Na het gereedkomen van werkzaamheden verwijderen 
. . . . . verkeersborden, in overleg met directie
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 200,00 L
. . . . . vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3.60 m (hals groter dan of
. . . . . gelijk aan 1.80 m)
. . . . . Verkeersbord voorzien van tekst waarbij de st 200,00 L
. . . . . letterafmeting op de borden bedraagt:
. . . . . - binnen de bebouwde kom = 15 x 10 cm
. . . . . - buiten de bebouwde kom = 20 x 15 cm
. . . . . - fietsers = 8 x 6 cm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Tekst op de borden dient in zwart te worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . directie nader bepaald
. . . . .
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2 . . . . . Asfaltonderhoud
. . . . . Uitgangspunt reparatievakken: 
. . . . . - minimale breedte freesvak 0,5 m, maximale 
. . . . . breedte freesvak 2,5 m
. . . . . Uitgangspunt freesvakken tot 100 m2 (paragraaf 
. . . . . 2110, 2111, 2120 en 2121):
. . . . . - minimale breedte freesvak 0,5 m, maximale 
. . . . . breedte freesvak 2,5 m
. . . . . Uitgangspunt freesvakken groter dan 100 m2 
. . . . . (paragraaf 2112, 2113, 2122 en 2123):
. . . . . - minimale breedte freesvak 1,0 m, maximale 
. . . . . breedte freesvak 4,0 m
. . . . . Uitgangspunt aanbrengen asfalt:
. . . . . - breedte onderlagen tot 1,0 m
. . . . . - breedte tussenlagen tot 100 m2: 
. . . . . tussen 1,5 en 2,5 m
. . . . . - breedte tussenlagen groter dan 100 m2: 
. . . . . groter dan 2,5 m
. . . . . - breedte deklagen rood tussen 1,0 en 2,0 m
. . . . . - breedte deklagen zwart tot 100 m2:
. . . . . tussen 1,0 en 2,5 m
. . . . . - breedte deklagen zwart groter dan 100 m2:
. . . . . groter dan 2,5 m
. . . . .

20 . . . . . Asfalt t.p.v. reparatievakken
. . . . . Oppervlaktes genoemd in de besteksposten zijn 
. . . . . totaal oppervlaktes per wegvak conform bepaling 
. . . . . 30.17.02. van deel 3
. . . . .

201 . . . . . Reparatievakken tot 10 m2 per wegvak
. . . . . Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt 
. . . . . dient in de prijs begrepen te zijn
. . . . .

201010 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt  en het nieuw m2 240,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

201011 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 240,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

201012 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 240,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. . . . .
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201013 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 240,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

201014 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 24,00 I
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel (m2)

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 24,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 201012 en 201013
. . . . .

201030 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt  en het nieuw m2 240,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

201031 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 240,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer  vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

201032 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 240,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. . . . .

201033 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 240,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

201034 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 24,00 I
. . . . . oppervlakte variabel (m2)
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 24,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 201032 en 201033
. . . . .

202 . . . . . Reparatievakken tot 100 m2 per wegvak
. . . . . Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt 
. . . . . dient in de prijs begrepen te zijn
. . . . .
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202010 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt  en het nieuw m2 360,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

202011 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 360,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn 
. . . . .

202012 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 360,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

202013 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 360,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,14 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

202014 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 36,00 I
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 36,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 202012 en 202013
. . . . .

202030 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt  en het nieuw m2 360,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

202031 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 360,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 24 van 198 Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

202032 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 360,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

202033 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 360,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,14 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

202034 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 36,00 I
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 36,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 202032 en 202033
. . . . .

203 . . . . . Reparatievakken  > 100 m2 per wegvak
. . . . . Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt 
. . . . . dient in de prijs begrepen te zijn
. . . . .

203010 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt  en het nieuw m2 500,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

203011 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn 
. . . . .

203012 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .
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203013 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

203014 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 I
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 203012 en 203013
. . . . .

203030 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt  en het nieuw m2 500,00 F
. . . . . aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle 
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . .

203031 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij 

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

203032 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden 

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

203033 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

203034 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 I
. . . . . oppervlakte variabel (m2)
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 203032 en 203033
. . . . .

21 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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211 . . . . . Freeswerkzaamheden teerhoudend
. . . . . Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de 
. . . . . prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden 
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 215120
. . . . .

2110 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

211040 810299 . . . . . Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting m3 16,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211041 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 16,00 I
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . .
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: 
. . . . . Dikte 30  mm en breedte 1,00 m 
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag: 
. . . . . Dikte 60  mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211042 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 272,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

2111 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

211110 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211111 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211112 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211120 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 300,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211121 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211122 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 300,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211130 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211131 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211132 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211140 810299 . . . . . Profielfrezen van teerhoudend asfalt, 0 - 30 mm. m2 200,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211141 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: profielfrezen
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 
. . . . . mm tot 30 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211142 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar  een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

2112 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

211210 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211211 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211212 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar ieen 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211220 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211221 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211222 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt 
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211230 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211231 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211232 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt 
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar eeen 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

2113 . . . . . Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

211310 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211311 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211312 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211320 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211321 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211322 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211330 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211331 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211332 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

211340 810299 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt, profiel frezen. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

211341 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: van 0 mm tot min 
. . . . . 30 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .
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211342 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215120
. . . . .

212 . . . . . Freeswerkzaamheden teervrij
. . . . . Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de 
. . . . . prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden 
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 215110
. . . . .

2120 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

212040 810299 . . . . . Frezen teervr. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 16,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212041 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 16,00 I
. . . . . aansluiting.
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: 
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m 
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag: 
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212042 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 272,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

2121 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

212110 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212111 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 I
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212112 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212120 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212121 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212122 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212130 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212131 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212132 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212140 810299 . . . . . Profielfrezen van teervrij asfalt, 0 - 30 mm. m2 200,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212141 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: profielfrezen asfalt
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 
. . . . . mm tot 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212142 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

2122 . . . . . Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

212210 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212211 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212212 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212220 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212221 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212222 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212230 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 1.400,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212231 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.400,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212232 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.400,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

2123 . . . . . Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

212310 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212311 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212312 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212320 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212321 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212322 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212330 810299 . . . . . Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .

212331 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212332 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212340 810299 . . . . . Frezen teervrij asfalt, profiel frezen 0-30 mm. m2 2.600,00 F
. . . . . Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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212341 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: profielfrezen asfalt 
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 
. . . . . mm tot 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

212342 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.600,00 I
. . . . . Betreft: locatie freeswerkzaamheden 

9. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag 
. . . . . Uitgangspunt: teervrij asfalt
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 
. . . . . en vegen 
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215110
. . . . .

213 . . . . . Opbreken teerhoudend asfalt
. . . . . Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de 
. . . . . prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden 
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 215020
. . . . .

2131 . . . . . Opbreken tot 10 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

213110 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215020
. . . . .

213120 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 40,00 F
. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding 
. . . . . gezaagd volgens bestekspostgroep 216
. . . . . Gerekend met een breedte van 0,1 m
. . . . . Asfalt apart opbreken
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215020
. . . . .
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2132 . . . . . Opbreken tot 100 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

213210 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F
. . . . .
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215020
. . . . .

2133 . . . . . Opbreken > 100 m2, teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

213310 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . .
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215020
. . . . .

2134 . . . . . Opbreken < 100 m2, teerhoudende penetratielaag
. . . . .
. . . . .

213410 810312 . . . . . Opbreken teerhoudende penetratielaag. m2 400,00 F
. . . . . Teerhoudende pentratielaag: uitgangspunt 
. . . . . teerhoudend

9. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,5 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215030
. . . . .

2135 . . . . . Opbreken > 100 m2, teerhoudende penetratielaag
. . . . .
. . . . .
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213510 810312 . . . . . Opbreken teerhoudende penetratielaag. m2 400,00 F
. . . . . Teerhoudende pentratielaag: uitgangspunt 
. . . . . teerhoudend

9. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,5 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215030
. . . . .

214 . . . . . Opbreken teervrij asfalt
. . . . . Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de 
. . . . . prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden 
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 215010
. . . . .

2141 . . . . . Opbreken tot 10 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

214110 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teervrij asfalt
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215010
. . . . .

2142 . . . . . Opbreken tot 100 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .

214210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teervrij asfalt
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215010
. . . . .

2143 . . . . . Opbreken > 100 m2, teervrij asfalt
. . . . .
. . . . .
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214310 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teervrij asfalt
. . . . . Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 215010
. . . . .

215 . . . . . Acceptatiekosten vrijkomend asfalt
. . . . .
. . . . .

2150 . . . . . Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt
. . . . .
. . . . .

215010 307199 . . . . . Acceptatiekosten teervrij breekasfalt. ton 160,50 F
. . . . . Betreft breekasfalt (schollen, teervrij), 
. . . . . vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 
. . . . . 214 
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring
. . . . .

215020 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend breekasfalt. ton 315,00 F
. . . . . Betreft breekasfalt (schollen, teerhoudend), 
. . . . . vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 
. . . . . 213
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten voor een op basis van de 
. . . . . Wet Milieubeheer vergunde en vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting in Nederland, voor de thermische 
. . . . . reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen
. . . . .

215030 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudende penetratielaag. ton 200,00 F
. . . . . Betreft teerhoudende penetratielaag, vrijgekomen 
. . . . . en vervoerd volgens bestekspostgroep 2134 en 2135
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten voor een op basis van de 
. . . . . Wet Milieubeheer vergunde en vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting in Nederland, voor de thermische 
. . . . . reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen
. . . . .

2151 . . . . . Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt
. . . . .
. . . . .

215110 307199 . . . . . Acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 1.712,50 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teervrij) vrijgekomen en 
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 212
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring
. . . . .
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215120 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt. ton 1.752,50 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teerhoudend) vrijgekomen en 
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 211
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten van een op basis van de 
. . . . . Wet Milieubeheer vergunde en vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting in Nederland, voor de thermische 
. . . . . reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen
. . . . .

216 . . . . . Bijkomende werkzaamheden asfalt
. . . . .
. . . . .

2161 . . . . . Zagen tot 10 m
. . . . .
. . . . .

216110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 140,00 F
1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend 

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 60 mm 

. . . . . tot ten hoogste 100 mm

. . . . .
2163 . . . . . Zagen > 10 m

. . . . .

. . . . .
216310 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 200,00 F

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 60 mm 
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . . . .

2164 . . . . . Boringen en asfaltonderzoek
. . . . .
. . . . .

216410 300199 . . . . . Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 100,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen 
. . . . . van een PAK-analyse van de bestaande 
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door 
. . . . . de opdrachtgever aangegeven boorlocaties
. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden 
. . . . . met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen 
. . . . . hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.
. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het 
. . . . . asfalt en loodrecht op het wegoppervlak
. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare 
. . . . . wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen 
. . . . . afzonderlijk merken
. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in 
. . . . . plastic zakken verpakt te worden en onder 
. . . . . geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en 
. . . . . bewaard te worden
. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en 
. . . . . met stampers verdichten
. . . . . Doel van de PAK-analyse is om vast te stellen 
. . . . . welke lagen teerhoudend zijn en dient als bewijs 
. . . . . voor de acceptant van vrijkomend asfalt
. . . . . De kernen dienen per te onderscheiden laag een 10 
. . . . . PAK-analyse VROM (HPLC-methode) uitgevoerd te 
. . . . . worden. Als extractiemiddel dient hierbij 
. . . . . dichloormethaam toegepast te worden. Als 
. . . . . alternatief is petroleumether eveneens 
. . . . . toegestaan. Van de te onderzoeken monsters dient 
. . . . . een deel bewaard te blijven, met behoud van de 
. . . . . oorspronkelijke boorkernstructuur c.q. 
. . . . . lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over 
. . . . . oorspronkelijk basismateriaal te kunnen 
. . . . . beschikken. De resultaten van dit onderzoek 
. . . . . dienen in een rapportage te worden doorgegeven 
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. . . . . aan de directie

. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht 

. . . . . in het bezit te zijn van de directie

. . . . . Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de 

. . . . . werkzaamheden bij deze post dienen in de 

. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen

. . . . .
216420 300199 . . . . . Boren en analyseren asfaltkernen (nieuw). st 100,00 F

. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen 

. . . . . van analyses van de aangebrachte asfaltverharding

. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door 

. . . . . de opdrachtgever aangegeven boorlocaties

. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden 

. . . . . met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen 

. . . . . hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.

. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het 

. . . . . asfalt en loodrecht op het wegoppervlak

. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare 

. . . . . wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen 

. . . . . afzonderlijk merken

. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in 

. . . . . plastic zakken verpakt te worden en onder 

. . . . . geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en 

. . . . . bewaard te worden

. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en 

. . . . . met stampers verdichten

. . . . . Doel van deanalyses is om de laagdikte, 

. . . . . percentage holle ruimte, verdichting, 

. . . . . samenstelling en eigenschappen asfalt vast te 

. . . . . stellen (waaronder bepalen verdichting middels 

. . . . . nucleaire bepaling)

. . . . . Van de te onderzoeken monsters dient een deel 

. . . . . bewaard te blijven, met behoud van de 

. . . . . oorspronkelijke boorkernstructuur c.q. 

. . . . . lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over 

. . . . . oorspronkelijk basismateriaal te kunnen 

. . . . . beschikken. De resultaten van dit onderzoek 

. . . . . dienen in een rapportage te worden doorgegeven 

. . . . . aan de directie

. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht 

. . . . . in het bezit te zijn van de directie

. . . . . Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de 

. . . . . werkzaamheden bij deze post dienen in de 

. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen

. . . . .
22 . . . . . Leveren en aanbrengen asfaltverharding

. . . . .

. . . . .
221 . . . . . Reinigen voor aanbrengen asfalt / OB / EAB

. . . . . Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend 

. . . . . materiaal dient in de prijs begrepen te zijn

. . . . .
2210 . . . . . Reinigen tot 100 m2

. . . . .

. . . . .
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221010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.500,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een 
. . . . . overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de 
. . . . . gehele breedte van de weg 

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak reinigen middels een 
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

2212 . . . . . Reinigen tot 1000 m2
. . . . .
. . . . .

221210 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 28.000,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een 
. . . . . overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de 
. . . . . gehele breedte van de weg 

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak reinigen middels een 
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

2213 . . . . . Reinigen > 1000 m2
. . . . .
. . . . .

221310 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 46.000,00 F
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een 
. . . . . overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de 
. . . . . gehele breedte van de weg

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .9. . . Het verhardingsoppervlak reinigen middels een 
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

222 . . . . . Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . .
. . . . .

2221 . . . . . Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 100 m2
. . . . .
. . . . .
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222110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.000,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg 
. . . . . met inschrijver/onderaannemer
. . . . . Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen 
. . . . . met 0,35 kg/m2 gemiddeld

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 2,45 L
.5. . . . Hoeveelheid 0,35 kg/m2
. . . . .

2222 . . . . . Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 1000 m2
. . . . .
. . . . .

222210 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 11.400,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg 
. . . . . met inschrijver/onderaannemer
. . . . . Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen 
. . . . . met 0,35 kg/m2 gemiddeld 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 4,00 L
.5. . . . Hoeveelheid 0,35 kg/m2
. . . . .

2223 . . . . . Leveren en aanbrengen kleeflaag > 1000 m2
. . . . .
. . . . .

222310 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 19.200,00 F
. . . . . Situering: ter plaatse van alle aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg 
. . . . . met inschrijver/onderaannemer
. . . . . Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen 
. . . . . met 0,35 kg/m2 gemiddeld 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 6,70 L
.5. . . . Hoeveelheid 0,35 kg/m2
. . . . .

224 . . . . . Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2
. . . . .
. . . . .

2241 . . . . . Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .
. . . . .

224110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 140,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 140,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

2242 . . . . . Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm
. . . . .
. . . . .

224210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 140,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 140,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 21, 2210 of 2221
. . . . .

2243 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm
. . . . .
. . . . .
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224310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 120,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).  2210 en 2221
. . . . .

224330 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 120,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal oppervlakte variabelm2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 120,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2210 en 2221
. . . . .

2244 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm
. . . . .
. . . . .

224410 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 120,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2210 en 2221
. . . . .

224430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 120,00 F
. . . . . oppervlakte variabel (m2) 
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 120,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2210 en 2221
. . . . .

225 . . . . . Leveren en aanbrengen asfalt tot 1000 m2
. . . . .
. . . . .

2251 . . . . . Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .
. . . . .

225110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 200,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

2252 . . . . . Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm
. . . . .
. . . . .
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225210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 200,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2212 en 2222
. . . . .

2253 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm
. . . . .
. . . . .

225310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 180,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 180,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).  2212 en 2222
. . . . .

225320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

9. . . . . Asfalt : AC 8 surf rood ton 40,00 L
. . . . . Met zwarte bitumen
. . . . . Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2212 en 2222
. . . . .

225330 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 180,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 180,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).  2212 en 2222
. . . . .

225340 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 40,00 F
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

6. . . . . Asfalt: SMA  -NL 8a 70/100 surf rood ton 40,00 L
. . . . . Met zwarte bitumen
. . . . . Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2212 en 2222
. . . . .

2254 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm
. . . . .
. . . . .
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225410 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 180,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel 

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 180,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2212 en 2222
. . . . .

225430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 180,00 F
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 180,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2212 en 2222
. . . . .

226 . . . . . Leveren en aanbrengen asfalt > 1000 m2
. . . . .
. . . . .

2261 . . . . . Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm
. . . . .
. . . . .

226110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

2262 . . . . . Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm
. . . . .
. . . . .

226210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2 oppervlakte variabel 

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

2263 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm
. . . . .
. . . . .

226310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 260,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 260,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .
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226320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 152,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

9. . . . . Asfalt : AC 8 surf rood ton 152,00 L
. . . . . Met zwarte bitumen
. . . . . Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

226330 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F
. . . . . Totaal  m2
. . . . . oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 250,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

226340 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 152,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

6. . . . . Asfalt: SMA  -NL 8a 70/100 surf rood ton 152,00 L
. . . . . Met zwarte bitumen
. . . . . Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

2264 . . . . . Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm
. . . . .
. . . . .

226410 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 260,00 F
. . . . .
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 oppervlakte variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 260,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

226430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 260,00 F
. . . . . Totaal 
. . . . . m2
. . . . . oppervlakte variabel

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 260,00 L
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 2213 en 2223
. . . . .

227 . . . . . Bijkomende asfaltwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

2270 . . . . . Afwerken asfaltnaden
. . . . .
. . . . .
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227010 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 2.000,00 F
. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande 
. . . . . verhardingen en herstelvakken
. . . . . Over de gehele breedte van het wegdek 

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of m 2.000,00 L
. . . . . gelijkwaardig. 
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,04 m 
. . . . .

227020 312199 . . . . . Freesnaden afspuiten met emulsie en afstrooien. m 8.000,00 F
. . . . . Betreft: freesnaden van de reparatie vakken.
. . . . . Breedte af te spuiten freesnaden: 100 mm.
. . . . . Bitumenemulsie: Eshalite (of gelijkwaardig) 1,3 ton 1,04 L
. . . . . kg/m2.
. . . . . Vol afstrooien met gewassen steenslag ton 6,00 L
. . . . . Nederlandse Steenslag 1/3 7,5 kg/m2
. . . . .

2271 . . . . . Asfaltwapening
. . . . .
. . . . .

227110 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.200,00 F
. . . . . Situering: op aangeven van directie

9. . . . . Wapeningsdoek: Glasstex P50, fabrikant Tensar of m2 1.200,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Rolbreedte 1,50 m
. . . . . Treksterkte (dwars) = 50 kn/m
. . . . . Treksterkte (langs) = 50 kn/m
. . . . . Glasvezelpatroon 40 x 40 mm
. . . . . Gewicht 320 g/m2
.1. . . . Aanbrengen op asfaltverharding 
. .1. . . Verbinding in lengterichting met een overlap van 
. . . . . 0,30 m 
. . .1. . Verbinding in breedterichting met een overlap van 
. . . . . 0,30 m 
. . . . .

2272 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van asfalt
. . . . .
. . . . .

227210 312199 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. m 800,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kantopsluiting 
. . . . . van asfalt langs aan te brengen deklaag
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, gelijk aan profiel 
. . . . . 40/150 geleideband
. . . . . Kantopsluiting aanbrengen langs nieuw aan te 
. . . . . brengen deklaag
. . . . . Breedte kantopsluiting: 200 mm
. . . . . Breedte schuine kant opsluiting: 110 mm
. . . . . Breedte horizontale kant opsluiting 40 mm
. . . . . Hoogte kantopsluiting: verlopend van 0 tot 60 mm 
. . . . . over een lengte van 110 mm aan rijbaanzijde, van 
. . . . . 60 tot 0 mm verlopend over een lengte van 50 mm 
. . . . . aan bermzijde
. . . . . Materiaal: asfaltdeklaag, typering conform ton 7,20 L
. . . . . bestekspostgroep 22
. . . . . Gerekend met uitstekende hoogte opsluiting boven 
. . . . . deklaag
. . . . . Profiel kantopsluiting: conform geleideband 40/150
. . . . . Aanbrengen d.m.v. inwalsen in aangebrachte deklaag
. . . . .
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23 . . . . . Leveren en aanbrengen oppervlaktebehandelingen
. . . . . Specifieke hoeveelheid aan te brengen bindmiddel 
. . . . . en afdekmateriaal vloeit voort uit sproeiadvies 
. . . . . inschrijver
. . . . . Drie gradaties afdekmateriaal worden gebruikt:
. . . . . - Fijn afdekmateriaal: korreldiameter  
. . . . . bijvoorbeeld 2/6 mm
. . . . . - Middelgrof afdekmateriaal: korreldiameter  
. . . . . bijvoorbeeld 4/8 mm
. . . . . - Grof afdekmateriaal: korreldiameter 
. . . . . bijvoorbeeld 8/11 mm 
. . . . .

231 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling tot 2500 m2
. . . . .
. . . . .

231010 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van een enkelvoudige 
. . . . . middelgrove oppervlaktebehandeling (te rekenen 
. . . . . met korreldiameter 4/8 mm) 
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken 
. . . . . en eventueel overige elementen welke niet 
. . . . . vervuild mogen worden met bindmiddel

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,2 en ton 3,60 I
. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 233010
. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 24,00 I
. . . . . hoeveelheid tussen 10 en 14 kg/m2, uitgangspunt: 
. . . . . gemiddeld 12 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233030
. . . . . Na afstrooien walsen met bandenwals
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . . Direct na het verwijderen van steenslag emulsie 
. . . . . asfalt beton aanbrengen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 240010
. . . . .

231020 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 6.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling 
. . . . . van grove eerste laag en fijne tweede laag, te 
. . . . . rekenen met korreldiameter 8/11 en 2/6 
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken 
. . . . . en eventueel overige elementen welke niet 
. . . . . vervuild mogen worden met bindmiddel 

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 7,80 I
. . . . . tussen 1,0 en 1,8 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 
. . . . . 1,3 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 233010
. . . . . Afstrooien met grof afdekmateriaal, hoeveelheid ton 60,00 L
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233040 (eerste 
. . . . . laag)
. .9. . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 10,80 I
. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 
. . . . . 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 233010
. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 66,00 I
. . . . . tussen 8 en 14 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 
. . . . . 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede 
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. . . . . laag)

. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
231030 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 6.000,00 F

. . . . . Betreft: nagestrooide oppervlakbehandeling, 

. . . . . eerste laag middelgrof (rekenen met 

. . . . . korreldiameter 4/8 mm) en fijn nastrooien 

. . . . . (rekenen met korreldiameter 2/6 mm) 

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken 

. . . . . en eventueel overige elementen welke niet 

. . . . . vervuild mogen worden met bindmiddel
3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en ton 10,80 I

. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 233010

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 60,00 L

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: 

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233030 (eerste 

. . . . . laag)

. . . . . Direct na aanbrengen eerste laag afdekmateriaal

. . . . . nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid ton 24,00 L

. . . . . tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 

. . . . . 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede 

. . . . . laag)

. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
232 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling > 2500 m2

. . . . .

. . . . .
232020 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 14.000,00 F

. . . . . Betreft: dubbele oppervlakbehandeling van grove 

. . . . . eerste laag en fijne tweede laag, te rekenen met 

. . . . . korreldiameters 8/11 en 2/6 

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken 

. . . . . en eventueel overige elementen welke niet 

. . . . . vervuild mogen worden met bindmiddel 
3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 18,20 L

. . . . . tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 

. . . . . 1,3 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 233010

. . . . . Afstrooien met grof afdekmateriaal,  hoeveelheid ton 140,00 L

. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233040 (eerste 

. . . . . laag)

. .9. . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 25,20 L

. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 

. . . . . 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 233010

. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 154,00 L

. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede 
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. . . . . laag)

. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
232030 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 14.000,00 F

. . . . . Betreft: nagestrooide oppervlakbehandeling, 

. . . . . eerste laag middelgrof (rekenen met 

. . . . . korreldiameter 4/8 mm) en fijn nastrooien 

. . . . . (rekenen met korreldiameter 2/6 mm) 

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken 

. . . . . en eventueel overige elementen welke niet 

. . . . . vervuild mogen worden met bindmiddel
3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en ton 25,20 L

. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 233010

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 140,00 L

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: 

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 233030 (eerste laag)

. . . . . Direct na aanbrengen eerste laag afdekmateriaal

. . . . . nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid ton 56,00 L

. . . . . tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 

. . . . . 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede 

. . . . . laag)

. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
233 . . . . . Leverantie bindmiddel en afdekmateriaal

. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren

. . . . .
233010 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 101,60 F

. . . . . Bindmiddel ten behoeve van oppervlaktebehandeling

. . . . . Bindmiddel: Eshalite EM of gelijkwaardig ton 101,60 L
9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens 

. . . . . bestekspostnrs. 231010, 231020, 231030, 232020 en 

. . . . . 232030

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
233020 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 300,00 F

. . . . . Fijn afdekmateriaal ten behoeve van 

. . . . . oppervlaktebehandelingen 

. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren

. . . . . Afdekmateriaal: fijn, gradatie 2-6 mm, te rekenen ton 300,00 L

. . . . . met Nederlandse Steenslag 2-6 mm
9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens 

. . . . . bestekspostnrs. 231020, 231030, 232020 en 232030

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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233030 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 224,00 F
. . . . . Middelgrof afdekmateriaal ten behoeve van 
. . . . . oppervlaktebehandelingen
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal: middelgrof. gradatie 4-8 mm, te ton 224,00 L
. . . . . rekenen met Nederlandse Steenslag 4-8 mm

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 231010, 231030 en 232030
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

233040 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F
. . . . . Grof afdekmateriaal ten behoeve van 
. . . . . oppervlaktebehandelingen
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal: grof, gradatie 8-11 mm, te ton 200,00 L
. . . . . rekenen met Nederlandse Steenslag 8-11 mm

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 231020 en 232020
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

235 . . . . . Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . .

235010 814199 . . . . . Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof 
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

235011 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan 
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .

235012 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele 
. . . . . oppervlaktebehandeling op fietspaden / 
. . . . . fietssuggestiestroken
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden / 
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen 
. . . . . welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan 
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel:  2,0 tot 3,0 kg/m2, te ton 5,00 I
. . . . . rekenen met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende 
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 24,00 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .
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235020 814199 . . . . . Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof 
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

235021 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .

235022 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele 
. . . . . oppervlaktebehandeling op kruispunten
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden / 
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen 
. . . . . welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel:  2,0 tot 3,0 kg/m2, te ton 5,00 I
. . . . . rekenen met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende 
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 24,00 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag 
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar 
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

24 . . . . . Leveren en aanbrengen Emulsie-AsfaltBeton
. . . . .
. . . . .

240010 816101 . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en 
. . . . . eventueel overige elementen welke niet vervuild 
. . . . . mogen worden

1. . . . . Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 ton 18,00 L
. . . . . Kleur: zwart
.9. . . . Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed
. .2. . . Op een bestaande verhardingslaag met daarop een 
. . . . . oppervlakbehandeling of nieuw aangebrachte
. . . . . oppervlaktebehanding volgens bestekspostnr. 652210
. . . . .

240020 816101 . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: fietspad / fietssuggestiestrook
. . . . . Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en 
. . . . . eventueel overige elementen welke niet vervuild 
. . . . . mogen worden

1. . . . . Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 ton 6,00 L
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte van 0,5 tot 1,5 m 
. .1. . . Op een bestaande verhardingslaag 
. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 56 van 198 Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

240030 816101 . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 4.000,00 F
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en 
. . . . . eventueel overige elementen welke niet vervuild 
. . . . . mogen worden

2. . . . . Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 80,00 L
. . . . . Kleur: zwart
.9. . . . Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed
. .2. . . Op een bestaande verhardingslaag met daarop een 
. . . . . oppervlakbehandeling of op een bestaande 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .

240040 816101 . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: profileerlaag aanbrengen op rijbaan 
. . . . . t.b.v EAB-deklaag
. . . . . Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en 
. . . . . eventueel overige elementen welke niet vervuild 
. . . . . mogen worden

9. . . . . Emulsie-asfaltbeton 0/6 (t.b.v. profileerlaag): ton 10,00 L
. . . . . hoeveelheid 10 kg/m2 
.9. . . . Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed
. .2. . . Op een bestaande verhardingslaag met daarop een 
. . . . . oppervlakbehandeling of op een bestaande 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .

240050 810199 . . . . . Tijdelijk afdekken figuratie / belijning. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: afdekken / afplakken van belijning, 
. . . . . figuratie en overige markering op rijbaan ten 
. . . . . behoeve van oppervlakbehandeling en aanbrengen 
. . . . . emulsie-asfaltbeton
. . . . . Op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief leverantie benodigde materialen
. . . . . Verrekening op basis van opgemeten oppervlaktes 
. . . . . afgedekte figuratie / markering
. . . . .

25 . . . . . Leveren en aanbrengen asfalt t.p,v, nutsgaten
. . . . . Stortkosten voor teervrij en teerhoudend asfalt 
. . . . . zijn voor rekening van de inschrijver
. . . . .

2500 . . . . . Herstellen overhakkers
. . . . .
. . . . .

250020 312199 . . . . . Herstellen nutsgaten/overhakkers l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00 F
. . . . . De oppervlakte aan elementenverharding /
. . . . . betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers 
. . . . . met een lengte van 1 tot 3 m, tot 1 m breed 
. . . . . (afmeting betonstraatstenen per vak gemiddeld 2 x
. . . . . 1 m) volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt 
. . . . . - L. + A. kleeflagen 
. . . . . - L. + A. deklaag van asfalt
. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 57 van 198Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

250021 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. 
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

250022 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 8,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt 
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem is variabel.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

250023 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 187,50 I
. . . . . Betreft: frezen randen langs overhakkers uit 
. . . . . bestekspostnr. 250021
. . . . . Gerekend met 5 m freesvak per nutsgat
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

7. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

250024 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 337,50 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en voor 
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 per nutsgat
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde en 
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de 
. . . . . thermische reiniging van teerhoudende 
. . . . . asfaltmaterialen
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .
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250025 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 8,60 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

250026 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 22,50 I
. . . . . af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte 
. . . . . te verwijderen betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 2,0 m2 onderlaag per nutsgat 
. . . . . Totaal  m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag 
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 22,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 250025
. . . . .

250027 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 337,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen 
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 250028
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 270,00 L
. . . . .

250028 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 34,00 I
. . . . . oppervlakte variabel 
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde 
. . . . . betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen 
. . . . . rondom

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 34,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 250026
. . . . .

250030 312199 . . . . . Herstellen nutsgaten/overhakker l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 100,00 F
. . . . . De oppervlakte aan elementenverharding /
. . . . . betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 1,5 tot 3 m van 1 tot 2 m
. . . . . breed (afmetingen betonstraatstenen per vak
. . . . . gemiddeld 2 x 1,5 m) volgens onderstaande
. . . . . . . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt 
. . . . . - L. + A. kleeflagen 
. . . . . - L. + A. deklaag van asfalt
. . . . .
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250031 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. 
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

250032 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt 
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m 
. . . . . 2,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

250033 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: frezen randen langs overhakkers uit 
. . . . . bestekspostnr. 250031
. . . . . Gerekend met 6 m freesvak per nutsgat
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

7. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

250034 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en voor 
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 6 m2 per nutsgat

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde en 
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de 
. . . . . thermische reiniging van teerhoudende 
. . . . . asfaltmaterialen
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .
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250035 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 5,70 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

250036 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 I
. . . . . af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte 
. . . . . te verwijderen betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 3,0 m2 onderlaag per nutsgat 
. . . . . Totaal  m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag 
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 250035
. . . . .

250037 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen 
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 250038
. . . . . Gerekend met 6 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 160,00 L
. . . . .

250038 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00 I
. . . . . oppervlakte variabel 
. . . . . Gerekend met 6 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal 
. . . . .  m2 
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde 
. . . . . betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen 
. . . . . rondom overhakker

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 250036
. . . . .

250040 312199 . . . . . Herstellen nutsgaten/overhakker l:2-4 m b>2 m. m2 100,00 F
. . . . . De oppervlakte aan elementenverharding /
. . . . . betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 2 tot 4 m en een breedte
. . . . . groter dan 2 m (afmeting betonstraatstenen per
. . . . . vak gemiddeld 3 x 2,5 m) volgens onderstaande
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - L. + A. onderlagen van asfalt (in 2 lagen)
. . . . . - L. + A. kleeflagen 
. . . . . - L. + A. deklaag van asfalt
. . . . .
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250041 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. 
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

250042 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt 
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem > 2,0 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

250043 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 53,30 I
. . . . . Betreft: frezen randen langs overhakkers uit 
. . . . . bestekspostnr. 250041
. . . . . Gerekend met 8 m freesvak per nutsgat
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

7. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid 
. . . . . te zijn begrepen
. . . . .

250044 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 154,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en voor 
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde en 
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de 
. . . . . thermische reiniging van teerhoudende 
. . . . . asfaltmaterialen
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .
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250045 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 5,70 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

250046 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 I
. . . . . af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte 
. . . . . te verwijderen betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 per nutsgat
. . . . . Totaal  m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag 
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 250045
. . . . .

250047 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 154,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen 
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 250048
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 90,00 L
. . . . .

250048 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,30 I
. . . . . oppervlakte variabel 
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal   m2 
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde 
. . . . . betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen 
. . . . . rondom

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 15,30 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 250046
. . . . .
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3 . . . . . Markering en bebording
. . . . . Acceptatiekosten vrijgekomen materialen dienen in 
. . . . . de prijs per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

30 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .
. . . . .

301 . . . . . Verwijderen markering wegenverf
. . . . .
. . . . .

301010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen 
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

301020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen 
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

302 . . . . . Verwijderen markering thermoplast
. . . . .
. . . . .

302010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen 
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 64 van 198 Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

302020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen 
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

303 . . . . . Verwijderen voorgevormde markering
. . . . .
. . . . .

303010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.4. . . . Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen 
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

303020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande 
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en 
. . . . . lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes
.4. . . . Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen 
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

31 . . . . . Leveren en aanbrengen markering
. . . . . Bij het aanbrengen van markering dient men 
. . . . . rekening te houden met maximaal een halve 
. . . . . dagproductie per keer
. . . . .

311 . . . . . Leveren en aanbrengen overige markering
. . . . .
. . . . .

311010 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Betreft: vlakmarkering(en) en stopstrepen
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 700,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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311020 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Cijfers en figuraties
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 700,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

311030 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

2. . . . . Lengtemarkering kleiner dan 10 m2 in totaal
. . . . . Diverse soorten markering, zoals onder andere
. . . . . 0,5-0,5, 1-1, 1-3, 3-1
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Zowel parallel aan rijbaan als loodrecht erop
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 700,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

311040 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

2. . . . . Lengtemarkering kleiner dan 10 m2 in totaal
. . . . . Diverse soorten markering, zoals onder andere
. . . . . 0,5-0,5, 1-1, 1-3, 3-1
. . . . . Breedte: 0,15 m
. . . . . Zowel parallel aan rijbaan als loodrecht erop
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 700,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

311060 320199 . . . . . Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Cijfers en figuraties
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend, kg 450,00 L
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat 
. . . . . voor hand- en machinegebruik, dik 2 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Gerekend is met een hoeveelheid van 4,5  kg/m2
. . . . .

312 . . . . . Leveren en aanbrengen wegenverf
. . . . .
. . . . .

312010 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 4,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

2. . . . . Onderbroken streep  
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 kg 220,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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312020 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 4,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

2. . . . . Onderbroken streep  
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 kg 220,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

312030 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

2. . . . . Vlakmarkering
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 kg 55,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

32 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .
. . . . .

320010 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 100,00 F
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9. . . Paal met vast grondkruis, lengte variërend van 
. . . . . 3,0 tot 4,5 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk 
. . . . . depot inschrijver
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

320020 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 100,00 F
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie

1. . . . . Uit het maaiveld 
. .9. . . Paal met vast grondkruis, lengte variërend van 
. . . . . 3,0 tot 4,5 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

320030 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 100,00 F
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie
. . .9. . Afmetingen: type 0, I, II, overige tekstborden en 
. . . . . toeristische bebording, inclusief klemmen en 
. . . . . hulpstukken
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk 
. . . . . depot inschrijver
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

320040 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 100,00 F
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie
. . .9. . Afmetingen: type 0, I, II, overige tekstborden en 
. . . . . toeristische bebording, inclusief klemmen en 
. . . . . hulpstukken
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

33 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .
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330010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 100,00 F
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie

1. . . . . In het maaiveld 
.9. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 100,00 I
. . . . . Betreft palen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 320010
. .9. . . Lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

330020 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 100,00 F
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 100,00 L
. . . . . vast kruis 
. .9. . . Lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

330030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 100,00 F
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie
. . . . . Betreft borden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 320030
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .9. . Afmetingen conform RVV: type 0, I, II, overige st 100,00 I
. . . . . tekstborden en toeristische bebording, inclusief 
. . . . . klemmen en hulpstukken
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

330040 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 100,00 F
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Exacte locatie op aanwijzing directie
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .9. . Afmetingen conform RVV: type 0, I, II, inclusief st 100,00 L
. . . . . klemmen en hulpstukken
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .9 Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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4 . . . . . Riolering
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

401 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

4010 . . . . . Opnieuw stellen kolken
. . . . .
. . . . .

401010 252699 . . . . . Op hoogte brengen ééndelige straatkolk. st 80,00 F
. . . . . - Opnemen kolken;
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag;
. . . . . - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden
. . . . .

401011 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 80,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en 
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden 
. . . . . Funderingslaag apart zetten en hergebruiken

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.9. . . . Straatkolk of trottoirkolk
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).  401012
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

401012 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 80,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en 
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd m3 2,40 L
. . . . . met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca. 0,03 
. . . . . m3/kolk)
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m onder maaiveld met zand m3 6,40 L
. . . . . gestabiliseerd cement aanbrengen (200 kg cement) 
. . . . . (ca. 0,08 m3/kolk)
.9. . . . Kolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401011
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

401013 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 16,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st, 
. . . . . gemiddelde dikte 0,10 m
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st
. . . . . Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering

7. . . . . Menggranulaat bijleveren tekortkomend materiaal ton 16,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

4011 . . . . . Leveren en aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

401110 252699 . . . . . Aanbrengen tweedelige straatkolk. st 40,00 F
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken;
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag;
. . . . . - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden
. . . . .
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401111 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en 
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden
. . . . . Funderingslaag apart zetten en hergebruiken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd m3 1,20 L
. . . . . met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,03 
. . . . . m3/kolk)
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m onder maaiveld met zand m3 3,20 L
. . . . . gestabiliseerd cement aanbrengen (200 kg cement) 
. . . . . (ca 0,08 m3/kolk)
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 40,00 L
. . . . . Fabrikant: Struyk Verwo Aqua o.g.
. . . . . Type: Aquaway S 1332-1325 GB2 tweedelig
. . . . . met achteraansluiting Ø125 mm, met stankscherm
. . . . . Afmeting: 300 x 450 x 900 mm
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

401112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 80,00 I
. . . . . Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

401113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 I
. . . . . Gerekend met 2 hulpstukken per kolk 

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden st 80,00 L
. . . . . bocht 
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

401114 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 8,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st
. . . . . Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering 

7. . . . . Menggranulaat bijleveren te kort komend materiaal ton 8,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

401120 252699 . . . . . Aanbrengen tweedelige combikolk. st 40,00 F
. . . . . - Aanbrengen kolken;
. . . . . - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken;
. . . . . - Uitvullen verhardingslaag
. . . . . - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden
. . . . .
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401121 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende grond- en 
. . . . . asfalt/straatwerkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd m3 40,00 L
. . . . . met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,03 
. . . . . m3/kolk).
. . . . . Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd m3 3,20 L
. . . . . cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 
. . . . . m3/kolk).
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y st 40,00 L
. . . . . Fabrikant: Struyk Verwo Aqua o.g.
. . . . . Type: Aquaway ST 1590-1320 GB2 tweedelig
. . . . . met achteraansluiting Ø125 mm, met stankscherm
. . . . . Afmeting: 450 x 450 x 1000 mm
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

401122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 80,00 I
. . . . . Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

401123 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 I
. . . . . Gerekend met 2 hulpstukken per kolk 

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden st 80,00 L
. . . . . bocht 
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

401124 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 8,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: afwerken funderingslaag en herprofileren
. . . . . Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st, 
. . . . . gemiddelde dikte 0,10 m
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st
. . . . . Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering 

7. . . . . Menggranulaat bijleveren te kort komend materiaal ton 8,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

402 . . . . . Putranden
. . . . .
. . . . .

4021 . . . . . Opbreken putranden
. . . . .
. . . . .

402110 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 40,00 F
2. . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

. . . . . Inclusief opbreken stellagen en losbreken uit 

. . . . . verharding

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
4022 . . . . . Opnieuw stellen putranden in asfalt-van den broek

. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek

. . . . .
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402210 252799 . . . . . Opbreken putrand en voorbereiden vervanging. st 20,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van bestaande putrand en 
. . . . . voorbereiden voor vervanging middels systeem Van 
. . . . . den Broek
. . . . . Inclusief bijkomende werkzaamheden
. . . . .

402211 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 I
. . . . . Situering: langs de putrand, tot ca. 6,0 
. . . . . m/putrand (maximaal 1,25 x 1,25 m)

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

402212 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 I
. . . . . Slopen met behulp van compressor.
. . . . . Situering: rondom putrand, ca. 1 m2/putrand
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Breedte tot 0,25 m rondom putrand
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .9. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

402213 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 I
2. . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

. . . . . Inclusief opbreken stellagen en losbreken uit 

. . . . . verharding

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
402214 252799 . . . . . Lev. + aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 20,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring 

. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton 

. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen 

. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 20,00 L

. . . . . Gerekend met 2 st. /put.

. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 500,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700

. . . . . Gerekend met 25 kg / put

. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 20,00 L

. . . . . Gerekend met 1 st. /put

. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 500,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700

. . . . . Gerekend met 25 kg / put

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe 

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te 

. . . . . zijn: dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

. . . . .
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402215 252899 . . . . . Lev.+aanbr. metalen dekplaat incl. verklikker. st 20,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat st 20,00 L
. . . . . Dikte minimaal 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van 
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij 
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van 
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd 
. . . . . magnetisch element
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 20,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde 
. . . . . metaalplaat
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 20,00 L
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt 
. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter m3 0,60 L
. . . . . keuze aannemer) op metalen afdekplaat en 
. . . . . betonplaat, gerekend met 0,03 m3 per put
. . . . .

402220 252799 . . . . . Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte / aan te brengen asfalt
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking
. . . . .

402221 257199 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 20,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart 
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke 
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt tpv hart st 20,00 I
. . . . . afdekplaat
. . . . .

402222 271099 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 20,00 I
. . . . . Betreft boren van asfaltkern exact gecentreerd 
. . . . . boven hart magnetisch gepolariseerd element
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette 
. . . . . markeringspunt
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt st 20,00 L
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als 
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees 
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden 
. . . . . afgestemd op de draaiende as van de boorfrees
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking 
. . . . . minus 30 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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402223 271099 . . . . . Boren sparing in asfalt tbv nieuwe ronde putrand st 20,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt tpv nieuw 
. . . . . aan te brengen ronde putrand, inclusief 
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de 
. . . . . gemaakte sparing
. . . . . Boren sparing dmv. boorfrees
. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke 
. . . . . in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor 
. . . . . wordt er exact rondom het hart van de metalen 
. . . . . afdekplaat geboord
. . . . . Diameter boorfrees: maximaal 20 mm ruimte rondom 
. . . . . de nieuw te plaatsen putrand
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: maximaal 220 mm
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 20,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

402224 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO-certificaat
. . . . .  volgens NEN-EN 124, belastingklasse D400
.2. . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel st 20,00 L
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Aqua o.g.
. . . . . Type: P Dynamic-level 52
. . . . . Dagmaat ø 725/520 mm, hoogte 160 mm
. . . . . Dekseluitvoering: zonder vergrendeling
. .9. . . Aanbrengen putrand m.b.v. stelhulp type S600 st 1,00 I
. . . . . Putrand op hoogte stellen met prefab betonplaat, st 20,00 L
. . . . . klasse D400, afm l x b x h: 900 x 900 x 100 mm 
. . . . . (indien nodig)
. . . . . Betonkwaliteit C 35/45, conform NEN-EN 206-1
. . . . . Grootte mangat: Ø 520 mm
. . . . . Inclusief de benodigde handelingen t.b.v. op
. . . . . hoogte stellen putrand
. . . . .

402225 252899 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703. l 0,40 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna 
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende 
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel l 0,40 L
. . . . . Poltec 703
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm 
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op keer 20,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en 
. . . . . freesboorzijde asfalt
. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer 
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond
. . . . .
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402226 252899 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking l 0,20 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe 
. . . . . geplaatste
. . . . . putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4
. . . . . 6666 LW Heteren
. . . . . T: 026 - 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 20,00 L
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van 
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 100,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde 
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te 
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een 
. . . . . dubbele wand
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

4023 . . . . . Opnieuw stellen putranden in asfalt-incl. opbreken
. . . . .
. . . . .

402310 252699 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 40,00 F
. . . . . - Zagen asfaltverharding;
. . . . . - Opbreken asfaltverharding;
. . . . . - Op hoogte brengen bestaande putafdekking;
. . . . . - Aanvullen funderingsmateriaal;
. . . . . - Aanbrengen onderlaag van asfalt;
. . . . . - Frezen t.bv. getrapte aansluiting;
. . . . . - Aanbrengen deklaag van asfalt.
. . . . .

402311 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 240,00 I
. . . . . Situering: langs de putrand, tot ca. 6,0 
. . . . . m/putrand (maximaal 1,5 x 1,5 m)

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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402312 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 76,00 I
. . . . . Slopen met behulp van compressor.
. . . . . Situering: rondom putrand, ca. 1,9 m2/putrand
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Breedte tot 0,45 m rondom putrand
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .9. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

402313 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 40,00 I
. . . . . (inclusief het opnemen van de putrand)
. . . . . Inclusief vrijmaken putrand tot onderzijde 
. . . . . fundering, fundering terzijde leggen
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 40,00 I
. . . . . deksel opnieuw stellen
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 2.000,00 L
. . . . . Metselspecie: Metselmortel M1 (10 liter/putrand) l 400,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

402314 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 15,20 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Afwerken funderingslaag en herprofileren.
. . . . . Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,9 m2/st, 
. . . . . gemiddelde dikte 0,10 m
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,4 ton/st
. . . . . Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering

7. . . . . Menggranulaat bijleveren ton 15,20 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer  
. . . . .

402315 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 20,90 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal variabel m2 , gerekend met 1,9 m2 per 
. . . . . putrand

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 20,90 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Totale laagdikte 110 mm 
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten 
. . . . . hoogste 60 mm
. . . . .4 Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402314
. . . . .
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402316 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 160,00 I
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putrand, 4,0 m2/st 
. . . . . (0,5 m buiten opgebroken asfalt)
. . . . . Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand)
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Breedte 0,5 m (t.b.v. de deklaag)
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende vergunning voor het thermisch verwerken 
. . . . . van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

402317 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 236,00 I
. . . . . Situering: ten behoeve van deklaag, gerekend met 
. . . . . 5,9 m2 per putrand

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,09 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

402318 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,60 I
. . . . . oppervlak t.b.v. inlagen;
. . . . . Gemiddelde oppervlakte per putrand 5,9 m2
. . . . . Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,59 ton
. . . . . Totaal 5,9 m2 per putrand

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 23,60 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. . .1. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag 
. . . . . en nieuw aangebrachte onderlaag
. . . . .

4024 . . . . . Opnieuw stellen putranden in elementverharding
. . . . .
. . . . .

402410 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 40,00 F
. . . . . (inclusief het opnemen van de putrand)
. . . . . Inclusief het vrijmaken van de putrand
. . . . . t.o.v. de fundering 
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 40,00 I
. . . . . deksel opnieuw stellen.
. . . . . Totaal hoeveelheid; stuk 40,00 I
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 2.000,00 L
. . . . . Metselspecie: Metselmortel M1. (10 lit/putrand) l 400,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

4025 . . . . . Leverantie
. . . . .
. . . . .

402510 252799 . . . . . Leveren putrand inclusief deksel. st 20,00 F
. . . . . Betreft: leveren van putrand inclusief deksel op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . Putrand inclusief deksel st 20,00 L
. . . . . Type: Struyk Verwo Aquagate solid 23
. . . . . Hoog 240 mm, dagmaat 520
. . . . . Deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-vormige 
. . . . . rand verankerd aan het beton.
. . . . .

403 . . . . . Straatpotten
. . . . .
. . . . .

4030 . . . . . Opnieuw stellen straatpotten
. . . . .
. . . . .
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403110 252799 . . . . . Op hoogte brengen straatpotten. st 100,00 F
. . . . . Betreft: op hoogte brengen bestaande 
. . . . . straatpotten, waterleidingputjes e.d. inclusief 
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen, 
. . . . . inclusief loshakken garnituur
. . . . . Straatpotten, waterleidingputjes e.d. in 
. . . . . asfaltverharding t.p.v. asfaltwerkzaamheden
. . . . .

403120 283861 . . . . . Aanbrengen opbouwgarnituur. st 40,00 F
. . . . . Betreft: vervangen en of aanbrengen straatpotten, 
. . . . . waterleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende 
. . . . . (grond)werkzaamheden

7. . . . . Ten behoeve van waterleidingputje
.5. . . . Straatpot aanbrengen , HDPE-putje 190 x 190 mm st 40,00 L
. . . . . voorzien van gietijzeren deksel (EN-GJL-200)
. .6. . . Met inbegrip van markeringspaal st 40,00 L
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . . Vrijkomende niet her te gebruiken materialen 
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag 
. . . . . vergunde eindverwerkingsinrichting , inclusief 
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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5 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . . Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of 
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde grondwerk 
. . . . . en/of uitkassen van fundering t.b.v. het 
. . . . . aanbrengen van banden, fundering, steunruggen 
. . . . . en het aanvullen achter de kantopsluiting met 
. . . . . zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per 
. . . . . eenheid begrepen te zijn
. . . . . In overleg met de directie kan besloten worden 
. . . . . het uitkassen en aanvullen te verreken middels 
. . . . . bestekspostnrs. 701170, 701280 en 702020
. . . . .

51 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten worden geacht in de 
. . . . . prijs per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

511 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

511020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

511030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 300,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

511040 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. . .9. . Gazonbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

512 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .
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512010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 300,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

512020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 300,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

512030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

513 . . . . . Opbreken molgoten
. . . . .
. . . . .

513010 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief 
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

513020 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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513030 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

513040 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

513050 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

4. . . . . Breedte 7 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

513060 831799 . . . . . Opbr. + afv. 3 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

513070 831799 . . . . . Opbr. + afv. 5 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514 . . . . . Opbreken kantlagen
. . . . .
. . . . .
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514010 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514020 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514040 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514050 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering 
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514060 831799 . . . . . Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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514070 831799 . . . . . Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

514090 831799 . . . . . Opbr. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 500,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Gesteld in beton/specie op fundering
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Betontegel 300 x 150 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

55 . . . . . Aanbrengen betonbanden
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

5510 . . . . . Leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

551010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief  
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 200,00 L
. . . . .

551030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 160,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 160,00 L
. . . . .

551040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 51,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

551050 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 8,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 200,00 L
. . . . .
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551060 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 128,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs
. . . . .

551070 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Gazonband profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs st 100,00 L
. . . . .

5511 . . . . . Leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

551110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 9,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Recht st 240,00 L
. . . . .

551120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Bochtbanden diversen st 76,43 L
. . . . . stralen 
. . . . .

551130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 12,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 240,00 L
. . . . .

551140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm Bochtbanden diversen st 76,43 L
. . . . . stralen 
. . . . .

551150 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 120,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 6,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, recht st 120,00 L
. . . . .

551160 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, bocht st 50,96 L
. . . . . Bochtbanden met diverse stralen
. . . . .

5513 . . . . . Pasmaken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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551310 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.3. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

551320 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 40,00 F
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

551330 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 30,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 

. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 

. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten

. . . . .
551340 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 30,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Gazonband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

5514 . . . . . Pasmaken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

551410 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 60,00 F
. . . . .
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

551420 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 60,00 F
. . . . .
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

551430 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 60,00 F
. . . . .
.9.9. . . RWS band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door 
. . . . . het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- 
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

552 . . . . . Leveren en aanbrengen inritconstructie
. . . . .
. . . . .

552020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Kwartbocht (r=0,5) st 50,96 L
. . . . .
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552030 314399 . . . . . Aanbr. inritconstructie 7 str bss df. m 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief 
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betonstraatstenen dikformaat, 7 strekken st 2.800,00 L
. . . . . Dikte: 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud m3 6,00 L
. . . . .

552040 831199 . . . . . Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. st 80,00 F
. . . . . Situering: inritten trottoir in nieuw profiel 
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kwartmaantegel st 80,00 L
. . . . . Met normaal facet, kleur grijs 
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 2,40 L
. . . . .

553 . . . . . Leveren en aanbrengen molgoot
. . . . .
. . . . .

553010 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,39 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 900,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,04 L
. . . . .

553020 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,39 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.500,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,04 L
. . . . .

553030 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,39 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 900,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, 
. . . . . uitgangspunt: heide
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,04 L
. . . . .
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553040 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,39 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.500,00 L
. . . . .  mm
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, 
. . . . . uitgangspunt: heide
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,04 L
. . . . .

553050 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 60,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,23 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.100,00 L
. . . . .  mm
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, 
. . . . . uitgangspunt: heide
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,04 L
. . . . .

553060 832299 . . . . . Lev. + aanbr. 3 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 2.550,00 L
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,05 L
. . . . .

553070 832299 . . . . . Lev. + aanbr. 5 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,85 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 4.250,00 L
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,05 L
. . . . .

554 . . . . . Leveren en aanbrengen kantlagen
. . . . .
. . . . .
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554010 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen streklaag, 
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,80 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 2.000,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,12 L
. . . . .

554020 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen streklaag, 
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,60 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 4.000,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,24 L
. . . . .

554050 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen streklaag, 
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,00 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 2.000,00 L
. . . . . mm 
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, 
. . . . . uitgangspunt: heide
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

554070 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen streklaag, 
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 4,00 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 4.000,00 L
. . . . . mm 
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht, 
. . . . . uitgangspunt: heide
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,24 L
. . . . .
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554080 832299 . . . . . Lev. + aanbr. 1 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,40 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 850,00 L
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,05 L
. . . . .

554090 832299 . . . . . Lev. + aanbr. 2 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief 
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 1.700,00 L
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,05 L
. . . . .

58 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluitingen
. . . . . Bij het opnieuw stellen van kantopsluitingen 
. . . . . en/of gootconstructies wordt het benodigde 
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v. 
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen 
. . . . . en het aanvullen achter de kantopsluiting met 
. . . . . zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per 
. . . . . eenheid begrepen te zijn
. . . . . In overleg met de directie kan besloten worden 
. . . . . het uitkassen en aanvullen te verreken middels 
. . . . . bestekspostnrs. 701170, 701280 en 702020
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten worden eveneens 
. . . . . geacht in de rpijs per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

581 . . . . . Opnieuw stellen betonbanden tot 10 m
. . . . .
. . . . .

5810 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

581010 307399 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm;
. . . . . - aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm
. . . . .
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581011 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 140,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief 
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585110 of 
. . . . . 585130
. . . . .

581012 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een trottoirband 
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden en fundering en
. . . . . steunrug van beton 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 7,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 140,00 I
. . . . .

581020 307399 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm;
. . . . . - aanbrengen trottoirbanden 130/150x200 mm
. . . . .

581021 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 140,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief 
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585120 of 
. . . . . 585140
. . . . .

581022 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 140,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een trottoirband 
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden en fundering en
. . . . . steunrug van beton 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 5,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm st 140,00 I
. . . . .

5811 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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581110 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 140,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585210
. . . . .

581120 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 140,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm
. .9. . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585220
. . . . .

581130 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 140,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585230
. . . . .

5814 . . . . . Inritconstructie
. . . . .
. . . . .

581410 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: inritconstructie van 5 strekse rijen bss 
. . . . . kf in stampbeton 
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van vuil en/of 
. . . . . specieresten 

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer 
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Stellen in specie t.b.v. inrit (ca. 0,05 m3/m) m3 7,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . .

582 . . . . . Opnieuw stellen betonbanden >10 m
. . . . .
. . . . .

5820 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
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582010 307399 . . . . . Opn. stellen trott.banden van beton 180/200x250mm. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken trottoirbanden van beton 180/200x250 
. . . . . mm;
. . . . . - aanbrengen trottoirbanden van beton 
. . . . . 180/200x250 mm;
. . . . .

582011 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 260,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief 
. . . . . grondwerkzaamheden. 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585110 of 
. . . . . 585130
. . . . .

582012 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 260,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een trottoirband 
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden en fundering en
. . . . . steunrug van beton 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 13,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens st 260,00 I
. . . . . bestekspostnr. 582011
. . . . .

582020 307399 . . . . . Opn. stellen trott.banden van beton 130/150x200mm. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken trottoirbanden van beton 130/150x200 
. . . . . mm;
. . . . . - aanbrengen trottoirbanden van beton 
. . . . . 130/150x200 mm;
. . . . .

582021 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 260,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief 
. . . . . grondwerkzaamheden. 

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton 
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585120 of 
. . . . . 585140
. . . . .
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582022 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 260,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een trottoirband 
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden en fundering en
. . . . . steunrug van beton 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 10,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm , vrijgekomen volgens st 260,00 I
. . . . . bpn. 582021
. . . . .

5821 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

582110 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 260,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585210
. . . . .

582120 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 260,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585220
. . . . .

582130 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 260,00 F
. . . . . Betreft: opbreken en aanbrengen van een 
. . . . . opsluitband inclusief grondwerkzaamheden 

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden 
. . . . . ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- 
. . . . . en specieresten dienen te worden vervoerd naar 
. . . . . een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 585230
. . . . .

583 . . . . . Opnieuw stellen strek/gootlagen tot 10 m
. . . . .
. . . . .

5831 . . . . . Streklagen bss kf
. . . . .
. . . . .

583110 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting van 2 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss kf
. . . . .
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583111 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 140,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  

. . . . . mm

. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 

. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 

. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 

. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310

. . . . .
583112 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 140,00 I

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 4,20 L
. . . . . (ca. 0,03 m3/m)
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 700,00 I
. . . . . mm vrijgekomen
. . . . .

583120 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting van 1 strek bss kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek bss kf
. . . . .

583121 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 140,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  

. . . . . mm

. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 

. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 

. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 

. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310

. . . . .
583122 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 140,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 2,80 L
. . . . . (ca. 0,02 m3/m)
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . . mm vrijgekomen
. . . . .

5832 . . . . . Streklagen straatbakstenen kf
. . . . .
. . . . .

583210 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting van 2 strekken sbs kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken sbs kf
. . . . .
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583211 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
. . . . .

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

583212 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 4,20 L

. . . . . (ca. 0,03 m3/m)

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen 

. . . . .
583220 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. m 140,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van 1 strek sbs kf;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek sbs kf

. . . . .
583221 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

583222 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 2,80 L

. . . . . (ca. 0,02 m3/m)

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen

. . . . .
5833 . . . . . Streklagen straatbakstenen df

. . . . .

. . . . .
583310 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. m 140,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van 2 strekken sbs df;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken sbs df

. . . . .
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583311 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
. . . . .

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . .

583312 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 4,20 L

. . . . . (ca. 0,03 m3/m)

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen 

. . . . .
583320 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. m 140,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van 1 strek sbs df;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek sbs df

. . . . .
583321 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . .

583322 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 140,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 2,80 L

. . . . . (ca. 0,02 m3/m)

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen 

. . . . .
5835 . . . . . Goottegel

. . . . .

. . . . .
583510 314599 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. m 140,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van goottegel;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van goottegel

. . . . .
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583511 314599 . . . . . Opbreken kantopsluiting van goottegel. m 140,00 I
. . . . . Bestaand uit 1 goottegel
. . . . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug
. . . . . Goottegel afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605290
. . . . .

583512 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van goottegel. m 140,00 I
. . . . . Bestand uit 1 goottegel
. . . . . Stellen in schraal beton t.b.v. fundatie molgoot
. . . . . (ca. 0,03 m3/m) m3 4,20 L
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . . Goottegel afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm 
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr. 583511
. . . . .

5836 . . . . . Molgoot bss kf
. . . . .
. . . . .

583610 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 3 streklagen bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 3 streklagen bss kf
. . . . .

583611 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583612
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

583612 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
. . . . .

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,90 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen 
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,21 L
. . . . .

583620 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 5 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 5 strekken bss kf
. . . . .
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583621 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583622.
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

583622 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
. . . . .

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,90 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,21 L
. . . . .

583630 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 7 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 7 strekken bss kf
. . . . .

583631 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

4. . . . . Breedte 7 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583632.
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

583632 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
. . . . .

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,90 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,29 L
. . . . .

5837 . . . . . Molgoot straatbakstenen kf
. . . . .
. . . . .

583710 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 3 streklagen straatbaksteen  
. . . . . kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 3 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf
. . . . .
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583711 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583712
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

583712 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
. . . . .

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,90 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,21 L
. . . . .

583720 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 5 streklagen straatbakstenen  
. . . . . kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 5 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf
. . . . .

583721 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583722
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

583722 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
. . . . .

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,90 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,21 L
. . . . .

5838 . . . . . Molgoot van natuursteenkeien
. . . . .
. . . . .

583810 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 3 strekken natuursteenkei. m 140,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 3 streklagen natuursteenkeien;
. . . . . - aanbrengen molgoot 3 streklagen 
. . . . . natuursteenkeien
. . . . .
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583811 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I
. . . . .

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .9. Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 583812
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605520
. . . . .

583812 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I
9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen

. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,90 L

. . . .9. Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm 

. . . . . vrijgekomen 

. . . . .9 Afstrooien en inwassen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,42 L

. . . . .
583820 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 5 strekken natuursteenkei. m 140,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken molgoot 5 streklagen natuursteenkeien;

. . . . . - aanbrengen molgoot 5 streklagen 

. . . . . natuursteenkeien

. . . . .
583821 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 140,00 I

. . . . .
2. . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 

. . . . . stampbeton 

. . . .9. Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr. 583822

. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 

. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 

. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 

. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605520

. . . . .
583822 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 140,00 I

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,90 L
. . . .9. Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm 
. . . . . vrijgekomen 
. . . . .9 Afstrooien en inwassen met voegmiddel NDE V1/10 m3 0,56 L
. . . . .

584 . . . . . Opnieuw stellen strek/gootlagen > 10 m
. . . . .
. . . . .

5841 . . . . . Streklagen bss kf
. . . . .
. . . . .

584110 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting 2 streklagen bss kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen bss kf
. . . . .
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584111 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 260,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 

. . . . . van beton

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  

. . . . . mm

. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 

. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 

. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 

. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310

. . . . .
584112 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 260,00 I

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 7,80 L
. . . . . (ca. 0,03 m3/m)
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . . mm vrijgekomen
. . . . .

584120 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting 1 streklaag bss kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting 1 streklaag bss kf
. . . . .

584121 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 260,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 

. . . . . van beton

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  

. . . . . mm

. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 

. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 

. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 

. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-

. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310

. . . . .
584122 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 260,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 5,20 L
. . . . . (ca. 0,02 m3/m)
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . . mm vrijgekomen
. . . . .

5842 . . . . . Streklagen van straatbakstenen kf
. . . . .
. . . . .

584210 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting 2 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf
. . . . .
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584211 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
. . . . .

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 
. . . . . van beton
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

584212 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 7,80 L

. . . . . (ca. 0,03 m3/m)

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen 

. . . . .
584220 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. m 260,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van 1 streklaag 

. . . . . straatbakstenen kf;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van 1 streklaag 

. . . . . straatbakstenen kf

. . . . .
584221 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 
. . . . . van beton
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

584222 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 5,20 L

. . . . . (ca. 0,02 m3/m)

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen

. . . . .
5843 . . . . . Streklagen van straatbakstenen df

. . . . .

. . . . .
584310 314599 . . . . . Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. m 260,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting 2 streklagen 

. . . . . straatbakstenen df;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen 

. . . . . straatbakstenen df

. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 102 van 198 Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

584311 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
. . . . .

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 
. . . . . van beton
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . .

584312 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 7,80 L

. . . . . (ca. 0,03 m3/m)

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen

. . . . .
584320 314599 . . . . . Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. m 260,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting streklaag 

. . . . . straatbakstenen df;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting 1 streklaag 

. . . . . straatbakstenen df

. . . . .
584321 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 
. . . . . van beton
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . .

584322 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 260,00 I
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 5,20 L

. . . . . (ca. 0,02 m3/m)

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen

. . . . .
5845 . . . . . Goottegel

. . . . .

. . . . .
584510 314599 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. m 260,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - opbreken kantopsluiting van goottegel;

. . . . . - aanbrengen kantopsluiting van goottegel.

. . . . .
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584511 314599 . . . . . Opbreken kantopsluiting van goottegel. m 260,00 I
. . . . . Bestaand uit 1 goottegel
. . . . . In cementmortel inclusief fundering en steunrug 
. . . . . van beton
. . . . . Goottegel afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605290
. . . . .

584512 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van goottegel. m 260,00 I
. . . . . Bestaand uit 1 goottegel
. . . . . Stellen in cementspecie t.b.v. fundatie molgoot
. . . . . (ca. 0,03 m3/m). m3 7,80 L
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,78 L
. . . . . Goottegel afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm 
. . . . . vrijgekomen
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 605290
. . . . .

5846 . . . . . Molgoot van bss kf
. . . . .
. . . . .

584610 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 3 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 3 strekken bss kf
. . . . .

584611 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 260,00 I
. . . . .

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 584612
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

584612 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00 I
. . . . .

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,50 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen 
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,39 L
. . . . .

584620 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 5 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 5 strekken bss kf
. . . . .
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584621 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 260,00 I
. . . . .

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 584622
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

584622 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00 I
. . . . .

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 9,10 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,39 L
. . . . .

584630 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 7 strekken bss kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 7 strekken bss kf
. . . . .

584631 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 260,00 I
. . . . .

4. . . . . Breedte 7 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 584632
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . .

584632 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00 I
. . . . .

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 9,10 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . .  mm vrijgekomen
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,39 L
. . . . .

5847 . . . . . Molgoot van straatbakstenen kf
. . . . .
. . . . .

584710 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 3 streklagen straatbakstenen  
. . . . . kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 3 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf
. . . . .
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584711 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 260,00 I
. . . . .

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 584712
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

584712 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00 I
. . . . .

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,50 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen 
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,39 L
. . . . .

584720 314599 . . . . . Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. m 260,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken molgoot 5 streklagen straatbakstenen  
. . . . . kf;
. . . . . - aanbrengen molgoot 5 streklagen 
. . . . . straatbakstenen kf
. . . . .

584721 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 260,00 I
. . . . .

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van 
. . . . . stampbeton 
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 584722
. . . . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . .

584722 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 260,00 I
. . . . .

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 9,10 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen 
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

5848 . . . . . Kantopsluiting natuursteenbrokken
. . . . .
. . . . .

584810 314599 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluiting natuursteenbrokken. m 200,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - opbreken kantopsluiting  natuursteenbrokken en 
. . . . . tijdelijk terzijde stellen;
. . . . . - aanbrengen kantopsluiting natuursteenbrokken 
. . . . . en afvoegen
. . . . .
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584811 832199 . . . . . Opbreken kantopsluiting van natuursteenbrokken. m 200,00 I
. . . . . Breedte 1 streklaag, gebruikt als trottoirband
. . . . . Met inbegrip van de mortellaag en de steunrug van 
. . . . . beton
. . . . . Natuursteenbrokken afm. 100-500x100-500x100-250mm
. . . . . Voeg gevuld met gebonden materiaal  - beton
. . . . . Inclusief schoonmaken brokken en naar depot 
. . . . . aannemer vervoeren t.b.v. hergebruik
. . . . .

584812 832199 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van natuursteenbrokken. m 200,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen vrijgekomen materialen, 
. . . . . inclusief vervoer uit depot
. . . . . Breedte 1 streklaag, gebruikt als trottoirband
. . . . . Natuursteenbrokken afm. 100-500x100-500x100-250mm
. . . . . In cementspecie inclusief fundering en steunrug m3 10,00 L
. . . . . (ca. 0,05 m3/m)
. . . . . Inclusief afvoegen openstaande voegen (0,04 m3/m) m3 8,00 L
. . . . .

585 . . . . . Leveren tekortkomende materialen
. . . . .
. . . . .

5851 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

585110 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 140,00 F
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm recht st 140,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

585120 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 140,00 F
.2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm recht st 140,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

585130 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 30,00 F
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm R = 0,50 uitw. st 30,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0.785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

585140 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 30,00 F
.2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm R = 0,50 uitw. st 30,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0.785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5852 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

585210 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 150,00 F
. . . . .
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm recht st 150,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

585220 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 150,00 F
. . . . .
.4. . . . Profiel 80 x 200 mm recht st 150,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

585230 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 150,00 F
. . . . .
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm recht st 150,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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6 . . . . . Elementenverharding
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

601 . . . . . Opbreken en afvoeren tot 10 m2
. . . . .
. . . . .

6010 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

601010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat, 
. . . . . dikformaat of keiformaat, dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

6011 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

601110 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 260,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatbakstenen standaard waalformaat, dikformaat 
. . . . . en keiformaat, dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

6012 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

601210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 140,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 45 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

601220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 140,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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601230 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 140,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

601240 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 140,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

602 . . . . . Opbreken en afvoeren > 10 m2
. . . . .
. . . . .

6020 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

602010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 540,00 F
9. . . . . Totale breedte variabel

.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat, 

. . . . . dikformaat of keiformaat, dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
6021 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

. . . . .
602110 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 540,00 F

. . . . .
9. . . . . Totale breedte variabel

.9. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat, dikformaat 

. . . . . of keiformaat, dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .
6022 . . . . . Betontegels

. . . . .

. . . . .
602210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 260,00 F

. . . . .
9. . . . . Totale breedte variabel

.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 45 mm 

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 

. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 

. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 

. . . . . begrepen te zijn

. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 109 van 198Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

602220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 260,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

602230 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 260,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

602240 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 260,00 F
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

603 . . . . . Herstraten tot 10 m2
. . . . . Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

6030 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . . Bij het herstraten van betonstraatstenen dient 
. . . . . het bij te leveren zand uit straatzand te 
. . . . . bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen 
. . . . . begrepen te zijn.
. . . . .

603010 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .
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603020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen df 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand. 
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .

603030 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .

6031 . . . . . Straatbakstenen
. . . . . Bij het herstraten van straatbakstenen dient het 
. . . . . bij te leveren zand uit brekerzand te bestaan. De 
. . . . . kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te 
. . . . . zijn.
. . . . .
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603110 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen kf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .

603120 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand.
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .

603130 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen wf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand. 
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605430
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .
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6032 . . . . . Betontegels
. . . . . Bij het herstraten van betontegels dient het bij 
. . . . . te leveren zand uit straatzand te bestaan. De 
. . . . . kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te 
. . . . . zijn.
. . . . .

603210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand.
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren aar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten 
. . . . . gevolge van breuk- verlies leveren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 605110 en 605120
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten 
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te
. . . . . worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag
. . . . . vergunde eindverwerkingsinrichting
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .

603220 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies leveren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 605210 t/m 605240
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .

603230 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 200x200x45mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand.
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn.  Tekortkomende betontegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies leveren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 605130 en 605140
. . . .6. Betontegels 200 x 200 x 45 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .
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603240 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 140,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 200x200x60mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand.
. . . . . Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn.  Tekortkomende betontegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies leveren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 605250 en 605260 
. . . .6. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,42 L
. . . . .

603270 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 140,00 F
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 45 mm 
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .

604 . . . . . Herstraten > 10 m2
. . . . .
. . . . .

6040 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . . Bij het herstraten van betonstraatstenen dient 
. . . . . het bij te leveren zand uit straatzand te 
. . . . . bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

604010 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .



RAW0769-104028

Bladnr. 114 van 198 Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

604020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen df 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel.
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen.
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

604030 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand.
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330
. . . . . Dikte betonstraatstenen 80 mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

6041 . . . . . Straatbakstenen
. . . . . Bij het herstraten van straatbakstenen dient het 
. . . . . bij te leveren zand uit brekerzand te bestaan. De 
. . . . . kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .
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604110 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen kf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

604120 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen df 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

604130 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van straatbakstenen wf 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-
. . . . . verlies leveren volgens bestekspostnr. 605430
. . . . . Dikte straatbakstenen 80 mm
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .
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6042 . . . . . Betontegels
. . . . . Bij het herstraten van betontegels dient het bij 
. . . . . te leveren zand uit straatzand te bestaan. De 
. . . . . kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

604210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 605110 en 605120
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

604220 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 605110 en 605120
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .
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604230 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 200x200x45mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 605130 en 605140
. . . .6. Betontegels 200 x 200 x 45 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

604240 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 260,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels 200x200x60mm 
. . . . . inclusief eventuele afvoer en afwerking van 
. . . . . straatzand
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten 
. . . . . gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en 
. . . . . specieresten dienen te worden vervoerd naar een 
. . . . . op basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende betontegels ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 605250 en 605260
. . . .6. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief 
. . . . . pastegels 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

604270 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 260,00 F
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 45 mm 
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .

604280 314599 . . . . . Herstraten inritten. m2 260,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. particuliere inritten welke aan 
. . . . . wegvakonderdelen liggen waar onderhoud plaats 
. . . . . vindt en op aanwijzing van de directie
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Maximale diepte vanuit achterkant voetpad: 1.00 m
. . . . . Materiaal: betontegels, betonstraatstenen, 
. . . . . straatbakstenen en sierbestrating
. . . . . Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten
. . . . . Tekort komende materialen ten gevolge van
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnrs. 
. . . . . 605110 t/m 605330 
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

604290 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 260,00 F
. . . . . Betreft bestrating conform bestekspostnr. 604280
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 45 mm 
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .
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6043 . . . . . Natuursteen / sierbestrating
. . . . .
. . . . .

604310 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 140,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Kinderkoppen ontdoen van vuil en/of specieresten. 
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te
. . . . . worden vervoerd naar een op basis van de Wet 
. . . . . Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- 
. . . . . of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten 
. . . . . dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen kinderkoppen
. . . . . Afmetingen: 100x100x100 mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren 
. . . . . Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnr. 
. . . . . 605510
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,84 L
. . . . . gestabiliseerd zand
. . . . .

604320 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 140,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Greskeien ontdoen van vuil en/of specieresten. 
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te
. . . . . worden vervoerd naar een op basis van de Wet 
. . . . . Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- 
. . . . . of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten 
. . . . . dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen greskeien
. . . . . Afmetingen: 200x200x100mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n
. . . . . Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van 
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnr. 
. . . . . 605520
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,84 L
. . . . . gestabiliseerd zand
. . . . .

604330 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 140,00 F
. . . . . Betreft bestrating conform bestekspostnrs. 604310 
. . . . . en 604320 
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm 
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

6044 . . . . . Aanbrengen voegvulling sierbestrating
. . . . .
. . . . .
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604410 831199 . . . . . Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. m2 280,00 F
. . . . . Betreft voegvulling sierbestrating / 
. . . . . natuursteenbestrating
. . . . . Voegvulling: NDE spezialvergussmörtel V1/10
. . . . . Fabrikant: NDE Gmbh o.g.
. . . . . Hoeveelheid 15 kg/m2
. . . . . Breedte: variabel
. . . . . Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele 
. . . . . voeghoogte vullen met voegmortel
. . . . . Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
. . . . . Eventueel voegen navullen met voegmortel
. . . . . Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
. . . . . reinigen met sponsmachine
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier, kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief toepassen verkeersmaatregelen 
. . . . . (afzetting / bebording)
. . . . . Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
. . . . . Verkeersmaatregelen handhaven gedurende 
. . . . . uithardingstijd voegmiddel
. . . . .

604420 831199 . . . . . Aanbrengen flexibele voegvulling. m 200,00 F
. . . . . Situering: op aangeven van directie
. . . . . Betreft: flexibele voegvulling als dilatatie
. . . . . Voegvulling: flexibele voegvulling h.o.h. kg 200,00 L
. . . . . maximaal 6 m
. . . . . Met water aan te maken cementpoeder met
. . . . . toeslagstoffen en bitumenstrip
. . . . . Hoeveelheid 1 kg/m
. . . . . Breedte voeg 6-10 mm, lengte voeg variabel
. . . . . Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele 
. . . . . voeghoogte vullen met strip en mortel
. . . . . Verdichten met voegverdichtingsmachine
. . . . . Eventueel voegen navullen
. . . . . Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
. . . . . reinigen met sponsmachine
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier, kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief toepassen verkeersmaatregelen 
. . . . . (afzetting / bebording)
. . . . . Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
. . . . . Verkeersmaatregelen handhaven gedurende 
. . . . . uithardingstijd voegmiddel
. . . . .

605 . . . . . LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

6051 . . . . . Leveren betontegels 45 mm
. . . . .
. . . . .

605110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)  
. . . . . ten minste 45
. . . . . kleur grijs 
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.200,00 L
. . . . . kleur grijs 
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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605130 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .6. . . Betontegels 200 x 200 x 45 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605140 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
.6. . . . Betontegels 100 x 200 x 45 mm, breuklastklasse st 1.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Betontegels 100 x 200 x 45 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6052 . . . . . Leveren betontegels 60 mm
. . . . .
. . . . .

605210 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)    
. . . . . ten minste 70
. . . . . kleur grijs 
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605220 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.200,00 L
. . . . . kleur grijs 
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605230 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)    
. . . . . ten minste 80
. . . . . kleur antraciet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605240 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.200,00 L
. . . . . kleur antraciet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605250 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .6. . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605260 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .6. . . Betontegels 10 x 200 x 60 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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605290 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 300,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 300,00 L
. . . . . Zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6053 . . . . . Leveren betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

605310 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.400,00 F
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder 
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat - st 2.400,00 L
. . . . . Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt heide
. . . . . - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605320 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.400,00 F
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder 
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat - st 2.400,00 L
. . . . . Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt heide 
. . . . . - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605330 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.400,00 F
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder 
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat - st 2.400,00 L
. . . . . Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt heide 
. . . . . - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6054 . . . . . Leveren straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

605410 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 2.400,00 F
. . . . .
.3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 2.400,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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605420 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 2.400,00 F
. . . . .
.2. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 2.400,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605430 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 2.400,00 F
.1. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st 2.400,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, 
. . . . . uitgangspunt: rood
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6055 . . . . . Leveren natuursteenkeien
. . . . .
. . . . .

605510 314899 . . . . . Leveren natuursteenkeien. 100x100x100 mm. st 600,00 F
. . . . . Betreft: natuursteenkeien, kinderkoppen afm. ca. st 600,00 L
. . . . . 100x100x100 mm
. . . . . Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen 
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd 
. . . . . te worden
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

605520 314899 . . . . . Leveren natuursteenkeien. 200x200x100 mm. st 600,00 F
. . . . . Betreft: natuursteenkeien afm. ca. 200x200x100 mm st 600,00 L
. . . . . Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen 
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd 
. . . . . te worden
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

606 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden straatwerk
. . . . .
. . . . .

6060 . . . . . Leveren en aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

606010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.748,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen 
. . . . . elementenverhardingen en indien nodig onder te 
. . . . . herstraten elementenverhardingen 
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 87,40 L
. . . . .

606020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.200,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen 
. . . . . elementenverhardingen (straatbakstenen) en indien 
. . . . . nodig onder te herstraten elementenverhardingen 
. . . . . (straatbakstenen)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 60,00 L
. . . . .
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606030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 240,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen 
. . . . . elementenverhardingen (natuursteen) en indien 
. . . . . nodig onder te herstraten elementenverhardingen 
. . . . . (natuursteen)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en 
. . . . . ten hoogste 70 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .9. . . Splitbeton m3 12,00 L
. . . . . Steenslag 3/7 of 4/8 met 50-100 kg Portlandcement 
. . . . . (CEM I 32,5R) per m3
. . . . . Splitbeton aardvochtig verwerken
. . . . . Mengen op plaats van verwerking d.m.v.
. . . . . dwangmenger of in installatie
. . . . .

607 . . . . . Leveren en aanbrengen tot 10 m2
. . . . .
. . . . .

6070 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

607010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 6.160,00 L
. . . . . mm 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . .

607020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 st 9.800,00 L
. . . . . mm 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . .

607030 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 st 14.000,00 L
. . . . .  mm 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . .

6071 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .
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607110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 
. . . . .

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: keiformaat st 7.000,00 L
. . . . . - Gerekend met 50 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .

607120 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 
. . . . .

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: dikformaat st 10.500,00 L
. . . . . - Gerekend met 75 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .

607130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 140,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 
. . . . .

1. . . . . Straatbaksteen: Formaat: waalformaat st 15.400,00 L
. . . . . - Gerekend met 110 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders 
.9. . . . Totale breedte variabel
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,42 L
. . . . .

6072 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

607210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.470,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs 
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mmKleur: grijs st 280,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . .
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607220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 140,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.470,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs st 280,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 L
. . . . .

6075 . . . . . Grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

607510 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, 0,4 m breed in lengterichting parallel 
. . . . . aan de rijbaan
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .

607511 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 I
. . . . .

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

607512 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding 
. . . . . gezaagd volgens bpn. 607511 
. . . . . Gerekend met een breedte van 0,1 m
. . . . . Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te 
. . . . . ontgraven grond
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

607513 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 24,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 607514
. . . . . Grond apart ontgraven en gescheiden houden van op 
. . . . . te breken asfalt
. . . . . Grondsoort: Gemengde grond / puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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607514 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 24,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin vrijgekomen volgens bpn. 
. . . . . 607513 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

607515 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 I
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 22,20 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 607513 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

607516 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 40,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 607515
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 2,00 L
. . . . .

607517 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. m 100,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting van 
. . . . . grasbetonstenen als kantopsluiting 
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Grasbetonstenen met profiel st 167,00 L
. . . . . Afmeting ca: 400x600x100 mm
. . . . .

607518 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 0,50 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 0,02 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,12 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 0,40 m 
. . . . .

607520 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, 0,6 m breed in lengterichting parallel 
. . . . . aan de rijbaan
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .

607521 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 I
. . . . .

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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607522 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding 
. . . . . gezaagd volgens bpn. 607521 
. . . . . Gerekend met een breedte van 0,1 m
. . . . . Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te 
. . . . . ontgraven grond
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

607523 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 32,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 607524
. . . . . Grondsoort: gemengde grond/puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

607524 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 32,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 607523 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

607525 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 80,00 I
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 29,60 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 607523 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

607526 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 60,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . 607525
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 3,00 L
. . . . .

607527 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. m 100,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting van 
. . . . . grasbetonstenen als kantopsluiting 
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Grasbetonstenen met profiel st 250,00 L
. . . . . Afmeting ca: 400x600x100 mm.
. . . . .
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607528 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 0,70 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed 
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 0,70 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 0,60 m 
. . . . .

607530 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, tot 4 m breed met als uitgangspunt 
. . . . . breedte in gehele tegels 
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .

607533 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 607534
. . . . . Grondsoort: gemengde grond/puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

607534 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 607533 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

607535 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 I
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 4,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 18,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 607533 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

607536 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . 607535
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 2,50 L
. . . . .
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607537 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 50,00 I
. . . . . Betontegels te leveren onder 
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm met profiel st 209,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

607538 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 0,50 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed 
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 0,50 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .

608 . . . . . Leveren en aanbrengen > 10 m2
. . . . .
. . . . .

6080 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

608010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen.
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 11.440,00 L
. . . . . mm 
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,78 L
. . . . .

608020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen.
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte80  st 18.200,00 L
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: grijs st 18.200,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,78 L
. . . . .

608030 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen.
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte80 st 26.000,00 L
. . . . .  mm 
. . . . . - Gerekend met 110 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,78 L
. . . . .

6081 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .
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608110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 
. . . . .

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: keiformaat st 13.000,00 L
. . . . . - Gerekend met 50 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

608120 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden  
. . . . .

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: dikformaat st 19.500,00 L
. . . . . - Gerekend met 75 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

608130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 260,00 F
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de 
. . . . . directie overlegd te worden 
. . . . .

1. . . . . Straatbaksteen: Formaat: waalformaat st 28.600,00 L
. . . . . - Gerekend met 110 st/m2
. . . . . - Kleur: rood-bruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A 4-12
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen 
. . . . . zonder afstandhouders 
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Straatverband in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen.
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 m3 0,78 L
. . . . .

6082 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

608210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.730,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs 
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 520,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .
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608220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.730,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs 
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 520,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,78 L
. . . . .

608230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 200 x 200 x 45 mm, breuklastklasse st 5.720,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . .6. Betontegels 100 x 200 x 45 mm st 1.560,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,78 L
. . . . .

608240 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 260,00 F
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband)
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse st 5.720,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . .6. Betontegels 100 x 200 x 60 mm st 1.560,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,78 L
. . . . .

6085 . . . . . Grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

608510 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, 0,4 m breed in lengterichting parallel 
. . . . . aan de rijbaan
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .

608511 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 I
. . . . .

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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608512 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 30,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding 
. . . . . gezaagd volgens bpn. 608511 
. . . . . Gerekend met een breedte van 0,1 m
. . . . . Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te 
. . . . . ontgraven grond
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

608513 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 72,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 608514
. . . . . Grond apart ontgraven en gescheiden houden van op 
. . . . . te breken asfalt
. . . . . Grondsoort: Gemengde grond / puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

608514 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 72,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin vrijgekomen volgens bpn. 
. . . . . 608513 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

608515 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 180,00 I
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 66,60 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 608513 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

608516 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 120,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 608515
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 6,00 L
. . . . .
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608517 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. m 300,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting van 
. . . . . grasbetonstenen als kantopsluiting 
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Grasbetonstenen met profiel st 500,00 L
. . . . . Afmeting ca: 400x600x100 mm
. . . . .

608518 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 1,30 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 0,05 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,12 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 0,40 m 
. . . . .

608520 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, 0,6 m breed in lengterichting parallel 
. . . . . aan de rijbaan
. . . . . - zagen asfaltverharding;
. . . . . - opbreken asfaltverharding;
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .

608521 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 I
. . . . .

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm 
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

608522 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 30,00 I
. . . . . Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding 
. . . . . gezaagd volgens bpn. 608521 
. . . . . Gerekend met een breedte van 0,1 m
. . . . . Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te 
. . . . . ontgraven grond
. . . . . Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs 
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

608523 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 96,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 608524
. . . . . Grondsoort: gemengde grond/puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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608524 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 96,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 608523 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

608525 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 240,00 I
. . . . . steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 88,80 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 608523 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

608526 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 180,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . 608525
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 9,00 L
. . . . .

608527 314599 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. m 300,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting van 
. . . . . grasbetonstenen als kantopsluiting 
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Grasbetonstenen met profiel st 750,00 L
. . . . . Afmeting ca: 400x600x100 mm.
. . . . .

608528 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 1,90 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed 
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 1,90 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 0,60 m 
. . . . .

608530 314399 . . . . . Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 
. . . . . mm dik, tot 4 m breed met als uitgangspunt 
. . . . . breedte in gehele tegels 
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond afvoeren;
. . . . . - aanbrengen funderingslaag;
. . . . . - aanbrengen straatlaag;
. . . . . - aanbrengen grasbetontegels;
. . . . . - verwerken grond in grasbetontegels.
. . . . .
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608533 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Overblijvende grond afvoeren conform 
. . . . . bestekspostnr. 608534
. . . . . Grondsoort: gemengde grond/puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

608534 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 608533 
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / puin
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving 

9. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te 
. . . . . zijn
. . . . .

608535 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I
. . . . . steenmengsel.

9. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 4,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 37,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 608533 
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

608536 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 100,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40  mm en 
. . . . . ten hoogste 60  mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . 608535
. .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) m3 5,00 L
. . . . .

608537 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 I
. . . . . Betontegels te leveren onder 
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm met profiel st 417,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

608538 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels en berm. m3 1,00 I
. . . . . Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels 
. . . . . vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed 
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 1,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

1. . . . . Hoogte 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .
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7 . . . . . Grond- en funderingswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

701 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

7011 . . . . . Ontgraven grond
. . . . .
. . . . .

701110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 F
. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 701810 
. . . . . Grondsoort: grond / zand 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving. 
.9. . . . Ontgravingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40 
. . . . . m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variërend tussen 0,50 m en 
. . . . . 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 701510 en verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 701220
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701170 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Betreft grond/zand/menggranulaat uitkassen langs 
. . . . . kantopsluiting t.b.v. nieuwe kantlaag/molgoot
. . . . . Toepassen in overleg met directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 701510, 701810 of terzijde leggen 
. . . . . en verwerken in berm volgens 701220
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand / menggranulaat 
. . . . . indicatief klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,20 tot 
. . . . . 0,50 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

7012 . . . . . Verwerken grond
. . . . .
. . . . .

701210 220301 . . . . . Grond verwerken in berm/cunet m3 80,00 F
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven. 
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 80,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling. 

9. . . . . Aanvullingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40 
. . . . . m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvullingsbreedte variërend tussen 0,50 m en 
. . . . . 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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701220 220301 . . . . . Grond verwerken in berm. m3 50,00 F
. . . . . Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 
. . . . . Grondsoort: zwarte grond, vervoerd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 701520 of 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte gemiddeld 0,05 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Verwerking grond in overleg met directie
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701250 220399 . . . . . Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. m3 120,00 F
. . . . . Betreft: het verwerken van teelaarde in bermen. 
. . . . . leveren grond;
. . . . . - verwerken grond;
. . . . . - egaliseren grond.
. . . . .

701251 220321 . . . . . Leveren grond. m3 120,00 I
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 120,00 L
. . . . .
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking 
. . . . .

701252 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 120,00 I
. . . . .
. . . . . Grondsoort: teelaarde 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van aanvulling 

9. . . . . Hoogte gemiddeld 100 mm
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlak variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701253 221131 . . . . . Egaliseren. are 120,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
701260 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 100,00 F

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Grondsoort: Zand voor zandbed m3 100,00 L

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van           

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte: 0 < 0,10 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. .9. . . Kruinbreedte variabel

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en 

. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 701330

. . . . .
701270 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 100,00 F

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Grondsoort: Zand voor zandbed m3 100,00 L

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van           

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Ontgravingshoogte: 0,10 < 0,20 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. .9. . . Kruinbreedte variabel

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en 

. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 701330

. . . . .
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701280 220399 . . . . . Leveren en aanbrengen vulzand achter betonband. m3 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van zand achter de betonband
. . . . . t.p.v. aanpassen wegprofiel (verschuiven
. . . . . bandenlijn)
. . . . . Toepassen in overleg met directie
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 50,00 L
. . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5
. . . . . Hoogte gemiddeld 0,10 
. . . . . Breedte oppervlak variabel tot circa 0,5 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 701330
. . . . .

7013 . . . . . Bewerken grond
. . . . .
. . . . .

701310 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.200,00 F
. . . . . Situering: ondergrond voor het aanbrengen van 
. . . . . zand voor zandbed / fundering
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld var. m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701320 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 32.000,00 F
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 701260 en 701270 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld var. m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

701330 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 250,00 F
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 701260 en 701270 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 
. . . . . en 06 van de Standaard 
. . . . .

7014 . . . . . Werkzaamheden berm
. . . . .
. . . . .

701410 221199 . . . . . Herstellen berm incl. inzaaien en bijkomende are 120,00 F
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

701411 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 1,20 I
. . . . . Betreft schonen berm voor inzaaien
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. variabel are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin en 
. . . . . zwerfafval 
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren  naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting
. . . . .

701412 221131 . . . . . Egaliseren. are 120,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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701413 512101 . . . . . Zaaien. are 120,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland  / kg 240,00 L
. . . . . bermmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

7015 . . . . . Vervoeren grond
. . . . .
. . . . .

701510 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Betreft overtollige gemengde grond, vrijgekomen 
. . . . . in dit bestek bij bestekspostnr. 701150 tbv 
. . . . . hergebruik
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief 
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: door aannemer te organiseren 
. . . . . depot volgens bestekspostnr. 701910, inclusief 
. . . . . verwerken in depot
. . . . .

701520 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Grond ontgraven volgens bestekspostnrs. 701150 
. . . . . t/m ,  en  vervoeren naar werk, alwaar verwerking 
. . . . . geschiedt volgens bestekspostnrs. 701220 en 
. . . . . Inclusief ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse 
. . . . . Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

7018 . . . . . Afvoeren grond
. . . . .
. . . . .

701810 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 80,00 F
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar 
. . . . . een vergunde eindverwerkingsinrichting
. . . . . Grondsoort: grond / zand 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving. Indicatief 'Toepassing grond 
. . . . . industrie', volgens besluit bodemkwaliteit

2. . . . . Vervoeren naar: een op basis van de Wet 
. . . . . Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- 
. . . . . of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten 
. . . . . dienen in de prijs begrepen te zijn
. . . . .

7019 . . . . . Inrichten depot
. . . . .
. . . . .
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701910 610199 . . . . . Toepassen tijdelijk grond depot. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: een door de aannemer ter beschikking te 
. . . . . stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen 
. . . . . her te gebruiken grond
. . . . . Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen
. . . . . Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten 
. . . . . hekwerk
. . . . . Afmeting van voldoende grootte waar alle 
. . . . . partijen grond apart kunnen worden gestort
. . . . . Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke 
. . . . . toestand terugbrengen
. . . . . Per deelopdracht maximaal 1 depot aanbrengen, 
. . . . . instandhouden en verwijderen
. . . . .

701920 610199 . . . . . Toepassen tijdelijk depot materialen. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: een door de aannemer ter beschikking te 
. . . . . stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . . Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen
. . . . . Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten 
. . . . . hekwerk
. . . . . Afmetingen naar inschatting aannemer
. . . . . Per deelopdracht 1 depot aanbrengen, 
. . . . . instandhouden en verwijderen
. . . . .

702 . . . . . Fundering
. . . . .
. . . . .

7020 . . . . . Leveren en aanbrengen fundering
. . . . .
. . . . .

702010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . .
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,0 tot 6,0 m, laagdikte 
. . . . . 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 462,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

702020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft aanbrengen van menggranulaat achter de 
. . . . . betonband t.p.v. aanpassen wegprofiel (verschuiven
. . . . . bandenlijn)
. . . . . Toepassen in overleg met directie 
. . . . .

9. . . . . Breedte variabel tot 0,5 m, laagdikte tot 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 74,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .9. Op bestaande ondergrond
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

7021 . . . . . Profileren puinbaan
. . . . .
. . . . .
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702110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: nieuw aangebrachte  funderingslaag
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: hellingen oppervlakken horizontaal 
. . . . . en flauwer dan 1 : 5. 
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 8    m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

702120 280199 . . . . . Afwerken bestaande puinbaan. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft het uitvullen en profileren van een 
. . . . . bestaande puinbaan
. . . . .

702121 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 185,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: uitvullen na opbreken van bestaande 
. . . . . asfaltverharding 

7. . . . . Menggranulaat gemiddelde dikte 0,05 m ton 185,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

702122 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 2.000,00 I
. . . . . Betreft: bestaande funderingslaag
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: hellingen oppervlakken horizontaal 
. . . . . en flauwer dan 1 : 5. 
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 8    m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

703 . . . . . Leveren zand / grond / granulaat
. . . . .
. . . . .

7030 . . . . . Leveren zand/grond/granulaat
. . . . .
. . . . .

703010 831601 . . . . . Leveren zand. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het leveren van straatzand, al dan niet 
. . . . . als tekort komende materialen, op aangeven 
. . . . . van directie
. . . . . Situering: op aangeven van directie
. . . . . Soort zand: straatzand m3 40,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

703020 831601 . . . . . Leveren zand. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het leveren van zand voor zandbed al dan 
. . . . . niet als tekort komende materialen, op aangeven  
. . . . . van directie
. . . . . Situering: op aangeven van directie
. . . . . Soort zand: zand voor zandbed m3 40,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

703030 831601 . . . . . Leveren zand. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het leveren van brekerzand al dan niet 
. . . . . als tekort komende materialen, op aangeven  
. . . . . van directie
. . . . . Situering: op aangeven van directie
. . . . . Soort zand: brekerzand m3 40,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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703040 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 40,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft het leveren van menggranulaat als te kort 
. . . . . komende materialen, op aangeven van directie

7. . . . . Menggranulaat ton 40,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

703050 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 40,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft het leveren van menggranulaat als te kort 
. . . . . komende materialen, op aangeven van directie

7. . . . . Menggranulaat ton 40,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5 
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

80 . . . . . Mobilisatie materieel (deelopdr /< ½ dagproductie)
. . . . . Het mobiliseren van het materieel is alleen van
. . . . . toepassing indien er minder dan een halve dag (4
. . . . . werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer
. . . . . dan een halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt,
. . . . . worden de mobilisatiekosten geacht in de 
. . . . . eenheidsprijzen begrepen te zijn
. . . . . Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per
. . . . . deelopdracht geteld
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten
. . . . .

800010 012199 . . . . . Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer asfaltfrees
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het 
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de 
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van freeswerkzaamheden
. . . . .

800020 012199 . . . . . Mobiliseren materieel kleine asfaltset. keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer kleine asfaltset
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het 
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de 
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . .

800030 012199 . . . . . Betreft aan- en afvoer grote asfaltset keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer grote asfaltset
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het 
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de 
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . .

81 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .

8101 . . . . . Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .
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810110 610199 . . . . . Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. keer 40,00 F
. . . . . Betreft: het treffen van de minimaal benodigde 
. . . . . tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv. 
. . . . . plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.) 
. . . . . om de aanliggende bedrijven, winkels en 
. . . . . aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te 
. . . . . houden voor voetgangers, fietsers en mensen in 
. . . . . een rolstoel
. . . . . Minimale breedte: 1,50 m
. . . . . Maatregelen ter keuze inschrijver
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten
. . . . . De maatregelen in één deelopdracht worden als 1 
. . . . . keer beschouwd
. . . . .

8102 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .
. . . . .

810220 610199 . . . . . In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). st 8.000,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van aan- en 
. . . . . omwonenden die mogelijk hinder ondervinden 
. . . . . tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Verspreidingsgebied brieven t.b.v. werkzaamheden 
. . . . . op aangeven van directie
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te 
. . . . . worden door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de inschrijver st 8.000,00 L
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bewoners uiterlijk 5 
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
. . . . . bezorgen 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is per te bezorgen brief
. . . . . Op de brief de uitvoerder als contactpersoon 
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk 
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten 
. . . . . kantooruren bereikbaar is / zijn
. . . . .

810230 610199 . . . . . In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). st 500,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van bedrijven die 
. . . . . mogelijk hinder ondervinden tijdens het uitvoeren 
. . . . . van de werkzaamheden middels een brief + 
. . . . . persoonlijke toelichting
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te 
. . . . . worden door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de inschrijver st 500,00 L
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bedrijven uiterlijk 5 
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
. . . . . Op de brief de uitvoerder als contactpersoon 
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk 
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten 
. . . . . kantooruren bereikbaar is / zijn
. . . . .

8103 . . . . . Maatregelen t.b.v. bomen
. . . . .
. . . . .
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810310 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden gedurende 
. . . . . werkzaamheden en verwijderen van boombescherming
. . . . . Boom beschermen conform richtlijn boombescherming
. . . . . op bouwlocaties, uitgaande van kroonprojectie- 
. . . . . bescherming waar mogelijk of boomspiegel- 
. . . . . bescherming waar geen kroonprojectiebescherming 
. . . . . mogelijk is, met inachtneming van overige 
. . . . . aanbevelingen richtlijn

9. . . . . Stamdiameter boom: variabel
.9. . . . Conform richtlijn boombescherming op bouwlocaties
. .9. . . Bomen beschermen met materiaal van de inschrijver,
. . . . . op aanzegging directie boombescherming verwijderen
. . .9. . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

810330 610199 . . . . . Verzamelen huisvuil (per deelopdracht). keer 80,00 F
. . . . . De inschrijver dient er gedurende de deelopdracht 
. . . . . voor zorg te dragen dat huisvuil, GFT-containers, 
. . . . . oud papier, Plastic Heroes en BEST-tassen 
. . . . . (inclusief containers van bedrijven) op een 
. . . . . centrale plek - begin/einde werk - kunnen worden 
. . . . . geledigd Ook dient de inschrijver de containers 
. . . . . weer - na lediging - voor de betreffende woning 
. . . . . te plaatsen
. . . . . Het verzamelen van alle afval in één deelopdracht 
. . . . . in 1 week wordt als 1 keer beschouwd
. . . . .

8104 . . . . . Schoonhouden wegen
. . . . .
. . . . .

810410 610199 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. keer 80,00 F
. . . . . Situering: alle openbare wegen waarop transport  
. . . . . plaatsvindt
. . . . . Betreft: het na afloop van iedere deelopdracht 
. . . . . vegen van de wegen indien sprake is van vervuiling
. . . . . Bij sterke vervuiling de veegwerkzaamheden 
. . . . . zonodig meerdere keren per deelopdracht uitvoeren
. . . . . Op aangeven van directie
. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding / elementenverharding
. . . . . Losliggend vuil afvegen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- 
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs 
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

8105 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten
. . . . .
. . . . .

810510 611199 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 80,00 F
. . . . . Betreft algehele bereikbaarheid inschrijver 
. . . . . gedurende deelopdracht
. . . . . De inschrijver dient 24 uur per dag (inclusief
. . . . . weekends en feestdagen) bereikbaar te zijn in
. . . . . geval van calamiteiten, gerekend maximaal 1 keer 
. . . . . per deelopdracht
. . . . .

8106 . . . . . Coördinatie nutsbedrijven/derden
. . . . .
. . . . .
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810610 611199 . . . . . Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. keer 30,00 F
. . . . . Betreft het houden van overleggen voor afstemming
. . . . .  van werkzaamheden en planning met alle betrokken
. . . . . partijen (nutsbedrijven, belanghebbende derde 
. . . . . partijen en directie
. . . . . Aannemer verzorgt de ruimte voor de overleggen
. . . . . Frequentie: rekening houden met 1 overleg per 
. . . . . deelopdracht
. . . . .

8109 . . . . . Opstellen deelopdrachten
. . . . .
. . . . .

810910 619999 . . . . . Uitvoeren maatregeltoets. keer 30,00 F
. . . . . Betreft het controleren van de voorgestelde 
. . . . . maatregelen inclusief voorstellen verbeteringen
. . . . . Maatregeltoets houdt onder andere in het bundelen 
. . . . . van uit te voeren werkzaamheden in naburige 
. . . . . straten tot één voorstel voor een deelopdracht, 
. . . . . uitgaande van volledige dagproducties
. . . . .

810920 619999 . . . . . Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten. keer 30,00 F
. . . . . Voor gestelde eisen en omschrijving aan de
. . . . . inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
. . . . . naar artikel 01.01.12 in deel 3 van deze
. . . . . overeenkomst
. . . . . Inclusief rondgang met directie en opname 
. . . . . werkterrein ter bepaling maatregelen en 
. . . . . uitwerking van maatregelen inclusief bepaling 
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . .

8110 . . . . . Uitvoeren proefsleuven
. . . . .
. . . . .

811010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 100,00 F
. . . . . Situering: exacte locatie proefsleuf op
. . . . . aanwijzing directie
. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om het
. . . . .  kabeltracé in het werk te kunnen bepalen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt zware 
. . . . . grond onder fundering van menggranulaat
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 4 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van 
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de 
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf 
. . . . . terug aanbrengen      
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

82 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .
. . . . .

821010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 160,00 F
1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep C, vakman GWW

. . . . .
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821020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 160,00 F
1. . . . . Werknemers: 

. . . . . Stratenmakersploeg bestaande uit

. . . . . Werknemer bouwbedrijf groep D

. . . . . Werknemer bouwbedrijf groep B

. . . . . Inclusief vervoer en klein materiaal (bv 

. . . . . bandenzaag)

. . . . .
821030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 320,00 F

. . . . . Betreft werkzaamheden gedurende reguliere uren 

. . . . . (bijvoorbeeld van 07.00 tot 17.00)
9. . . . . Gecertificeerde verkeersregelaar (conform 

. . . . . Regeling Verkeersregelaars 2009)

. . . . . Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te 

. . . . . zijn met portofoons en lichtstok

. . . . .
821040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 160,00 F

. . . . . Betreft werkzaamheden gedurende avonduren 

. . . . . (bijvoorbeeld van 17.00 tot 24.00)
9. . . . . Gecertificeerde verkeersregelaar (conform 

. . . . . Regeling Verkeersregelaars 2009)

. . . . . Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te 

. . . . . zijn met portofoons en lichtstok

. . . . .
821050 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 160,00 F

. . . . . Betreft werkzaamheden gedurende nachturen 

. . . . . (bijvoorbeeld van24.00 tot 07.00)
9. . . . . Gecertificeerde verkeersregelaar (conform 

. . . . . Regeling Verkeersregelaars 2009)

. . . . . Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te 

. . . . . zijn met portofoons en lichtstok

. . . . .
822 . . . . . Ter beschikking stellen materieel

. . . . .

. . . . .
822010 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 160,00 F

. . . . . Inclusief bediening

. . . . . Minimale inzet: 2 uur
2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

.1. . . . Zelflossend

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
822020 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur 80,00 F

. . . . . Exclusief bediening. 
1.3. . . . Capaciteit: ten minste 0,5 m3/min

. . . . .
822030 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een trilplaat. uur 80,00 F

. . . . . Exclusief bediening

. . . . . Minimaal 70 kg.

. . . . .
822040 611299 . . . . . Ter beschikking stellen freesmachine b=0,50 m. uur 80,00 F

. . . . . Inclusief brandstof, water en bediening 

. . . . . Minimale inzet: 2 uur

. . . . . Breedte frees 0,50 m

. . . . .
822050 611299 . . . . . Ter beschikking stellen freesmachine b=1,0 m. uur 80,00 F

. . . . . Inclusief brandstof, water en bediening 

. . . . . Minimale inzet: 2 uur

. . . . . Breedte frees 1,0 m

. . . . .
822060 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 F

. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . . Graafmachine op luchtbanden 

. . . . .
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822070 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg- zuigauto. uur 40,00 F
. . . . . Inhoud tank > 5 m3
. . . . . Inclusief  brandstof en bediening.
. . . . . Minimale inzet: 2 uur
. . . . . Zelflossend
. . . . .

822080 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger. uur 40,00 F
. . . . . Inhoud tank > 5 m3
. . . . . Inclusief  brandstof en bediening.
. . . . . Minimale inzet: 2 uur
. . . . . Zelflossend
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals 

laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de 

CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.

05 Paragraaf 35, lid 5 en paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 zijn niet van toepassing.
06 Daar waar in de U.A.V. 2012 sprake is van:

- "aannemingssom" dient gelezen te worden "aannemingssom
van de deelopdrachten" met uitzondering van art. 43a lid 3
van de U.A.V. 2012;

- "werk" dient gelezen te worden als "werk zoals
omschreven in de afzonderlijke deelopdrachten".

07 In afwijking van het bepaalde in Par. 43a van de U.A.V. 2012 lid 3, "aannemingssom" wijzigen in 
"fictieve aannemingssom".

08 Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en 
leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt. Publicatie 500 is 
verkrijgbaar bij CROW te Ede tegen betaling van EUR 54,--.

01 01 02 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden
01 De inschrijver heeft de verplichting de raamovereenkomst voor inschrijving nauwkeurig te 

bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. 
in de raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor 
rekening en risico van de inschrijver wanneer de inschrijver deze fouten/onvolkomenheden had 
kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in de 
raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in 
aanmerking als inschrijver kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste 
aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken 
dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 01 03 Meer- en minderwerk 
01 In geval opdrachtgever en/ of inschrijver van mening is dat meerwerk noodzakelijk zou zijn, dan 

dient inschrijver (op verzoek van opdrachtgever) voorafgaand aan de uitvoering van dat meerwerk 
een offerte in te dienen waarin het meerwerk is beprijsd. Tevens dienen in die offerte de gevolgen 
voor de uitvoeringsduur uiteen te worden gezet. Na beoordeling van de offerte kan de 
opdrachtgever een schriftelijke opdracht tot de uitvoering van het meerwerk geven. Opdrachtgever 
behoudt zich het recht voor van de offerte van inschrijver af te wijken.

02 Zonder de in lid 1 bedoelde offerte van inschrijver en schriftelijke opdracht van opdrachtgever komt 
het meerwerk niet voor verrekening en/ of bijbetaling in aanmerking, noch heeft inschrijver dan 
enige aanspraak op verrekening of bijbetaling van het meerwerk

03 Minderwerk wordt na overleg tussen partijen verrekend.
04 Een financiële aanspraak van de inschrijver anders dan een betalingstermijn van de 

aannemingssom (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling), 
bestaat uitsluitend indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, 
respectievelijk akkoord, (zoals bedoeld in lid 01 van dit artikel) voor is gegeven. Een door de 
inschrijver ingediende financiële aanspraak kan nimmer leiden tot schorsing van het werk. Over 
dergelijke aanspraken wordt na oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden onderhandeld 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk stagnatieschade jegens de 
inschrijver is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en 
volledig te wijten is aan de opdrachtgever. Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende 
financiële aanspraak (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling) 
alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de inschrijver 
evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.
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01 01 07 Overige algemene bepalingen
01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van 

bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid aan de bij de 
bouwvergadering betrokken partijen. De notulen van de vergaderingen worden op de volgende 
vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. 
Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht 
te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

02 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever 
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de inschrijver vrijwaren 
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de inschrijver - 
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te 
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

03 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de inschrijver de opdrachtgever tegen alle aanspraken 
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk 
op auteurs- en octrooirechten van derden.

04 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding 

van de inschrijver te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag 
overschrijdt.

06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver 
in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement 
(op verzoek van derden) is uitgesproken.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver 
de surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken.

08 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien op grond van 
een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak en/ of een beschikking van de Europese 
Commissie de overeenkomst in strijd met het (aanbestedings)recht zou zijn gesloten.

01 01 08 Aanvullingen, wijzigingen op de U.A.V. 2012 (niet elders genoemd)
02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal 

zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

01 01 09 Coördinatieverplichtingen van de inschrijver
01 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de inschrijver 7 dagen voor

aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk
overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief" omtrent het volgende:
- start van de uitvoering;
- beëindiging van de uitvoering;
- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;
- de regelingen voor het aanbieden en ophalen huisvuil, bedrijfsafval en overige afvalstromen;
- werktijden ingeval van werken buiten kantoortijden
- contactpersoon van de inschrijver op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie
voorgelegd.

02 De contactpersoon van de inschrijver, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient telefonisch 
aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en 
opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud van de bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.
Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.

01 01 10 Bijbehorende verplichtingen
01 De inschrijver dient te assisteren bij het aanbieden van huisvuil van omwonenden, bedrijfsafval en 

overige afvalstromen van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
02 De inschrijver dient er zorg voor te dragen dat aan het werk grenzende percelen en gebouwen te 

allen tijde te voet bereikbaar blijven voor gebruikers/bewoners, met uitzondering van noodzakelijke 
afsluitingen.

03 De inschrijver dient een week voor afsluiting van de wegvakken de aanliggende woningen 
schriftelijk op de hoogte te stellen.
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01 01 13 Aanvullende wijzigingen op de Standaard 2015
01 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2015:

- Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van 
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor 
rekening van de inschrijver.

01 02 Betalingsregeling: aanneemsom

01 02 01 Betaling
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de 

betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming
04 Alvorens de opneming plaats vindt, zal inschrijver ten behoeve van deze opneming, geleverde en

verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk per deelopdracht vaststellen. Deze 
hoeveelheden gespecificeerd in duplo bij de directie indienen.

01 02 04 Hoeveelheden en termijnstaat
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de inschrijver de hoeveelhedenstaten

per deelopdracht op. De toezichthouder beoordeeld deze en de directie dient deze vervolgens goed
te keuren.

02 Vervolgens maakt de inschrijver op basis van de goedgekeurde hoeveelhedenstaat per afgeronde
deelopdracht een concept-termijnstaat op. De directie toetst deze termijnstaat en maakt de
definitieve termijnstaat op.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 De inschrijver dient zijn inschrijving prijsvast aan te bieden tot 31 december 2018.

Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt voor de eerste 2 jaar van de overeenkomst geen verrekening; het
bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 is gedurende deze periode niet van
toepassing.

02 De in lid 1 van dit artikel genoemde eenheidsprijzen zijn prijsvast tot en met 31 december 2018. Na
deze datum heeft de inschrijver het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met
ingang van 1 januari 2019 aan te passen. De bestandsdelen en de indexering van het
loonkostenbestanddeel, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen ,als bedoeld in artikel
01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, dienen door de inschrijver middels een open begroting
aan de directie voorgelegd te worden.
Verrekening van wijzigingen vinden plaats met maximaal de jaarmutatie oktober van het CBS
prijsindexcijfer GWW "wegen met gesloten verharding" en "wegen met open verharding" (laatst
vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties
01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en 

schriftelijk vóóraf indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en 
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Meerwerk dat niet vooraf 
schriftelijk wordt gemeld bij de directie wordt niet in beschouwing genomen.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in 
behandeling nemen. In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen 
volgens voor de uitvoering overeengekomen model meerwerk indienen bij de directie. 
Bovenstaande alleen na schriftelijke opdracht.

01 06 Betalingsregelingen: afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
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01 06 01 Verrekenprijzen voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de 

deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de 
deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.Ten 
behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een 
nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
03 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 met betrekking tot verrekening van 

wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van 
toepassing. Prijswijzigingen van het werk zullen na verlenging jaarlijks verrekend worden d.m.v. het 
CBS prijsindexcijfers van GWW. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "Wegen met 
gesloten verharding" worden gehanteerd.

04 De prijzen ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractperiode waarin  
werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.

05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op 
afzonderlijke declaratie.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.21.03 van de Standaard 

2015, wordt verlangd.
03 In aanvulling op de Standaard 2015  zal de inschrijver een kopie van het betalingsbewijs van de 

'bijdrage RAW-systematiek' binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan RA infra:
RA infra B.V.
T.a.v. mevr. S. Paesen
Postbus 288
5550 AG Valkenswaard

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard 

2015, wordt verlangd.
03 In aanvulling op de Standaard 2015  zal de inschrijver een kopie van het betalingsbewijs van de  

´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan RA infra:
RA infra B.V.
T.a.v. mevr. S. Paesen
Postbus 288
5550 AG Valkenswaard

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Verplichtingen van de inschrijver
01 De inschrijver dient te allen tijde de KLIC-melding tenminste drie werkdagen voor start 

werkzaamheden te doen. Voor de start van de werkzaamheden geeft de inschrijver kopieën van 
deze meldingen aan de directie. Werkzaamheden inschrijver conform CROW-publicatie 500.

02 De inschrijver stelt de leidingbeheerders tijdig op de hoogte van de voorgenomen uitvoering van
het werk en de aanvang daarvan.

03 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de inschrijver de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

04 De inschrijver dient zich ervan te verzekeren, dat de nutsbedrijven bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften geldend op dit werk.

05 In aanvulling op art. 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2015 moeten voordat met het ontgraven
van sleuven wordt begonnen de in de nabijheid hiervan gelegen kabels en leidingen worden
opgezocht door het met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven.
De inschrijver dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te 
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

06 In de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen mag geen gebruik gemaakt worden van
grondverzetmachines.

07 Brandkranen, afsluiters en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds voor hun
doel bereikbaar zijn.

01 10 Vergunningen, werktijden
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01 10 01 Aan de inschrijver verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of 

directie aangevraagde en afgegeven vergunningen/ontheffingen.
05 De inschrijver draagt zorg voor het verkrijgen van een babw-ontheffing aan te vragen voor de 

tijdelijke verkeersmaatregelen op de gemeentelijke wegen (gemeente Vaals).
07 De inschrijver dient een rvv-ontheffing aan te vragen voor stilstaan en parkeren op de 

gemeentelijke wegen binnen de werkgrenzen.
10 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn

algemeen tijdschema op te nemen.
11 De kosten voor het verkrijgen en conditioneren van de vergunningen dienen te worden opgenomen

in de Algemene Kosten.

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen
02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de aan de Opdrachtgever verleende

vergunningen.

01 10 22 Werktijden
20 Reguliere werktijden: werkdagen van 07.00 tot 17.00;

Nachtwerk: werkdagen van 22:00 uur tot 06:00 uur; 
Weekendwerk: van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur, inclusief 

wettelijke 
feestdagen.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden gedurende tijdstippen die niet vallen tussen 
bovenstaande tijdstippen worden verrekend als werkzaamheden gedurende reguliere werktijden. 
Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden alleen uitvoeren met toestemming van en in 
overleg met de directie.

21 Het is de inschrijver zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te 
verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen uitgezonderd opgedragen werk / 
werkzaamheden met een spoedeisend karakter.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de reguliere arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 
07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de inschrijver voor de 
benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de inschrijver erop 

gewezen dat hij minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bij de afdeling Ruimte en 
Vergunningen van de gemeente Vaals dient na te gaan of er werken uitgevoerd worden die met het 
onderhavige werk in elkander grijpen. De inschrijver erop gewezen dat de navolgende werken in 
elkander grijpen:
- aanpassen kabels en leidingen;
- (ver)plaatsen openbare verlichting;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- aanpassingen openbaar groen ;
- regulier groenonderhoud;
- afstemming op lokale evenementen.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de inschrijver van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de inschrijver een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van eht verkeer
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01 12 01 Algemeen
01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de inschrijver alle maatregelen welke nodig 

zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, 
directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 
01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard 2015. Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met 
de hulpdiensten en wegbeheerder, conform CROW-96b.

02 Indien de inschrijver de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de 
directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag 
een korting worden toegepast van EUR 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is.

03 De inschrijver waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle 
verkeer. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de inschrijver zo snel mogelijk hierover 
overleg te voeren met de directie en eventuele direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven en 
hiervoor maatregelen te treffen.

04 De inschrijver draagt zorg voor voor instandhouding van alle door of vanwege het werk geplaatste 
borden en afzettingen.
Middels dagelijkse controle en dagelijkse schriftelijke rapportage wordt de directie op de hoogte 
gesteld van de instandhouding.

05 De inschrijver zorgt dat er tijdens de uitvoering steeds een befietsbare strook van minimaal 1½ m 
breed t.b.v. fietsers over het werk beschikbaar blijft.

06 De inschrijver dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven mogelijk
assistentie toegepast dient te worden.

07 Omleidingen dienen minimaal twee weken van te voren te worden aangekondigd middels 
vooraankondigingsborden.

08 Bij einde werkdag gevaarlijke obstakels en sleuven afzetten met deugdelijke hekken. Bij einde
werkdag werkgebied dichtzetten met hekken in verband met veiligheid en voorkoming schade aan
werkzaamheden.

01 12 04 Veiligheidskleding
01 Artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard 2015 vervalt en wordt vervangen door:

"De inschrijver is verplicht de door hem te werk gestelde of uitgenodigde personen die zich op of in
de directe nabijheid van het werk door of vanwege het werk buiten enig voertuig bevinden
veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-EN 471
'waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid' met inachtneming van de navolgende leden."

06 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 wordt per geval een boete opgelegd van EUR
250,--.

01 12 07 Opruimen verpakkingsmateriaal / werkterrein
01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen

dienen door de inschrijver na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

02 Op het einde van de werkdag dient het werkterrein opgeruimd en netjes achtergelaten te worden,
zonder kuilen, hopen zand, losse stapels stenen, tegels of banden.

03 Voor het niet opruimen van het werkterrein en het niet netjes achterlaten van het werkterrein op het
einde van de dag, zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten opruimen
van het werkterrein per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van vijfhonderd euro (EUR 500,-) per keer.

04 Elke vrijdag voor het einde van de dag dienen op alle locaties waar werkzaamheden verricht
worden, alle puinresten, grond, wortelresten of overige overgebleven bouwstoffen opgeruimd en
afgevoerd te zijn. Indien de inschrijver in gebreke blijft en/of de werkzaamheden niet naar behoren
uitvoert wordt per geval een boete opgelegd met een minimum van vijfhonderd euro (EUR 500,-)
per keer, per straat.
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01 12 08 Plannen en uitvoeren verkeersmaatregelen
01 In het verkeersplan (omleidingsplan) per deelopdracht dienen alle verkeersmaatregelen 

opgenomen te worden welke noodzakelijk zijn om het werk te realiseren.
02 De inschrijver dient bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen per deelopdracht:

a. te voldoen aan CROW publicatie 96b;
b. rekening mee te houden dat de verkeersafwikkeling van de ontsluitingswegen gewaarborgd 
blijven. Indien hier conflicten in optreden zal de inschrijver in overleg moeten gaan met de directie. 
c. rekening mee te houden dat wanneer er gemeentelijke wegen tijdelijk afgesloten worden, hier 
een omleidingsplan voor opgesteld dient te worden.

03 Het verkeersmaatregelenplan (omleidingen) dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
a. duidelijke situatie tekening(en) in kleur, inclusief alle relevante bebording, bebakening en 
markering;
b. de tekst op de tijdelijke bewegwijzering borden;
c. bestaande bewegwijzeringsborden met de af te kruisen teksten;
d. de constructieve tijdelijke voorzieningen.

04 Het verkeersmaatregelenplan dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden bij de directie ter goedkeuring ingeleverd te worden. Eventuele opmerkingen van 
de directie dienen binnen 2 werkdagen verwerkt te worden.

05 Separaat aan het verkeersmaatregelenplan dient een kostenopstelling te worden aangeleverd 
voor de te nemen maatregelen volgens het opgestelde verkeersmaatregelenplan. Hierin zal een 
onderverdeling gemaakt dienen te worden voor de verkeersmaatregelen welke volgens de 
reguliere besteksposten afgerekend dienen te worden en de verkeersmaatregelen welke op de 
stelpost afgerekend worden. De kosten dienen per straat opgesteld te worden.

01 12 09 Schoonhouden wegen
01 Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of 

andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan 
worden beïnvloed. Hierdoor geldt dat de inschrijver de openbare wegen schoon dient te houden. 
Daar waar grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden 
geruimd. Bumpers en wielen dienen schoon te zijn bij gebruik van de openbare weg.

02 Indien bij het laden of lossen of vervoeren van grond, voorwerpen en/of afvalstoffen de openbare 
ruimte wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die de genoemde 
werkzaamheden verricht (in het geval van inschrijver of onderinschrijver) alsmede diens 
opdrachtgever (inschrijver) verplicht de openbare ruimte te reinigen of te laten reinigen:
a: direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid 

van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert:
b: direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de 

veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
c: indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de 

werkzaamheden
Vervuilingen op eerste aanzegging directie of opdrachtgever verwijderen.

03 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover hogere wet- of regelgeving voorziet in de 
beoogde bescherming van het milieu
Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte 
van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van  EUR  300,- per keer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdsplan, werkplan

01 13 01 Algemeen
01 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig 

dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op de bestaande verharding. Bij een 
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald 
op de inschrijver door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende 
termijndeclaratie.

02 Bij overlaging de deklagen in één werkgang warm tegen warm over de volledige wegbreedte 
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen te worden 
afgesloten. Ook rode asfalt deklagen die worden aangebracht, deze warm tegen warm 
aanbrengen.
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01 13 05 Kwaliteitsplan
01 In afwijking van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in paragraaf 01.13.02 van de 

Standaard, voor zover relevant, wel van toepassing.
03 De inschrijver dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit 
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status ten opzichte van. de inschrijver, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de inschrijver;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in de 
uitvoeringskosten.

05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle keuring  zoals genoemd in het door de 
inschrijver op te stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

06 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn 
opgenomen.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2015 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Het werk wordt in door de directie te bepalen deelopdrachten cq. fasen uitgevoerd en

opgeleverd.
02 Van de inschrijver wordt een algemeen tijdschema per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26 

van de U.A.V. 2012, verlangd.
03 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema per deelopdracht te zijn opgenomen voor zover van 
toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Opstellen omleidingsplan van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen en een korte omschrijving van de verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n).
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de inschrijver, betreffende het in dit

bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit en 
arbeidsomstandighedenwet.

f.  De data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

g. De data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,
meldingen e.d.;

h. De data waarop door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen beschikbaar
moeten zijn voor de inschrijver;

i. De data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te
coördineren;

j. De data van evenementen conform de gemeentelijke evenementenkalender;
k. De dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
l. De start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke

opleverdatum van het gehele werk/deelproject.
04 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn 

opgenomen.
05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle planningen van eventuele 

neveninschrijvers te zijn opgenomen.
06 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn

algemeen tijdschema per deelopdracht op te nemen.
07 De inschrijver neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen, 

startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema 
per deelopdracht.

08 In bijzondere gevallen (calamiteiten) kan de opdrachtgever opdracht geven aan de inschrijver,
met een start binnen 1 week. dit geschiedt in overleg met beide partijen.

09 Indien zich een calamiteit voordoet waarvan de daaruit voortvloeiende werkzaamheden door de
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opdrachtgever zijn opgedragen, vindt verrekening (van de meerkosten) in alle redelijkheid en
billijkheid in overleg met de directie plaats.

10 .De werkzaamheden per deelopdracht dienen zodanig te worden uitgevoerd dat te allen tijde de 
doorgang in twee richtingen voor al het verkeer gewaarborgd blijft. (m.u.v. werkzaamheden op 
kruispunten en warm tegen warm draaien van asfaltdeklagen)

11 Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen hulpdiensten minimaal 2 weken voor aanvang
van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. Tevens dienen aanvullende voorzieningen
te worden getroffen ten aanzien van bereikbaarheid van betreffende de hulpdienst (e.e.a. dient
in nader overleg door de inschrijver te worden afgestemd).

12 Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen de openbaar vervoersdiensten (Nederlandse, 
Belgische en Duitse) minimaal 2 weken voor aanvang van deze afsluiting(en) in kennis te worden 
gesteld. Tevens dienen aanvullende voorzieningen te worden getroffen ten aanzien van 
bereikbaarheid van de openbaar vervoersdiensten (e.e.a. dient in nader overleg door de inschrijver 
te worden afgestemd).

13 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven cq. percelen zal de
inschrijver regelmatig (minimaal 1 x per deelopdracht) contact houden met de betreffende 
eigenaren c.q. zaakvoerders.

01 13 07 Acceptatie Algemeen tijdschema, werkplan
01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 

en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de inschrijver op schriftelijk verzoek van de 
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden 
voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf  26 lid 
3, van toepassing.

01 13 08 Werktijden en vakantie
01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Het werken buiten de normale tijden(normale tijden liggen tussen 7 uur 's ochtends en 17 uur 's
avonds), het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen, de dagen
die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt e.d. vereist de
goedkeuring van de directie. De inschrijver dient te zorgen voor toestemming van de
arbeidsinspectie en de benodigde vergunningen voor werken buiten de normale werktijden.

01 13 09 Bijbehorende verplichtingen inschrijver
01 De inschrijver dient te assisteren bij het aanbieden van huisvuil en bedrijfsafval van de 

omwonenden en bedrijven van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
02 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dienen te allen tijde te

worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De 
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

03 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- busondernemingen (Nederland, België en Duitsland).

01 13 11 Sproeiadvies
01 Het sproeiadvies (ten behoeve van bindmiddel en afdekmateriaal) dient tijdig (minimaal 1 week 

voor aanbrengen) door de leverancier van het bindmiddel te worden gegeven.
02 Het sproeiadvies dient op straatniveau te worden opgesteld.
03 Het sproeiadvies zal door of namens de opdrachtgever beoordeeld worden. Indien hieruit een 

afwijkend advies voortkomt, ontheft dit de inschrijver niet van zijn verplichtingen jegens de 
opdrachtgever.

01 13 12 Wapeningsadvies
01 De lokaties waar asfaltwapening dient te worden toegepast zullen door de opdrachtgever worden 

vastgesteld.
02 Het advies betreffende de toe te passen asfaltwapening dient tijdig (minimaal 1 week voor 

aanbrengen) door de leverancier van de asfaltwapening te worden gegeven.
03 Het wapeningsadvies dient op straatniveau te worden opgesteld.
04 Het wapeningsadvies zal door of namens de opdrachtgever beoordeeld worden. Indien hieruit een 

afwijkend advies voortkomt, ontheft dit de inschrijver niet van zijn
verplichtingen jegens de opdrachtgever.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring bouwstoffen
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van de aanbesteding leverbaar zijn met:

een productcertificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling, dienen 
geleverd te worden met zo 'n productcertificaat.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de 
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de inschrijver bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de inschrijver komen.
De directie kan verlangen dat de inschrijver deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door 
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de inschrijver een afschrift 
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met 
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- menggranulaat

01 14 03 Informatie overdracht bouwstoffen
01 De inschrijver verstrekt van door hem te leveren bouwstof, inclusief grond, die volgens het bestek 

op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt 
dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlakte 
bescherming stelt met betrekking tot de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.

02 De inschrijver verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen vijf 
werkdagen na afloop deelopdracht, waarbij met artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en 
Oppervlaktebescherming vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 05 Opnieuw verwerken oude bouwstoffen
01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk 

opnieuw in het te maken werk worden verwerkt, stelt de inschrijver samen met de directie de 
hoedanigheid van deze bouwstoffen vast.

01 14 06 Categorie te leveren zand
01 Door de inschrijver te leveren grond en zand moet voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag 

stelt aan de categorie "Achtergrondwaarde".

01 14 07 Categorie te leveren bouwstoffen
01 Door de inschrijver te leveren bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag 

stelt aan "niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".

01 14 08 Bewijs van oorsprong
01 De inschrijver verstrekt de directie voor zover de Standaard 2015 daar niet in voorziet, voor de 

verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, 
afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong 
moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- aard van de herkomst;
- voor grond en zand de opbouw en gradering;
- en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de Standaard 2010.

02 De inschrijver verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat alle door hem te 
leveren grond, zand en bouwstoffen voldoen aan de milieu-hygiënische eisen die het bevoegd 
gezag stelt aan de in dit bestek voorgeschreven categorie "Achtergrondwaarde" en 
"niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".
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01 14 09 Grond, baggerspecie en bouwstoffen
01 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater aan te brengen en door de inschrijver te leveren grond of baggerspecie vermeldt, 
levert de inschrijver grond of baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de 
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

02 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater aan te brengen en door de inschrijver te leveren bouwstoffen
vermeldt, levert de inschrijver bouwstoffen, waarvan de milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de 
eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder
IBC-maatregelen mag worden toegepast.

03 De inschrijver verstrekt de directie van de door hem te leveren grond, baggerspecie of bouwstof, 
die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiënische 
verklaring als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen 
van dit besluit voldoet.

04 De inschrijver verstrekt de in lid 03 bedoelde milieu-hygiënische verklaring schriftelijk aan de 
directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.

01 14 10 Bouwstoffen wegen/riolering/buffers in beschermingsgebieden
01 Voor toe te passen bouwstoffen in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden wordt 

verwezen naar artikel 5.20a van de vigerende PMV. In aanvulling op de elders in dit bestek aan 
bouwstoffen gestelde eisen dienen alle toe te passen bouwstoffen te voldoen aan de eisen zoals
gesteld in het voorgenoemde artikel.

02 De bepaling van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bouwstoffen zoals bedoeld in het Besluit 
Bodemkwaliteit is voor rekening van de inschrijver.

03 De monsterneming van de bouwstoffen dient te geschieden door een door de minister 
aangewezen instantie. Het laboratoriumonderzoek dient uitgevoerd te worden conform AP04.

04 Minimaal vijf werkdagen voordat met het verwerken van bouwstoffen, waarop dit artikel van 
toepassing is, mag worden begonnen, dienen de door de minister erkende kwaliteitsbewijzen aan 
de directie en de opdrachtgever te worden overhandigd. De directie zal de gegevens vervolgens ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen ter goedkeuring. Het is niet toegestaan 
bouwstoffen te verwerken alvorens goedkeuring van het bevoegd gezag is verkregen.

05 Om partijen te kunnen afscheiden en bemonsteren mogelijk te maken dient de inschrijver de 
bouwstoffen, waarop dit artikel van toepassing is, tijdelijk in depot te zetten op een door hem in te 
richten opslagterrein. Indien het opslagterrein gelegen is binnen het grondwater- en 
bodembeschermingsgebied dient het opslagterrein te voldoen aan de hieraan door de provincie 
Limburg gestelde eisen.

01 15 Garanties

01 15 01 Gelding garanties
01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de inschrijver zich de door hem aan de 

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of 
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in 
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De inschrijver verbindt zich voorts al zijn 
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten 
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, 
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen
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01 16 01 Algemeen
01 De inschrijver dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade 

tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van 
inschrijversmaterieel bij de uitvoering van het werk. 
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het 
werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten 
aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en 
houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken 
partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van 
het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van 
het werk worden gebruikt. Schakelt inschrijver derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en 
of laat hij inschrijversmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de 
inschrijver toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld 
is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor 
rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

01 16 03 CAR-verzekering
01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de inschrijver ten behoeve van 

het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerd de opdrachtgever, 
onderinschrijvers, inschrijver mechanisch/ elektrische voorzieningen en adviseurs.

02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
a. Schade aan het werk.

De verzekering dient tot een zodanig bedrag (incl. BTW) te geschieden, dat uit de 
schadevergoeding de kosten worden voldaan van opruiming, het herstel of vervanging van 
hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het herstel of 
vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding, toezicht en directievoerenden. Indien 
bij schadeafwikkeling een afmakingscourtage in rekening wordt gebracht, dient het te 
verzekeren bedrag meteen dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd.

b. Aansprakelijkheid: te verzekeren bedrag € 1.500.000,-- per gebeurtenis.
c. Schade aan bestaande eigendommen: te verzekeren bedrag €75.000,-- per gebeurtenis.

03 Voor alle in lid 2 genoemde rubrieken dient een eigen risico te worden aangehouden van € 1.500,-- 
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak. Indien ter zake van een 
gebeurtenis dan wel reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak een uitkering wordt 
verleend uit hoofde van meer dan een van de in lid 2 genoemde rubrieken, zal op de totale 
uitkering nimmer meer dan eenmaal het eigen risico van € 1.500,-- in mindering mogen worden 
gebracht.

04 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel (n.b.: het opnemen van een zogenaamde 

"herleveringsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan);
- bouwstoffen gelost nabij het werk alsmede van transport van deze bouwstoffen naar het werk;
- testen/beproeven;
- de onderlinge aansprakelijkheid;
- primaire dekking van alle verzekerde rubrieken met uitsluiting van regres;
- schade veroorzaakt door de verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de 

onderhoudsverplichtingen van het bestek;
- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn (n.b.: de 

dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn).
05 Wat de uitsluitingen betreft, zal een opzichtclausule alleen aanvaard kunnen worden, indien deze 

uitsluiting zichbeperkt tot schade aan of verlies van eigendommen van derden voor zover deze 
eigendommen op het moment van toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking waren.

06 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
07 De inschrijver zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken genoemd in lid 2a 

en 2c van deze paragraaf de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de 
opdrachtgever.

08 De opdrachtgever betaalt het de inschrijver toekomende deel van de vergoeding welke hem 
ingevolge het voorgaande lid is uitgekeerd, door aan de inschrijver naar gelang deze met de 
opruiming, het herstel of vervanging vordert.

09 De inschrijver zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per 
aangetekende brief aande opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na 
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft op kosten van de inschrijver een nieuwe verzekering op dezelfde 
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden.

10 De inschrijver geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen 
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veertien dagen na de aanvang van het werk en de polis alsmede de premie kwitanties onmiddellijk 
na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever 
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de inschrijver tot het sluiten van een 
verzekering over te gaan.

11 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de inschrijver aan de directie een 
door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin 
belendende percelen verkeren.

01 16 04 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
01 Door en voor rekening van de inschrijver moet een uitgebreide wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, 
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de inschrijver, de mede- en 
onderinschrijvers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op 
grond van de wet:
art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk van de 
bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de inschrijver, de mede- en onderinschrijvers en de 
leveranciers.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan 
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of 
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te 
zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de 
primary-clausule te bevatten. Indien de inschrijver over een doorlopende WA-verzekering beschikt, 
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk 
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de 
inschrijver de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De 
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de inschrijver, tenzij de 
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal  €1.500.000,00 te bedragen.
06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de inschrijver.
07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van 

leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.
08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
09 De polis vermeldt de inschrijver als verzekeringnemer.
10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel, 

waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding 
en toezicht van de directie.

11 De inschrijver zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel 
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de 
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

12 De inschrijver zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na 
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de 
opdrachtgever het recht om op kosten van de inschrijver een nieuwe verzekering op dezelfde 
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden.

13 Laat de inschrijver het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 1989 na, dan is de 
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de inschrijver tot het 
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op 
de aannemingssomingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden 
zullen worden beschouwd.

15 De inschrijver zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af te 
geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 01 Plan voor omgang met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de 

Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betonmaterialen;
- gebakken materialen;
- asfaltverhardingen;
- overige reststoffen.

02 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een door het 
bevoegde gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, conform de 
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn voor rekening van de inschrijver.

01 17 02 Vrijgekomen asfalt
01 Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de milieu-hygiënische kwaliteit als bedoeld in het 

Besluit bodemkwaliteit.
02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de 

inschrijver of via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer erkende 
inrichting en bij het bestek zijn voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als bedoeld in 
CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever 
de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de 
inschrijver. De opdrachtgever kan de inschrijver opdragen dit onderzoek uit
te voeren of te laten uitvoeren.

01 17 03 Vervoeren van vrijgekomen materialen
01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer 

vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van 
deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van 
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende 
inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders 
vermeldt.

02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen materialen, die moeten worden afgegeven 
aan een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting, via het bestek wil overdragen aan de inschrijver, blijven deze 
vrijgekomen materialen, in afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V. 2012, eigendom van de 
opdrachtgever.

03 De inschrijver vervoert de in lid 02 bedoelde vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De in lid 01
bedoelde kosten zijn voor rekening van de inschrijver.

01 17 04 Bewijs van ontvangst
01 De inschrijver verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het 
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de 
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 05 Schoonmaken van vrijgekomen materialen
01 Vrijgekomen te herstraten en opnieuw te stellen materialen dienen te worden schoongemaakt. 

Wijze van schoonmaken ter keuze van de inschrijver. Vrijkomende materialen, niet geschikt voor 
hergebruik zoals grond en specieresten moeten worden aangeboden bij een op basis van de Wet 
Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, conform de 
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf.

03 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een op basis van 
de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, conform 
de acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van 
de inschrijver.

04 Teerhoudend asfalt moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging
van teerhoudende asfaltmaterialen. Stortkosten zijn voor rekening inschrijver.
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01 17 06 Formaliteiten afvalstromen
01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de inschrijver een afschrift 

van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.
02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt 

aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de inschrijver ook het invullen van de nodige 
formulieren.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de inschrijver op verzoek van de 
directie het VIHB -nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderinschrijvers aan.

01 17 08 Formulieren afvalstromen milieuwetgeving
01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt 

aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de inschrijver ook het invullen van de nodige 
formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.).
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 09 Melden/registreren Besluit Bodemkwaliteit
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform 

besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de 
inschrijver. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn 
conform besluit bodemkwaliteit.

02 De inschrijver verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn 
naam of op naam van de in te  schakelen onderinschrijver conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting                      

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting 
01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak 

zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding 

voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 14,00  per struik 
€   5,50 per vaste plant; 
 €   7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie. 

02 In afwijking van artikel 01.18.04 lid 04 van de Standaard  wordt het schadebedrag bepaald op 
basis van de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van Bomen, 
gelden op het tijdstip dat de schade is veroorzaakt.

03 De te verwijderen boomwortels dienen tot maximaal ø 3 cm verwijderd te worden.

01 19 Arbeidsomstandigheden en Wet Arbeid Vreemdelingen

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het Bouwprocesbesluit bedoelde coördinator(en) voor 

de uitvoeringsfase geschiedt door de inschrijver.
02 De in artikel 4, lid 1 van het Bouwprocesbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de 

opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de inschrijver een afschrift. De in lid 01 
bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.
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01 19 04 Wet Arbeid Vreemdelingen
01 De inschrijver is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden 

te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de 
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig 
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De inschrijver verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en 
vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de 

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het 
werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De inschrijver dient er voor te zorgen dat zijn onderinschrijver en/of leverancier(s) op de bepalingen 
van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die 
bepalingen naleven.

03 De inschrijver vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de 
Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg 
van het tewerkstellen van vreemdelingen door de inschrijver.
De inschrijver vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van 
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als 
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderinschrijver 
en/of leveranciers.
De inschrijver ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te 
leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De inschrijver draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan 
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de 
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdracht-gever aangewezen 
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de inschrijver een boete verbeurt van EUR 500,00 per 
dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het 
niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de inschrijver en op eerste 
verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de inschrijver zelf of namens zijn onderinschrijvers en/of leveranciers namens de 
opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een 
boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de 
opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. 
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de 
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor 
rekening en risico van de inschrijver en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan 
de opdrachtgever voldaan.
Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, 
boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de inschrijver. Het niet opkomen 
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een 
boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit 
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de inschrijver c.q. opdrachtgever te veel op basis 
van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De inschrijver neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven 
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede 
te verstaan voornoemde documenten bij onderinschrijvers c.q. leveranciers.

01 19 05 Algemene voorschriftenregeling Bodem en Grondwaterbescherming
01 De inschrijver dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de 
Algemene voorschriftenregeling Bodem- en Grondwaterbescherming (Besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 11 november 1997, PB 1997, 45, in het bijzonder Besluit algemene 
voorschriften wegen en riolering in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg 1997.

01 19 06 Bouwlawaai
01 Door de inschrijver in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op de 

gevel van de dichtst bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 48 dB e.e.a. conform 
de wet Geluidhinder.
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01 19 07 Kerkvieringen
01 Tijdens eucharistievieringen in kerken (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor 

aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beeindiging van de eucharistieviering geen 
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering verstoren in de nabijheid 
(straal van 1 kilometer, afhankelijk van werkzaamheden, exacte straal in overleg met directie) van 
de kerken worden uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 07 Verstrekken deelopdrachten
06 Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:

a. Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht levert de opdrachtgever de locaties met
de activiteiten bij de inschrijver aan zodat deze de aangeleverde gegevens kan bestuderen;

b. Vervolgens gaan de opdrachtgever en inschrijver de locaties buiten opnemen, hierbij worden
de hoeveelheden, oplossingen en activiteiten (besteksposten) bepaald;

c. Hierna stelt de inschrijver een voorstel op welke omvat:
a. deelopdrachtnummer en omschrijving;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met

bijbehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de

overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te
verwerken hoeveelheden;

d.  een opgave van de kosten die eventueel naast de bekende resultaatsverplichtingen 
gemaakt dienen te worden;

e. onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b, c en d
bedoelde hoeveelheden resp. kosten zijn bepaald;

f.  een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd 
naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in
sub c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostnr.
890120 t/m 8890290, voor zover beschikbaar;

g. de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 Standaard 2015;
f.  voorstel en planning uitvoering werkzaamheden.

07 De in lid 01 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5 
werkdagen nadat het in lid 02 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

08 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de inschrijver zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de
opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar
de inschrijver.

09 De kosten voor het opmaken van de inschrijfstaten voor deelopdrachten worden verrekend op
bestekspostnr. 810910.

10 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever
schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingsstaat als bedoeld in lid 05.

11 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de inschrijver dienst
doen voor de berekening van de som van de deelopdracht.

12 Betaling voor werkzaamheden die niet conform lid 06 uitgevoerd worden vindt plaats op basis van 
de aangeleverde revisie (hoeveelheden en werkzaamheden), bonnen (hoeveelheden af te voeren / 
geleverde grond en materialen) en prijzen volgend uit de inschrijfstaat, eventueel vermenigvuldigd 
met de nacht/weekendtoeslagen

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet
01 De inschrijver mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een 

totaalbedrag van ten minste € 800.000,- per jaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal 
worden verstrekt.

02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle 
bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in 
lid 01 genoemde bedrag, heeft de inschrijver geen recht op een bedrag van 10% van het verschil 
van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van inschrijver om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij 
aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, 
materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW- 
raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
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01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de 

eerste keer in de eerste maand van de eerste verlenging van de raamovereenkomst. Alle prijzen 
per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2010 = 100).

04 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de 
eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle 
prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ (reeks 2010 = 100)

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0)/B0 ·100,0 = a. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst 
is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd.

01 22 Meetpunten en verkenpunten e.d.

01 22 01 Algemeen
01 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,

RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven. Voorenstaande
stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van
een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

02 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkstenen als bedoeld in lid 01
zijn verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen. De kosten voor het
herstellen van de merktekens e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden ingehouden op de
aannemingssom.

03 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver
dient verder aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

04 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke toestand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het kadaster
(kadastertarieven) op de aannemingssom in korting worden gehouden.

05 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op 
het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten, 
kilometreringspalen, baken, piketten enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

01 23 Uitvoeringsaspecten

01 23 02 Transport
01 indien de inschrijver voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor 

schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 23 03 Milieu-aspecten materieel
01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische 

en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties 
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de 
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van 
de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor 
zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een 
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden 
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrie-lawaai 2004 
(errata uitgave 1999 verwerkt), uitgegeven door het Ministerie van VROM.

01 24 Door inschrijver te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden
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01 24 01 Algemeen
01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 en in aansluiting op hetgeen elders in het 

bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de inschrijver de verwerkte 
hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de 
inschrijver de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de wijze van vastlegging, verwerking en 
presentatie van gegevens en overzichten bepaald in overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden 
resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na 
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de 
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2010.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de inschrijver bepaald en ten minste één werkdag van te 
voren ter kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de inschrijver als door directie, moet het werk zonodig 
worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de inschrijver geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en 
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

07 Indien een door de inschrijver opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet 
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en 
zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in 
overleg met de inschrijver door de directie bepaald.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze 
hermeting blijkt dat de door de inschrijver opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende 
werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van
de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de inschrijver.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport 
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

09 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 verstrekt de inschrijver de gegevens als bedoeld in
lid 10.

10 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27
lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.

11 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 25 Bouwvergaderingen

01 25 01 Verplichtingen van de inschrijver
01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 

opdrachtgever, inschrijver en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Locatie: 
gemeentehuis

02 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de 
inschrijver als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

03 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 26 Contacten emt aanwonenden/bedrijven

01 26 01 Algemeen
01 Samen met de opdrachtgever wordt een publicatie opgesteld die op de gemeentelijke website 

komt, gemeentelijk publicatie werkzaamheden minimaal 3 weken voor aanvang.
De inschrijver is verplicht de direct aanwonenden en bedrijven op zijn kosten minimaal 2 weken 
voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk in kennis te stellen van de voorgenomen 
werkzaamheden. Een kopie van dit gegeven dient in 3-voud bij de directie te worden ingediend 
minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden

02 Het in lid 01 van deze paragraaf bedoelde gegeven dient minimaal te omvatten:
- tijdsduur van de werkzaamheden;
- aard van de werkzaamheden uitgesplitst in verhardingssoort;
- bereikbaarheid aanliggende percelen van de aanwonenden ten tijde van de uitvoering;
- telefoonnummer van uitvoerder
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01 26 02 Ophalen huisvuil / bedrijfsafval
01 De inschrijver zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers, vuilniszakken, BEST-tassen, 

Plastic Heroes en oud papier, deze vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de 
vrachtwagen van de reinigingsdient niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere
centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de 
reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

01 26 03 Bereikbaarheid
01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de 

uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk 
aanwezig is.
De inschrijver dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en 
telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te 
verstrekken.

01 27 Kwaliteitsaspecten

01 27 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen meetmiddelen
01 De inschrijver verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn 

dan 1 jaar, van de door de inschrijver ter beschikking te stellen meetmiddelen.

01 28 Wet Ketenaansprakelijkheid

01 28 01 Algemeen
01 De inschrijver vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op 

niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet 
Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de inschrijver deze aanreikt op de "Eigen Verklaring" door de 
opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom 
CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde 
(G)-rekening van de inschrijver.

03 Indien de inschrijver bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, 
voor elke in te schakelen onderinschrijver, aan de directie van het werk een door deze 
onderinschrijver ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring verstrekken conform lid 3 bij 0.04 
INSCHRIJVING aangeleverd model.

01 29 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

01 29 01 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De inschrijver zal, indien hij van mening is dat 

door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het 
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in 
de uitvoering van het werk/deelopdracht, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de 
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging 
indient conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de inschrijver om 
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. 
na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek 
dient de inschrijver te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging 
hij wenst".

01 29 02 Bestekswijzigingen
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld 

in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de 
inschrijver de prijs heeft gespecificeerd
conform artikel 01.05.02 van dit bestek.

01 29 03 Stelposten
01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de inschrijver de prijs heeft 
gespecificeerd conform 01.05.01 van deze raamovereenkomst en hij van de directie schriftelijke 
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 30 Uitvoering
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01 30 01 Algemeen
01 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de inschrijver de gegevens als bedoeld in 

lid 02.
02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 

lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten 
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat 
bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.

03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn 
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 31 Duurzaam

01 31 01 Duurzaamheid algemeen
01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimumeisen van de 

duurzaamheidscriteria zoals deze zijn vastgesteld door www.pianoo.nl d.d.  februari 2012 en staan 
vermeld in  artikelen 01.26.02 en 01.26.03

02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.26.02 dienen conform de bewijsmiddelen van 
overeenkomstige eisen van www.pianoo.nl behandeld en of overlegd te worden, na een verzoek 
daartoe.

03 Indien de inschrijver de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.26.02 niet nakomt, kan per 
geval en per dag een korting van 450 Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een voorafgaande daartoe bestemde ingebrekestelling nodig is.

01 31 02 Criteria veelvoorkomende productgroepen
05 GRONDWERKEN, BOUWRIJP MAKEN EN SANERING/BODEMREINIGING:

Deze productgroep is niet nader gespecificeerd wat betreft minimum eisen, maar valt voor in te 
zetten materieel en transport in de productgroepen, Transport (lid 19) en Gebruik mobiele 
werktuigen (lid 20)

12 RIOLERING:
- 12.1) Afvoeren materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van riolering dienen ontdaan van aanhangend vuil 
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en 
voor dit werk gecertificeerde verwerker.

-12.2) Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen
12.2.1) Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL 
2506 plaatsvinden
12.2.2) Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de 
Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische 
reiniging van het teerhoudend materiaal.
12.2.3) (in het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om 
verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te 
slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende 
secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen.

-12.3) Productgroepen Transport (lid 19) en Gebruik mobiele werktuigen (lid 20) zijn van 
toepassing.

14 STRAATMEUBILAIR:
-14.1) Inkoop en reparatie van straatmeubilair.

Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit 
kunststoffen bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen tenminste 90% 
(gewichtsprocenten binnen een product) gerecycled materiaal zijn. Voor straatmeubilair is 
dit post-consumer materiaal, bij speeltoestellen mag ook pre-consumer materiaal gebruikt 
worden.
Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft 
verlaten. Bij pre-consumer is dit niet het geval (bijv. snijafval bij de productie)

-14.2) Inkoop en reparatie van straatmeubilair
Kunststoffen onderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 25 gram en een, voor 
makering, beschikbaar oppervlak van minstens 2 cm2 worden zichtbaar gemarkeerd met 
een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn 
onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

- 14.3) Inkoop en reparatie van straatmeubilair
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Het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 
m2/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraaft maximaal 250 g/l (met een 
dekkracht van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, 
vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l.
Een vluchtige organische verbinding (VOS) is een organische verbinding die, onder 
normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt) heeft dat lager is dan of gelijk aan 250ºC.
Inschrijver voldoet in elk geval aan de minimumeis indien hij producten gebruikt die 
beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen.

17 WEGEN
-17.1) Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen

17.1.1) Indien steenachtige sfoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL 
2506 plaatsvinden
17.1.2) Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de 
Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische 
reiniging van het teerhoudend materiaal.
17.1.3) (in het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om 
verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te 
slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende 
secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen.

-17.2) Productgroepen Transport (lid 19) en Gebruik mobiele werktuigen (lid 20) zijn van 
toepassing.

19 TRANSPORT
Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van inschrijver en diens 
werknemers en of onderinschrijvers.
-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 4 norm conform onderstaande Tabel 

M1.  
_______________________________________________

| Emissiewaarden (in g/km)
Euro- |  Ingangsdatum ____________________
norm |  (nieuwe voertuigen) | CO    HC+NOx NOx PM
_______________________________________________
Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)
______________________________________________
 Euro 4 |  Januari 2006 | 0,63   0,39 0,33 0,04
______________________________________________
Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)
______________________________________________
Euro 4 |  Januari 2006 | 0,74   0,46 0,39 0,06
_______________________________________________
Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen 
zijn te vinden op http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op 
www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 3 norm voor zware voertuigen conform 
onderstaande Tabel M2. 
_______________________________________________
Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)
_______________________________________________
Ingangsdatum |  Emissiewaarden (in g/km)
(nieuwe voertuigen) | CO   HC NOx PM            Roet
_______________________________________________
Oktober 2000 | 2,1 0,66 5,0 0,10 / 0,13*  0,8 / 0,15**
_______________________________________________
Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen 
zijn te vinden op http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op 
www.dieselnet.com/standards/eu.
_______________________________________________
* afhankelijk van vermogen of inhoud van de motor
**  norm van 0,15 geldt uitsluitend voor EVVs (Enhanced
Environmentally friendly Vehicle)

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:
De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan 
de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit de volgende tabel.

   EIS
_______________________________________________________
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Vermogen | Gebruik binnen | Gebruik < 8uur | Fase II
18-75 kW | bebouwde kom | per etmaal____ | _______________

| | Gebruik > 8uur | Fase II
|_____________ | per etmaal____ | met roetfilter______
| Gebruik buiten | Gebruik < 8uur | Fase I
| bebouwde kom | per etmaal______ |_________________
| | Gebruik > 8uur | Fase I
| | per etmaal

_______________________________________________________
Vermogen | Gebruik binnen | Gebruik < 8uur | Fase II
75-560 kW | bebouwde kom | per etmaal____ | met roetfilter_

| | Gebruik > 8uur | Fase II
|____________ | per etmaal______ |met roetfilter_____
| Gebruik buiten | Gebruik < 8uur | Fase I
| bebouwde kom | per etmaal______ |_________________
| | Gebruik > 8uur | Fase II
|____________ | per etmaal______ |_________________

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen               

22 02 06 Ophoging en aanvulling
01 De leden 04 en 05 van Artikel 22.02.06 van de Standaard zijn van toepassing en worden aangevuld 

met de hierna volgende leden.
02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een 

sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000 mm onder onderkant 
ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de 
inschrijver dit direct te melden aan de directie.

03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed) 
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq. 
aanvulling tot onderkant van deze ophoging  de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 
10mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0 N/mm².

05 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de inschrijver te worden uitgevoerd met behulp van 
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat 
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen 
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede 
een grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het 
sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

06 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge 
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.

07 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort), 
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

08 De inschrijver verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor 
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de 
resultaten van de controle ter beschikking  van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering 
wordt aangebracht.

09 De inschrijver bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de 
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de 
onderhoudstermijn.

10 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag 
aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk algemeen
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22 03 03 Bewijs van oorsprong
01 De inschrijver verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond 

(zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de

producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerk algemeen           

22 04 03 Bouwstoffen
01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het 

bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de inschrijver worden 
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de inschrijver door 
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de 
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te 
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is 
hierop van toepassing.

04 Indien blijkt dat in tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de inschrijver uitgevoerd 
vooronderzoek in de geleverde grond stoffen voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1 
Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit 
beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging voor rekening van de 
inschrijver.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk algemeen

22 05 03 Bedrijfscontrole
01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed 

verricht de inschrijver bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij 
stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de inschrijver vastgelegd en desgevraagd aan de 
directie ter beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen grondwerk algemeen

22 06 02 Zand
01 Het maximale chloridegehallte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.
02 Zand voor ophogen en aanvullen moet zijn zand in zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van 

de Standaard
03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit bodemkwaliteit.
04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Schone grond, levering met certificaat
01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de 

achtergrondwaarden van tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit.
02 De grond leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens SIKB-BRL 9335-1 "Individuele 

partijen grond". De kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.
04 Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.
05 Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal
06 Grond dient visueel vrij te zijn van astbesthoudende materialen. Tevens dient het gehalte aan 

asbest in de grond beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. volgens de gewogen 
norm te liggen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel
01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste m3.
02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25 

- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.

24 Technische bepaling sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0



RAW0769-104028

Bladnr. 175 van 198Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

HFD PAR ART LID

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving
01 Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht uitgevoerd dienen te 

worden.
02 Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk- en 

huisaansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.

24 02 02 Grondwerk, aanvulling
01 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.
02 In afwijking van art. 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2015, de eerste laag zand boven de 

bovenkant van de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, ter plaatse van de buis niet 
verdichten.

03 De  aanvullingen dienen tot 1000 mm boven de bovenkant van de buis in lagen van 300 mm 
aangevuld te worden.De aanvullingen zorgvuldig verdichten.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015, wordt gesteld dat de 
verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel 
van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de 
Standaard 2015.

24 02 03 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de verdichtingsgraad ten minste 

95 % bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen.
02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de minimale 

druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 01 Sleufbreedte
01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht 

mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de 
onderzijde van de leiding.

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Gestabiliseerd zand
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 200 

kg/m3 te bedragen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden
01 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard 2015, worden de hoeveelheden van af te 

voeren grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.
02 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard 2015, worden de hoeveelheden van, 

straatzand alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van 
theoretisch profiel van aanvulling.

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Putranden

25 12 02 Eisen aan het resultaat, putranden
01 In afwijking van het gestelde in de Standaard 2010 artikel 25.12.02 lid 07 mag de bovenkant van de 

putafdekking ten hoogste 3 mm lager liggen dan de bovenkant van de (geprojecteerde) verharding 
en mag niet boven de (geprojecteerde) verharding uitkomen.

32 Technische bepaling wegbebakening

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 12 Eisen en uitvoering markeringen
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32 12 01 Algemeen
05 Markeringen dienen maximaal 72 uur na het aanbrengen van de asfaltdeklaag te worden 

aangebracht.
06 Markeringen, welke bedoeld zijn om de voorrangssituatie te reguleren, dienen, in tegenstelling tot 

het gestelde in lid 05, aansluitend te worden aangebracht.
07 Het aanbrengen van markeringen is uitsluitend toegestaan buiten de spits (tussen 9:30 - 15:00 

uur).

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf
04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de 

Standaard 2015, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

32 12 10 Procescertificaat
01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch 

markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 Informatie-overdracht markeringen

32 13 01 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015 wordt vervangen door het bepaalde in de 

hierna volgende leden.
02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en 

dwarsmarkeringen of nadere inlichtingen alsmede van de aan te brengen figuraties.
03 Tot de verplichtingen van de inschrijver behoort het verklikken van te verwijderen of te overlagen 

markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen
in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015 met dien verstande 
dat de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht dienen te worden.

04 De kosten van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen in de 
betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.

32 13 03 Bewijs van oorsprong
01 Het bepaalde in artikel 32.13.03 de leden 02 tot en met 05 van de Standaard 2015 vervalt en wordt 

vervangen door:
"De inschrijver verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te 
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch 
markeringsmateriaal vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

32 13 04 Procescertificaat
01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf 

en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de inschrijver de directie een kopie van het 
KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderinschrijver is 
afgegeven.

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 03 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal
01 De inschrijver garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van 

thermoplastisch markeringsmateriaal.
02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar 

na de oplevering.
03 Bij onvoldoend werk moet de inschrijver op eerste aanzegging van de opdrachtgever alle tijdens de 

garantieperiode optredende gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De hiermee gemoeide 
kosten inclusief de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
inschrijver.

32 14 04 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen
01 In geval de in artikel 01.14.02 lid 06 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de directie 

aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf, verdunningsmiddelen, glasparels 
en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring 
conform het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 plaatsvinden.
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32 14 05 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie (reflecterende) wegenverf
01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de (reflecterende) 

wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is 
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de
U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg 
van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. 2012, aan de 
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek 
de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van 
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 14 06 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie thermoplastisch markeringsmateriaal
01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het 

thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform 
de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen 
plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is 
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen 
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. 
2012, aan het thermoplastisch markeringsmateriaal en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er 
sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 15 Bijbehorende verplichtingen markeringen

32 15 01 Reinigen verfbussen, afvoeren materiaal
01 De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel. Het voor het 

reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de 
wegenverf.

02 Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd markeringsmateriaal en 
gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke 
lijst van Vergunningshouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM).
De inschrijver dient een kopie van het door het betreffende verwerkingsbedrijf geaccepteerde 
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.

32 15 03 Monstername markeringsmaterialen
01 In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de inschrijver op 

verzoek en onder toezicht van de directie de monstername van het markeringsmateriaal uit, zoals 
bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de Standaard 2015.

02 De inschrijver stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed 
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor 
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
(reflecterende) wegenverf      : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
verdunningsmiddel              : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
glasparels                     : => 80 % (V/V).

03 De inschrijver verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde 
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

04 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en voorzien van 
productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, datum en besteknummer.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen

51 04 02 Beschadiging te handhaven beplanting
01 Voor beschadiging toegebracht aan bomen of struiken kan een

korting worden toegepast van:
vierhonderdvijfig Euro (EUR 450,-) per boom.

51 06 Zaaien
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51 06 04 Mengsel graszaad
01 Het voorgeschreven gazonmengsel dient te zijn voorzien van het Oranjebandmerk kwaliteitsmerk. 

Het gazonmengsel moet bestaan uit 35% Engels raaigras, 15% veldbeemgras, 15% gewoon 
roodzwenkgras, 15% rood zwenkgras met fijne uitlopers, 20% roodzwenkgras met forse uitlopers.

02 Het voorgeschreven bermmengsel dient te zijn voorzien van het Oranjebandmerk kwaliteitsmerk. 
Het bermmengsel moet
bestaan uit 45% hard zwenkgras, 5% gewoon struisgras, 20% gewoon roodzwenkgras,30% 
roodzwenkgras met forse uitlopers.

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen werknemers
02 Het door de inschrijver in te zetten personeel dient vakbekwaam te zijn en zelfstandigheid te

hebben (allround vakarbeiders GWW). Aansturing door de opdrachtgever dient slechts incidenteel
nodig te zijn, en tot een minimum beperkt te blijven. Aangezien er veel werkzaamheden t.b.v.
klachten en aanvragen zullen worden uitgevoerd zal er veel overleg met burgers plaatsvinden. Dit
vereist van de medewerkers een klantvriendelijke en correcte benadering.

61 07 Meet- en verrekenmethoden Werk algemene aard

61 07 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen werknemers en materieel
01 In aanvulling op artikel 61.07.01 lid 01 van de Standaard 2010, worden verleturen geacht te zijn

begrepen in de prijs per eenheid.
03 De kosten die nodig zijn voor het aansturen van het ter beschikking te stellen materieel en

werknemers worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen

62 0 Deelhoofdstuk 62.0

62 01 Omleidingsroutes

62 01 01 Toepassen omleidingsroute
01 Onder het "Toepassen omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het

instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde
hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het
aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die
omleidingsroute. Omleidingsroutes worden toegepast op aangeven van directie.

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen
01 In afwijking van artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard 2015 informeert de inschrijver betrokkenen 

tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden 
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.
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62 03 02 Inspecteren omleidingsroutes/afzettingen
01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven 

dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te gebeuren.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen 
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en 

de inschrijver deze niet uitvoert op de aangegeven frequentie kan per geval een korting van 
honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
gebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en 
de inschrijver de rapportage als bedoeld in artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2015 van de 
inspecties niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van tweehonderd euro (€ 200,--) 
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

05 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2015 dient de rapportage van de inspectie 
van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

06 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 05 van de Standaard 2015 dient de rapportage gedateerd en 
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking 
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--) 
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 04 01 Algemeen
01 De kosten voor het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, 

woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor 
politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de inschrijver.

02 Straten/wegen waar werkzaamheden over de gehele breedte van het wegprofiel moeten worden 
uitgevoerd kunnen, in overleg met de directie en de politie, worden afgesloten voor openbaar 
verkeer.

03 Wanneer door werkzaamheden van de inschrijver het huisvuil door de inzamelaar niet opgehaald 
kan worden, dient de inschrijver het huisvuil (vuilniszakken, containers of grof vuil) te verzamelen 
op een punt buiten het werkvak zodat het alsnog opgehaald kan worden. Voor datum en route van 
de huisvuilophaaldienst kan men contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
01 Indien de inschrijver de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven 

opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd Euro) worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De afzethekken dienen dubbelzijdig reflecterend te zijn.

62 12 11 Nadere bepaling slijtlagen
01 Bij en na het aanbrengen van slijtlagen plaats de inschrijver, totdat het overtollige afdekmateriaal is

verwijderd, de benodigde waarschuwingsborden.
Deze bordenreeks bestaat in ieder geval uit de borden "werk in uitvoering", "opspattende
steenslag", "max. snelheid" en "slipgevaar".

80 Technische bepalingen funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel
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80 12 01 Uitvoering
07 In aanvulling op artikel 28.12.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient tot de verwerking van

funderingslagen tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van de funderingslaag.
08 Funderingsmateriaal verwerken in lagen van maximaal 0,30m dikte. Elke laag dient afzonderlijk te

worden verdicht voordat kan worden begonnen met het verder verwerken van het
funderingsmateriaal.

09 Uitkassen van fundering t.b.v. aan te brengen bandenlijnen, gootlijnen en het stellen van
kantopsluitingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

11 Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat
dit risico is uitgesloten

80 12 02 Eisen aan het resultaat
01 Ter bepaling van de verdichtingsgraad (eventueel door derden) , dient de directie vier (4) 

werkdagen voor het uitvoeren van de verdichtingsmeting via e-mail te worden ingelicht
02 De verdichtingsgraad zal worden bepaald middels de grindmethode (proef 4.5) en worden 

uitgevoerd door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek is geaccrediteerd door een 
nationale accreditatie-instelling

03 In afwijking van het gestelde in 28.12.02 lid 02 van de Standaard 2015, dient de verdichtingsgraad 
van de per deelresultaat (zie raamovereenkomst 28.17.01 lid 01) gereed gemelde verhardingslaag 
ten minste 97% en gemiddeld 101% te bedragen

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan zal er een herkeuring plaats moeten vinden. 
Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing en zal per herkeuring van het 
deelresultaat de inschrijver gekort worden met een bedrag van € 650,- zonder ingebrekestelling 
nodig is

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50 mm positief en 0 mm negatief afwijken van de
voorgescheven breedte

06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20 mm positief en 10 mm negatief afwijken van de 
voorgeschreven dikte

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10 mm positief en 5 mm negatief 
afwijken van het voorgeschreven profiel

80 14 Risicoverdeling en garanties lagen van steenmengsel

80 14 01 Verwerking van bouwstoffen
01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Voor de verwerking 

en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

80 14 03 Keuze methode verdichten steenmengsels
01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te

verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit
risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen - steenmengsels

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsels
01 Art. 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "en het leveren en verwerken van het 

benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

80 15 03 Onderhoud verhardingslagen
01 De inschrijver dient in droge weersomstandigheden de puinbaan zodanig nat te houden dat

overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt.

80 16 Bouwstoffen: lagen van steenmengsel
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80 16 01 Korrelverdeling
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard 2015 moet de 

korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken 
hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
----------------------------------------------------------
  sortering         0/80             20/80
----------------------------------------------------------
  door zeef           massapercentage
     (mm)       min.    max. min max
-----------------------------------------------------------
    90           90     100        90     100
    45            -       -        50     80
    31,5         60      90         -       -
    16            -       -         -      10
    8            30      60         -       -
    2            15      45         -       -
    0,063         0       8         0       8
----------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en 
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden 
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van 
het materiaal, ten minste 80% bedraagt

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 02 van de Standaard 2015 moet de 
korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
----------------------------------------
   sortering              0/60
----------------------------------------
  door zeef           massapercentage
     (mm)              min.      max.
----------------------------------------
      90               100         -
      63                90       100
      22,4              60        90
      4                 25        65
      2                 20        50
----------------------------------------

04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische
steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.16.01 van de Standaard 2015 moet de korrelverdeling, 

bepaald volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
-----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5
categorie     tabel      norm
-----------------------------------------------------------
UF3             2        NEN-EN 13285
LFn             3        NEN-EN 13285
OC80            4        NEN-EN 13285
Gn              6        NEN-EN 13285
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
   sortering              4/31,5
----------------------------------------
  door zeef           massapercentage
     (mm)              min.      max.
----------------------------------------
      63               100         -
      31,5              90       100
      16                50        70
      8                 20        50
      4                  0        10
      0,063              0         3
----------------------------------------

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2015 is van toepassing op de in lid 01 
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bedoelde sortering van het menggranulaat.
03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2015 is niet van toepassing op de in 

lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.
04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische

steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 22 Eisen gesteld aan het resultaat

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat
01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

81 Technische bepalingen wegverhardingen I

81 1 Deelhoofdstuk 81.1

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Frezen van asfaltverhardingen
01 Tot het frezen van de asfaltverharding behoort tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend 

freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten van) het gefreesde 
oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde oppervlak.

02 Het frezen van verhardingen, zoals bedoeld in artikel 80.11.01 van de Standaard 2015 uitvoeren
met een koudfrees.

04 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

81 12 02 Freesvakken
04 Een freesvak mag niet langer dan 1 werkdag open liggen bij een afgesloten en/of 'uit het verkeer 

gehaalde' rijbaan of fietspad.
Een freesvak mag niet langer dan 2 werkdagen open liggen bij een voetpad.
In alle gevallen dient het freesvak te worden gemarkeerd dan wel afgezet. Wanneer een freesvak 
langer open ligt dan hierboven aangegeven, bedraagt de korting € 500,00 per dag per locatie.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 Na het frezen bij te handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding 
tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

06 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te hand- haven onderdelen er zorg voor dragen
dat de desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten. Indien
onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden 
door en voor rekening van de inschrijver.

07 Na het frezen dienen de aansluitende kanten te worden afgewerkt (inhakken) zodanig dat een
goede haakse en egale aansluiting gecreëerd wordt met de kantvoorziening en het nieuwe aan te
brengen asfalt.

81 12 04 Voorbereidende werkzaamheden tbv asfaltbeton op betonnen kunstwerken
01 De kleeflaag op een betonnen kunstwerk aanbrengen tenminste vierentwintig uren vóór het 

aanbrengen van de eerste laag asfaltbeton.

81 15 Bijbehorende verplichtingen voorbereidende werkzaamheden
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81 15 01 Eisen gesteld aan het frezen van asfaltverhardingen
01 Het begin- en eindpunt van de freesvlakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de

desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan artikel 80.12.01
van de Standaard 2015 wordt voldaan.
In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tot het frezen van de
asfaltverharding tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend freesmateriaal het eventueel
handmatig bijwerken van (de hoekpunten, freesranden en asfalt rondom putjes en overige
obstakels) het gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde
oppervlak.

02 De freesnaden moeten recht, haaks en verticaal worden uitgevoerd.
03 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende

rijoppervlakken en deze niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dient de inschrijver zonder
verrekening een vloeiende overgang te maken van minimaal 1 m lengte m.b.v. warm asfalt bij
rijbanen.

04 Gefreesde en / of opgebroken asfalt mag niet (tijdelijk) in depot worden gezet op grond in
eigendom van de gemeente Vaals.

05 Gerealiseerde freesvakken dienen op het einde van de werkdag weer met asfalt gevuld te zijn.
06 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de

desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de inschrijver.

81 16 Risicoverdeling en garanties

81 16 03 Bouwstoffen                                 
01 Een alternatieve wapening op basis van andere kunststoffen of metalen (zoals bv. PET, PP, glas 

e.d.) niet worden geaccepteerd door de opdrachtgever.
02 De wapening dient een open grid te zijn of een wapening gedragen door non-woven vliezen, 

zwaarder dan 50 gr/m2. Tevens dient aantoonbaar te zijn dat de verschillende constructielagen met 
elkaar in verbinding staan en er geen scheiding in de constructie plaats vindt door de toepassing 
van asfaltwapening.

03 Leverancier van de wapening dient te voldoen aan de minimale hecht eisen aantoonbaar gemaakt 
middels recente Leutner-afschuifproef. Hechting van de asfaltwapening aan de boven- en 
onderliggende laag > 12 kN - 15 kN (gemiddelde waarde van drie proefstukken met diameter 
150mm.)

81 17 Meet- en verrekenmethoden; voorbereidende werkzaamheden

81 17 02 Verrekenmethode
01 De prijs dient naast het frezen ook het volgende te omvatten (tenzij anders aangegeven in 

bestekspost):
- het verwijderen van het freesmateriaal;
- het afvoeren van het freesmateriaal naar een plaats van verwerking of een goedgekeurde 

stortplaats (bewijs van storten overleggen aan de directie);
- stortkosten van het freesmateriaal;
- de stortkosten voor teerhoudend asfalt zijn voor rekening van de inschrijver;
- alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het 

andere freesvak, onafhankelijk van de afstanden.
02 Oppervlaktes genoemd in de besteksposten repararatievakken zijn totaaloppervlaktes per wegvak.

Voorbeeld:
Frezen tot 100 m2: dit betekend dat reparatievakken in een wegvak aanwezig zijn, varierend van 
grootte, echter met een maximaal totaal oppervlak tot 100 m2. Dit kan bestaan uit 1 vak tot 100 m2 
of diverse kleinere vakken, opgeteld in totaal tot 100 m2.

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 21 Eisen betratingsmateriaal

81 21 04 Eisen betratingsmateriaal
01 De te leveren straatbakstenen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteitsklasse A4-12 met 

KOMO-certificaat op basis van BRL2360.
02 De te leveren betonstraatstenen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteitsklasse A4-12 met 

KOMO-certificaat en CE-markering

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverharding 
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81 22 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
02 Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding ten minste 5 mm of

ten hoogste 15 mm boven de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen, e.e.a. in afwijking van het
gestelde in artikel 31.22.02 van de Standaard 2015.

81 22 02 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, 

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 03 Verwerkingsmethoden
21 Als de buitentemperatuur op 1 meter boven het wegdek lager of gelijk is aan 0 ºC, alleen asfalt, 

kleeflagen of oppervlaktebehandelingen aanbrengen na overleg met de directie.

81 22 06 Eisen aan uitvoering: verwerking van asfalt-algemeen
21 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen aan het einde 

van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
22 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één 

asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van verschillende 
asfaltmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld werkende  
Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de 
asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt 
kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken.

23 Bij de aanleg van vrijliggende asfaltfietspaden moeten de zijkanten schuin worden afgewerkt met 
een kantijzer schuin en vlak.

24 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon zijn.
25 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale

verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de gemodificeerde bitumen, 
deze niet verwerken.

26 Indien de rijbaan niet in één werkgang kan worden aangebracht, de werkzaamheden dusdanig 
faseren dat de afzonderlijke rijstroken warm op warm worden aangebracht. Indien dwarsnaden 
worden aangebracht dient er naadverwarming toegepast te worden. De inschrijver dient 
voorafgaand aan de werkzaamheden een uitvoeringsplan in te dienen, ter goedkeuring aan de 
opdrachtgever, waarin zijn werkwijze en fasering nader worden toegelicht.

27 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers afgewerkt te worden met een
bitumineuze wegenstrip. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te worden zonder 
hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwaterig. Na het afwerken 
dienen de naden volledig afgedekt te zijn.

28 Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

29 Bij werkzaamheden aan het asfalt dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten etc. 
in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

30 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 van de Standaard 2015 geldt het volgende:
- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

81 22 10 Hoogteligging
21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
22 Bovendien mag de afwijking van de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten 

hoogste 15 mm bedragen.
De afwijking in langsvlakheid mag gemeten over een lengte van 15 m ten hoogste 20 mm 
bedragen.

81 22 11 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid
21 Op niet-afgestrooide bovenlagen van wegen met een ontwerpsnelheid groter dan 50 km/h dient bij 

oplevering een droge remvertraging van tenminste 5,2 m/s2 te worden bereikt. Indien deze 
remvertraging niet wordt gehaald dienen verkeersborden (J20) die wijzen op onvoldoende 
stroefheid te worden geplaatst. De geplaatste borden dienen door de inschrijver te worden 
onderhouden en gehandhaafd totdat uit hermeting blijkt dat de stroefheid tenminste 5,2 m/s2 
bedraagt.
Plaatsing, onderhoud en handhaving van de borden evenals de (her)metingen van de stroefheid 
worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting van de inschrijver.
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81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid
01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in  

langsrichting zal worden gemeten met de rolrei.

81 22 15 Maatregelen voorkoming milieuschade bij asfaltwerk
01 Het is de inschrijver niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen 

van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen 
en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet 
Milieubeheer)

03 De inschrijver deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk 
mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De inschrijver verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem 
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

05 Indien de inschrijver niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting 
worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

81 22 16 Overhakkers
01 Bij het herstellen van overhakkers (verwijderen bestrating en aanbrengen asfalt) in twee fasen

werken waardoor t.p.v. overhakker steeds een rijstrook beschikbaar blijft.

81 22 17 Eisen gesteld aan het resultaat
01 Met bitumen besmette wegmeubilering / bestrating e.d. dient verwijderd en vervangen te worden

door schone onderdelen. De kosten hiervan, inclusief de levering van de materialen, zijn voor
rekening van de inschrijver.

02 Overtollig en losliggend materiaal zo spoedig mogelijk, doch dezelfde dag van het werk
verwijderen.

03 De in het werk gelegen straatpotten van afsluiters e.d. zullen door de inschrijver op de juiste
hoogte worden gesteld en in de verharding worden opgenomen. De extra kosten hiervoor dienen 
in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

05 Aangebracht asfalt dient immer een minimaal afschot van 1,5% te hebben. Indien er aanvullende
maatregelen getroffen dienen te worden om de afwatering te verbeteren dient dit door de
inschrijver bij de directie aangegeven te worden.

81 22 18 Eisen gesteld aan het resultaat - aansluitingen
01 Bij de aansluiting van nieuw te maken asfaltverhardingen op bestaande asfaltverhardingen moet

de inschrijver de bestaande asfaltverharding infrezen c.q. inzagen. Er moet ten alle tijde een
minimale overlapping van 0,50 m over de bestaande asfaltverharding plaatsvinden.

02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

81 22 19 Eisen gesteld aan het resultaat - handwerk / machinaal werk
01 Asfaltvakken met breedtes groter dan 1, 0 - 1,2 meter (afhankelijk van grootte afwerkmachine) en 

lengtes langer dan 10 meter dienen machinaal te worden verwerkt.

81 22 20 Uitvoering scheurreparatie
01 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
02 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50° Celsius en maximaal 100° Celsius.
03 Rubberbitumen (160-190° Celsius) met een hogedrukpompsysteem (0-80 bar) gelijkmatig 

verdelen over de scheur, zodat aan weerszijden van de scheur over een breedte van tenminste 25 
mm rubberbitumen aan het wegdek hecht.

04 De rubberbitumen dient onder andere te bestaan uit:
- 10% rubbergranulaat
- 30% zand (63 µm tot 250 µm) als stabilisator

05 Voor de verdeling van de rubberbitumen dient gebruik te worden gemaakt van een gesleept 
rechthoekig verdeelbakje van 50-70 mm breed, waarvan de kopse kant aan de onderzijde voorzien 
is van een uitsparing van 2-3 mm.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen
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81 24 01 Keuring van bouwstoffen
01 Het in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard bedoelde plan ter beschikking stellen van de 

directie tenminste 28 werkdagen vóór aanvang van de productie van het betreffende asfaltmengsel.
02 De artikelen 81.22.13, 81.22.14, 81.22.15, 81.22.16, 81.24.02, 81.24.06, 81.24.07 conform de 

Standaard komen te vervallen en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in bijlage 
afwijkende bepalingen asfalt.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege 

laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal 
aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een 
totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 24 07 Inrichting tbv onderzoeken asfalt
01 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 van de Standaard 2015 komen de kosten van het boren

en het vullen van de gaten voor rekening van de inschrijver.
02 De inschrijver dient rekening te houden met 2 st boringen per 500 m2 asfaltoppervlak.
03 De inschrijver laat de kernen controleren bij een onafhankelijk bureau tb.v. keuringen volgens 

proeven 53-84 Standaard 2015.

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie
01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen 

asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is 
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het 
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW 
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te 
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen

81 26 13 Rood asfalt
01 Voor rood asfaltbeton dient rode steenslag worden toegepast ("tilrood"), zwarte bitumen en 5% 

rode pigment (Bayferrox 130 C o.g.) 

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid 

asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens 
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde 
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel
21 In afwijking van artikel 81.26.02 en 81.26.03 dienen de afwijkingen ten opzichte van het 

voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De 
meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 3 Deelhoofdstuk 81.3

81 32 Eisen en uitvoering: emulsieasfaltbeton

81 32 05 Uitvoering
01 Eventuele vervuiling van naastgelegen verhardingsoppervlakken of overige elementen met 

aangebracht emulsieasfaltbeton dient door de inschrijver voorkomen te worden. Indien er 
desondanks toch vervuiling optreedt dient de inschrijver dit z.s.m. te verwijderen. De kosten t.b.v. de 
benodigde reiniging vervallen aan de inschrijver. 

02 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen 
binnen een periode van 48 uur kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR 
500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

81 4 Deelhoofdstuk 81.4

81 42 Eisen en uitvoering: opppervlakbehandeling
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81 42 03 Uitvoering oppervlakbehandeling
01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard 2015 mag alleen een

oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.
02 Ten behoeve van het aanbrengen van oppervlakbehandelingen op wegen met

fietssuggestiestroken moet de inschrijver zorgen voor een rechte afscheiding tussen de
suggestiestrook en rijstrook.

03 Gedurende de tijd dat wegen ten behoeve van het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling
zijn afgesloten voor al het verkeer, mag eigen vervoer van de inschrijver (aanvoer split en bitumen)
en verkeer dat ter plaatse thuis hoort van de afgesloten wegen gebruik maken onder voorwaarde,
dat de snelheid, waarmee gereden wordt, zo gering is, dat het gereedzijnde werk niet beschadigd
wordt en dat de aanwijzingen van de directie nauwkeurig worden opgevolgd.

04 De tank van de sproei-auto voor het aanbrengen van de oppervlakbehandelingen moet voorzien
zijn van een inrichting, waarmee op elk ogenblik de in de tank aanwezige hoeveelheid bindmiddel
afgelezen kan worden. Deze inrichting moet geijkt zijn.
De tank moet in het midden voorzien zijn van een peilgat van kleine diameter.
De inschrijver moet het soortgelijk gewicht van het te gebruiken bindmiddel bij normale
werktemperatuur voor het aanvang van het werk opgeven.
Genoemd soortelijk gewicht zal voor de verrekening worden aangehouden, tenzij uit het
laboratorium onderzoek blijkt, dat het soortelijk gewicht afwijkt.
In dat geval zullen de hoeveelheden voor de verrekening worden herzien.

05 De verwerkte hoeveelheden bindmiddel en steenslag als bedoeld in artikel 81.47.02 lid 7 dienen
per wegvak of deelopdracht gerapporteerd te worden.

06 Bij het aanbrengen van de oppervlakbehandeling kan de directie verlangen dat aan de rand van de
verharding een grotere hoeveelheid bindmiddel wordt gesproeid door het in een schuine stand
plaatsen van de laatste sproeier van de sproeibalk.
Direct nadat het bindmiddel is gesproeid, moet de steenslag of grind gelijkmatig worden gespreid
met behulp van een vrachtauto voorzien van een verdeeltrommel, of doormiddel van een zelf
aangedreven strooier. De strooibreedte moet nauwkeurig aan het besproeide wegdek worden 
aangepast.

07 Bij het aanbrengen van oppervlakbehandeling op hoofdrijbanen moeten ten minste 2
vertragingsauto's worden ingezet, gedurende ten hoogste 4 uur na het aanbrengen van een
oppervlakbehandeling.

08 In aanvulling op artikel 81.42.04 lid 10 van de Standaard 2015 moeten de auto's voor het opzuigen
voorzien zijn van een natfilter.

81 42 05 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof 
01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard 2015 mag alleen een

oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen
03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden 

dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of 
toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook 
indien afplakken niet is voorgeschreven

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de 
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging 
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling van kunststof
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81 43 01 Bewijs van oorsprong
21 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven 

door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

22 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal, 
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal

23 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn 
van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

24 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die 
erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaatgeacht het bewijs van oorsprong voor 
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 44 Risicoverdeling en garanties oppervlakbehandeling van kunststof

81 44 01 Bedrijfscontrole
21 De inschrijver verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de 

gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
22 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de inschrijver de korrelverdeling van 

het te gebruiken afdekmateriaal.
23 De inschrijver controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en 

vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden. De inschrijver legt de meetresultaten ten 
minste elke twee uur vast. Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale 
afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het 
werk waar de afwijking is geconstateerd vastleggen.

24 De inschrijver bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en 
stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking

81 44 02 Garantie
21 De inschrijver garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald 

weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het 
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt 
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het 
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste 
1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig 
is.

81 46 Eisen en uitvoering; oppervlakbehandeling

81 46 04 Toeslagmateriaal voor oppervlakbehandeling
01 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandeling dient gewassen te zijn. 
02 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandelingen korrelgroepen 4/8 en 2/6 dient na het 

wassen te voldoen aan categorie gehalte kleiner of gelijk aan 63 µm f 0,5. Het maximaal 
stofpercentage mag niet hoger zijn dan 0,5%.

03 Het toeslagmateriaal dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 13043 en NEN6240/A1 
(NL) 'Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden'.

04 Overtollig toeslagmateriaal dient binnen 14 dagen na het aanbrengen worden verwijderd.

81 47 Eisen en uitvoering; kunststof oppervlakbehandeling

81 47 05 Proces-certificatie flexibele oppervlakbehandeling
01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de inschrijver de directie een kopie 

van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderinschrijver gestelde certificaat
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81 47 06 Eisen oppervlaktebehandelingen van kunststof
01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen
03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden 

dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of 
toename van het stofgehalte plaatsvindt

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook 
indien afplakken niet is voorgeschreven

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de 
leverancier opvolgen

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging 
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF (%) TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 47 07 Bewijs van oorsprong
01 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven 

door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal, 
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn 
van een schriftelijk verwijzing hiernaar

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die 
erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor 
de desbetreffende bouwstof te vervangen

81 47 08 Bedrijfscontrole
01 De inschrijver verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de 

gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen
02 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de inschrijver de korrelverdeling van 

het te gebruiken afdekmateriaal
03 De inschrijver controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en 

vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden. De inschrijver legt de meetresultaten ten 
minste elke twee uur vast. Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale 
afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden dient dit vastgelegd te 
worden, eveneens de plaats op het werk waar de afwijking is geconstateerd

04 De inschrijver bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en 
stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking

81 47 09 Garantie
01 De inschrijver garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald 

weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het 
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt 
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het 
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste 
1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is

81 7 Deelhoofdstuk 81.7

81 72 Eisen en uitvoering; reparatiewerkzaamheden wegverharding
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81 72 04 Uitvoering scheurreparatie
01 Scheuren en naden goed schoon- en droogblazen met een heteluchtlans waarvan de 

uitstroomlucht 1300 ºC warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht druk van 6 Bar. 
Concentratiefactor van de uitstroomlucht is 65% op een diameter van 10mm, gemeten op 50mm 
afstand van het te bewerken oppervlak.

02 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
03 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50 ºC en maximaal 100 ºC.
04 Rubberbitumen 'thorma-seal' verwarmen tot de verwerkingstemperatuur van 160 ºC-190 ºC. de 

hiervoor te gebruiken 'Hot-Pot' bitumen smeltketel dient de volgende eigenschappen te hebben:
Oliebadverwarming om oververhitting van de rubbervitumen te voorkomen.
Vulopening met sluis om contact van de machinist met opspattende hete bitumen te voorkomen.
Lastafhankelijke pneumatisch aangedreven roerwerk.
Lasafhankelijk pneumatisch aangedreven pomp.
Automatische temperatuurbewaking op zowel de opspattende hete bitumen te voorkomen.
Automatische brander in- en uitschakeling.
Elekronische brander bewaking c.q. beveiliging

05 Rubberbitumen 'Thorma-seal' in de scheur of naad brengen zonder kans op afkoeling.
Het hiervoor te gebruiken 'Conti-Press'  pompsysteem dient de volgende eigenschappen te 
hebben:
Continue rondpompsysteem (om temperatuurverlies van de rubberbitumen in het slangenstelsel 
te voorkomen). Pompdruk instelbaar tussen 0 en 80 Bar.

06 De rubberbitumen dient o.a. te bevatten;
rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30, als stabilisator.

07 Voor een gelijkmatige verdeling van de rubberbitumen over de scheur dient men gebruik te maken 
van een gesleept rechthoekig verdeelbakje van 30, 50 of 70 mm breed (keuze opdrachtgever)

08 De rubberbitumen afdichtband moet 30, 50 to 70 mm breed zijn en in één vlak met de bovenzijde 
van het wegdek liggen.

09 De rubberbitumen afdichtband moet gelijkmatig over de scheur verdeeld zijn zodat aan weerszijde 
van het hart van de scheur, over een breedte van resp. 10, 15 of 25 mm, rubberbitumen aan het 
wegdek hecht.

10 Voordat de rubberbitumen is afgekoeld tot een temperatuur tot 140 ºC deze afstrooien met een 
leislag.

11 Voordat de bitumen is afgekoeld tot een temperatuur van 140 ºC, deze afstrooien net verwarmd 
(minimaal 140 ºC en maximaal 190 ºC) gecalcineerd bauxiet.

12 Gecalcineerd bauxiet vastwalsen.

81 72 05 Uitvoering scheurreparatie direct inject
01 Scheuren en naden goed schoonblazen en verwarmen tot circa 150 ºC met behulp van een hete 

lucht lans met een temperatuur van tenminste 1000  ºC
02 De scheuren middels een verwarmde slang en lans injecteren op gecontroleerde temperatuur 

tussen 175 en 185  ºC
03 De voegvulmassa dient te worden verwarmd door middel van indirect verwarmde ketel met 

dubbele wand. Scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator.

81 72 07 Uitvoering putranden nivelleren put-flex-systeem
01 Verzakte putranden nivelleren respectievelijk opnieuw op hoogte stellen volgens: 'put-flex'- systeem 

werkwijze.
02 Asfaltverharding op een afstand van 150 mm rondom de putrand inzagen.
03 Asfaltverharding uitbreken zonder verstoring van de funderingslaag.
04 Putrand van de schacht lichten, op hoogte stellen en ondersabelen met een snelhardende mortel.
05 Sponningwanden en putranden goed schoon- en droogblazen met een superjet heteluchtlans 

waarvan de uitstroomlucht 1300 ºC warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht 
druk van 6 bar en gemeten op 50 mm vanaf de uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 
86% op een diameter van 10 mm.

06 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
07 Het aanhechtvlak verwarmen tot maximaal 100 ºC en rondom primeren met hete rubberbitumen 

van 160 ºC.
08 Sponningen vullen met een warm (180 ºC) mengsel van rubberbitumen met een steenslag van 1 

zeefmaat.
09 Dit mengsel ter plaatse maken in verband met ontmenging.
10 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten: rubbergranulaat met een 

massapercentage van 10; zand van 63 µm met een massapercentage van 30.
11 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14 mm welke voldoet aan BS812 en BS63 

korrelverdeling NEN2560.
12 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140 ºC, dit mengsel verdichten met een 

trilplaat.



RAW0769-104028

Bladnr. 191 van 198Gemeente Vaals
Raamovereenkomst "Groot onderhoud verhardingen Vaals"
13 april 2017               Besteknr. 16304.1 Revisie D            Status:  Definitief

HFD PAR ART LID

13 Bovenzijde afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160 ºC.
14 Slemlaag afstrooien met leislag of gecalcineerde bauxiet.

82 Technische bepaling wegverhardingen II

82 2 Deelhoofdstuk 82.2

82 22 Eisen en uitvoering: asfaltverhardingen

82 22 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

82 22 10 Verwerkingsomstandigheden
01 De gefreesde vakken moeten aan het einde van iedere werkdag dichtgemaakt zijn met asfalt.
02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden, 

naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

03 Bij overlagingen de deklagen in een werkgang tegen warm over de volledige wegbreedte 
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te 
worden afgesloten.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.12 lid 01 van de Standaard 2010:
"De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen.
Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan
aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in één werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.
Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te worden afgesloten.

05 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 naast en maximaal 15
meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

06 Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

07 Bij werkzaamheden aan het asfalt en bij herstraatwerkzaamheden, dient het op hoogte stellen van
alle aanwezige straatpotten etc. in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 31.22.12 van de Standaard 2010 geldt het volgende:
- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

82 22 16 Eisen aan de uitvoering: aansluitingen
01 Bij de aansluiting van nieuw te maken asfaltverhardingen op bestaande asfaltverhardingen moet

de inschrijver de bestaande asfaltverharding infrezen c.q. inzagen. Er moet ten alle tijde een
minimale overlapping van 0,50 m over de bestaande asfaltverharding plaatsvinden.

02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

82 22 17 Eisen aan de uitvoering: handwerk / machinaal werk
01 Oppervlakten van asfaltverharding breder dan 1,1 m en met een totaal oppervlak groter dan 8 m2 

dienen machinaal te worden aangebracht.

82 24 Risicoverdeling en garanties asfaltverhardingen

82 24 02 Keuren van bouwstoffen
01 De inschrijver houdt tot het eind van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten

behoeve van de controle door de directie.
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82 24 07 Inrichting onderzoek asfalt
06 Het bepaalde in artikel 31.24.07 lid 02 van de Standaard 2010 komt te vervallen en wordt

vervangen door:
De inschrijver dient rekening te houden met 2 stuks boringen per 1000 m2 of minder
asfaltoppervlak.

08 Het bepaalde in artikel 31.24.07 lid 04 van de Standaard 2010 komt te vervallen en wordt
vervangen door:
De directie laat de kernen controleren bij een nog nader aan te wijzen onafhankelijk bureau.

09 De boorkernen worden onderzocht teneinde vast te stellen of voldaan is aan hetgeen in het bestek
is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt. Hierbij
wordt onderzocht op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.

82 27 Meet- en verrekenmethode asfaltverhardingen

82 27 01 Verrekenmethode: asfalt
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 wordt de 

hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2010.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting 
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2010 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst 
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

02 Alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het 
andere verwerkingslocatie dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn, onafhankelijk van de 
afstanden.

82 27 02 Lengte- en dwarsprofiel
01 In afwijking op het gestelde in artikel 31.27.02 en 03 van de Standaard 2010 geldt dat de 

afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel wordt gemeten door 
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m 
weglengte.

82 4 Deelhoofdstuk 82.4

82 41 Begrippen straatwerk

82 41 01 Algemeen
02 Bij het vervoer van bestratingsmateriaal wordt geacht het opladen in de prijs te zijn begrepen.

82 42 Eisen aan de uitvoering: straatwerk

82 42 01 Eisen aan het resultaat
06 In afwijking van artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 mogen de bestratingen langs de

aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

82 45 Bijbehorende verplichtingen

82 45 01 Algemeen
01 Tot het aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden wordt tevens gerekend het zagen van banden en 

bestratingsmateriaal inclusief knipwerk t.b.v. het maken van passtukken.
02 Alle bestratingsmaterialen (betonstenen, betontegels, enz.) dienen op monster ter goedkeuring 

aan de directie te worden overlegd.
03 Bij bestratingswerkzaamheden dient het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten, 

waterputjes, hydranten en afsluiters te zijn inbegrepen.
04 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig 

dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op bestaande verhardingen. Bij een 
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald 
op de inschrijver door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende 
termijndeclaratie.

05 Alle straatwerk-werkzaamheden m.b.t. onderhoud
- Opnemen, Straten respectievelijk Stellen;
- Herstraten respectievelijk Opnieuw stellen;
- Uitgekomen straten respectievelijk Uitgekomen stellen;
dient te worden gerekend inclusief het benodigde grondwerk.
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83 Elementenverharding

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat
06 In afwijking van artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2015 mogen de bestratingen langs de 

aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze 
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen 
moeten egaal van kleur zijn.

08 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een enkele strek
worden aangebracht.

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.42.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de

diepte van de molgoot 30 mm.
02 Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te

worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden
optreedt.

03 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

04 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

83 12 04 Steunrug van beton
21 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:

- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurschommelingen groter dan 15° C optredend binnen een tijdvak van twaalf uren.

83 12 05 Nieuwe en gebruikte materialen combineren
06 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe

materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen.

83 12 06 Splitbeton
21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde 

materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk
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83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
03 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2015 geldt het volgende:

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de 
volgende randvoorwaarde:

Toelichting
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden,  zie CROW-publicatie 324.
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) 

van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: beperking in werkruimte door: lichtmasten, 
hekwerken, erfafscheidingen en dergelijke

2 Talud:
- In de meeste gevallen tot 1:40, in voorkomende gevallen dient onder steilere 

taluds gewerkt te worden.
3 Verband:

- keper-, elleboog-, halfsteens- en diverse sierverbanden
4 Materialen:
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen, met uitzondering van 

natuursteenverhardingen. De aannemer wordt geacht te beschikken over geschikt 
materieel t.b.v. het machinaal straten. De aannemer dient hierover afstemming te 
hebben met verschillende leveranciers. Voor natuursteenverhardingen geldt dat deze 
niet machinaal straatbaar zijn en dat hiermee rekening gehouden dient te worden in de 
straatwerkplannen en V&G-plannen uitvoeringsfase;

- Voor bestaande verhardingen geldt dat deze beperkt machinaal te straten zijn. Evenals 
voor natuursteenverhardingen gedldt dat hiermee rekening gehouden dient te worden in 
de straatwerkplannen. 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie 
van de te leggen elementenverharding.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt: 
Per deelopdracht wordt een planning en of straatwerkplan opgesteld

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij 
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de gemeente over het 
straatwerkplan  en V&G-plan uitvoeringsfase. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag 
van deze bespreking en doet deze alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer 
aan de hand van zijn straatwerkplan en V&G-plan uitvoeringsfase instructies geven aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van 
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt in de paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van 
een logboek bestratingswerk verlangd.

21 In afwijking op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het 
werkplan, per deelcontract door de inschrijver bepaald te worden. Voor zover technisch mogelijk 
heeft machinaal (her)straten de voorkeur. Alle aanvullende werkzaamheden bij het machinaal 
straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reinigen, palleteren in verband leggen, dienen in de 
inschrijfprijzen begrepen te zijn.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk

83 15 01 Algemeen
01 Tot het aanbrengen van een  bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van 

aanwezige straatpotten en merkstenen.
Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het straten.
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83 15 02 Herstraten
02 In afwijking op het gestelde in artikel 83 15 03, lid 02 van de Standaard 2015 behoort tot het straten 

tevens het leveren en aanbrengen van tekortkomend brekerzand door en op kosten van de 
inschrijver met een hoeveelheid van ten hoogte 5 m3 per 50 m2 straatwerk. Er dient minimaal een 
laagdikte van 45 mm brekerzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden op het laagste punt (45 
mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.

03 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk zijn inclusief:
- het verwijderen en vervoeren van een wortelmatje (haarwortels) onder te herstraten 
elementenverhardingen naar een vergunde verwerkingsinrichting als bedoeld in de wet 
Milieubeheer (acceptatiekosten voor rekening inschrijver). Gemiddeld 2,5 cm dik, 3 kg/boom.

04 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk bij elementenverhardingen zijn inclusief:
het schoonmaken van uitkomende materialen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze 
werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

05 Bij besteksposten herstraten is gerekend met 10% breuk en bijleveren 10 % tekortkomende 
materialen. Dit houdt dit in: tot en met 10% gebroken materiaal opnemen en vervoeren naar een op 
basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening inschrijver. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de 
daadwerkelijke breuk bijleveren.
Als de breuk bijvoorbeeld 7% bedraagt (in plaats van de 10% zoals genoemd in de herstraat 
besteksposten), deze 7% breuk bijleveren. Deze 7% breuk met betrekking tot bijleveren materialen 
wordt dan verrekend (De daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met 
breuk wordt verrekend per deelopdracht.)

06 Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het herstraten.

83 15 03 Hergebruik materialen
02 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of 

trommelen. Het schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de 
materialen ontstaat.

03 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder 
water" in een bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te 
bevatten, acceptatiekosten bezinksel voor rekening inschrijver.

83 15 04 Algemeen
01 Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten, 

merkstenen, brandkranen et cetera. en het stellen van de door de nutsbedrijven nieuwe ter 
beschikking gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen indien hier geen 
resultaatsverplichtingen voor zijn opgenomen in deel 2.2. 

02 Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

03 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen, 
RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven.
Vorenbedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid
en volgens aanwezigheid van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

04 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkpunten als
bedoeld in lid 03 zijn verstroord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te
doen. De kosten voor het herstellen van de merktekens e.d. door de bevoegde instantie, zullen 
worden ingehouden op de aannemingssom van de desbetreffende termijn.

05 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen 
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver 
dient aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

06 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn 
oorspronkelijke stand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het Kadaster (kadastertarieven) 
op de aannemingssom in korting worden gebracht.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen
05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen 

moeten egaal van kleur zijn.

83 16 06 Betontegels
07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen 

moeten egaal van kleur zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden
05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen 

moeten egaal van kleur zijn
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83 16 08 Natuursteenmaterialen
01 Op de te leveren natuursteen-materialen zijn de normbladen N 530, NEN 531, N 1562 en DIN

18502, DIN 52100, DIN 52101, DIN 52102, DIN 52103, DIN 52104, DIN 52105, DIN 52106, DIN
51108 en NEN-EN 1342 van toepassing.
Van de nieuw te leveren/verwerken natuursteenmaterialen dient vooraf een monster ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie qua eigenschappen en druksterkte.

03 De kinderkoppen (granietkleinplaveisel, afmeting circa 100x100x100 mm) dient, conform normblad 
DIN 18502 en NEN-EN 1342, aan alle kanten gekloofd c.q behakt te zijn en qua vorm en afmeting 
zodanig, dat een goed sluitend, beloopbaar straatwerk in segmentverband kan worden verkregen.

83 16 09 Voegvulling NDE
01 De voegen tussen natuursteenbestratingen aanvullen met voegvulling NDE V1/10, verwerking

volgens voorschriften leverancier:
NDE GmbH. te Niederkrüchten, info@ndegmbh.com

83 2 Deelhoofdstuk 83.2

83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen

83 24 01 Garantie voegwerk
01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen 

voor een periode van 12 maanden.
02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen 

inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

83 4 Deelhoofdstuk 83.4

83 46 Bouwstoffen straatwerk

83 46 02 Betonspecie
01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 81.46.09 van de Standaard 2015.
02 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de

volumeverhoudingen 1:2:3, en water.

83 47 Bouwstoffen straatwerk

83 47 31 Betonbanden
01 De betonbanden (uitgezonderd ter plaatse van zaagsneden en (mits leverbaar) moeten zijn 

voorzien van een hol- en dol-verbinding.
Alle banden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

02 De betonbanden waarvoor geen KOMO-certificaat of -attest met productcertificaat verkrijgbaar is 
(bijv. bochtbanden en/of hulpstukken) dienen te voldoen aan de eisen voor maatvastheid geldend 
voor gecertificeerde betonbanden.

03 De eventueel op tekening vermelde bochtstralen betreffen de in het werk daadwerkelijk aan te 
brengen stralen.
Indien de op tekening aangegeven bochtstralen niet leverbaar zijn, dient deze bochtstraal middels 
banden met  de dichtsbijliggende leverbare bochtstraal te worden gesteld;
- inwendige bocht --> kies grotere bochtstraal,
- uitwendige bocht --> kies kleinere bochtstraal,
een en ander in overleg met de directie.

83 47 32 Mortel voor fundatiestroken en/of steunruggen
01 Als betonmortel voor fundatiestroken en/of steunruggen dient mortel van parelbeton 0-16 met 

betonsterkte B 15 te worden toegepast.
02 De cement moet zijn Hoogovencement van klasse A of B.
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83 47 41 Trottoirtegels
01 Betontegels moeten voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7014 ten aanzien van kleur I. De 

trottoirtegels te leveren met vellingkant. Trottoirtegels uit te voeren met normaal facet. Tegels voor 
fietspad (indien van toepassing) uit te voeren met klein facet.

02 De aan te brengen tegels vanaf 60 mm dik moeten worden geleverd in splintervrije uitvoering.
03 Goottegels uit te voeren zonder facet.

83 47 42 Straatlaag /invegen bestrating
01 Onder aan te brengen bestrating van betonstraatstenen of betontegels, dient een straatlaag van 

straatzand aangebracht te worden, tevens dient met invegen gebruik gemaakt te worden van 
straatzand, dit met leemarm straatzand gedaan te worden. Dit geldt zowel bij herstraten als bij 
nieuw aan te brengen bestrating.

02 Onder verharding van straatbakstenen dient een straatlaag van brekerzand aangebracht te worden, 
tevens dient de straatbakstenen verharding ingeveegd te worden met brekerzand. Dit geldt zowel 
bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

03 Onder natuursteen verharding dient een straatlaag van gestabiliseerd zand aangebracht te 
worden, tevens dient de natuursteen bestrating ingeveegd te worden met gestabiliseerd zand. Dit 
geldt zowel bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

83 47 81 Bijleveren bestratingsmateriaal
01 De bij te leveren materialen dienen te zijn uitgevoerd conform bestaande materialen per lokatie in 

het werk. De kwaliteit van de bij te leveren materialen moet
minimaal gelijk zijn aan de bestaande materialen. De kleur van de bij te leveren materialen alleen 
dan toepassen na goedkeuring van de directie.
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Behoort bij: 16304.1 bst01

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 16304.1 bst01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen 
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de 
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de 
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de 
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met 
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving 
relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Verkeersmaatregelen

1010 Tijdelijke verkeersmaatregelen - omleidingen

101020 Opstellen omleidingsplan. keer 40,00 F
101030 Toepassen omleidingsroute. keer 40,00 F

1020 Verkeersmaatregelen - afzetting </= 24 uur

102010 Toepassen maatregelen 30 km </= 24u fig. 1236. dag 80,00 F
102020 Toepassen maatregelen 50 km </= 24u fig. 1336. dag 40,00 F
102030 Toepassen maatregelen 60/80 km </= 24u fig. 1336. dag 30,00 F

1030 Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur

103010 Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. keer 60,00 F
103020 Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. keer 30,00 F
103030 Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. keer 20,00 F

1040 Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt

104010 Toepassen afzetting op fiets-/voetpad fig. 1124. keer 30,00 F
104020 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1205. keer 30,00 F
104030 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1303. keer 30,00 F
104040 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1304. keer 20,00 F
104050 Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1236. keer 70,00 F

1050 Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting

105010 Toepassen rijdende afzetting 30 km/uur fig. 1222 . keer 60,00 F
105020 Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur fig. 1323. keer 60,00 F

1060 Toepassen tekstborden

106010 Leveren, aanbrengen en verwijderen tekstborden. st 200,00 F
106020 Aanbrengen tijdelijke bebording. st 200,00 F
106030 Aanbrengen tijdelijke bebording slijtlagen. st 200,00 F
106040 Toepassen vooraankondigingsborden st 200,00 F

2 Asfaltonderhoud

20 Asfalt t.p.v. reparatievakken

201 Reparatievakken tot 10 m2 per wegvak

201010 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. m2 240,00 F
201030 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. m2 240,00 F

202 Reparatievakken tot 100 m2 per wegvak

202010 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. m2 360,00 F
202030 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. m2 360,00 F

203 Reparatievakken  > 100 m2 per wegvak

203010 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. m2 500,00 F
203030 Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. m2 500,00 F

21 Voorbereidende werkzaamheden

211 Freeswerkzaamheden teerhoudend

2110 Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teerhoudend asfalt

211040 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 16,00 F

2111 Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teerhoudend asfalt
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211110 Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 600,00 F
211120 Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 300,00 F
211130 Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 600,00 F
211140 Profielfrezen van teerhoudend asfalt, 0 - 30 mm. m2 200,00 F

2112 Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teerhoudend asfalt

211210 Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 1.400,00 F
211220 Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 1.400,00 F
211230 Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 1.400,00 F

2113 Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teerhoudend asfalt

211310 Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. m2 2.600,00 F
211320 Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. m2 2.600,00 F
211330 Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. m2 2.600,00 F
211340 Frezen van teerhoudend asfalt, profiel frezen. m2 2.600,00 F

212 Freeswerkzaamheden teervrij

2120 Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teervrij asfalt

212040 Frezen teervr. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 16,00 F

2121 Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teervrij asfalt

212110 Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 600,00 F
212120 Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 600,00 F
212130 Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 600,00 F
212140 Profielfrezen van teervrij asfalt, 0 - 30 mm. m2 200,00 F

2122 Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teervrij asfalt

212210 Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 1.400,00 F
212220 Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 1.400,00 F
212230 Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 1.400,00 F

2123 Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teervrij asfalt

212310 Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. m2 2.600,00 F
212320 Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. m2 2.600,00 F
212330 Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. m2 2.600,00 F
212340 Frezen teervrij asfalt, profiel frezen 0-30 mm. m2 2.600,00 F

213 Opbreken teerhoudend asfalt

2131 Opbreken tot 10 m2, teerhoudend asfalt

213110 Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. m2 140,00 F
213120 Opbreken reststrook teerhoudend asfalt na zagen. m2 40,00 F

2132 Opbreken tot 100 m2, teerhoudend asfalt

213210 Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. m2 200,00 F

2133 Opbreken > 100 m2, teerhoudend asfalt

213310 Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. m2 600,00 F

2134 Opbreken < 100 m2, teerhoudende penetratielaag

213410 Opbreken teerhoudende penetratielaag d 0,10 m. m2 400,00 F

2135 Opbreken > 100 m2, teerhoudende penetratielaag

213510 Opbreken teerhoudende penetratielaag d 0,10 m. m2 400,00 F
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214 Opbreken teervrij asfalt

2141 Opbreken tot 10 m2, teervrij asfalt

214110 Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. m2 140,00 F

2142 Opbreken tot 100 m2, teervrij asfalt

214210 Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. m2 200,00 F

2143 Opbreken > 100 m2, teervrij asfalt

214310 Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. m2 300,00 F

215 Acceptatiekosten vrijkomend asfalt

2150 Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt

215010 Acceptatiekosten teervrij breekasfalt. ton 160,50 F
215020 Acceptatiekosten teerhoudend breekasfalt. ton 315,00 F
215030 Acceptatiekosten teerhoudende penetratielaag. ton 200,00 F

2151 Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

215110 Acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 1.712,50 F
215120 Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt. ton 1.752,50 F

216 Bijkomende werkzaamheden asfalt

2161 Zagen tot 10 m

216110 Zagen asfaltverharding diepte gem 60-100 mm. m 140,00 F

2163 Zagen > 10 m

216310 Zagen asfaltverharding diepte gem 60-100 mm. m 200,00 F

2164 Boringen en asfaltonderzoek

216410 Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 100,00 F
216420 Boren en analyseren asfaltkernen (nieuw). st 100,00 F

22 Leveren en aanbrengen asfaltverharding

221 Reinigen voor aanbrengen asfalt / OB / EAB

2210 Reinigen tot 100 m2

221010 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 3.500,00 F

2212 Reinigen tot 1000 m2

221210 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 28.000,00 F

2213 Reinigen > 1000 m2

221310 Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). m2 46.000,00 F

222 Leveren en aanbrengen kleeflaag

2221 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 100 m2

222110 Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,35 kg/m2. m2 7.000,00 F

2222 Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 1000 m2

222210 Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,35 kg/m2. m2 11.400,00 F
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2223 Leveren en aanbrengen kleeflaag > 1000 m2

222310 Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,35 kg/m2. m2 19.200,00 F

224 Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2

2241 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

224110 Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B ton 140,00 F

2242 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm

224210 Leveren en aanbrengen 40 mm  AC 16 Bind TL-B ton 140,00 F

2243 Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm

224310 Leveren en aanbrengen 30 mm AC 8 Surf DL-B. ton 120,00 F
224330 Leveren en aanbrengen 30 mm SMA-NL 8A. ton 120,00 F

2244 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm

224410 Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. ton 120,00 F
224430 Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. ton 120,00 F

225 Leveren en aanbrengen asfalt tot 1000 m2

2251 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

225110 Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B. ton 200,00 F

2252 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm

225210 Leveren en aanbrengen 40 mm AC 16 Bind TL-B. ton 200,00 F

2253 Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm

225310 Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B zwart. ton 180,00 F
225320 Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B rood. ton 40,00 F
225330 Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8A zwart. ton 180,00 F
225340 Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8A rood. ton 40,00 F

2254 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm

225410 Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. ton 180,00 F
225430 Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. ton 180,00 F

226 Leveren en aanbrengen asfalt > 1000 m2

2261 Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm

226110 Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B. ton 300,00 F

2262 Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm

226210 Leveren en aanbrengen 40 mm AC 16 Bind TL-B. ton 300,00 F

2263 Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm

226310 Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B zwart. ton 260,00 F
226320 Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf CL-B rood ton 152,00 F
226330 Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8 A zwart. ton 250,00 F
226340 Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8 A rood. ton 152,00 F

2264 Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm

226410 Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. ton 260,00 F
226430 Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. ton 260,00 F
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227 Bijkomende asfaltwerkzaamheden

2270 Afwerken asfaltnaden

227010 Lev. + aanbr. kantvoorziening asfalt. m 2.000,00 F
227020 Freesnaden afspuiten met emulsie en afstrooien. m 8.000,00 F

2271 Asfaltwapening

227110 Lev. + aanbr. kunststofinlage. m2 1.200,00 F

2272 Aanbrengen kantopsluiting van asfalt

227210 Aanbrengen kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. m 800,00 F

23 Leveren en aanbrengen oppervlaktebehandelingen

231 Aanbrengen oppervlaktebehandeling tot 2500 m2

231010 Aanbr. enkele oppervlaktebehandeling tbv EAB. m2 2.000,00 F
231020 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 6.000,00 F
231030 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 6.000,00 F

232 Aanbrengen oppervlaktebehandeling > 2500 m2

232020 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 14.000,00 F
232030 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 14.000,00 F

233 Leverantie bindmiddel en afdekmateriaal

233010 Leveren bindmiddel tbv oppervlaktebehandeling. ton 101,60 F
233020 Lev. fijn afdekmateriaal (NL Steenslag 2/6). ton 300,00 F
233030 Lev. middelgrof afdekmateriaal (NL Steenslag 4/8). ton 224,00 F
233040 Lev. grof afdekmateriaal (NL Steenslag 8/11). ton 200,00 F

235 Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling

235010 Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. m2 2.000,00 F
235020 Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. m2 2.000,00 F

24 Leveren en aanbrengen Emulsie-AsfaltBeton

240010 Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-3 mm zwart. m2 1.500,00 F
240020 Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-3 mm rood. m2 500,00 F
240030 Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-6 mm zwart. m2 4.000,00 F
240040 Lev.+aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-6 mm profileerl. m2 1.000,00 F
240050 Tijdelijk afdekken figuratie / belijning. m2 200,00 F

25 Leveren en aanbrengen asfalt t.p,v, nutsgaten

2500 Herstellen overhakkers

250020 Herstellen nutsgaten/overhakkers l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00 F
250030 Herstellen nutsgaten/overhakker l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 100,00 F
250040 Herstellen nutsgaten/overhakker l:2-4 m b>2 m. m2 100,00 F

3 Markering en bebording

30 Verwijderen markering

301 Verwijderen markering wegenverf

301010 Volledig fijnfrezen markering (wegenverf). m2 100,00 F
301020 Volledig waterstralen markering (wegenverf). m2 100,00 F

302 Verwijderen markering thermoplast
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302010 Volledig fijnfrezen markering (thermo). m2 100,00 F
302020 Volledig waterstralen markering (thermo). m2 100,00 F

303 Verwijderen voorgevormde markering

303010 Volledig fijnfrezen markering (voorgev. mark.). m2 100,00 F
303020 Volledig waterstralen markering (voorgev. mark.). m2 100,00 F

31 Leveren en aanbrengen markering

311 Leveren en aanbrengen overige markering

311010 Lev. + aanbr overige markering -thermopl.(vlak). m2 100,00 F
311020 Lev. + aanbr. overige markering -thermopl.cijfers. m2 100,00 F
311030 Lev. + aanbr. lengtemarkering b(0,10) -thermopl. m2 100,00 F
311040 Lev. + aanbr. lengtemarkering b(0,15) -thermopl. m2 100,00 F
311060 Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. m2 100,00 F

312 Leveren en aanbrengen wegenverf

312010 Aanbr. lengtemarkering onond. 0,10 m wegenverf. km 4,00 F
312020 Aanbrengen lengtemarkering 0,15 m wegenverf. km 4,00 F
312030 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 100,00 F

32 Verwijderen bebording

320010 Verwijderen verkeersbordpalen, vast kruis (her). st 100,00 F
320020 Verw. en afv. verkeersbordpalen, vast kruis. st 100,00 F
320030 Verwijderen en afvoeren verkeersborden (her). st 100,00 F
320040 Verwijderen en afvoerenverkeersborden. st 100,00 F

33 Aanbrengen bebording

330010 Aanbrengen verkeersbordpalen (her). st 100,00 F
330020 Lev. en aanbr. verkeersbordpalen, vast kruis. st 100,00 F
330030 Aanbrengen verkeersborden (her). st 100,00 F
330040 Lev. en aanbr. verkeersborden. st 100,00 F

4 Riolering

401 Kolken

4010 Opnieuw stellen kolken

401010 Op hoogte brengen kolk. st 80,00 F

4011 Leveren en aanbrengen kolken

401110 Lev. + aanbr. tweedelige straatkolk. st 40,00 F
401120 Lev. + aanbr. tweedelige combikolk. st 40,00 F

402 Putranden

4021 Opbreken putranden

402110 Verwijderen putrand met deksel. st 40,00 F

4022 Opnieuw stellen putranden in asfalt-van den broek

402210 Opbreken putrand en voorbereiden vervanging. st 20,00 F
402220 Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 20,00 F

4023 Opnieuw stellen putranden in asfalt-incl. opbreken

402310 Op hoogte brengen best. putrand in asfalt. st 40,00 F

4024 Opnieuw stellen putranden in elementverharding
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402410 Op hoogte brengen best. putrand in elementen. st 40,00 F

4025 Leverantie

402510 Leveren putrand inclusief deksel. st 20,00 F

403 Straatpotten

4030 Opnieuw stellen straatpotten

403110 Op hoogte brengen straatpotten. st 100,00 F
403120 Leveren en aanbrengen straatpot. st 40,00 F

5 Kantopsluitingen

51 Opbreken kantopsluitingen

511 Opbreken opsluitbanden

511010 Opbreken en afvoeren opsluitband 60x200 mm. m 200,00 F
511020 Opbreken en afvoeren opsluitband 80x200 mm. m 200,00 F
511030 Opbreken en afvoeren opsluitband 100x200 mm. m 300,00 F
511040 Opbreken en afvoeren gazonband 100x200 mm. m 100,00 F

512 Opbreken trottoirbanden

512010 Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150x250 mm. m 300,00 F
512020 Opbreken en afvoeren trottoirband 180/200x250 mm. m 300,00 F
512030 Opbreken en afv.  RWS band 110/220x250 mm. m 200,00 F

513 Opbreken molgoten

513010 Opbr. + afv. molgoot 3 streks sbs kf. m 200,00 F
513020 Opbr. + afv. molgoot 5 streks sbs kf. m 200,00 F
513030 Opbr. + afv. molgoot 3 streks bss kf. m 200,00 F
513040 Opbr. + afv. molgoot 5 streks bss kf. m 200,00 F
513050 Opbr. + afv. molgoot 7 streks bss kf. m 200,00 F
513060 Opbr. + afv. 3 streks natuursteen. m 100,00 F
513070 Opbr. + afv. 5 streks natuursteen. m 100,00 F

514 Opbreken kantlagen

514010 Verw. + afv.  kantlaag 1 strek sbs kf. m 400,00 F
514020 Verw. + afv.  kantlaag 2 streks sbs kf. m 400,00 F
514040 Verw. + afv.  kantlaag 1 strek bss kf. m 400,00 F
514050 Verw. + afv.  kantlaag 2 streks bss kf. m 400,00 F
514060 Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. m 100,00 F
514070 Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. m 100,00 F
514090 Opbr. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 500,00 F

55 Aanbrengen betonbanden

551 Aanbrengen opsluitbanden

5510 Leveren en aanbrengen opsluitbanden

551010 Lev. + aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht. m 200,00 F
551030 Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 recht. m 160,00 F
551040 Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 bocht. m 40,00 F
551050 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht in sp. m 200,00 F
551060 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht in sp. m 100,00 F
551070 Lev. + aanbr. gazonbanden 100 x 200 recht in sp. m 100,00 F

5511 Leveren en aanbrengen trottoirbanden

551110 Lev + aanbr. trottoirb. recht 130/150x250 mm. m 240,00 F
551120 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. m 60,00 F
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551130 Lev + aanbr. trottoirb. recht 180/200x250 mm. m 240,00 F
551140 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 180/200x250 mm. m 60,00 F
551150 Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, recht. m 120,00 F
551160 Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, bocht. m 40,00 F

5513 Pasmaken opsluitbanden

551310 Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm. st 40,00 F
551320 Pasmaken opsluitband 80 x 200 mm. st 40,00 F
551330 Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 30,00 F
551340 Pasmaken gazonband 100 x 200 mm. st 30,00 F

5514 Pasmaken trottoirbanden

551410 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. st 60,00 F
551420 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm. st 60,00 F
551430 Pasmaken van betonbanden RWS-band. st 60,00 F

552 Leveren en aanbrengen inritconstructie

552020 Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. m 40,00 F
552030 Lev + aanbr. inritconstr. 7 str bss df. m 80,00 F
552040 Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. st 80,00 F

553 Leveren en aanbrengen molgoot

553010 Lev. + aanbr. molgoot sbs kf 3-str. in sp. m 60,00 F
553020 Lev. + aanbr. molgoot sbs kf 5-str. in sp. m 60,00 F
553030 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 3-str. in sp. m 60,00 F
553040 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp. m 60,00 F
553050 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 7-str. in sp. m 60,00 F
553060 Lev. + aanbr. 3 streks natuursteen. m 100,00 F
553070 Lev. + aanbr. 5 streks natuursteen. m 100,00 F

554 Leveren en aanbrengen kantlagen

554010 Lev. + aanbr. kantlaag 1 strek sbs kf. m 400,00 F
554020 Lev. + aanbr. kantlaag 2 streks sbs kf. m 400,00 F
554050 Lev. + aanbr. kantlaag 1 strek bss kf. m 400,00 F
554070 Lev. + aanbr. kantlaag 2 streks bss kf. m 400,00 F
554080 Lev. + aanbr. 1 streks natuursteen. m 100,00 F
554090 Lev. + aanbr. 2 streks natuursteen. m 100,00 F

58 Opnieuw stellen kantopsluitingen

581 Opnieuw stellen betonbanden tot 10 m

5810 Trottoirbanden

581010 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. m 140,00 F
581020 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. m 140,00 F

5811 Opsluitbanden

581110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 mm. m 140,00 F
581120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 80x200 mm. m 140,00 F
581130 Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm. m 140,00 F

5814 Inritconstructie

581410 Herstraten betonstraatstenen kf inritconstructie. m2 140,00 F

582 Opnieuw stellen betonbanden >10 m

5820 Trottoirbanden

582010 Opn. stellen trott.banden van beton 180/200x250mm. m 260,00 F
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582020 Opn. stellen trott.banden van beton 130/150x200mm. m 260,00 F

5821 Opsluitbanden

582110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200mm. m 260,00 F
582120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 80x200mm. m 260,00 F
582130 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200mm. m 260,00 F

583 Opnieuw stellen strek/gootlagen tot 10 m

5831 Streklagen bss kf

583110 Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. m 140,00 F
583120 Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. m 140,00 F

5832 Streklagen straatbakstenen kf

583210 Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. m 140,00 F
583220 Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. m 140,00 F

5833 Streklagen straatbakstenen df

583310 Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. m 140,00 F
583320 Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. m 140,00 F

5835 Goottegel

583510 Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. m 140,00 F

5836 Molgoot bss kf

583610 Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. m 140,00 F
583620 Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. m 140,00 F
583630 Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. m 140,00 F

5837 Molgoot straatbakstenen kf

583710 Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. m 140,00 F
583720 Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. m 140,00 F

5838 Molgoot van natuursteenkeien

583810 Opnieuw stellen molgoot 3 strekken natuursteenkei. m 140,00 F
583820 Opnieuw stellen molgoot 5 strekken natuursteenkei. m 140,00 F

584 Opnieuw stellen strek/gootlagen > 10 m

5841 Streklagen bss kf

584110 Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. m 260,00 F
584120 Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. m 260,00 F

5842 Streklagen van straatbakstenen kf

584210 Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. m 260,00 F
584220 Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. m 260,00 F

5843 Streklagen van straatbakstenen df

584310 Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. m 260,00 F
584320 Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. m 260,00 F

5845 Goottegel

584510 Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. m 260,00 F

5846 Molgoot van bss kf
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584610 Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. m 260,00 F
584620 Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. m 260,00 F
584630 Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. m 260,00 F

5847 Molgoot van straatbakstenen kf

584710 Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. m 260,00 F
584720 Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. m 260,00 F

5848 Kantopsluiting natuursteenbrokken

584810 Opnieuw stellen kantopsluiting natuursteenbrokken. m 200,00 F

585 Leveren tekortkomende materialen

5851 Trottoirbanden

585110 Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. st 140,00 F
585120 Leveren rechte trottoirband 130/150x200mm. st 140,00 F
585130 Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm. st 30,00 F
585140 Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm. st 30,00 F

5852 Opsluitbanden

585210 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm. st 150,00 F
585220 Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm. st 150,00 F
585230 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm. st 150,00 F

6 Elementenverharding

601 Opbreken en afvoeren tot 10 m2

6010 Betonstraatstenen

601010 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf, df +kf. m2 260,00 F

6011 Straatbakstenen

601110 Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf, df en kf. m2 260,00 F

6012 Betontegels

601210 Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x45 mm. m2 140,00 F
601220 Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x60 mm. m2 140,00 F
601230 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. m2 140,00 F
601240 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. m2 140,00 F

602 Opbreken en afvoeren > 10 m2

6020 Betonstraatstenen

602010 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf, df +kf. m2 540,00 F

6021 Straatbakstenen

602110 Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf, df en kf. m2 540,00 F

6022 Betontegels

602210 Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x45 mm. m2 260,00 F
602220 Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x60 mm. m2 260,00 F
602230 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. m2 260,00 F
602240 Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. m2 260,00 F

603 Herstraten tot 10 m2

6030 Betonstraatstenen
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603010 Herstraten betonstraatstenen kf. m2 140,00 F
603020 Herstraten betonstraatstenen df. m2 140,00 F
603030 Herstraten betonstraatstenen wf. m2 140,00 F

6031 Straatbakstenen

603110 Herstraten straatbakstenen kf. m2 140,00 F
603120 Herstraten straatbakstenen df. m2 140,00 F
603130 Herstraten straatbakstenen wf. m2 140,00 F

6032 Betontegels

603210 Herstraten betontegels 300x300x45 mm. m2 140,00 F
603220 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 140,00 F
603230 Herstraten betontegels 200x200x45 mm. m2 140,00 F
603240 Herstraten betontegels 200x200x60 mm. m2 140,00 F
603270 Zagen betontegels. m 140,00 F

604 Herstraten > 10 m2

6040 Betonstraatstenen

604010 Herstraten betonstraatstenen kf. m2 260,00 F
604020 Herstraten betonstraatstenen df. m2 260,00 F
604030 Herstraten betonstraatstenen wf. m2 260,00 F

6041 Straatbakstenen

604110 Herstraten straatbakstenen kf. m2 260,00 F
604120 Herstraten straatbakstenen df. m2 260,00 F
604130 Herstraten straatbakstenen wf. m2 260,00 F

6042 Betontegels

604210 Herstraten betontegels 300x300x45 mm. m2 260,00 F
604220 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 260,00 F
604230 Herstraten betontegels 200x200x45 mm. m2 260,00 F
604240 Herstraten betontegels 200x200x60 mm. m2 260,00 F
604270 Zagen betontegels. m 260,00 F
604280 Herstraten inritten. m2 260,00 F
604290 Zagen bestrating m 260,00 F

6043 Natuursteen / sierbestrating

604310 Herstraten sierbestrating, kinderkoppen. m2 140,00 F
604320 Herstraten sierbestrating, greskeien. m2 140,00 F
604330 Zagen bestrating m 140,00 F

6044 Aanbrengen voegvulling sierbestrating

604410 Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. m2 280,00 F
604420 Aanbrengen flexibele voegvulling. m 200,00 F

605 LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING

6051 Leveren betontegels 45 mm

605110 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. st 1.200,00 F
605120 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. st 1.200,00 F
605130 Leveren betontegels 200x200x45 mm grijs. st 1.200,00 F
605140 Leveren betontegels 100x200x45 mm grijs. st 1.200,00 F

6052 Leveren betontegels 60 mm

605210 Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. st 1.200,00 F
605220 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. st 1.200,00 F
605230 Leveren betontegels 300x300x60 mm antraciet. st 1.200,00 F
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605240 Leveren betontegels 150x300x60 mm antraciet. st 1.200,00 F
605250 Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs. st 1.200,00 F
605260 Leveren betontegels 100x200x60 mm grijs. st 1.200,00 F
605290 Leveren goottegels 150x300x60 mm grijs. st 300,00 F

6053 Leveren betonstraatstenen

605310 Leveren betonstraatstenen kf. st 2.400,00 F
605320 Leveren betonstraatstenen df. st 2.400,00 F
605330 Leveren betonstraatstenen wf. st 2.400,00 F

6054 Leveren straatbakstenen

605410 Leveren straatbakstenen kf. st 2.400,00 F
605420 Leveren straatbakstenen df. st 2.400,00 F
605430 Leveren straatbakstenen wf. st 2.400,00 F

6055 Leveren natuursteenkeien

605510 Leveren natuursteenkeien. 100x100x100 mm. st 600,00 F
605520 Leveren natuursteenkeien. 200x200x100 mm. st 600,00 F

606 Voorbereidende werkzaamheden straatwerk

6060 Leveren en aanbrengen straatlaag

606010 Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm. m2 1.748,00 F
606020 Lev. + aanbr. straatlaag, brekerzand 50 mm. m2 1.200,00 F
606030 Lev.+aanbr. straatlaag, splitbeton 60 mm. m2 240,00 F

607 Leveren en aanbrengen tot 10 m2

6070 Betonstraatstenen

607010 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen kf. m2 140,00 F
607020 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen df. m2 140,00 F
607030 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen wf. m2 140,00 F

6071 Straatbakstenen

607110 Lev. + aanbr.  straatbakstenen kf rood-bruin. m2 140,00 F
607120 Lev. + aanbr.  straatbakstenen df roodbruin. m2 140,00 F
607130 Lev. + aanbr.  straatbakstenen wf. m2 140,00 F

6072 Betontegels

607210 Lev. + aanbr.  betontegels 300x300x45 mm. m2 140,00 F
607220 Lev. + aanbr.  betontegels 300x300x60 mm. m2 140,00 F

6075 Grasbetontegels

607510 Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. m 100,00 F
607520 Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. m 100,00 F
607530 Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. m2 50,00 F

608 Leveren en aanbrengen > 10 m2

6080 Betonstraatstenen

608010 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen kf. m2 260,00 F
608020 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen df grijs. m2 260,00 F
608030 Lev. + aanbr.  betonstraatstenen wf. m2 260,00 F

6081 Straatbakstenen

608110 Lev. + aanbr.  straatbakstenen kf rood-bruin. m2 260,00 F
608120 Lev. + aanbr.  straatbakstenen df rood-bruin. m2 260,00 F
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608130 Lev. + aanbr.  straatbakstenen wf rood-bruin. m2 260,00 F

6082 Betontegels

608210 Lev. + aanbr.  betontegels 300x300x45 mm. m2 260,00 F
608220 Lev. + aanbr.  betontegels 300x300x60 mm. m2 260,00 F
608230 Lev. + aanbr.  betontegels 200x200x45 mm. m2 260,00 F
608240 Lev. + aanbr.  betontegels 200x200x60 mm. m2 260,00 F

6085 Grasbetontegels

608510 Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. m 300,00 F
608520 Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. m 300,00 F
608530 Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. m2 100,00 F

7 Grond- en funderingswerkzaamheden

701 Grondwerk

7011 Ontgraven grond

701110 Grond ontgraven uit cunet. m3 80,00 F
701150 Grond ontgraven uit groenstrook h: 0,10 m (her). m3 100,00 F
701170 Grond uitkassen langs kantopsluiting h: 0,20 m. m3 100,00 F

7012 Verwerken grond

701210 Teelaarde verwerken in berm/cunet. m3 80,00 F
701220 Grond verwerken in berm (her). m3 50,00 F
701250 Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. m3 120,00 F
701260 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0 < 0,10 m. m3 100,00 F
701270 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0,10 < 0,20 m. m3 100,00 F
701280 Leveren en aanbrengen vulzand achter betonband. m3 50,00 F

7013 Bewerken grond

701310 Profileren van ondergrond. m2 3.200,00 F
701320 Profileren van zand voor zandbed. m2 32.000,00 F
701330 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 250,00 F

7014 Werkzaamheden berm

701410 Herstellen berm incl. inzaaien. are 120,00 F

7015 Vervoeren grond

701510 Grond vervoeren naar depot. m3 200,00 F
701520 Grond vervoeren naar werk. m3 200,00 F

7018 Afvoeren grond

701810 Grond vervoeren zand/grond naar verwerker. m3 80,00 F

7019 Inrichten depot

701910 Toepassen tijdelijk grond depot. keer 20,00 F
701920 Toepassen tijdelijk depot materialen. keer 20,00 F

702 Fundering

7020 Leveren en aanbrengen fundering

702010 Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5 h: 0,25 m. m2 1.000,00 F
702020 Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5 achter band. m2 200,00 F

7021 Profileren puinbaan
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702110 Profileren van oppervlakken. m2 2.000,00 F
702120 Afwerken bestaande puinbaan. m2 2.000,00 F

703 Leveren zand / grond / granulaat

7030 Leveren zand/grond/granulaat

703010 Leveren zand, straatzand. m3 40,00 F
703020 Leveren zand, zand voor zandbed. m3 40,00 F
703030 Leveren zand, brekerzand. m3 40,00 F
703040 Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. ton 40,00 F
703050 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 ton 40,00 F

80 Mobilisatie materieel (deelopdr /< ½ dagproductie)

800010 Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. keer 30,00 F
800020 Mobiliseren materieel kleine asfaltset. keer 30,00 F
800030 Mobiliseren materieel grote asfaltset. keer 30,00 F

81 Diversen

8101 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

810110 Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. keer 40,00 F

8102 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

810220 In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). st 8.000,00 F
810230 In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). st 500,00 F

8103 Maatregelen t.b.v. bomen

810310 Toepassen boombescherming. st 100,00 F
810330 Verzamelen huisvuil (per deelopdracht). keer 80,00 F

8104 Schoonhouden wegen

810410 Schoonmaken verhardingsoppervlak. keer 80,00 F

8105 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten

810510 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 80,00 F

8106 Coördinatie nutsbedrijven/derden

810610 Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. keer 30,00 F

8109 Opstellen deelopdrachten

810910 Uitvoeren maatregeltoets. keer 30,00 F
810920 Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten. keer 30,00 F

8110 Uitvoeren proefsleuven

811010 Graven proefsleuf. st 100,00 F

82 Werk van algemene aard

821 Ter beschikking stellen werknemers

821010 T.b.s. werknemer groep C, vakman GWW. uur 160,00 F
821020 T.b.s. stratenmakersploeg 2 man. uur 160,00 F
821030 T.b.s. verkeersregelaar reguliere uren. uur 320,00 F
821040 T.b.s. verkeersregelaar 17.00 - 24.00 uur. uur 160,00 F
821050 T.b.s. verkeersregelaar 24.00 - 07.00 uur. uur 160,00 F

822 Ter beschikking stellen materieel
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822010 T.b.s. vrachtauto 7,5 ton zelflossend. uur 160,00 F
822020 T.b.s. compressor. uur 80,00 F
822030 Ter beschikking stellen van een trilplaat. uur 80,00 F
822040 Ter beschikking stellen freesmachine b=0,50 m. uur 80,00 F
822050 Ter beschikking stellen freesmachine b=1,0 m. uur 80,00 F
822060 T.b.s. hydraulische graafmachine op luchtbanden. uur 80,00 F
822070 Ter beschikking stellen van een veeg- zuigauto. uur 40,00 F
822080 Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger. uur 40,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT 
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) 
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum: 
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam 
Postadres Huis- of postbusnr. 
Postcode 
Plaats 
Naam Contactpersoon Voorletter(s) 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 
Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0769 - 104028
Besteknummer 16304.1 bst01
Korte werkomschrijving
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR 
Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR 
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR 
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening 
van: 
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT 
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: 
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: 
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


