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Aanbestedende dienst

Natuur- en Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg
p/a G.Z-H

Bureau Ontwerp en Uitvoering

Adres: Kantorengebouw Schieburg

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

Postadres: Postbus 341, 3100 AH Schiedam

tel.: (010) 298 1010

Procedure

Nationele aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).
De ARW 2005 is van toepassing, omdat de voorbereiding van dit contract voor de inwerkingtreding van de
aanbestedingswet heeft plaatsgevonden.

Inlichtingen
1. Contactgegevens

Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding
dienen te allen tijde per email te geschieden, onder vermelding van besteksnummer VPR16536-2250A:

G.Z-H

Bureau Ontwerp & Uitvoering

Email: inkoopgzh@pzh.nl

De vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 mei 2013 tot 12.00 uur.
Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling worden genomen.
Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.16.3 van het ARW 2005, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 6 dagen voor de aanbestedingsdatum zoals genoemd in paragraaf 0.06 op
aanbestedingstedingskalender.nl geplaatst.

Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de
aanbesteding.

3. De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 0.04.6, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de
aanbestedende dienst in bezit te zijn. Inschrijvingen die na de aangegeven sluitingsdatum en -tijdstip ontvangen
worden zullen niet in behandeling worden genomen en zullen worden geretourneerd aan de inschrijver.

4. De inschrijvers kunnen hun inschrijving voorafgaand aan de aanbesteding afgeven bij de receptie van G.Z-H,
Overschieseweg 204 te Schiedam, waar zij een ontvangstbewijs zullen ontvangen voor de afgegeven inschrijving.
Inschrijvers dienen op de envelop te vermelden:

BESTEMD VOOR:

G.Z-H

T.A.V. BUREAU ONTWERP EN UITVOERING
POSTBUS 341

3100 AH SCHIEDAM

BEVAT INSCHRIJVING T.B.V. BESTEK VPR16536-2250A
NIET OPENEN VOOR 13 mei 2013, 11.00 uur

Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en correcte wijze van indiening van de inschrijving.
5. Per email, telex of per fax ingediende inschrijvingen worden NIET geaccepteerd door de Opdrachtgever.

6. Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

a. Een door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende, Eigen Verklaring, overeenkomstig het bij dit bestek
gevoegde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde
en ondertekende Eigen Verklaring bij te voegen (zie ook par. 0.09). In het geval van een beroep op een
onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring bij te voegen (zie
ook par. 0.10).

b. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek
gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In
het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant te worden bijgevoegd.

c. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie par. 0.10): een ingevulde en ondertekende
‘'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.

8. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

Inschrijvingsstaat
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1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van
de som der opdrachten.
3. Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.03,
dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.
4. Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij
de inschrijver.
5.  Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen,
gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.
6. Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.
0.06  Aanbesteding

0.07

0.08

1.

10.

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02 wordt gehouden op
maandag 13 mei 2013, 11.00 uur in kantorengebouw Schieburg bij:

G.Z-H

Afdeling Planvorming en Realisatie,

Bureau Ontwerp en Uitvoering

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

Inschrijvers mogen het openen van de inschrijvingen niet bijwonen.

Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding
gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de
prijs in letters.

Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van
opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door
een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige
aanmelding, in de juiste vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen
beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in 0.08. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria,
worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in 0.07.

Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke
besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in 0.13.

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie
van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld,
dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun
inschrijving.

Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver
Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de
opdrachtgever is genomen.

Een overeenkomst ter zake zal in beginsel gesloten worden nadat een termijn van 15 dagen na dagtekening van het
gunningsvoornemen als bedoeld in het voorgaande lid, opdat afgewezen inschrijvers de kans hebben, binnen deze
termijn van 15 dagen, tegen het gunningsvoornemen in rechte op te komen.

Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de
opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

Opdracht

1.

De opdracht betreft het slopen en vervangen van kunstwerken, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene
Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Beschrijving.

Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvioeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.15.1 van het ARW 2005 is de laagste prijs, omdat de voorbereiding van
dit contract voor de inwerkingtreding van de aanbestedingswet heeft plaatsgevonden. Bij de laagste prijs wordt
uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts
dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf,
verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

1.

De uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 sub a t/m g zijn van toepassing.
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Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- in de periode van vijf (5) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, ten minste twee (2) vergelijkbare werken op het gebied van
[ERVARINGSEIS] met een aanneemsom of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan: € 157.000,-.

- in het bezit te zijn van een VCA*- of VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het
werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- zijn organisatie te hebben gecertificeerd op kwaliteit. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een kopie van een
geldig kwaliteitscertificaat (ISO of gelijkwaardig) aan zijn inschrijving toe te voegen. Indien de inschrijver niet
gecertificeerd is op kwaliteit, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging te
hebben ingericht, een en ander ter beoordeling door de Opdrachtgever. Dit kan door een beknopte beschrijving
van de kwaliteitsborging van de organisatie aan zijn offerte toe te voegen.

Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het
project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover
relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

Inschrijven als combinatie

1.

Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen
enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikelen 2.7.1, 2.7.2 of 2.7.4 van het ARW
2005 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische
en financiéle draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de
combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 0.08 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de
technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te
kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 0.08 meerdere
referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn
uitgevoerd.

In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen,
opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid
aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die
verantwoordelijk is voor de codrdinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden

gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid
van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de
combinatie te verifiéren.

Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- of
VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in 0.08, lid 3.

Inschrijven met onderaannemer

1.

Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.8.4 van het ARW 2005 een beroep doet op de financiéle of economische
draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.9.3 van het ARW 2005 een beroep doen op de technische bekwaamheid
van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te
worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een
beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 0.04 gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de
inschrijving te zijn gevoegd.

Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.7.1, 2.7.2 of 2.7.4 van het
ARW 2005 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts
vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer
wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet,
dan geldt het gestelde in paragraaf 1.08 van dit bestek.

Overleggen van bewijsstukken

1.

De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van
zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de
volgende bewijsstukken overleggen:

a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.7.4 sub a en b van het ARW 2005: een verklaring
van de griffier van de rechtbank of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst die niet meer dan 6
maanden oud is.

b.  met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.7.4 sub c en d van het ARW 2005: een Verklaring
Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp), namens de Minister van Veiligheid en Justitie afgegeven
door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) dan wel een beschikking van het COVOG
waaruit blijkt waarom afgifte van een VOGrp wordt geweigerd dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land
van herkomst. Geen van deze verklaringen mag meer dan 12 maanden oud zijn.

c.  met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.7.4 sub e en f van het ARW 2005: een verklaring
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van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die niet meer dan 6 maanden oud is.

d.  met betrekking tot de eis ten aanzien van de financi€le en economische draagkracht: een verklaring betreffende
de omzet behaald in de genoemde sector over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren, welke is gewaarmerkt
door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW welke niet meer dan 6 maanden oud is.

e. met betrekking tot de eis ten aanzien van de technische bekwaamheid:

i een lijst van relevante werken die in de afgelopen 5 jaar zijn verricht, waarbij voor de belangrijkste
werken per werk een compleet ingevulde verklaring referentiewerken (conform het bij dit bestek
gevoegde model) is gevoegd, inclusief een schriftelijke en ondertekende verklaring van de
opdrachtgever dat het betreffende werk naar behoren is uitgevoerd en tot een goed einde is gebracht
(= tevredenheidsverklaring opdrachtgever).

ii. (afschriften van) de verlangde certificaten of in het geval van het werken volgens de gedragscode
een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

Een dergelijk verzoek tot het overleggen van bewijsstukken zal altijd aan de laagste inschrijver worden gedaan.

De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de VOGrp onderzochte rechtspersoon dient overeen te
stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

Indien een ondernemer een natuurlijk persoon is, dan vervalt het in lid 1 sub b verlangde bewijsstuk. De ondernemer
dient dan vé6r opdrachtverlening een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOGnp) te
overleggen.

De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van een VOGrp geruime tijd gemoeid kan zijn.
Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige VOGrp, wordt hij
geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

Geschilbeslechting

1.

2.

In aanvulling op het gestelde in artikel 2.33 van het ARW 2005 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader
van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Rotterdam.

Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan
onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

1.

De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen,

bijvoorbeeld in geval van:

a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiéle middelen;

b.  Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;

c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te
worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

Overige voorwaarden

1.

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
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Opdrachtgever

Het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg
vertegenwoordigd door dhr. ir. W.J. Potthoff

Adres: Kantorengebouw Schieburg

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

Postadres: Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.

De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige
contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken
de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met
uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Natuur- en Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg deelgebied Bernisse, in de
gemeente Bernisse

Voor een overzicht: zie overzichtstekening VPR2250A-01.

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het slopen en afvoeren van houten kunstwerk;

- Het vervangen van houten kunstwerken door nieuwe kunstwerken.

Tijdsbepaling
Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op 5 oktober 2013.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Status natuurbescherming
1. In/nabij het werkgebied zijn geen rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde
flora gevonden.

Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving
1. De Flora- en faunawet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling
van toepassing.

Inzetten onderaannemer(s)
1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 1989 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te
laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.

2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan
dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk
schriftelijk bij de directie te melden.

3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een
van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel van het ARW 2005 van toepassing is. De onderaannemer kan worden
verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.7.5 van het ARW 2005.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet
ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter
voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan
worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de
aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op aanbestedingskalender.nl.
Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op aanbestedingskalender.nl geplaatst waarin de eventuele
wijzigingen zijn verwerkt.

Communicatie
Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt
plaats in de Nederlandse taal.

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de
werkzaamheden, die tijJdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.



Bladnr. 10 van 62 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg RAWO0019
Sloop & vervangen kunstwerken RAWO0394-74174
Besteknummer VPR16536-2250-A

PAR



RAWO0019 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg Bladnr. 11 van 62
RAWO0394-74174 Sloop & vervangen kunstwerken
Besteknummer VPR16536-2250-A

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer: Titel: Schaal: Datum:

- VPR2250A-01 Overzichtstekening 1: 10.000 14-03-2013
- VPR2250A-02 Situatietekening 1: 5000 14-03-2013
- VPR2250A-03 Detailtekening kunstwerk 201 1: div. 14-03-2013
- VPR2250A-04 Detailtekening kunstwerk 208 1: div. 14-03-2013
- VPR2250A-05 Detailtekening kunstwerk 256 1: div. 14-03-2013

Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;

- Verklaring referentiewerk;

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Specificatie formulier eigen bijdrage RAW,;

- V&G-plan;

- Brugpaspoorten van te verwijderen kunstwerken;
- Brugpaspoorten van te vervangen kunstwerken.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Productinformatie ondersabelingsmortel;

- Productinformatie inslaganker;

- Productinformatie hellingplaatjes.

Locatie, bereikbaarheid en adressen
a. Het recreatiegebied Bernisse is gelegen in de gemeente Bernisse.
De ligging van het recreatiegebied is weergegeven op de overzichtstekening VPR2250A-01.
De situering van de werklocaties (kunstwerken) zijn weergegeven op de situatietekeningen VPR2250A-02.

b. De werklocaties in de het deelgebied Bernisse zijn bereikbaar via de wegen, fiets- en voetpaden in het recreatiegebied.

c. Het regiokantoor is gelegen aan Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle, Tel.: 0181-41 96 11, Fax: 0181-41 12 25.

Bodemkundige informatie
De grondslag van het gebied is klei.

Gebruik van het werkterrein
Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fiets- en voetpaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt
gereden. De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,50 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 10 ton en max 5 ton per as.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten

opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de
werkzaamheden.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting’ vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1

10

100

1000

100010

100020

L0

200

2000

200010

112499

321399

112499

Verwijderen kunstwerken

Betreft: - het geheel verwijderen (slopen) van
houten kunstwerken met stalen
onderdelen

Kunstwerk 227
Betreft: Voetgangers- / fietsbrug
Situering volgens tekeningnummer VPR2250A-02

Slopen en afvoeren bestaande brug

Slopen en afvoeren brugconstructie

Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug
Constructie van hardhout

Afmetingen brug: 27,50 m x 2,75 m

Palen: L= 8,50 m, afm. 200x200 mm
Dwarsliggers: L= 3,50 m, afm. 450x120 mm
Langsliggers: L= 27,50 m, afm. 450x120 mm
Dekplanken: 27,50 m x 2,75 m, dikte 50 mm
Rubber matten: 27,50 m x 2,75 m, dikte 10 mm
Leuningstijlen: L= 1,30 m, afm. 120x120 mm
Leuningregels: L= 27,50 m, afm. 150x50 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Plaatsen schrikhek

Situering: op beide zijden van de oever t.p.v.

verwijderde brug

Betreft: schrikhek om fietsers te waarschuwen

voor einde fietspad

Schrikhek: 2x 5,00 m, compleet:

Bestaande uit:

Buispalen:

-L=2,00 m, waarvan 1,00 m in de grond, afm.
@76 mm

- Losse grondankers

- Thermisch verzinkt staal

- Paalkop voorzien van aluminium afdekdop

Planken:

- Aluminium

-L=2,50 m, hoogte 0,20

- Dubbel omgeslagen rand

- Kleur: rood / wit, volgens type BM16 - RVV1990,

- Reflectieklasse

Bevestiging:

- Scharnierbeugels, aluminium

Vervangen kunstwerken
Betreft: - het geheel verwijderen van kunstwerken
- het geheel nieuw plaatsen van kunstwerken

Kunstwerk 201

Betreft: voetgangersbrug

Situering volgens tekeningnummer VPR2250A-02
Detaillering volgens tekeningummer VPR2250A-03

Slopen en afvoeren bestaande brug

Slopen en afvoeren brugconstructie

Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug
Constructie van hardhout

Afmetingen brug; 16,50 m x 2,60 m

Palen: L= 8,00 m, afm. 400x400 mm
Damwand: L= 5,00 m, dikte 50 mm
Dwarsliggers: L= 2,70 m, afm. 280x120 mm
Langsliggers: L= 16,50 m, afm. 330x120 mm
Dekplanken: 16,50 m x 2,60 m, dikte 40 mm,
voorzien van antislipprofiel

Leuningstijl: L= 1,30 m, afm. 110x110 mm
Leuningregel: L= 27,50 m, afm. 140x40 mm
Ter plaatse van de verwijderde palen de ontstane
gaten vullen met zand

st

st
st
st
m2
m2
st
st

st

st

st

st

st
st
st
m2

st
st

m3

1,00

10,00

1,00

\Y

8,00
8,00

75.60
75.63

42,00
4,00

10,00

6,00

8,00

12,00

8,00
10,00
8,00
4,00
42,90

28,00
4,00

12,00
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Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

01 . . . . . |Funderingswerken nieuwe brug
2010 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen
201010 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00 V

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van de stalen

buispalen die worden aangebracht volgens bpnr.

201210.

Palen ter plaatse van de landhoofden:

- minimaal de eerste twee meter vanaf de
bovenzijde schilderwerk aanbrengen.

Palen ter plaatse van de tussensteunpunten:

- eerste halve meter alleen schilderen met
universeelprimer i.v.m. in het werk uit te voeren
laswerkzaamheden van de kopplaat.

- vanaf de eerste halve meter tot minimaal drie
meter volledig schilderwerk aanbrengen.

Conserveringssysteem: m2 18,00 L

- Stralen SA 2,5 volgens 1ISO8501-1-1988 m2 18,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 18,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 18,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 18,00 |

(0.g9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

2011 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte
Benodigd gescheiden ontgraven en aanvullen van
grond, funderingsmateriaal en halfverharding om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
funderingsconstructies, stootplaten en
landhoofden dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bestekspostnummers te zijn begrepen.

r012 . . . . . |Aanbrengen funderingspalen van de brug

201210 410111 . . . . . |Uitwendig heien stalen paal. st 8,00 V
Betreft: stalen buispalen t.b.v. de fundering van
de landhoofden en de tussensteunpunten.
Paal: st 8,00 L
Warmgewalst buisprofiel,
L= 22,20 m, afm. @273x6,3 mm, 4 st.
L= 22,65 m, afm. @273x6,3 mm, 4 st.
. . . . . |Staalkwaliteit: S275J2H, volgens NEN-EN10027
5. . . . . |Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.1. . . |Helling paal: verticaal
.3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
.9|Heiblok ter keuze van de aannemer.

De palen zijn gesitueerd op de oevers van de
watergang en in de watergang. Door de beperkte
draagkracht van het maaiveld en de beperkte
bereikbaarheidsmogelijkheden van het werkterrein
dienen passende maatregelen te worden genomen.
Door oplengen van de palen kan kleiner materieel
worden ingezet.

201220 411121 . . . . . |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00 V
Betreft: stalen palen aangebracht volgens bpnr.
.. . . . |201210

2. . . . . |Opeen hoogte volgens tekening VPR2250A-03,
.. . . . |detail1,2en3

.1. . . . |Buisprofiel afm. @273x6,3 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

w
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201230 423199 . . . . . |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 10,80 V

Betreft: het vullen van de stalen buispalen,
aangebracht volgens bpnr. 201210

Beton: m3 10,80 L
- Ca. 1,35 m® per paal

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse: XC4

- Consistentiegebied: S3

- Watercementfactor: 0,45

- Cement CEM42,5N: 300 kg/m?
- Max. korreldiameter: 31,5 mm
- Vulstoffen: i.o.m. directie

- Hulpstoffen: i.o.m. directie

201240 425299 . . . . . |Opnemen stekeinden in palen st 16,00 V

Betreft: stekeinden voor de verbinding tussen de

palen en de betonbalk van de landhoofden

Betonstaal: kg 38,60 L

- Staalsoort B500B, (FeB-500-HWL)

- Afmetingen: L= 1,50 m, @16 mm

- Aantal per paal: 4 st.

- Oppervlak volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

- Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

201250 431301 . . . . . |Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 4,00V

onderdelen t.b.v. stalen kopplaat op stalen

buispaal aangebracht volgens bpnr. 201210

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

.. . . . |1090-1.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-03 detail 2 en 3.

.9. . . |Kopplaat: st 4,00 L

- Staalkwaliteit S275-J2H

- Afmeting: 300 x 420 x 20 mm

- Voorzien van vier montagegaten @21 mm, t.b.v. st 16,00
boutverbinding M20

- Bevestiging op de palen d.m.v. lasverbinding.

201260 431499 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies m2 2,50V
Betreft: kopplaat volgens bpnr. 201250 en de
bovenste 0,50 m van de buispalen.

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van het product van
bpnr. 201250 en de bovenste 0,50 m van de palen
aangebracht volgens bpnr. 201210

Conserveringssysteem: m2 2,50 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 2,50 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 2,50 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |

(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

r02 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

2020 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte
Benodigd gescheiden ontgraven en aanvullen van
grond, funderingsmateriaal en halfverharding om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
grondkerende constructies en landhoofden dient in
de eenheidsprijs van de betreffende bpnrs. te

zijn begrepen.

021 Aanbrengen houten damwand
Volgens tek.nr. VPR2250A-03
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202110 ©410431 . . . . . |Aanbrengen damwand van hardhout. m
. . . . . |Betreft:grondkerende constructie van landhoofd
1. . . . . |Damplank van hardhout m3
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
Afmetingen: L= 7,25 m, afm. 200 x 80 mm
. . . . . |Planken voorzien van messing, groef en zoeker.
.2. . . . |Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m

.1. . . |Helling damwand: verticaal

.9. . |Met de kop gelijk aan het maaiveld.

. . |Inheidiepte: N.A.P. -6,00 m
.9. |Heiblok ter keuze van de aannemer.
De damwand is deels gesitueerd op de oevers van
de watergang. Door de beperkte draagkracht van
het maaiveld en de beperkte bereikbaarheidsmoge-
lijkheden van het werkterrein dienen passende
maatregelen te worden genomen.
. |Spuiten is niet toegestaan
.9|Damplanken bevestigen aan de kopplaat van de
langsliggers volgens bpnr. 205140

202120 411221 . . . . . |Verwijderen bovenkant houten damwand. m
Betreft: het op hoogte afzagen van de houten

. . . . . |damwand aangebracht volgens bpnr. 202110

9. . . . . |Bovenkant damwand t.p.v. brugdek verwijderen tot
een hoogte van N.A.P. +1,28 m, bovenzijde

. . . . . |langsliggers.

.1. . . . |Damplanken: dikte 80 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

w

202130 H22104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m
Betreft: dubbele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 202110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=1,00 m, afm. 100 x 200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st
M16-300 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type LL

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken.

202140 522104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m
Betreft: enkele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 202110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=2,20 m, afm. 100 x 200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st
M16-200 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type LL,

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken.

022 . . . . . |Aanbrengen geotextiel

202210 280121 . . . . . |Aanbrengen kunststofinlage. m2
Betreft: geotextie tegen de damwand en op de
. . . . . |stootplaten
1. . . . . |Geotextiel: m2
. . . . . |PP40, ca. 1,30 x 2,80 m per landhoofd
.1. . . . |Aanbrengen op damwand en stootplaten

.1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . |min. 300 mm
.1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
min. 300 mm

203 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden

030 . . . . . |Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden

203010 421113 . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. m2

Betreft: het leveren, aanbrengen en verwijderen

van de bekisting voor de betonbalk van de

. . . . . |landhoofden.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal m2
.1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

9,00

9,00

4,00

4,40

7,30

6,50

5,80 L

8,00 L

20,00 L

4,40 L

22,00 L

7,30 L

6,50 L
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.3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

2031 . . . . . |Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden

203110 422104 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 14,00 V
. . . . . |Betreft: onder- en boven- langswapening (6x J12)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 14,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)

.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de

. . . . |aannemer.

.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

203120 422103 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 5,00V
. . . . . |Betreft: tussen- langswapening (4x@10)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 5,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)

.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de

. . . . |aannemer.

.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

203130 422102 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 12,00V
. . . . . |Betreft: wapeningsbeugels (8-250)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 12,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)

.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de

. . . . |aannemer.

.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

2032 Aanbrengen in te betonneren onderdelen

203210 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00 V
Betreft: verankering van de langsliggers met de
betonbalk van de landhoofden

9.9. . . . |Inte betonneren anker: st 24,00 L
.. - M20, L= 600 mm, met draadeind van 80 mm,
inclusief 2 x moer M20 en 2 x vlakke sluitring st 48,00 L
M20 type LL

- Uiteinde 90° omgebogen over ca. 300 mm
- Anker ca. 80 mm laten uitsteken.

- T.b.v. UNP260 langsliggers hellingplaatjes st 8,00 L
. . | M20-8% toepassen

.2. |Uitvoering: thermisch verzinkt staal
Kwaliteit: 4.6

2033 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

203310 423113 . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 0,80 V
Betreft: constructiebeton voor dwarsligger van
. . . . . |landhoofden

9. . . . . |Beton van sterkteklasse C20/25 m3 0,80 L
Bovenzijde van de dwarsliggers schuin afwerken
volgens tekening.

. . . . . |Oppervlakbeoordelingsklasse A, (NEN 6722)

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4
. . . . |Agressieve omgeving: n.v.t.
.8. . . |Consistentie: klasse: S3

.3. . |CEM I/ B42,5N
.6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

.4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer. In overleg met de directie.
04 Betonnen constructieonderdelen
2040 . . . . . |Stootplaten

Benodigd gescheiden ontgraven en aanvullen van
grond, funderingsmateriaal en halfverharding om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
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stootplaten dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bpnrs. te zijn begrepen.

204010 419999 . . . . . |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00V
Betreft: stootplaten ter plaatse van de
landhoofden
Prefab stootplaat: st 4,00 L

- Afm. 1000 x 1150 x 160 mm (Ixbxd)

- Voorzien van wapening @10-150

- In de betonplaten gaten boren @40 mm, t.b.v. st 8,00 |
verbinding met stootplaatankers

- Gaten vullen met bitumen, incl. levering

Inclusief grondwerk

R05 . . . . . |Stalen constructieonderdelen

2050 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers
205010 ©431301 Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00V

onderdelen t.b.v. dwarsliggers HE300A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

.. . . . |1090-1.

9. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-03.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen kopplaat op het kopse eind van de st 4,00 L
dwarsliggers, afm. 290x300x10 mm.

- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v. de st 8,00 L

. . . . . | langsliggers HE260A, afm. 290x150x10 mm.

.9. . . . |-Kopplaat en verstevigingsribben bevestigen aan
de dwarsliggers met een lasverbinding.

- Aanbrengen van montagegaten in de onderflens st 16,00
van de dwarsligger, @21 mm, e.e.a. t.b.v.
boutverbinding M20 met de kopplaat van de palen.

- Aanbrengen van montagegaten in de bovenflens st 16,00
van de dwarsligger, @21 mm, e.e.a. t.b.v.

. . . . | boutverbinding M20 met de langsliggers.

.3. . . |Staal: kg 416,00 L

Breedflensbalk HE300A

Dwarsligger 3-4 en 5-6: L= 2,35 m

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

205020 ©431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op dwarsliggers st 2,00V
HE300A (1,72 m?m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-03.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 205010

.1. . |Conserveringssysteem: m2 8,08 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

205030 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 8,08 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 8,08 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 8,08 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 8,08 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 8,08 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 8,08 |

(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
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205040 1432199

051

205110 1431399

205120 431401

205130 1431499

voorschriften van de leverancier.

Aanbrengen dwarsliggers HE300A

Betreft: het monteren van de dwarsliggers op de

kopplaten van de palen van de brug.

Dwarsligger 3-4 en 5-6 (HE300A)

- Bevestigen van de dwarsliggers op de kopplaten
met een zeskantbout M20 x 50 mm, inclusief moer
M20 en 2x vlakke sluitring M20 type LL

Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

Maken en samenstellen langsliggers HE260A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-03.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Onder een hoekverdraaiing van 6.09° afzagen van
het kopse eind van langsliggers 9-11, 10-12,
13-15 en 14-16

- Aanbrengen montageplaat op het kopse eind van
de langsliggers, afm. 250x260x10 mm.

- Aanbrengen uitvulplaat t.p.v. de dwarsliggers
HE300A, afm. 300x260x10 mm.

- Montageplaten en uitvulplaten bevestigen aan de
langsliggers met een lasverbinding.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de koppeling
van de langsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @13
mm, t.b.v. boutverbinding M12 voor de bevestiging
van damwandplanken volgens bpnr. 202110

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 203210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de
langsligger @13 mm, h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t.b.v. boutverbinding
M12 voor de montage van de dekplanken volgens
bpnr. 206110

Constructiestaal:

Breedflensbalk HEA260,

Langsligger 9-11, 10-12, 13-15 en 14-16: L= 3,60 m

Langsligger 11-13 en 12-14: L= 8,30 m

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers
HE260A (1,48 m?m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-03.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 205110

Conserveringssysteem:

Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE260A
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

kg

kg

st

m2

m2

2,00

6,00

6,00

46,00

16,00 L

8,00 |

12,00 L

8,00 L

16,00

8,00 |

16,00

16,00

400,00

2.116,00 L

983,00
1.133,00

46,00 L
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RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem:

- Oppervlak droog en schoon maken.

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating,
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating,
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens

voorschriften van de leverancier.

Aanbrengen langsliggers HE260A

Betreft: het monteren van de langsliggers op de

dwarsliggers van de brug.

Langsligger 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15 en

14-16 (HE260A):

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v.
betonankerverbinding M20. Bevestigings-
materialen geleverd volgens bpnr. 203210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12
Sterkteklasse K70

Type V14/40
Leverancier / fabrikant: Pagel (0.g.)

Langsligger 11-13 en 12-14 (HE260A):

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v.
boutverbinding M20-55, incl. moer M20 en vlakke
sluitring M20 type LL

- Langsliggers opleggen op staalvilt, afm. 260 x
300 x 15 mm.

Alle langsliggers (HE260A):

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v.
boutverbinding M20-40, incl. moer M20 en vlakke
sluitring M20 type LL

Maken en samenstellen langsliggers UNP260

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-03.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v.
leuningstijlen, afm. ca. 260x90x7,5 mm (Ixbxd).

- Aanbrengen montageplaat op het kopse eind van
de langsliggers, afm. 90x260x10 mm.

- Aanbrengen van verstevigingsribben en
montageplaten d.m.v. lasverbinding.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de onderlinge
verbinding van de langsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 203210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de
langsligger @13 mm, h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t.b.v. boutverbinding
M12 voor de montage van de dekplanken volgens
bpnr. 206110

- Aanbrengen montagegaten in de rib van de
langsligger t.b.v. bevestiging van de
leuningstijlen, @17 mm, t.b.v. slotboutverbinding
M16 voor de montage van de leuningstijlen volgens
bpnr. 206210

Constructiestaal:

Balkstaal UNP260,

Langsligger 1-3, 2-4, 5-7 en 6-8: L= 3,60 m

Langsligger 3-5 en 4-6: L= 8,30 m

m2
m2
m2

m2

st

st

kg

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

kg

6,00

6,00

46,00 L
46,00
46,00

46,00

46,00

24,00

25,00 L

16,00 L

4,00 L

16,00 L

32,00 L

12,00 L

16,00

8,00 |

8,00 |

400,00

64,00

546,00 L
607,00 L
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Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

205160 ©431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers st 6,00 V
UNP260 (0,83 m?/m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-03.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 205110

.1. . |Conserveringssysteem: m2 26,00 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

205170 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers UNP260 m2 26,00 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 26,00 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 26,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 26,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 26,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 26,00 |

(0.g9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

205180 432199 . . . . . |Aanbrengen langsliggers UNP260 st 6,00 V
Betreft: het monteren van de langsliggers op de
dwarsliggers van de brug.

Langsligger 1-3, 2-4, 5-7 en 6-8 (UNP260):

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 |
betonankerverbinding M20. Bevestigingsmaterialen
geleverd volgens bpnr. 203210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12 kg 9,00 L
Sterkteklasse K70
Type V14/40
Leverancier / fabrikant: Pagel (0.g.)
Leverantie volgens bpnr. 205140

Langsligger 3-5 en 4-6 (UNP260):

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 L
boutverbinding M20-65, incl. moer M20, vlakke
sluitring M20 type LL en hellingplaatje M20-8%

- Langsliggers opleggen op oplegvilt, afm. 90 x st 4,00 L
300 x 15 mm.

Alle langsliggers (UNP260):

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v. st 8,00 L

boutverbinding M20-40, incl. moer M20 en viakke
sluitring M20 type LL

r052 . . . . . |Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

205210 431399 . . . . . |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V
Het betreft het maken van stalen onderdelen en
het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-03.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen montagegaten in hoekstaal @17 mm, st 16,00
t.b.v. verbinding met de betonnen dwarsliggers
d.m.v. boutverbinding M16 en inslaganker M16,
leverantie volgens bpnr. 205230

- Aanbrengen stalen stootplaatpen @20 mm op st 12,00 L
hoekstaal d.m.v. lasverbinding
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Constructiestaal: kg 234,00 L

Gelijkzijdig hoekstaal: 2 stuks, L= 2,40, afm.

180 x 180 x 18 mm

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

205220 431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V
(0,71 m3m)

Betreft: hoekstaal t.b.v. stootplaatoplegging

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-03.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 205210

.1. . |Conserveringssysteem: m2 4,00 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

205230 432199 Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal) st 2,00V
Betreft: het bevestigen van een hoekstaal aan de
betonnen dwarsliggers t.b.v. stootplaatoplegging.

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v. st 16,00 L
boutverbinding M16 en inslaganker type EA-M16
- Inclusief het boren van gaten @20 mm door st 16,00 |

damwand en in beton.

06 . . . . . |Houten constructieonderdelen

2061 ... . . Brugdek
206110 ©449999 Leveren en aanbrengen houten brugdek m2 40,30 V

Betreft: brugdek van dekplanken op stalen

liggers, aangebracht volgens bpnr. 205140 en

205180

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

Dekplank: st 100,00 L

-L=2,60 m, afm. 145 x 70 mm, voorzien van
safegrip, 2 st. per plank.

- Tussen dekplank en ligger EPDM-rubberstrip
aanbrengen:

Op HE260A-ligger: L= 15,50 m, afm. 250 x 3 mm; m 31,00 L
Op UNP260-ligger: L= 15,50 m, afm. 90 x 3 mm. m 31,00 L
- Bevestigen van de dekplanken aan UNP260 st 400,00 L

langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
incusief moer M12, vlakke sluitring M12 en
hellingplaatie M12-8%

- Bevestigen van de dekplanken aan HE260A st 400,00 L
langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
incusief moer M12 en vlakke sluitring M12

- Boutenkoppen verzonken aanbrengen.

- Voegen tussen de dekplanken 10 mm.

- Aanbrengen van sparingen in de dekplanken ter
plaatse van de staanders van de brugleuning
(detail 3).

- Inclusief het in de lengte op maat zagen van
twee dekplanken (sluitplank).

2062 . . . . . |Brugleuningen (compleet)

206210 449999 Leveren en aanbrengen brugleuningen m 31,00V
Betreft: brugleuning aan weerszijden van de brug.
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

- Leuningstijl: st 32,00 L
L=1,21 m, afm. 120 x 120 mm,
- Bevestigen aan ligger met voorgeboorde gaten in st 64,00 L

de UNP-ligger en 2x slotbout M16 x 300, incl. 2x
moer M16 en 2x sluitring M16 type LL
Verzonken aanbrengen.
- Leuningstijl borgen met een leuningijzer, incl. st 32,00 L
2x houtdraadbout a6x40 mm. st 64,00 L
- Bovenregel: m 31,00 L
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L= 15,50 m, afm. 145 x 90 mm,
Aan de bovenkant vanuit het hart afgeschuind
onder een hoek van 15°, aan de onderzijde
voorzien van een groef, afm. 120x15 mm.

- Verbinden met stijlen dmv stalen strip, afm. st 32,00 L
220x60x4 mm (Ixbxd) voorzien van 2 montagegaten
@7 mm en 1 montagegat @13

Bevestigen met 2x houtdraadbout @6x50 mm en st 64,00 L
1x houtdraadbout @12x90 mm, zie detail 3. st 32,00 L
Houtdraadbout in de leuningstijl inlaten in de
bovenregel.

- Tussen- en onderregel: m 62,00 L

L= 15,50 m, afm. 30 x 90 mm,

- Tussen- en onderregel bevestigen op
stijlen met 2x RVS-torx schroeven @6 x 120 mm, st 128,00 L
kop verzonken. Tussen de leuningstijl en de
tussen- en onderregel een kunststof
afstandhouders aanbrengen, d=20 mm, 4 st. per st 128,00 L
leuningstijl, materiaal HDPE.

- De kopse einden van de boven- tussen en
onderregel onder verstek zagen.

21 . . . . . |Kunstwerk 208

Betreft: voetgangersbrug

Situering volgens tekeningnummer VPR2250A-02
Detaillering volgens tekeningnummer VPR2250A-04

210 Slopen en afvoeren bestaande brug
2100 Slopen en afvoeren brugconstructie
210010 (112499 Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00 V

Constructie van hardhout
Afmetingen brug; 32,20 m x 3,65 m

Palen: L= 8,00 m, afm. 400x400 mm st 8,00 |
Damwand: L= 5,00 m, dikte 50 mm m 10,00 |
Dwarsliggers: L= 2,70 m, afm. 280x120 mm st 8,00 |
Langsliggers: L= 16,50 m, afm. 330x120 mm st 4,00 |
Dekplanken: 16,50 m x 2,60 m, dikte 40 mm, m2 42,90 |
voorzien van antislipprofiel

Leuningstijl: L= 1,30 m, afm. 110x110 mm st 28,00 |
Leuningregel: L= 27,50 m, afm. 140x40 mm st 4,00 1
Ter plaatse van de verwijderde palen de ontstane

gaten vullen met zand m3 12,00 L

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

2101 . . . . . |Verwiideren en afvoeren asfaltverharding

Van de samenstelling en kwaliteit van het asfalt

zijn geen gegevens bekend. Uitgegaan moet worden
van teerhoudend asfalt.

210110 300301 . . . . . |Zagen verharding. m 10,00 V
. . . . . |Betreft: het doorzagen van de asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
tot ten hoogste 120 mm

210120 (307102 . . . . . |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 24,00 V
Betreft: opbreken van asfaltverharding van de weg
. . . . . |omwerkruimte te creéren.
9. . . . . |Breedte: 4,00 m
Lengte: 3,00 m
. . . . . |2locaties
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
.2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

.1. . |Samenstelling teerhoudend asfalt: geen gegevens
bekend
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op ton 6,00 |
basis van de Wet milieubeheer vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs
te zijn begrepen.

i\) .

211 Funderingswerken nieuwe brug
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2110 . . . . . |Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen

211010 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00 V

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van de stalen

buispalen die worden aangebracht volgens bpnr.

211210.

Palen ter plaatse van de landhoofden:

- minimaal de eerste twee meter vanaf de
bovenzijde schilderwerk aanbrengen.

Palen ter plaatse van de tussensteunpunten:

- eerste halve meter alleen schilderen met
universeelprimer i.v.m. in het werk uit te voeren
laswerkzaamheden van de kopplaat.

- vanaf de eerste halve meter tot minimaal vier
meter volledig schilderwerk aanbrengen.

Conserveringssysteem: m2 20,00 L

- Stralen SA 2,5 volgens ISO8501-1-1988 m2 20,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 20,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 20,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 20,00 |

(0.g9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

2111 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

Benodigd ontgraven en aanvullen van grond om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van

funderingspalen dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bpnrs. te zijn begrepen.

2112 Aanbrengen funderingspalen van de brug

211210 410111 . . . . . |Uitwendig heien stalen paal. st 8,00 V
Betreft: stalen buispalen t.b.v. de fundering van
de landhoofden en de tussensteunpunten.
Paal: st 8,00 L
Warmgewalst buisprofiel,
L= 23,25 m, afm. @273x6,3 mm, 4 stuks
L= 23,90 m, afm. @273x6,3 mm, 4 stuks
. . . . . |Staalkwaliteit: S275J2H, volgens NEN-EN10027
5. . . . . |Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.1. . . [|Helling paal: verticaal
.3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
.9|Heiblok ter keuze van de aannemer.

De palen zijn gesitueerd op de oevers van de
watergang en in de watergang. Door de beperkte
draagkracht van het maaiveld en de beperkte
bereikbaarheidsmogelijkheden van het werkterrein
dienen passende maatregelen te worden genomen.
Door oplengen van de palen kan kleiner materieel
worden ingezet.

211220 411121 . . . . . |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00 V
Betreft: stalen palen aangebracht volgens bpnr.
... .. |211210

2. . . . . |Opeen hoogte volgens tekening VPR2250A-04,
. . . . . |detail1,2en3

.1. . . . |Buisprofiel afm. @273x6,3 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

w

211230 423199 . . . . . |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 11,50 V
Betreft: het vullen van de stalen buispalen,
aangebracht volgens bpnr. 211210

Beton: m3 11,50 L
- Ca. 1,42 m® per paal

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse: XC41

- Consistentiegebied: C3
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- Watercementfactor: 0,45

- Cement CEM42,5N: 300 kg/m?
- Max. korreldiameter: 31,5

- Vulstoffen: i.o.m. directie

- Hulpstoffen: i.o.m. directie

211240 425299 . . . . . |Opnemen stekeinden in palen st 16,00 V

Betreft: stekeinden voor de verbinding tussen de

palen en de betonbalk van de landhoofden

Betonstaal: kg 38,60 L

- Betonstaalsoort B500B, (FeB-500-HWL)

-Afmetingen: L= 1,50 m, @16 mm

- aantal per paal: 4 st.

- Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

- Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

211250 ©431301 . . . . . |Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 4,00V

onderdelen t.b.v. stalen kopplaat op stalen

buispaal aangebracht volgens bpnr. 211210

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

.. . . . |1090-1.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-04 detail 2 en 3.

.9. . . |Kopplaat: st 4,00 L

- Staalkwaliteit S275-J2H

- Afmeting 300 x 420 x 20 mm

- Voorzien van vier montagegaten @21 mm, t.b.v. st 16,00
boutverbinding M20

- Bevestiging op de palen d.m.v. lasverbinding

211260 431499 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies m2 2,50V
Betreft: kopplaat volgens bpnr. 211250 en de
bovenste 0,50 m van de buispalen.

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van het product van
bpnr. 211250 en de bovenste 0,50 m van de palen
aangebracht volgens bpnr. 211210

Conserveringssysteem: m2 2,50 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 2,50 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 2,50 |
(0.g9.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |

(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

212 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

2120 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte
Benodigd ontgraven en aanvullen van grond om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
houten damwand dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bestekspostnummers te zijn begrepen.

121 Aanbrengen houten damwand
Situering volgens tek.nr. VPR2250A-04

012110 410431 | . . . . . |Aanbrengen damwand van hardhout. m 10,60 V
. . . . . |Betreft:grondkerende constructie van landhoofd
1. . . . . |Damplank van hardhout m3 2,00 L

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
Afmetingen: L= 3,60 m, afm. 200 x 50 mm
. . . . . |Planken voorzien van messing, groef en zoeker.
.1. . . . |Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
.1. . . |Helling damwand: verticaal
.9. . |Met de kop gelijk aan het maaiveld.
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. . |Inheidiepte: N.A.P. -2,00 m

.9. |Heiblok ter keuze van de aannemer.

De damwand is gesitueerd op de oevers van de
watergang. Door de beperkte draagkracht van het
maaiveld en de beperkte bereikbaarheidsmogelijk-
heden van het werkterrein dienen passende
maatregelen te worden genomen.

. |Spuiten is niet toegestaan.

.9|Damplanken bevestigen aan de kopplaat van de
langsliggers volgens bpnr. 215140

212120 411221 . . . . . |Verwijderen bovenkant houten damwand. m 10,60 V
Betreft: het op hoogte afzagen van de houten

. . . . . |damwand aangebracht volgens bpnr. 212110

9. . . . . |Bovenkant damwand t.p.v. brugdek verwijderen tot
een hoogte van N.A.P. +1,62 m, bovenzijde

. . . . . |langsliggers.

.1. . . . |Damplanken: dikte 50 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

w

212130 522104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 4,00 V
Betreft: dubbele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 212110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m 8,00 L
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=1,00 m, afm. 100 x 200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st 20,00 L
M16-280 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken

212140 522104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 6,60 V
Betreft: enkele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 212110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m 6,60/ L
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=3,30 m, afm. 100 x 200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st 33,00 L
M16-180 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type LL

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken

R122 . . . . . |Aanbrengen geotextiel

212210 280121 . . . . . |Aanbrengen kunststofinlage. m2 10,30 V
Betreft: geotextie tegen de damwand en op de
. . . . . |stootplaten
1. . . . . |Geotextiel: m2 10,30 L
. . . . . |PP40, ca. 1,35 x 3,80 m per landhoofd
.1. . . . |Aanbrengen op damwand en stootplaten

.1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . |min.300 mm
.1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
min. 300 mm

213 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden
2130 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden
013010 421113 | . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. m2 870V

Betreft: het leveren, aanbrengen en verwijderen

van de bekisting voor de betonbalk van de

. . . . . |landhoofden.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal m2 8,70 L
.1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

Toepassen centerpennen is niet toegestaan

w

2131 . . . . . |Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden

213110 422104 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 14,00 V
. . . . . |Betreft: onder- en boven- langswapening (6x @12)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 14,00 L
(FeB-500-HWL)
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.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de
. . . . |aannemer.
.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.
213120 422103 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 5,00V
. . . . . |Betreft: tussen- langswapening (4x@10)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 5,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)
.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de
. . . . |aannemer.
.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.
213130 422102 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 12,00V
. . . . . |Betreft: wapeningsbeugels (&8-250)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 12,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)
.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de
. . . . |aannemer.
.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.
2132 . . . . . |Aanbrengen in te betonneren onderdelen
213210 424111 . . . . . |Aanbrengen in te betonneren ankers. st 32,00 V

Betreft: verankering van de langsliggers met de
betonbalk van de landhoofden

9.9. . . . |Inte betonneren anker: st 32,00 L
.. - M20, L= 600 mm, met draadeind van 80 mm,
inclusief 2 x moer M20 en 2 x vlakke sluitring st 64,00 L
M20 type LL

- Uiteinde 90° omgebogen over ca. 300 mm
- Anker ca. 80 mm laten uitsteken.

- T.b.v. UNP260 langsliggers hellingplaatjes st 8,00 L
. . | M20-5% toepassen

.2. |Uitvoering: thermisch verzinkt staal
Kwaliteit: 4.6

2133 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

213310 423113 . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 1,10V
Betreft: constructiebeton voor dwarsligger van
. . . . . |landhoofden

9. . . . . |Beton van sterkteklasse C20/25 m3 1,10 L
Bovenzijde van de dwarsliggers schuin afwerken
volgens tekening.

. . . . . |Oppervlakbeoordelingsklasse A, (NEN 6722)

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4
. . . . |Agressieve omgeving: n.v.t.
.8. . . |Consistentie: klasse: C3

.3. . |CEM I/ B42,5N
.6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
.4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer. In overleg met de directie.

R14 . . . . . |Betonnen constructieonderdelen

2140 . . . . . |Stootplaten

. . . . . |Benodigd gescheiden ontgraven en aanvullen van
grond, funderingsmateriaal en halfverharding om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
stootplaten dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bestekspostnummers te zijn begrepen.

214010 419999 . . . . . |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00V
Betreft: stootplaten ter plaatse van de
landhoofden
Prefab stootplaat: st 6,00 L

- Afm. 1000 x 1150 x 160 mm (Ixbxd)
- Voorzien van wapening @10-150




Bladnr. 34 van 62 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg RAWO0019
Sloop & vervangen kunstwerken RAWO0394-74174
Besteknummer VPR16536-2250-A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
- In de betonplaten gaten boren @40 mm, t.b.v. st 12,00 |

verbinding met stootplaatankers
- Gaten vullen met bitumen, incl. levering
Inclusief grondwerk

215 . . . . . |Stalen constructieonderdelen

2150 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers
215010 ¥431301 Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00V

onderdelen t.b.v. dwarsliggers HE300A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

.. . . . |1090-1.

9. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-04.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen kopplaat op het kopse eind van de st 4,00 L
dwarsliggers, afm. 300x290x10 mm.

- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v. de st 12,00 L

. . . . . | langsliggers HE320A, afm. 290x150x10 mm.

.9. . . . |-Kopplaat en verstevigingsribben bevestigen aan
de dwarsliggers met een lasverbinding.

- Aanbrengen van montagegaten in de onderflens st 16,00
van de dwarsligger, @21 mm, e.e.a. t.b.v.
boutverbinding M20 met de kopplaat van de palen.

- Aanbrengen van montagegaten in de bovenflens st 32,00
van de dwarsligger, @21 mm, e.e.a. t.b.v.

. . . . | boutverbinding M20 met de langsliggers.

.3. . . |[Staal: kg 592,00 L

. . . |Breedflensbalk HE300A

Dwarsligger 3-4 en 5-6: L= 3,35 m

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

215020 ©431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op dwarsliggers st 2,00V
HE300A (1,72 m?m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-04

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 215010

.1. . |Conserveringssysteem: m2 11,50 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

215030 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 11,50 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 11,50 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 11,50 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 11,50 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 11,50 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 11,50 |

(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

215040 432199 . . . . . |Aanbrengen dwarsliggers HE300A st 2,00V

Betreft: het monteren van de dwarsliggers op de

palen van de brug.

Dwarsligger 3-4 en 5-6 (HE300A)

- Bevestigen van de dwarsliggers op de kopplaten st 16,00 L
met een zeskantbout M20 x 50 mm, inclusief moer
M20 en 2x vlakke sluitring M20 type LL
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2151 . . . . . |Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

215110 431399 . . . . . |Maken en samenstellen langsliggers HE320A st 6,00 V

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-04

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Onder een hoekverdraaiing van 2.97° afzagen van st 12,00
het kopse eind van langsliggers 9-12, 10-13,
11-14, 15-18, 16-19 en 17-20.

- Aanbrengen montageplaat op het kopse eind van st 18,00 L
de langsliggers, afm. 310x300x10 mm.
- Aanbrengen uitvulplaat t.p.v. de dwarsliggers st 12,00 L

HE300A, afm. 300x300x10 mm

- Montageplaten en uitvulplaten bevestigen aan de
langsliggers met een lasverbinding.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21 st 24,00
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de koppeling
van de langsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @13 st 12,00
mm, t.b.v. bout M12 voor de bevestiging van
damwandplanken volgens bpnr. 212110

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de st 24,00
langsliggers @21 mm, t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 213210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de st 24,00
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
van de kopplaten aangebracht volgens bpnr. 211250
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de st 1.250,00
langsliggers @13 mm, h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t,b,v, boutverbinding
M12 voor de montage van de dekplanken volgens
bpnr. 216110

Constructiestaal: kg 9.429,00 L
Breedflensbalk HE320A,

Langsligger 9-12, 10-13, 11-14, 15-18, 16-19, en kg 6.647,00 |
17-20: L=11,35m

Langsligger 12-15, 13-16 en 14-17: L= 9,50 m kg 2.782,00 |

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

215120 #431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers st 9,00 V
HE320A (1,76 m?*m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-04.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 215110

.1. . |Conserveringssysteem: m2 171,00 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

215130 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE320A m2 171,00 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 171,00 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 171,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 171,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 171,00 |

(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.
- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 171,00
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(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

215140 432199 . . . . . |Aanbrengen langsliggers HE320A st
Betreft: het monteren van de langsliggers op de
dwarsliggers van de brug.

Langsligger 9-12, 10-13, 11-14, 15-18, 16-19, en

17-20 (HE320A)

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v.
betonankerverbinding M20. Bevestigings- st
materialen geleverd volgens bpnr. 213210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen kg
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12.
Sterkteklasse K70
Type V14/40
leverancier/ fabrikant: Pagel (0.g.)

Langsligger 12-15, 13-16 en 14-17 (HE320A)

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v. st
boutverbinding M20-65 mm, incl. moer M20 en

vlakke sluitring M20 type LL

- Langsliggers opleggen op staalvilt, afm. 300 x st
300 x 15 mm

Alle langsliggers:

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v. st
boutverbinding M20-40 mm, incl. moer M20 en

vlakke sluitring M20 type LL

215150 431399 . . . . . |Maken en samenstellen langsliggers UNP320 st
Het betreft het maken van stalen onderdelen en
het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-04.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v. st
leuningstijlen, afm. ca. 320x100x7,5 mm (Ixbxd).

- Aanbrengen montageplaat op de kopse einden van st
de langsliggers, afm. 100x320x10 mm.

- Aanbrengen verstevigingsribben en montageplaten
d.m.v. lasverbinding.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21 st
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de onderlinge
verbinding van de langsliggers

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de st
langsliggers @21 mm, t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 213210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de st
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de st
langsligger @13 mm, h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t.b.v. boutverbinding
van de dekplanken volgens bpnr. 216110

- Aanbrengen montagegaten in de rib van de st
langsliggers t.b.v. bevestiging van de
leuningstijlen, @17 mm, t.b.v. slotboutverbinding
M16 voor de montage van de leuningstijlen volgens
bpnr. 216210

Constructiestaal: kg

Balkstaal UNP260,

Langsligger 1-3, 2-4, 5-7 en 6-8: L= 11,35 m kg

Langsligger 3-5 en 4-6: L= 9,50 m kg

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

215160 ©431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers st
UNP320 (0,98 m?/m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21

9,00

6,00

6,00

32,00

25,00 L

24,00 L

12,00 L

24,00 L

62,00 L

12,00 L

24,00

8,00 |

8,00 |

834,00

64,00

3.833,00 L

2.702,00
1.131,00
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tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-04.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 215110

.1. . |Conserveringssysteem: m2 64,00 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

215170 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers UNP320 m2 64,00 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 64,00 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 64,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 64,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 64,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 64,00 |

(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

215180 432199 . . . . . |Aanbrengen langsliggers UNP320 st 6,00 V
Betreft: het monteren van de langsliggers op de
dwarsliggers van de brug.

Langsligger 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7 en 6-8

(UNP320):

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 |
betonankerverbinding M20. Bevestigingsmaterialen
geleverd volgens bpnr. 213210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12 kg 9,00 L
Sterkteklasse K70
Type V14/40
Leverancier / fabrikant: Pagel (0.g.)
Leverantie volgens bpnr. 215140

Langsligger 3-5 en 4-6 (UNP320):

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 L
boutverbinding M20-65, incl. moer M20, vlakke
sluitring M20 type LL en hellingplaatje M20-5%

- Langsliggers opleggen op oplegvilt, afm. 100 x st 4,00 L
300 x 15 mm.

Alle langsliggers (UNP260):

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v. st 8,00 L

boutverbinding M20-40, incl. moer M20 en vlakke
sluitring M20 type LL

R152 . . . . . |Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

215210 431399 . . . . . |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V
Het betreft het maken van stalen onderdelen en
het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
1090-1.
Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-03.
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
- Aanbrengen montagegaten in hoekstaal @17 mm, st 16,00
t.b.v. verbinding met de betonnen dwarsliggers
d.m.v. boutverbinding M16 en inslaganker M16,
leverantie volgens bpnr. 215230

- Aanbrengen stalen stootplaatpen @20 mm op st 12,00 L
hoekstaal d.m.v. lasverbinding
Constructiestaal: kg 234,00 L

Gelijkzijdig hoekstaal: 2 stuks, L= 2,40, afm.

180 x 180 x 18 mm

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

215220 #431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V
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215230

216

161

216110

2162

216210

432199

449999

449999

(0,71 m?/m)

Betreft: hoekstaal t.b.v. stootplaatoplegging

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-03.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 215210

Conserveringssysteem:

Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal)

Betreft: het bevestigen van een hoekstaal aan de

betonnen dwarsliggers t.b.v. stootplaatoplegging.

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v.
boutverbinding M16 en inslaganker type EA-M16

- Inclusief het boren van gaten @20 mm door
damwand en in beton.

Houten constructieonderdelen

Brugdek

Leveren en aanbrengen houten brugdek

Betreft: brugdek van dekplanken op stalen

liggers, aangebracht volgens bpnr. 215140 en

215180

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

Dekplank:

-L= 3,60 m, afm. 145 x 70 mm, voorzien van
safegrip, 2 st. per plank.

- Tussen dekplank en ligger EPDM-rubberstrip
aanbrengen:

Op HE320A-ligger: L= 32,30 m, afm. 250 x 3 mm;
Op UNP320-ligger: L= 32,30 m, afm. 90 x 3 mm.

- Bevestigen van de dekplanken aan UNP320
langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
inclusief moer M12, vlakke sluitring M12 en
hellingplaatie M12-5%

- Bevestigen van de dekplanken aan HE320A
langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
inclusief moer M12, vlakke sluitring M12

- Boutkoppen verzonken aanbrengen

- Voegen tussen de dekplanken 10 mm

- Aanbrengen van sparingen in de dekplanken ter
plaatse van de staanders van de brugleuning
(detail 3)

- Inclusief het in de lengte op maat zagen van
twee dekplanken (sluitplank)

Brugleuningen (compleet)

Leveren en aanbrengen brugleuningen

Betreft: brugleuning aan weerszijden van de brug.

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

- Leuningstijl:

L=1,21 m, afm. 120 x 120 mm,

- Bevestigen aan ligger met voorgeboorde gaten in
de UNP-ligger en 2x slotbout M16 x 300, incl. 2x
moer M16 en 2x sluitring M16 type LL
Verzonken aanbrengen.

- Leuningstijl borgen met een leuningijzer, incl.
2x houtdraadbout 6x40 mm.

- Bovenregel:

L= 32,30 m, afm. 145 x 90 mm,

Aan de bovenkant vanuit het hart afgeschuind
onder een hoek van 15°, aan de onderzijde
voorzien van een groef, afm. 120x15 mm.

- Verbinden met stijlen dmv stalen strip, afm.
220x60x4 mm (Ixbxd) voorzien van 2 montagegaten
@7 mm en 1 montagegat @13
Bevestigen met 2x houtdraadbout @6x50 mm en

m2

st

st

st

m2

st

233

st

st

st

st
st

st

st

1

2,00

16,00

64,60

\Y

\

4,00 L

16,00 L

16,00

208,00 L

97,00/ L
65,00 L
834,00 L

1.250,00 L

62,00/ L

124,00 L

62,00 L

124,00 L

64,60 L

62,00 L

124,00 L
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1x houtdraadbout @12x90 mm, zie detail 3. st 62,00 L
Houtdraadbout in de leuningstijl inlaten in de
bovenregel.
- Tussen- en onderregel: m 129,20 L

L= 32,30 m, afm. 30 x 90 mm,

- Tussen- en onderregel bevestigen op
stijlen met 2x RVS-torx schroeven @6 x 120 mm, st 248,00 L
kop verzonken. Tussen de leuningstijl en de
tussen- en onderregel een kunststof
afstandhouders aanbrengen, d=20 mm, 4 st. per st 248,00 L
leuningstijl, materiaal HDPE.

- De kopse einden van de boven- tussen en
onderregel onder verstek zagen.

R17 Wegverharding
2170 Aanbrengen bestrating
17010 314101 | . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 24,00 V

Betreft: straatlaag voor elementenverharding
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . |ten hoogste 120 mm
.9. . . |Op de bestaande funderingslaag

.1. |Straatzand m3 2,40 L

217020 314312 . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . |Betreft: kantopsluiting voor bestrating
4. . . . . |Stellen met

schraal beton m3 0,50/ L
op zandbed

. . . . |envoorzien van steunrug van
.5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 12,00 L

217030 314112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00 V
. . . . . |Betreft: bestrating van de weg
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Inhalfsteensverband
.1. . . |Op straatlaag
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.080,00 L
mm
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

-(_n .

R2 . . . . . |Kunstwerk 256

Betreft: voetgangers- fietsbrug

Situering volgens tekeningnummer VPR2250A-02
Detaillering volgens tekeningnummer VPR2250A-05

20 Slopen en afvoeren bestaande brug
2200 Slopen en afvoeren brugconstructie
220010 (112499 . . . . . |Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00 V

Constructie van hardhout
Afmetingen brug; 16,50 m x 2,60 m

Palen: L= 8,00 m, afm. 400x400 mm st 8,00 |
Damwand: L= 5,00 m, dikte 50 mm m 10,00 |
Dwarsliggers: L= 2,70 m, afm. 280x120 mm st 8,00 |
Langsliggers: L= 16,50 m, afm. 330x120 mm st 4,00 1
Dekplanken: 16,50 m x 2,60 m, dikte 40 mm, m2 42,90 |

voorzien van antislipprofiel
Stalen rijplaten:

Afm. 500 mx 1,31 m st 4,00 |
Afm. 5,00 m x 1,02 m st 4,00 |
Leuningstijl: L= 1,30 m, afm. 110x110 mm st 28,00 |
Leuningregel: L= 27,50 m, afm. 140x40 mm st 4,00 |
Ter plaatse van de verwijderde palen de ontstane

gaten vullen met zand m3 12,00 L

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

21 Funderingswerken nieuwe brug

2210 . . . . . |Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen




Bladnr. 40 van 62 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg RAWO0019
Sloop & vervangen kunstwerken RAWO0394-74174
Besteknummer VPR16536-2250-A

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221010 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00 V

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van de stalen

buispalen die worden aangebracht volgens bpnr.

221210.

Palen ter plaatse van de landhoofden:

- minimaal de eerste twee meter vanaf de
bovenzijde schilderwerk aanbrengen.

Palen ter plaatse van de tussensteunpunten:

- eerste halve meter alleen schilderen met
universeelprimer i.v.m. in het werk uit te voeren
laswerkzaamheden van de kopplaat.

- vanaf de eerste halve meter tot minimaal drie
meter volledig schilderwerk aanbrengen.

Conserveringssysteem: m2 18,00 L

- Stralen SA 2,5 volgens ISO8501-1-1988 m2 18,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 18,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 18,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 18,00 |

(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

211 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

Benodigd ontgraven en aanvullen van grond om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van

funderingspalen dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bpnrs. te zijn begrepen.

R212 . . . . . |Aanbrengen funderingspalen van de brug

221210 410111 . . . . . |Uitwendig heien stalen paal. st 8,00 V
Betreft: stalen buispalen t.b.v. de fundering van
de landhoofden en de tussensteunpunten.
Paal: st 8,00 L
Warmgewalst buisprofiel,
L=19,95 m, afm. @273x6,3 mm, 4 st.
L= 20,15 m, afm. @273x6,3 mm, 4 st.
. . . . . |Staalkwaliteit: S275J2H, volgens NEN-EN10027
5. . . . . |Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.1. . . |Helling paal: verticaal

.3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
Heiblok ter keuze van de aannemer.
De palen zijn gesitueerd op de oevers van de
watergang en in de watergang. Door de beperkte
draagkracht van het maaiveld en de beperkte
bereikbaarheidsmogelijkheden van het werkterrein
dienen passende maatregelen te worden genomen.
Door oplengen van de palen kan kleiner materieel
worden ingezet.

©

21220 411121 . . . . . |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00 V
Betreft: stalen palen aangebracht volgens bpnr.
... .. |221210

2. . . . . |Opeen hoogte volgens tekening VPR2250A-05,
.. . . . |detail1,2en3

.1. . . . |Buisprofiel afm. @273x6,3 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

w

221230 423199 . . . . . |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 9,60 V
Betreft: het vullen van de stalen buispalen,
aangebracht volgens bpnr. 201210

Beton: m3 9,60 L
- Ca. 1,20 m® per paal

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse: XC4

- Consistentiegebied: S3

- Watercementfactor: 0,45
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- Cement: CEM42,5N: 300 kg/m?
- Max. korreldiameter: 31,5 mm
- Vulstoffen i.o.m. directie

- Hulpstoffen: i.o.m. directie

221240 425299 . . . . . |Opnemen stekeinden in palen st 16,00 V

Betreft: stekeinden voor de verbinding tussen de

palen en de betonbalk van de landhoofden

Betonstaal: kg 38,60 L

- Staalsoort B500B, (FeB-500-HWL)

- Afmetingen: L= 1,50 m, @16 mm

- Aantal per paal: 4 st.

- Oppervlak volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

- Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

221250 #431301 . . . . . |Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 4,00V

onderdelen t.b.v. stalen kopplaat op stalen

buispaal aangebracht volgens bpnr. 221210

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

.. . . . |1090-1.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-05 detail 2 en 3.

.9. . . |Kopplaat: st 4,00 L

- Staalkwaliteit S275-J2H

- Afmeting: 300 x 420 x 20 mm

- Voorzien van vier montagegaten @21 mm, t.b.v. st 16,00
boutverbinding M20

- Bevestigen op de palen d.m.v. lasverbinding

221260 431499 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies m2 2,50V
Betreft: kopplaat volgens bpnr. 221250 en de
bovenste 0,50 m van de buispalen.

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Het betreft het conserveren van het product van
bpnr. 221250 en de bovenste 0,50 m van de palen
aangebracht volgens bpnr. 221210

Conserveringssysteem: m2 2,50 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 2,50 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 2,50 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 2,50 |

(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 9005 (zwart).
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

R22 . . . . . |Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

220 . . . . . |Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte
Benodigd ontgraven en aanvullen van grond om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
houten damwand dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bpnrs. te zijn begrepen.

221 Aanbrengen houten damwand
Situering volgens tek.nr. VPR2250A-05

222110 1410431 Aanbrengen damwand van hardhout. m 9,00 V
. . . . . |Betreft:grondkerende constructie van landhoofd
1. . . . . |Damplank van hardhout m3 6,20 L

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
Afmetingen: L= 8,60 m, afm. 200 x 80 mm
. . . . . |Planken voorzien van messing, groef en zoeker.
.2. . . . |Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
.1. . . |Helling damwand: verticaal
.9. . |Met de kop boven het maaiveld.
Inheidiepte: N.A.P. -7,00 m
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.9. |Heiblok ter keuze van de aannemer.

De damwand is gesitueerd op de oevers van de
watergang. Door de beperkte draagkracht van het
maaiveld en de beperkte bereikbaarheidsmogelijk-
heden van het werkterrein dienen passende
maatregelen te worden genomen.

. |Spuiten is niet toegestaan.

.9|Damplanken bevestigen aan de kopplaat van de
langsliggers volgens bpnr. 225140

22120 411221 . . . . . |Verwijderen bovenkant houten damwand. m 9,00 V
Betreft: het op hoogte afzagen van de houten
. . . . . |damwand aangebracht volgens bpnr. 202110
9. . . . . |Bovenkant damwand t.p.v. brugdek verwijderen tot
een hoogte van N.A.P. +1,59 m, bovenzijde
. . . . . |langsliggers
.1. . . . |Damplanken: dikte 80 mm

.3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

222130 22104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 4,00V
Betreft: dubbele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 222110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m 8,00 L
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=1,00 m, afm. 100x200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st 20,00 L
M16-300 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type LL

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken

22140 522104 . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 4,80V
Betreft: dubbele gording t.b.v. damwand
. . . . . |aangebracht volgens bpnr. 202110

1. . . . . |Rechthoekige houten gording m 4,80 L
Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04
. . . . . |L=2,40 m, afm. 100x200 mm

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand met zeskantbout st 24,00 L
M16-200 h.o.h. 200 mm, inclusief moer M16 en 2x
vlakke sluitring M16 type LL

Bouten verspringend aanbrengen, niet verzonken

R222 . . . . . |Aanbrengen geotextiel

22210 280121 . . . . . |Aanbrengen kunststofinlage. m2 7,30V
Betreft: geotextie tegen de damwand en op de
. . . . . |stootplaten
1. . . . . |Geotextiel: m2 7,30 L
. . . . . |PP40, ca. 1,30 x 2,80 m per landhoofd
.1. . . . |Aanbrengen op damwand en stootplaten

.1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . |min. 300 mm
.1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
min. 300 mm

23 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden
2230 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden
223010 421113 Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. m2 6,30 V

Betreft: het leveren, aanbrengen en verwijderen
van de bekisting voor de betonbalk van de
. . . . . |landhoofden.
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal m2 6,30 L
.1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
.3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

231 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden
023110 #422104 | . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 14,00 V
. . . . . |Betreft: onder- en boven- langswapening (6x &J12)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 14,00 L

. . . . . |(FeB-500-HWL)
.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de
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. . . . |aannemer.
.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

223120 422103 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 5,00V
. . . . . |Betreft: tussen- langswapening (4xJ10)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 5,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)

.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de

. . . . |aannemer.

.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

223130 422102 . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 12,00V
. . . . . |Betreft: wapeningsbeugels (8-250)
2. . . . . |Betonstaalsoort B500B kg 12,00 L
. . . . . |(FeB-500-HWL)

.1. . . . |Opperviak volgens NEN 2008 ter keuze van de

. . . . |aannemer.

.1. . . |Leveringsvorm volgens NEN 2008 ter keuze van de
aannemer.

232 . . . . . |Aanbrengen in te betonneren onderdelen

223210 @424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00V
Betreft: verankering van de langsliggers met de
betonbalk van de landhoofden

9.9. . . . |Inte betonneren anker: st 24,00 L
- M20, L= 600 mm, met draadeind van 80 mm,
inclusief 2x moer M20 en 2x vlakke sluitring M20 st 48,00 L
type LL

- Uiteinde 90° omgebogen over ca. 300 mm
- Anker ca. 80 mm laten uitsteken

- t.b.v. UNP260 langsliggers hellingplaatjes st 8,00 L
. . | M20-8% toepassen

.2. |Uitvoering: thermisch verzinkt staal
Kwaliteit 4.6

233 . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

223310 423113 . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 0,80 V
Betreft: constructiebeton voor dwarsligger van
. . . . . |landhoofden

9. . . . . |Beton van sterkteklasse C20/25 m3 0,80 L
Bovenzijde van de dwarsliggers schuin afwerken
volgens tekening.

. . . . . |Opperviakbeoordelingsklasse A, (NEN 6722)

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4
. . . . |Agressieve omgeving: n.v.t.
.8. . . |Consistentie: klasse: S3

.3. . |CEM I/ B42,5N

.6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer. In overleg met de directie.

>

Rr24 . . . . . |Betonnen constructieonderdelen

0240 ... .. |stootplaten

Benodigd gescheiden ontgraven en aanvullen van
grond, funderingsmateriaal en halfverharding om
werkruimte te creéren voor het aanbrengen van
stootplaten dient in de eenheidsprijs van de
betreffende bestekspostnummers te zijn begrepen.

224010 419999 . . . . . |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00V
Betreft: stootplaten ter plaatse van de
landhoofden
Prefab stootplaat: st 4,00 L

- Afm. 1000 x 1150 x 160 mm (Ixbxd)
- Voorzien van wapening @10-150
- In de betonplaten gaten boren, @40 mm t.b.v. st 8,00 |
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verbinding met stootplaatankers
- Gaten vullen met bitumen, incl. levering
Inclusief grondwerk

R25 . . . . . |Stalen constructieonderdelen

2250 . . . . . |Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers
225010 ©431301 Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00V

onderdelen t.b.v. dwarsliggers HE300A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en
het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
.. . . . |1090-1.

9. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-05

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen kopplaat op het kopse eind van de st 4,00 L
dwarsliggers, afm. 290x300x10 mm
- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v. de st 8,00 L

langsliggers HE260A, afm. 260x150x10 mm.
- Kopplaat en verstevigingsribben bevestigen aan
. . . . . | dedwarsliggers met een lasverbinding
.9. . . . |-Aanbrengen van montagegaten in de onderflens st 16,00
van de dwarsligger @21 mm, e.e.a. t.b.v.
boutverbinding M20 met de kopplaat van de palen
- Aanbrengen van montagegaten in de bovenflens st 16,00
van de dwarsliggers @21 mm e.e.a. t.b.v.
. . . . | boutverbinding M20 met de langsliggers
.3. . . |Staal: kg 416,00 L
Breedflensbalk HE300A
Dwarsligger 3-4 en 5-6: L= 2,35 m
Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

225020 #431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op dwarsliggers st 2,00V
HE300A (1,72 m?m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard

. . . . . |RAW Bepalingen.

1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . |VPR2250A-05.

.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van

. . . |bestekspostnr. 205010

.1. . |Conserveringssysteem: m2 8,08 L
Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

225030 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 8,08V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 8,08 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 8,08 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 8,08 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 8,08 |
(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 8,08 |

(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

225040 432199 . . . . . |Aanbrengen dwarsliggers HE300A st 2,00V

Betreft: het monteren van de dwarsliggers op de

palen van de brug.

Dwarsligger 3-4 en 5-6 (HE300A)

- Bevestigen van de dwarsliggers op de kopplaten st 16,00 L
met een zeskantbout M20 x 50 mm, inclusief moer
M20 en 2x vlakke sluitring M20 type LL
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251

25110 431399

25120 1431401

25130 ¥431499

Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

Maken en samenstellen langsliggers HE260A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het

bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-05.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Onder een hoekverdraaiing van 1.60° afzagen van
het kopse eind van de langsliggers 9-11, 10-12,
13-15 en 14-16

- Aanbrengen montageplaat op het kopse eind van
de langsliggers, afm. 250x260x10 mm

- Aanbrengen uitvulplaat t.p.v. de dwarsliggers
HE300A, afm. 300x260x10 mm

- Montageplaten en uitvulplaten bevestigen aan de
langsliggers met een lasverbinding

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de koppeling
van de langsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @13
mm, t.b.v. boutverbinding M12 voor de bevestiging
van damwandplanken volgens bpnr. 222110

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 223210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de
langsliggers @13 mm h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t.b.v. boutverbinding
M12 voor de montage van de dekplanken volgens
bpnr. 226110

Constructiestaal:

Breedflensbalk HE260A:

Langsligger 9-11, 10-12, 13-15 en 14-16: L= 4,10 m

Langsligger 11-13 en 12-14: L= 8,30 m

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers
HE260A (1,48 m?/m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-05.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 225110

Conserveringssysteem:

Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE260A
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.
Conserveringssysteem:
- Oppervlak droog en schoon maken.
- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.
- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating,
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.
- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating,
(0.9.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
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voorschriften van de leverancier.

Aanbrengen langsliggers HE260A

Betreft: het monteren van de langsliggers op de

dwarsliggers van de brug.

Langsligger 9-11, 10-12, 13-15 en 14-16 (HE260A)

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v.
betonankerverbinding M20. Bevestigingsmaterialen
geleverd volgens bpnr. 223210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12.
Sterkteklasse K70
Type V14/40
leverancier/ fabrikant: Pagel (0.g.)

Langsligger 11-13 en 12-14 (HE260A)

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v.
boutverbinding M20-55 mm, incl. moer M20 en
vlakke sluitring M20 type LL

- Langsliggers opleggen op staalvilt, afm. 300 x
300 x 15 mm

Alle langsliggers:

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v.
boutverbinding M20-40 mm, incl. moer M20 en
vlakke sluitring M20 type LL

Maken en samenstellen langsliggers UNP260

Het betreft het maken van stalen onderdelen en

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

1090-1.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

VPR2250A-05.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Aanbrengen verstevigingsribben t.p.v.
leuningstijlen, afm. ca. 260x90x7,5 mm (Ixbxd).

- Aanbrengen montageplaat op het kopse eind van
de langsliggers, afm. 90x260x10 mm.

- Aanbrengen van verstevigingsribben en
montageplaten d.m.v. lasverbinding.

- Aanbrengen montagegaten in montageplaten @21
mm, t.b.v. boutverbinding M20 voor de onderlinge
verbinding van de langsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. betonankers M20
aangebracht volgens bpnr. 203210 voor de
verbinding van de langsliggers met de betonnen
dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de onderflens van de
langsliggers @21 mm, t.b.v. boutverbinding M20
voor de verbinding van de langsliggers met de
stalen dwarsliggers.

- Aanbrengen montagegaten in de bovenflens van de
langsligger @13 mm, h.o.h. 155,00 mm,
verspringend aanbrengen, t.b.v. boutverbinding
M12 voor de montage van de dekplanken volgens
bpnr. 206110

- Aanbrengen montagegaten in de rib van de
langsligger t.b.v. bevestiging van de
leuningstijlen, @17 mm, t.b.v. slotboutverbinding
M16 voor de montage van de leuningstijlen volgens
bpnr. 206210

Constructiestaal:

Balkstaal UNP260,

Langsligger 1-3, 2-4, 5-7 en 6-8: L= 4,10 m

Langsligger 3-5 en 4-6: L= 8,30 m

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027

Inclusief het transporteren van/naar de

concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

Aanbrengen conserveringssysteem op langsliggers
UNP260 (0,83 m?/m)

Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.
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1. . . . . |Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . |VPR2250A-05.
.1. . . |Het betreft het conserveren van het product van
. . . |bestekspostnr. 205110
.1. . |Conserveringssysteem: m2 28,00 L

Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

225170 431499 . . . . . |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers UNP260 m2 28,00 V
Het betreft het aanbrengen van een
conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Conserveringssysteem: m2 28,00 L

- Oppervlak droog en schoon maken. m2 28,00 |

- Eerste laag: Sigmacover universeelprimer m2 28,00 |
(0.g.), droge laagdikte 50 mu.

- Tweede laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 28,00 |
(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005.

- Derde laag: Sigmacover 805, DTM-coating, m2 28,00 |

(0.g.), droge laagdikte 150 mu, RAL 6005
Verbruikshoeveelheden en verwerking volgens
voorschriften van de leverancier.

225180 432199 . . . . . |Aanbrengen langsliggers UNP260 st 6,00 V
Betreft: het monteren van de langsliggers op de
dwarsliggers van de brug.

Langsligger 1-3, 2-4, 5-7 en 6-8 (UNP260):

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 |
betonankerverbinding M20. Bevestigingsmaterialen
geleverd volgens bpnr. 223210

- Stelruimte tussen langsliggers en betonnen
dwarsliggers ondersabelen met
ondersabelingsmortel, zie bijlage 12 kg 9,00 L
Sterkteklasse K70
Type V14/40
Leverancier / fabrikant: Pagel (0.g.)
Leverantie volgens bpnr. 225140

Langsligger 3-5 en 4-6 (UNP260):

- Verbinden met stalen dwarsliggers d.m.v. st 8,00 L
boutverbinding M20-65, incl. moer M20, vlakke
sluitring M20 type LL en hellingplaatje M20-8%

- Langsliggers opleggen op oplegvilt, afm. 90 x st 4,00 L
300 x 15 mm.

Alle langsliggers (UNP260):

- Langsliggers onderling verbinden d.m.v. st 8,00 L

boutverbinding M20-40, incl. moer M20 en vlakke
sluitring M20 type LL

R252 . . . . . |Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

225210 431399 . . . . . |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V
Het betreft het maken van stalen onderdelen en
het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
1090-1.
Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-05
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
- Aanbrengen montagegaten in hoekstaal @17 mm, st 16,00
t.b.v. verbinding met de betonnen dwarsliggers
d.m.v. boutverbinding M16 en inslaganker M16,
leverantie volgens bpnr. 225230

- Aanbrengen stalen stootplaatpen @20 mm op st 12,00 L
hoekstaal d.m.v. lasverbinding
Constructiestaal: kg 234,00 L

Gelijkzijdig hoekstaal: 2 stuks, L= 2,40, afm.

180 x 180 x 18 mm

Staalkwaliteit: S235JR (Fe360B) NEN-EN 10027
Inclusief het transporteren van/naar de
concerveringslocatie en de verwerkingslocatie.

225220 #431401 . . . . . |Aanbrengen conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V
(0,71 m3/m)

Betreft: hoekstaal t.b.v. stootplaatoplegging
Het betreft het aanbrengen van een
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conserveringssysteem volgens het bepaalde in
hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21
tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):
VPR2250A-05.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 205210

Conserveringssysteem:

Dubbel thermisch verzinken volgens NEN1275

Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal)

Betreft: het bevestigen van een hoekstaal aan de

betonnen dwarsliggers t.b.v. stootplaatoplegging.

- Verbinden met betonnen dwarsliggers d.m.v.
boutverbinding M16 en inslaganker type EA-M16

- Inclusief het boren van gaten @20 mm door
damwand en in beton.

Houten constructieonderdelen

Brugdek

Leveren en aanbrengen houten brugdek

Betreft: brugdek van dekplanken op stalen

liggers, aangebracht volgens bpnr. 204130 en

204170.

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

Dekplank:

-L=2,60 m, afm. 145 x 70 mm, voorzien van
safegrip, 2 st. per plank.

- Tussen dekplank en ligger EPDM-rubberstrip
aanbrengen:

Op HE260A-ligger: L= 16,50 m, afm. 250 x 3 mm;
Op UNP260-ligger: L= 16,50 m, afm. 90 x 3 mm.

- Bevestigen van de dekplanken aan UNP260
langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
incusief moer M12, vlakke sluitring M12 en
hellingplaatie M12-8%

- Bevestigen van de dekplanken aan HE260A
langsliggers met een boutverbinding M12-90 mm,
incusief moer M12 en vlakke sluitring M12

- Boutenkoppen verzonken aanbrengen.

- Voegen tussen de dekplanken 10 mm.

- Aanbrengen van sparingen in de dekplanken ter
plaatse van de staanders van de brugleuning
(detail 3).

- Inclusief het in de lengte op maat zagen van
twee dekplanken (sluitplank).

Brugleuningen (compleet)

Leveren en aanbrengen brugleuningen

Betreft: brugleuning aan weerszijden van de brug.

Houtsoort: volgens deel 3, 44.01.01.01 t/m 04

- Leuningstijl:

L=1,21 m, afm. 120 x 120 mm,

- Bevestigen aan ligger met voorgeboorde gaten in
de UNP-ligger en 2x slotbout M16 x 300, incl.
2x moer M16 en 2x sluitring M16 type LL
Verzonken aanbrengen.

- Leuningstijl borgen met een leuningijzer, incl.
2x houtdraadbout 26x40 mm.

- Bovenregel:

L= 16,50 m, afm. 145 x 90 mm,

Aan de bovenkant vanuit het hart afgeschuind
onder een hoek van 15°, aan de onderzijde
voorzien van een groef, afm. 120x15 mm.

- Verbinden met stijlen dmv stalen strip, afm.
220x60x4 mm (Ixbxd) voorzien van 2 montagegaten
@7 mm en 1 montagegat @13
Bevestigen met 2x houtdraadbout @6x50 mm en
1x houtdraadbout @12x90 mm, zie detail 3.
Houtdraadbout in de leuningstijl inlaten in de
bovenregel.
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- Tussen- en onderregel: m 66,00 L

L= 16,50 m, afm. 30 x 90 mm,

- Tussen- en onderregel bevestigen op
stijlen met 2x RVS-torx schroeven @6 x 120 mm, st 144,00 L
kop verzonken. Tussen de leuningstijl en de
tussen- en onderregel een kunststof
afstandhouders aanbrengen, d=20 mm, 4 st. per st 144,00 L
leuningstijl, materiaal HDPE.

- De kopse einden van de boven- tussen en
onderregel onder verstek zagen.

R27 Wegverharding
270 Aanbrengen bestrating
027010 314101 | . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 24,00 V

Betreft: straatlaag voor elementenverharding
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
ten hoogste 120 mm

9 Op de bestaande funderingslaag
.1. |Straatzand m3 2,40 L
027020 314312 | . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00V
. . . . . |Betreft: kantopsluiting voor bestrating
4. . . . . |Stellen met
schraal beton m3 0,50 L
op zandbed
. . . . |envoorzien van steunrug van
.5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 12,00 L
227030 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00 V
. . . . . |Betreft: bestrating van de weg
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Inhalfsteensverband
.1. . . |Op straatlaag
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.080,00 L
. |mm
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
8 Openbare ruimte
88 Werk van algemene aard
881 Verkeersmaatregelen
881010 620104 . . . . . |Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

Ten behoeve van: de werkzaamheden die per locatie
. . . . . |worden uitgevoerd.

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens

. |CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b figuurnummer 68
.2|Met materiaal van de aannemer

882 Toepassen rijplaten

882010 621499 . . . . . |Toepassen rijplaten EUR N
Betreft: het toepassen van rijplaten t.b.v. de
bereikbaarheid van de bruggen

Met materialen van de aannemer

Materiaal en afmetingen ter keuze van de aannemer

883 . . . . . |Revisiegegevens
883010 610799 . . . . . |Leveren revisiegegevens EUR N
Betreft: het inmeten c.q. wijzigingen op tekening
verwerken van de nieuwe brugconstructie na

aanleg.

888 Ter beschikking stellen werknemers

888010 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
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Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen

en werkzaamheden

Acceptatiekosten voor alle vrijgekomen materialen
zoals hout, staal, etc.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3. Werknemers Bouwbedrijf groep C
889 Ter beschikking stellen materieel
889010 ©11203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. graafmachine.
3. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
95 Stelposten
950010 610501 Stelpost. EUR 5.000,00 V
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 oO1 VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven
door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van € 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW:
- schriftelijk: postbus 37, 6710 BA Ede,
- fax: (0318) 621112,
- CROW-website: www.crow.nl.

01 01 O7 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 1989 zullen geschillen niet worden beslecht door
tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar door tussenkomst van de gewone

rechter.
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 04 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief
bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van
weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiéle gevolgen moeten
gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit
bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week voér dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN
01 Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standard 2010 is niet van toepassing.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer een ondertekende declaratie in
bij:

Natuur- en Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg
Postbus 341

3100 AH SCHIEDAM

o.v.v. VPR16536-2250

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende
termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet
voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de
door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt
verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer tekeningen en
eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN
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VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers
noodzakelijk is moet ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland en/of de gemeente/Waterschap).

De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld
van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig
bedient cq. bestuurt.

In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De
aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen
aan de directie.

Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het Natuur- en
Recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte,
ontheffing.

Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of
politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 1989, verlangd, dat ten

minste omvat:

- een omschrijving van de werkzaamheden;

- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde
daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;

- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in
het bestek eisen zijn gesteld;

- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per
bestekspost;

- tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek
gespecificeerd per bestekspost;

- tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.

De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande
dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.

Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk
tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks
tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te

zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk
tijdelijk wordt stopgezet.

Bij het niet nakomen van de in de leden 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van
€ 750,= (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- FSC Internationaal en PEFC Internationaal (met uitzondering van MTCS) voor bouwstoffen ten behoeve van
houtconstructies,

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteits- verklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;

- voor het FSC Intranational en PEFC International bij www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voor- schriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
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Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van § 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende aan- en afvoer
en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een
werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof, met hoeveelheid,;

- datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;

- bestekspostnummer waarvoor de bouwstof bestemd is/was.

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te
zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een
overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende
documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements; - Annex I: Category A Evidence; - Application form for system managers; - Assessment matrix
for system managers. Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl.

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout
aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

VERZEKERINGEN

DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve
van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en
eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een
"Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)

De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de
aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een
tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten
voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de
schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde
extra kosten ten laste van de opdrachtgever.

De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de
verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.

De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schade- uitkeringen
uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer
dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.

De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

- hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk;

- materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt
in verband met de uitvoering van het werk.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 SPAREN ONDERBEPLANTING
01 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tiidens de werkzaamheden
gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang
gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

02 Bij overtreding van in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van
0,05% van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,00 per geval per dag. Genoemd bedrag is
excl. BTW. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE VEGETATIES
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag €
750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2010 worden de minimum bedragen
genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 worden de minimum bedragen
genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeids-
omstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674) bedoelde codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk
gewijzigd bij Stb 2006, 674) bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeids- omstandighedenbesluit (zoals laatstelijk
gewijzigd bij Stb 2006, 674).

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
in artikel 2.31 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandig- hedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij
Stb 2006, 674), moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 1989, gehouden te
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van
tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk vooraanvang van het werk kopieén van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellings- vergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen
van vreemdelingen door de aannemer.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet
arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het
tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.

05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en
het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdracht- gever en in ieder geval
tijdig voor het maken van bezwaar.

06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdracht- gever. Tijdig
betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het
door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening
zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdracht- gever
verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boete- aanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdracht- gever namens de
opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een
advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden
gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek
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(onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten
etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.

Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen- geworpen. In
geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het
derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNAWET

Een Plan van Aanpak Flora en faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW
bepalingen (Standaard 2010) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 2 weken na de dag waarop het werk is
opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.

De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft
goedgekeurd.

SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

Beschadiging van een vaste rust- of verblijffplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden
bij de directie.

Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:

- €750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat

- €750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie
zZijn voor rekening van de aannemer.

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

MEET- EN VERREKENMETHODEN

HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3
bouwstof.

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de aan te voeren en te verwerken bouwstoffen, is

uitgegaan van de volgende verhoudingen bij een aardvochtigheid van circa 10%, tussen verdichte en
onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof:

- ophoogzand 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg
- bomengrond 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg
- teelgrond 1m3 vast = 1,30 m3 los = 1.600 kg
- steenmengsel 1m3 vast = 1,30 m3 los = 2.000 kg
- steenslag 0/8 1m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg
- brekerzand 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- schone schelpen 1m3 vast = 1,40 m3 los = 1.200 kg
- lava 0/40 1m3 vast = 1,10 m3 los = 1.200 kg
- grauwacke flachkorn 0/12 1m3 vast = 1,30 m3 los = 2.100 kg

hierbij is te verstaan onder:
-m3 vast: het volume van de bouwstof na verdichting
-m3 los: het volume van de bouwstof direct na ontgraving.

BEGRIPPEN

SCHOUWPEIL
Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is
aangegeven in het peilbesluit van het Waterschap.

INFORMATIEOVERDRACHT

WATERPEILEN
De aannemer informeert bij het betreffende Waterschap of het waterpeil ten tijde van de uitvoering het
schouwpeil is of dat er een peilcorrectie dient te worden gehanteerd.

FUNDERINGSLAGEN
EISEN EN UITVOERING

UITVOERING

In afwijking van het bepaalde in artikel 28.12.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet het mengsel in twee lagen
worden aangebracht en wel zodanig, dat de eerste laag direct op het zandbed of de bodem van het cunet circa
tweederde van de gehele verhardingslaag bedraagt, met een minimum dikte van de eerste laag van tenminste
25 cm.
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De tweede laag dient zo spoedig mogelijk na gereedkomen van de eerste verhardingslaag te worden
aangebracht.

Elke laag moet in gelijkmatige dikte worden aangebracht en zodanig worden gespreid dat geen opeenhoping van
grof of fijn materiaal voorkomt.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

HERGEBRUIK STEENMENGSEL

In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden hergebruikt, is de
aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat. Vervanging van
steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en goedkeuring van de directie.
Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende voorschriften en wordt geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

VERVOEREN STEENMENGSEL
Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te vervoeren
materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

WEGVERHARDINGEN |
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de
door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een
situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs
per eenheid.

EISEN EN UITVOERING

FREZEN TBV AANSLUITINGEN ASFALTBETONVERHARDINGEN
Ter plaatse van verbredingen en aansluitingen op de bestaande asfaltbetonverharding, de asfalt-
betonverharding over een breedte c.q. lengte van tenminste 0,50 m frezen.

Op de aansluiting van de handhaven asfaltverharding, dienen de aansluitnaden van de afzonder- lijke lagen
minimaal 0,50 m te verspringen t.o.v. elkaar.

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

WEGVERHARDINGEN II
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de
door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een
situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs
per eenheid.

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2010 dient bij steenmastiekasfalt, indien
volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, het afstrooimateriaal in ten minste twee
strooigangen mechanisch en gelijkmatig over

het gehele oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.

In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2010 moet het vastdrukken per werkgang gebeuren bij
een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 °C.

In aanvulling op het gestelde in artikel 31.22.13 van de Standaard 2010 geldt het volgende:
- plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de afwerkmachine
aanbrengen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEDRIJFSCONTROLE
In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.03 van de Standaard 2010 worden uiterlijk één dag nadat
betreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden, aan de directie overhandigd.

INRICHTING V/H ONDERZ.NAAR SAMENST. EN EIGENSCH. V/H ASFALT

Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kan de directie selecte boringen uitvoeren. De uitkomsten van
deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsoppervlak waarvoor een nader onderzoek wordt
ingesteld.
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31 24 07 ONDERZOEKSRESULTATEN
05 Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onder- en tussenlagen meer dan 5 mm, maar niet meer dan 15
mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

31 24 12 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN
01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2010, wordt bepaald door
deling van de oppervlakte van de uitvoerings eenheid door duizend waarbij te allen tijde wordt afgerond naar
beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk boorvak bedraagt
het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal boorvakken. (bijvoorbeeld
7700m2:7=1100m2.

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de boorlocaties
worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

32 WEGBEBAKENING
32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN
32 12 01 VERWIJDEREN MARKERINGEN DOOR MIDDEL VAN GRITSTRALEN

01 Het verwijderen van een markering door middel van gritstralen afgeschermd uitvoeren.
Hierbij gebruik maken van een beschermkooi of van een afzuiginstallatie, die op de straalpijp is gemonteerd.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2010 dient de aannemer de uitzetwerkzaamheden
te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de
door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een
situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs

per eenheid.
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 02 UITZETWERK

09 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van stippen of
anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2010 dient te geschieden door de aannemer.
De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

43 STAALCONSTRUCTIES
43 02 EISEN EN UITVOERING
43 02 03 LASVERBINDINGEN

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
43 06 02 LASTOEVOEGMATERIALEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2010 moeten lastoevoegmaterialen zijn
gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN 13479-1 'Lastoevoegmaterialen -
Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van toevoegmaterialen - Deel 1: Primaire
methoden en evaluatie' en NEN-EN 13479-2 'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen
voor conformiteitsevaluatie van toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie' is
geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-instellingen die productcertificatie
uitvoeren' door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid is van
European Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum.

43 06 05 ALGEMEEN
01 Constructiestaal: minimaal S235, tenzij anders aangegeven.
Bout- en schroefmateriaal minimaal boutkwaliteit 8.8 volgens Euronorm 25-72, gegalvaniseerd.
Constructiestaal: dubbel thermisch verzinkt (dubbeldip) conform NEN 1275.
Bout- en schroefmateriaal:  Roest Vast Staal (RVS-316) overeenkomstig Euronorm 21-62 toegestaan.
Verbindingsmiddelen: minimaal S235
Verbindingsmiddelen: thermisch verzinkt conform NEN 1275.

02 Bij het toepassen van bouten in houtconstructies, sluit/volg- ringen toepassen van dezelfde soort en kwaliteit.
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Beschadiging tijdens het transport, hijsen of andere werkzaamheden, zijn voor risico van de aannemer.
HOUTCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES

TOE TE PASSEN HOUTSOORTEN

Hout voor damwanden dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Houtsoort: bij voorkeur Azobé (0.g.)

- Sterkteklasse D70

- Duurzaamheidsklasse 1

Hout voor brugdekken dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Houtsoort: bij voorkeur Azobé (0.g.)

- Sterkteklasse D70

- Duurzaamheidsklasse 1

Hout voor brugleuningen dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Houtsoort bij voorkeur Billinga (0.g.)

- Sterkteklasse D35

- Duurzaamheidsklasse 1

Hout voor langs- en dwarsliggers, gordingen, grondplanken en stootplaten dient minimaal te voldoen aan de
volgende eisen:

- Houtsoort bij voorkeur Angelim Vermelho (0.g.)

- Sterkteklasse D50

- Duurzaamheidsklasse 1

EISEN EN UITVOERING

DUURZAAM ONTWERP HOUTEN CONSTRUCTIE
De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of geen capillair vocht kan
intrekken.

Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.
Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van ten minste 8 mm aanhouden.

EISEN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES

Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen. Deze gaten moeten worden geboord met een
boor waarvan de diameter maximaal 10% groter dan de diameter van de toe te passen bouten e.d.op een
zodanige wijze dat de bouten niet met de hand door het boorgat kunnen worden gestoken.

Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de constructies uit steken, zoals boven dekdelen en zichtzijden van
langs- dwarsliggers, wrijfgordingen, loopdekdelen, leuningen en zichtzijden van beschoeiingen.

Hout constructies aan de zichtzijden voorzien van vellingkanten.
Moeren en boutkoppen op stalen volgplaten of stalen volgringen aanbrengen.

Dekdelen moeten minimaal voldoen aan de volgende eisen:

- Breedte van de dekdelen 145 mm;

- Dekdelen voorzien van zeven groeven B= 10 mm en D=4 mm;

- De 2e en 6e groef uitgevoerd als een zwaluwstaartvormige groef gevuld met epoxyhars en afgestrooid met
gecalcineerde bauxietkorrels.

GROENVOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm
bedragen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

GRASZAADMENGSELS

Het graszaad voor het inzaaien van schrale grasvelden moet bestaan uit :
-30 % uitloper vormend roodzwenkgras

-25% hardzwenkgras

-20 % gewoon roodzwenkgras

-20 % fijnbladig schapengras

- 5% gewoon struisgras

Het graszaad voor het inzaaien van gazon B moet bestaan uit:
-75% engels raaigras
-25% veldbeemdgras
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TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN
BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN

ZINKSTOFVERF
Zinkstofverf moet zijn op basis van chloorrubber.

De zinkstofverf moet in de gedroogde laag tenminste 94 massa procenten zinkstof of zinkpoeder bevatten.
TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

BEGRIPPEN REVISIETEKENINGEN

ALGEMEEN

Onder een revisietekening wordt verstaan een tekening met daarop aangegeven de gerealiseerde werken en
de opruimingswerken.

EISEN EN UITVOERING

OPSTELLEN REVISIETEKENING
Inmetingen aangeven op door de opdrachtgever verstrekte topografische ondergrond.

Op de tekening de te realiseren situatie aangegeven en de vervallen situatieonderdelen verwijderen.

De digitale versie van de revisietekening dient schaal 1:1 te zijn en gepositioneerd binnen het Rijksdriehoeknet.

Hoogtemetingen aangeven t.o.v. NAP dan wel aan het in het bestek als uitgangspunt aangeduide peil.

De digitale versie van de revisietekening dient in het zelfde formaat (.dwg, Autocad 2004-2006 met e-transmit)
te worden overhandigen zoals deze door de opdrachtgever is verstrekt.

De analoge versie van de revisie tekening maximaal aangeven op schaal 1:2.000 en in 2-voud overhandigen
met in de legenda aangegeven "revisie".

TEKENVOORWAARDEN
Tekenen in Modelspace, in meters.

De 'drawing units' is Unitless (command: units).

De layout, bestaande uit kader(s) en stempel, samenstellen volgens de geleverde G.Z-H Template.
Viewports in de layouts, maken in de laag Defpoints.

X-ref's (externe references) importeren in laag 0.

Blocks aanmaken in laag 0 en importeren in de juiste laag.

Gebruik maken van laagopbouw, dimstyles, textstyles, arceringen, blocks, etc. volgens de G.Z-H Template.
Lagen toevoegen is toegestaan. Er dient wel rekening te worden gehouden met de laagopbouw volgens de
G.Z-H Template, zoals:

- bs = bestaand

- NW = nieuw

- vw = verwijderen

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

REVISIETEKENING

Revisietekeningen vervaardigen conform en met behulp van de door de opdrachtgever verstrekte
basisgegevens, conform bepaling 61.12.02. Daar waar dit niet mogelijk is dient de aannemer dit te doen in

overleg met de opdrachtgever.

De revisietekening dient uiterlijk 2 weken na de eerste opneming zowel digitaal als analoog aan de
opdrachtgever te worden aangeboden ter controle.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

RISICO-VERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een
minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet
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worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het
voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt.

De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haat te stellen termijn
uitvoeren.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de
wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie,
Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer
geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel
van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die
weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.

Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05%
van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag,
zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
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205  Stalen constructieonderdelen 24
2050 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers 24
2051 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers 25
2052 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging 27
206  Houten constructieonderdelen 28
2061 Brugdek 28
2062 Brugleuningen (compleet) 28
21 Kunstwerk 208 29
210  Slopen en afvoeren bestaande brug 29
2100 Slopen en afvoeren brugconstructie 29
2101 Verwijderen en afvoeren asfaltverharding 29
211 Funderingswerken nieuwe brug 29
2110 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen 30
2111 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte 30
2112 Aanbrengen funderingspalen van de brug 30
212 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden 31
2120 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte 31
2121 Aanbrengen houten damwand 31
2122 Aanbrengen geotextiel 32
213  Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden 32
2130 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden 32
2131 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden 32
2132 Aanbrengen in te betonneren onderdelen 33
2133 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden 33
214 Betonnen constructieonderdelen 33
2140 Stootplaten 33
215  Stalen constructieonderdelen 34
2150 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers 34
2151 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers 35
2152 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging 37
216 Houten constructieonderdelen 38
2161 Brugdek 38
2162 Brugleuningen (compleet) 38
217  Wegverharding 39
2170 Aanbrengen bestrating 39
22 Kunstwerk 256 39
220  Slopen en afvoeren bestaande brug 39
2200 Slopen en afvoeren brugconstructie 39
221 Funderingswerken nieuwe brug 39
2210 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen 39
2211 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte 40
2212 Aanbrengen funderingspalen van de brug 40
222  Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden 41
2220 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte 41
2221 Aanbrengen houten damwand 41
2222 Aanbrengen geotextiel 42
223  Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden 42
2230 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden 42
2231 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden 42
2232 Aanbrengen in te betonneren onderdelen 43
2233 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden 43
224  Betonnen constructieonderdelen 43
2240 Stootplaten 43
225  Stalen constructieonderdelen 44
2250 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers 44
2251 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers 45
2252 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging 47
226  Houten constructieonderdelen 48
2261 Brugdek 48
2262 Brugleuningen (compleet) 48
227  Wegverharding 49
2270 Aanbrengen bestrating 49
8 Openbare ruimte 49
88 Werk van algemene aard 49
881  Verkeersmaatregelen 49
882  Toepassen rijplaten 49
883  Revisiegegevens 49
888  Ter beschikking stellen werknemers 49
889  Ter beschikking stellen materieel 50
9 Staartposten 50
91 Eenmalige kosten 50
95 Stelposten 50
3. Bepalingen 51
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 53

0101 ALGEMENE BEPALINGEN 53
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0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 53
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 53
0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 53
0107 ZEKERHEIDSTELLING 53
0108 BIJDRAGEN 53
0109 KABELS EN LEIDINGEN 53
0110 VERGUNNINGEN 53
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 54
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 54
0114 BOUWSTOFFEN 54
0116 VERZEKERINGEN 55
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 56
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 56
0122 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN 57
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK 57
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 57
2211 BEGRIPPEN 57
22 13 INFORMATIEOVERDRACHT 57
28 FUNDERINGSLAGEN 57
2812 EISEN EN UITVOERING 57
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 58
30 WEGVERHARDINGEN | 58
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 58
30 12 EISEN EN UITVOERING 58
31 WEGVERHARDINGEN I 58
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 58
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 58
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES 58
32 WEGBEBAKENING 59
32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN 59
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 59
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 59
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 59
43 STAALCONSTRUCTIES 59
43 02 EISEN EN UITVOERING 59
43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES 59
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 59
44 HOUTCONSTRUCTIES 60
44 01 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES 60
44 02 EISEN EN UITVOERING 60
51 GROENVOORZIENINGEN 60
5102 EISEN EN UITVOERING 60
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN 60
56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN 61
56 26  BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN 61
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 61
6111 BEGRIPPEN REVISIETEKENINGEN 61
6112 EISEN EN UITVOERING 61
6115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 61
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 61
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 61

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 61
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EIGEN VERKLARING BEHORENDE BIJ BESTEK VPR16536-2250

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ALGEMENE VRAGEN

Verstrek de naam, het adres en de plaats van vestiging van de onderneming.

Verstrek de naam en, indien anders dan hierboven, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de
persoon die deze verklaring namens de onderneming invult.

Verstrek de rechtsvorm van de onderneming.
BV /CV/NV/VOF / anders, te weten..........cc..c..cou.

Verstrek de handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt of heeft gemaakt.

Verstrek het nummer en plaats van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, of een vergelijkbare
inschrijving in het land van vestiging.

Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing, direct of indirect leiding geven of
hebben gegeven aan de onderneming?

Ja/nee *)

Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest.

Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over de
onderneming?

Ja/nee *)

Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest.

Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan
de onderneming?
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Ja/nee %)

Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest.

POSECOAE: .. .ceee it
PlaatS:.....ooviiiii e

1.9 In voorkomend geval, aan welke ondernemingen wordt een deel van de opdracht in onderaanneming gegeven, voor
zover de waarde van dat deel van de opdracht gelijk of hoger is dan de voor die werkzaamheden geldende
drempelwaarde?
Ja/nee *)

Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn.

1.10  Geef aan op welke wijze de onderneming wordt gefinancierd.
Eigen vermogen / vreemd vermogen / combinatie ev/vv *)

1.11  Verstrekt gegevens van contactpersoon van de onderneming betreffende de onderhavige inschrijving?

II. VRAGEN M.B.T. UITSLUITINGSGRONDEN

2.0 Is jegens de onderneming bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling (**) om een of meer van de hieronder
opgegeven redenen uitgesproken:

- Deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden
98/773/JBZ van de Raad?

Ja/nee *)

- Omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van 26 mei 1997, respectievelijk artikel 3, lid 1, van
Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad?
Ja/nee *)

- Fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiéle belangen van
de Gemeenschap?

Ja/nee *)

- Witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot
voorkoming van het gebruik van het financiéle stelsel voor het witwassen van geld?
Ja/nee *)

21 Verkeert de onderneming in staat van faillissement of van liquidatie, dan wel heeft de onderneming zijn
werkzaamheden gestaakt, of geldt jegens haar een surseance van betaling of een akkoord, of verkeert de
onderneming in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem
van toepassing zijnde wet- of regelgeving?

Ja/nee *)

Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.
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2.2

23

24

25

2.6

2.7

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder a. van die paragraaf te overleggen.

Is het faillissement of de liquidatie van de onderneming aangevraagd of is tegen haar een procedure van surseance
van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op haar van toepassing zijnde
wet- of regelgeving, aanhangig gemaakt?

Ja/nee *)

Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder a. van die paragraaf te overleggen.

Is de onderneming in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure bij een rechterlijke beslissing die
kracht van gewijsde heeft, veroordeeld geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de onderneming in het
gedrang brengt als bedoeld in artikel 5 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in
BIBOB-sectoren ?

Ja/nee *)

Zo ja, vermeld de aard van het delict en de opgelegde straf of maatregel.

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder b. van die paragraaf te overleggen.

Heeft de onderneming in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure in de uitoefening van zijn
beroep een ernstige fout begaan als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij
aanbestedingen in BIBOB-sectoren?

Ja/nee *)

Zo ja, vermeld de aard van de fout en de eventueel opgelegde straf of maatregel.

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder b. van die paragraaf te overleggen.

Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de
sociale-verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het
land van de aanbestedende dienst?

Ja/nee *)

Zo nee, vermeld dan eventuele lopende betalingsregelingen.

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder c. van die paragraaf te overleggen.

Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst?

Ja/nee *)
Zo nee, vermeld eventuele lopende betalingsregelingen.

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder c. van die paragraaf te overleggen.

Heeft de onderneming zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de
inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve selectie of de uitsluitingscriteria kunnen worden
verlangd (of heeft de onderneming deze inlichtingen niet verstrekt)?

Ja/nee *)

Zo ja, vermeld de aard hiervan en de eventueel opgelegde straf of maatregel.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

VRAGEN M.B.T. DE FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT VAN DE ONDERNEMING

De onderneming wordt verzocht de gevraagde gegevens te vermelden per einde van het laatst afgelopen boekjaar.
Indien zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar dient de onderneming deze
tevens te vermelden.

Vermeld het laatst afgelopen boekjaar van de onderneming.

Kan de onderneming op verzoek van de aanbestedende dienst een verklaring overleggen betreffende de omzet van
de onderneming, zoals bedoeld in par 0.11 sub d van dit bestek?

Ja/nee *)

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een verklaring als
bedoeld onder d. van die paragraaf te overleggen.

VRAGEN M.B.T. DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID VAN DE ONDERNEMING

Kan de onderneming op verzoek van de aanbestedende dienst een lijst van uitgevoerde werken overleggen, zoals
bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek?

Ja/nee *)

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een lijst van uitgevoerde
werken, als bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek, inclusief bijpehorende documenten te overleggen.

Kan de onderneming op verzoek van de aanbestedende dienst een ISO-certificaat of gelijkwaardig overleggen,
zoals bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek?

Ja/nee *)

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een certificaat als
bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek te overleggen

Kan de onderneming op verzoek van de aanbestedende dienst een VCA-certificaat of gelijkwaardig overleggen,
zoals bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek?

Ja/nee *)

Op verzoek van de aanbestedende dienst (zie par. 0.11 van dit bestek) dient de inschrijver een certificaat als
bedoeld in par. 0.11 sub e van dit bestek te overleggen.

VERKLARING

Ondergetekende verklaart de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier
verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Datum

Plaats

Naam

Functie

Onderneming

Handtekening

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(**) Voor Nederland: een veroordeling uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of
323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
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VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
(model K-verklaring als bedoeld in art. 2.25.3 van het ARW 2005)

Behorende bij bestek VPR16536-2250

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst,

besluit of gedragingen in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op

te

door

als bestuurder van : 4)
die

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

Handtekening

1) datum

2) plaats

3) naam en voorletters
4) naam bedrijf

5) naam bedrijf

1)
2)

3)

5)
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VERKLARING INZAKE ONDERAANNEMING
Ondergetekenden verklaren hierbij het volgende:
i Inschrijver verklaart een beroep te doen op de middelen van de volgende onderaannemer:

iiiOnderaannemer verklaart dat na eventuele gunning aan de inschrijver de voor de uitvoering van bovengenoemde

werkzaamheden vereiste middelen op eerste verzoek en exclusief worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

iv Inschrijver verklaart de onderaannemer ook daadwerkelijk te zullen inzetten voor de bovengenoemde
werkzaamheden.

Aldus getekend:

Voor de inschrijver

Plaats: ....cccccceeeeenienen.

Naam: ....cccooeeveviiieeeenne

ONderneming: .......ccceeeieeeiiieeeriee e

Handtekening: ........cccoooiiiiiiiieeeeee,

Voor de onderaannemer:

Naam: ...,
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VERKLARING REFERENTIEWERK
Ondergetekende verklaart het volgende project te hebben uitgevoerd:

Naam van het project:

Tijd en plaats van de uitvoering:

Periode: .....cooeveiiiie e

Project uitgevoerd als hoofdaannemer?

ja/lnee %)

Project uitgevoerd in combinatie?
ja/lnee *)
Zo nee:

Omschrijving van de door de onderneming uitgevoerde werkzaamheden:

Percentage aandeel in de combinatie: .............cccceeeee.

Tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever is bijgevoegd.

Datum:.....cccoooiiiiiiee. Plaats: .......cccooeeeens
Naam:.......ccooveiiiiennn. Functie:........c..ccoeee.
ONderneming.......cocceeeueeriirieeenie e
Handtekening..........cccoevieiiiiiiinceceee,

*) doorhalen wat niet van toepassing is.



Bladnr. 8 van 10 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg RAWO0019
Sloop & vervangen kunstwerken RAWO0394-74174
Besteknummer VPR16536-2250-A




RAWO0019 Natuur- en recreatieschap Voorne - Putten - Rozenburg
RAWO0394-74174 Sloop & vervangen kunstwerken
Besteknummer VPR16536-2250-A

Bladnr.

9 van 10

Behoort bij: VPR16536-2250-A

Slopen & vervangen kunstwerken
INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te

B)

gevestigd te

C)

gevestigd te

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van VPR16536-2250-A

Slopen & vervangen kunstwerken

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR
(
euro)
Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR
(
euro)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als

bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de
hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005.

8)

9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en

het proces-verbaal van aanwijzing.
Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo
nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en
mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.

5) Inschrijvingssom in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
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8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk
geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij: VPR16536-2250-A
Slopen & vervangen kunstwerken

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo

nodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Verwijderen kunstwerken

10 Kunstwerk 227

100 Slopen en afvoeren bestaande brug

1000 Slopen en afvoeren brugconstructie

100010 |Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00V
100020 |Plaatsen schrikhek m 10,00V
2 Vervangen kunstwerken

2} Kunstwerk 201

00 Slopen en afvoeren bestaande brug

2000 Slopen en afvoeren brugconstructie

200010 |Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00V
01 Funderingswerken nieuwe brug

2010 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen

201010 |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00V
2011 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

2012 Aanbrengen funderingspalen van de brug

201210 |Leveren en uitwendig heien stalen paal. st 8,00V
201220 |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00V
201230 |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 10,80V
201240 |Opnemen stekeinden in palen st 16,00V
201250 |Leveren, maken en bevestigen stalen kopplaat. st 4,00V
201260 |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies. m2 2,50V
202 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

2020 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

2021 Aanbrengen houten damwand

202110 |Leveren en aanbrengen damwand van hardhout. m 9,00V
202120 |Verwijderen bovenkant houten damwand. m 9,00V
202130 |Leveren en aanbrengen dubbele gordingen. m 4,00V
202140 |Leveren en aanbrengen enkele gordingen. m 4,40V
022 Aanbrengen geotextiel

202210 |Leveren en aanbrengen kunststofinlage. m2 7,30V
03 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden

2030 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden

203010 |Toepassen bekisting voor dwarsligger landhoofden m2 6,50V
2031 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden

203110 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 14,00V
203120 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 5,00
203130 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 12,00V
2032 Aanbrengen in te betonneren onderdelen

203210 |Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00V
033 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

03310 |Aanbrengen beton t.b.v. dwarsligger landhoofden m3 0,80
04 Betonnen constructieonderdelen

2040 Stootplaten

204010 |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00
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05 Stalen constructieonderdelen

2050 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers

205010 |Leveren en samenstellen dwarsliggers HE300A st 2,00V
205020 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A st 2,00V
205030 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 8,08V
205040 |Aanbrengen dwarsliggers HE300A st 2,00V
2051 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

205110 |Maken en samenstellen langsliggers HE260A st 6,00V
205120 |Aanbr.conserveringssysteem langsliggers HE260A st 6,00V
205130 |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE260A m2 46,00V
205140 |Aanbrengen langsliggers HE260A st 6,00V
205150 |Maken en samenstellen langsliggers UNP260 st 6,00V
05160 |Aanbr. conserveringssysteem langsliggers UNP260 st 6,00V
205170 |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers UNP260 m2 26,00V
205180 |Aanbrengen langsliggers UNP260 st 6,00V
052 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

05210 |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V
205220 |Aanbr. conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V
205230 |Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal) st 2,00V
06 Houten constructieonderdelen

2061 Brugdek

06110 |Leveren en aanbrengen houten brugdek m2 40,30V
062 Brugleuningen (compleet)

206210 |Leveren en aanbrengen brugleuningen m 31,00V
21 Kunstwerk 208

210 Slopen en afvoeren bestaande brug

2100 Slopen en afvoeren brugconstructie

210010 |Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00V
2101 Verwijderen en afvoeren asfaltverharding

210110 |Zagen verharding. m 10,00V
210120 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 24,00V
211 Funderingswerken nieuwe brug

2110 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen

211010 |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00V
2111 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

112 Aanbrengen funderingspalen van de brug

211210 |Leveren en uitwendig heien stalen paal. st 8,00
211220 |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00V
211230 |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 11,50V
211240 |Opnemen stekeinden in palen st 16,00
211250 |Leveren, maken en samenstellen kopplaat. st 4,00V
211260 |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies. m2 2,50V
212 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

2120 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

2121 Aanbrengen houten damwand

212110 |Leveren en aanbrengen damwand van hardhout. m 10,60V
212120 |Verwijderen bovenkant houten damwand. m 10,60V
212130 |Leveren en aanbrengen gordingen. m 4,00
212140 |Aanbrengen gordingen. m 6,60V
122 Aanbrengen geotextiel
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212210 |Leveren en aanbrengen kunststofinlage. m2 10,30V
213 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden

2130 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden

213010 |Toepassen bekisting voor dwarsligger landhoofden m2 8,70V
2131 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden

213110 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 14,00V
213120 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 5,00V
213130 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 12,00V
2132 Aanbrengen in te betonneren onderdelen

213210 |Aanbrengen in te betonneren ankers. st 32,00V
2133 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

213310 |Aanbrengen beton t.b.v. dwarsligger landhoofden m3 1,10V
Rr14 Betonnen constructieonderdelen

2140 Stootplaten

214010 |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00V
215 Stalen constructieonderdelen

2150 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers

215010 |Leveren en samenstellen dwarsliggers HE300A st 2,00V
215020 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A st 2,00V
215030 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 11,50V
215040 |Aanbrengen dwarsliggers HE300A st 2,00V
2151 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

215110 |Maken en samenstellen langsliggers HE320A st 6,00V
215120 |Aanbr.conserveringssysteem langsliggers HE320A st 9,00V
215130 |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE320A m2 171,00V
215140 |Aanbrengen langsliggers HE320A st 9,00V
215150 |Maken en samenstellen langsliggers UNP320 st 6,00V
215160 |Aanbr. conserveringssysteem langsliggers UNP320 st 6,00V
215170 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers UNP320 m2 64,00V
215180 |Aanbrengen langsliggers UNP320 st 6,00V
2152 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

215210 |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V
215220 |Aanbr. conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V
215230 |Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal) st 2,00v
216 Houten constructieonderdelen

2161 Brugdek

216110 |Leveren en aanbrengen houten brugdek m2 116,00V
2162 Brugleuningen (compleet)

216210 |Leveren en aanbrengen brugleuningen m 64,60
R17 Wegverharding

R170 Aanbrengen bestrating

217010 |Aanbrengen straatlaag. m2 24,00
217020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00V
217030 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V
R2 Kunstwerk 256

220 Slopen en afvoeren bestaande brug

2200 Slopen en afvoeren brugconstructie
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220010 |Slopen en afvoeren voetgangers- / fietsbrug st 1,00V
221 Funderingswerken nieuwe brug

210 Aanbr. concerveringssysteem op stalen buispalen

221010 |Aanbr. conserveringssysteem op stalen buispalen. st 8,00V
211 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

212 Aanbrengen funderingspalen van de brug

221210 |Leveren en uitwendig heien stalen paal. st 8,00V
221220 |Verwijderen stalen paalkop. st 8,00V
221230 |Aanbrengen beton in stalen buispaal m3 9,60V
221240 |Opnemen stekeinden in palen st 16,00V
21250 |Leveren, maken en samenstellen stalen kopplaat. st 4,00V
221260 |Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies. m2 2,50V
Rr22 Aanbrengen grondkerende constructie landhoofden

220 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. werkruimte

221 Aanbrengen houten damwand

222110 |Leveren en aanbrengen damwand van hardhout. m 9,00V
222120 |Verwijderen bovenkant houten damwand. m 9,00V
222130 |Leveren en aanbrengen gordingen. m 4,00V
222140 |Aanbrengen gordingen. m 4,80V
222 Aanbrengen geotextiel

222210 |Leveren en aanbrengen kunststofinlage. m2 7,30V
23 Aanbrengen betonnen dwarsliggers landhoofden

230 Aanbrengen bekisting voor dwarsligger landhoofden

223010 |Toepassen bekisting voor dwarsligger landhoofden m2 6,30V
2231 Aanbrengen wapening voor dwarsligger landhoofden

23110 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 14,00V
223120 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 5,00V
223130 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 12,00V
232 Aanbrengen in te betonneren onderdelen

223210 |Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00V
233 Aanbrengen beton t.b.v. dwarsliggers landhoofden

223310 |Aanbrengen beton t.b.v. dwarsligger landhoofden m3 0,80V
24 Betonnen constructieonderdelen

2240 Stootplaten

224010 |Leveren en aanbrengen betonnen stootplaten st 2,00V
25 Stalen constructieonderdelen

2250 Leveren, fabricage en aanbrengen dwarsliggers

225010 |Leveren en samenstellen dwarsliggers HE300A st 2,00V
225020 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A st 2,00
225030 |Aanbr. conserveringssysteem op dwarsliggers HE300A m2 8,08V
225040 |Aanbrengen dwarsliggers HE300A st 2,00V
2251 Leveren, fabricage en aanbrengen langsliggers

25110 |Maken en samenstellen langsliggers HE260A st 6,00
225120 |Aanbr.conserveringssysteem langsliggers HE260A st 6,00V
225130 |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers HE260A m2 49,00V
225140 |Aanbrengen langsliggers HE260A st 6,00
25150 |Maken en samenstellen langsliggers UNP260 st 6,00V
225160 |Aanbr. conserveringssysteem langsliggers UNP260 st 6,00V
225170 |Aanbr. conserveringssysteem op langsliggers UNP260 m2 28,00
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225180 |Aanbrengen langsliggers UNP260 st 6,00V

252 Leveren, fabricage, aanbrengen stootplaatoplegging

25210 |Maken en samenstellen stootplaatoplegging st 2,00V

225220 |Aanbr. conserveringssysteem op hoekstaal st 2,00V

225230 |Aanbrengen stootplaatoplegging (hoekstaal) st 2,00V

26 Houten constructieonderdelen

2261 Brugdek

226110 |Leveren en aanbrengen houten brugdek m2 42,90V

262 Brugleuningen (compleet)

226210 |Leveren en aanbrengen brugleuningen m 33,00V

R27 Wegverharding

270 Aanbrengen bestrating

27010 |Aanbrengen straatlaag. m2 24,00V

27020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00V

227030 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V

8 Openbare ruimte

88 Werk van algemene aard

881 Verkeersmaatregelen

881010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

882 Toepassen rijplaten

882010 |Toepassen rijplaten EUR N

883 Revisiegegevens

883010 |Leveren revisiegegevens EUR N

888 Ter beschikking stellen werknemers

888010 |[T.b.s. werknemer. uur 40,00V

889 Ter beschikking stellen materieel

889010 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010
910020
910030
910040
910050
918870 |Korting
918880 |Overige eenmalige kosten
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost. EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De




RAWO0019 Bladnr. 1 van 1
RAW0394-74174

Specificatieformulier bijdragen RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO en/of VISI
bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting
CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCO bijdrage o VISI bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAWO0019 - 74174
Besteknummer VPR16536-2250-A
Korte werkomschrijving Slopen & vervangen kunstwerken
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie?

Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR

Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR

Bijdrage VISI (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR

Totaal Bijdrage VISI (incl. BTW) EUR
FCO-bijdrage (vrijgesteld van BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW en/of VISI

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW — Ede voor bijdrage FCO.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een
ingenieursbureau.

3 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21
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INHOUDSOPGAVE

1 KENNISGEVINGSFORMULIER

Omschrijving van het bouwwerk
1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
2 Adres/ligging van de bouwlocatie:
Namen en adressen van de betrokken partijen
21 Opdrachtgever(s)
2.2 Ontwerpende partij(en)
2.3 Uitvoerende partij(en)
24
25

1
1
1
2
1
1
1
1 Codrdinator(en) Ontwerpfase
1.2. Codrdinator(en) Uitvoeringsfase
1.3 Planning en uitvoeringsgegevens
1.31 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden
1.3.2 Geplande bouwtijd
1.3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de
1.3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats
1.3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen
4 Datum van kennisgeving
5 Handtekening opdrachtgever
6 Postadres en faxnummer arbeidsinspectie
2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)

2.1 Inleiding
2.2 Bij de totstandkoming betrokken partijen
221 Opdrachtgever(s)
222 Ontwerpbureau('s)
223 Toezicht en directie/lbouwmanagement
224 Uitvoerende partij(en)
23 Codrdinatie
2.3.1 Ontwerpfase
2.3.2 Uitvoeringsfase
2.4 Inventarisatie van (bijzondere) risico's
241 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp
242 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de
243 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
3 V&G-DOSSIER
3.1 Omschrijving van het bouwwerk
3.2 Organisatie en fasering van het bouwproces
3.2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden
3.2.2 Bouwplanning en -fasering
3.23 Taken en bevoegdheden op het werk
3.3 Technische / organisatorische coérdinatie en communicatie
3.3.1 Codrdinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)
3.3.1.1 Coordinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en
3.31.2 (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)
3.4 Samenwerking en overleg met de werknemers
3.4.1 Overleg en voorlichting / instructie werknemers
3.5 Risico's en maatregelen / voorzieningen
3.5.1 Risico's en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief)
3.6 Bouwplaatsvoorzieningen
3.6.1 Bouwplaatsvoorzieningen en -regels
3.6.1.1 Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)
3.6.2 Bouwplaatsregels
3.6.2.1 Bouwplaatsregels
3.7 Rapportage en evaluaties (facultatief)
3.7.1 Rapportage en evaluatie (optie)
3.8 Technische specificaties
3.9 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle
3.10 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie
3.1 Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier
3.11.1 Procedures bij ongevallen (verplicht)
3.11.2 Alarmregeling
3.11.3 Bedrijfshulpverlening (verplicht)
3.11.4 Verkeersregels
3.11.5 Toegangsregeling (verplicht)
3.11.6 Vergunningen
3.11.7 Aanwezig voorlichtingsmateriaal
3.11.8 Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
3.11.9 Overige
4 BIJLAGEN.
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4.1 Bijlage 1 Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase
4.2 Bijlage 2 Checklist identificatie van risico's in de
43 Bijlage 3 Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.
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1. KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN CIVIELTECHNISCH WERK
(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1

1.1. Omschrijving van het werk

1.1.1. Het werk bestaat uit:

Het slopen en vervangen van kunstwerken

1.1.2. Locatie van de werkzaamheden:
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Voorne, Putten, Rozenburg in de het deelgebied Bernisse.
Het werk is gelegen in het beheergebied van het Waterschap Hollandse Delta.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening VPR2250A-01.

1.2 Namen en adressen van de betrokken partijen
1.21. Opdrachtgever:
Naam : Recreatieschap Voorne, Putten, Rozenburg
Vertegenwoordigd door : Groenservice Zuid-Holland,
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon . dhr. ir. W.J. Potthoff
Telefoon : 010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : gzh@pzh.nl
1.2.2. Ontwerpende partij:
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon : dhr. T. van Housselt
Telefoon : 010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
1.2.3. Uitvoerende partij:
Naam :
Bezoekadres :
Postadres
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail adres
1.2.4. Coordinator Ontwerpfase
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon :dhr. T. van Housselt
Telefoon :010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
1.2.5. Coordinator Uitvoeringsfase
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon :dhr. T. van Housselt
Telefoon : 010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
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1.3. Planning en uitvoeringsgegevens

1.3.1. Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

1.3.2. Geplande bouwtijd:

1.3.3. Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig
zal zijn:

1.3.4. Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1.3.5. Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

1.3. Datum van kennisgeving

1.4. Handtekening opdrachtgever

1 Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de Arbeidsinspectie indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan
30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de
bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
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1.5. Postadres en faxnummer arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers
en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een
gratis telefoonnummer, een centraal e-mailadres en van digitale formulieren op de website van de
Arbeidsinspectie. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen
met de Arbeidsinspectie.
De gegevens van de Arbeidsinspectie zijn:

Naam : Arbeidsinspectie
Postadres : Postbus 820
: 3500 AV Utrecht
Telefoon : 0800-2700000
Fax : 070-3336161
E-mail adres : arbeidsinspectie@minszw.nl
Internet: : www.arbeidsinspectie.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren')
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2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)

21. Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en
Gezondheidsplan.

Het werk bestaat uit:
Het slopen en vervangen van kunstwerken.

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Voorne, Putten, Rozenburg in de het deelgebied Bernisse.

Het werk is gelegen in het beheergebied van het Waterschap Hollandse Delta.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening VPR2250A-01.

2.2, Bij de totstandkoming betrokken partijen

2.21. Opdrachtgever:
Naam : Recreatieschap Voorne, Putten, Rozenburg
Vertegenwoordigd door : Groenservice Zuid-Holland,
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon :dhr. ir. W.J. Potthoff
Telefoon : 010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : gzh@pzh.nl
2.2.2. Ontwerpende partij:
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon - dhr. T. van Housselt
Telefoon :010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
2.23. Toezicht en directie / bouwmanagement
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon :dhr. T. van Housselt
Telefoon :010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
2.2.4. Uitvoerende partij(en)
Naam :
Bezoekadres :
Postadres
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail adres
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2.3. Coordinatie
2.3.1. Ontwerpfase
Voor de codrdinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-codrdinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28
Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:
Naam : Groenservice Zuid-Holland
Bezoekadres : Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres : Postbus 341
: 3100 AH Schiedam
Contactpersoon : dhr. T. van Housselt
Telefoon :010-2981010
Fax : 010-2981020
E-mail adres : t.van.housselt@pzh.nl
2.3.2, Uitvoeringsfase
De codrdinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-codrdinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33
Arbeidsomstandighedenbesiluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van bestek
VPR16536-2250-A. De codrdinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.
24, Inventarisatie van (bijzondere) risico's
In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.
Ten aanzien van de in bestek VPR16536-2250-A omschreven (civieltecnische) werkzaamheden worden de bijzondere
veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringstaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de
aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer
gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.
Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of
verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".
241. Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvioeiend uit het ontwerp
Bouwfase Bestekspost | Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggestie
100010 Slopen Lichamelijk letsel | Vallende onderdelen Werkinstructie
200010 Verdrinken Werken op hoogte Persoonlijke
210010 Werken in/op beperkte | beschermingsmiddelen
220010 ruimte Borgingsvoorzieningen
Gereedschap/materieel | Reddingsattributen
Werken langs/op water
Werkverkeer
202210 Aanbrengen Lichamelijk letsel | Stofvorming Werkinstructie
212210 funderingslagen. Materieel/werkverkeer Persoonlijke
222210 beschermingsmiddelen
Bevochtigen opperviak
210110 Zagen verharding. Lichamelijk letsel | Stofvorming Werkinstructie
Wegspringende delen Persoonlijke
Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen
Verkeer Bevochtigen opperviak
210120 Opbreken verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Werkinstructie
Materieel/werkverkeer Persoonlijke
Verkeer beschermingsmiddelen
Verkeersmaatregelen
217010 Aanbrengen straatwerk | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Werkinstructie
217030 c.a. Verkeer Persoonlijke
227010 beschermingsmiddelen
227030
217020 Aanbrengen Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Werkinstructie
227020 kantopsluitingen en Verkeer Persoonlijke
goten beschermingsmiddelen
100020 Bebording. Lichamelijk letsel | Verkeer Werkinstructie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Verkeersmaatregelen
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201210
202110
211210
212110
221210
222110

Aanbrengen palen en
damwand

Lichamelijk letsel
Verdrinken

Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

Werkinstructie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Borgingsvoorzieningen
Reddingsattributen

201220
202120
211220
212120
221220
222120

Bewerken/afwerken
palen en damwand

Lichamelijk letsel
Verdrinken

Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

Werkinstructie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Borgingsvoorzieningen
Reddingsattributen

201230
201240
203010
203110
203120
203130
203210
203310
211230
211240
213010
213110
213120
213130
213210
213310
221230
221240
223010
223110
223120
223130
223210
223310

Betonconstructies.

Lichamelijk letsel

Werken op hoogte
werken op/in krappe
ruimte
Materieel/werkverkeer

Werkinstructie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Borgingsvoorzieningen
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201010
201250
201260
205010
205020
205030
205040
205110
205120
205130
205140
205150
205160
205170
205180
205210
205220
205230
211010
211250
211260
215010
215020
215030
215040
215110
215120
215130
215140
215150
215160
215170
215180
215210
215220
215230
221010
221250
221260

Staalconstructies

Lichamelijk letsel
Verdrinken

Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

Werkinstructie
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Borgingsvoorzieningen
Reddingsattributen
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225010
225020
225030
225040
225110
225120
225130
225140
225150
225160
225170
225180
225210
225220
225230
206110 Houtconstructies Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
206210 Verdrinken Werken langs/op water | Persoonlijke
216110 Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen
216210 Verkeer Borgingsvoorzieningen
226110 Reddingsattributen
226210
202130 Damwanden, Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
202140 beschoeiing, Verdrinken Werken langs/op water | Persoonlijke
212130 betuiningen en Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen
212140 teenschotten Borgingsvoorzieningen
222130 Reddingsattributen
222140
888010 Ter beschikking stellen | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
werknemers. Verdrinken Werken langs/op water | Persoonlijke
Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen
Verkeer Borgingsvoorzieningen
Reddingsattributen
Verkeersmaatregelen
889010 Ter beschikking stellen | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
materieel. Werken langs/op water | Persoonlijke
Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen
Verkeer Borgingsvoorzieningen
Reddingsattributen
881010 Verkeersmaatregelen Lichamelijk letsel | Verkeer Werkinstructie
882010 bij werk in uitvoering. Materieel/werkverkeer Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Verkeersmaatregelen
Waarschuwingssysteem
204010 Leveren en Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
aanbrengen betonnen werken op/in krappe Persoonlijke
stootplaten ruimte beschermingsmiddelen
Materieel/werkverkeer Borgingsvoorzieningen
214010 Leveren en Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie
aanbrengen betonnen werken op/in krappe Persoonlijke
stootplaten ruimte beschermingsmiddelen
Materieel/werkverkeer Borgingsvoorzieningen
224010 Leveren en Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werkinstructie

aanbrengen betonnen
stootplaten

werken op/in krappe
ruimte
Materieel/werkverkeer

Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Borgingsvoorzieningen
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24.2. Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvioeiend uit de bouwlocatie
Omgevingsfactor Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggestie
Verkeerswegen Overrijdingen
Aanrijdingen
Aandoening aan de
luchtwegen
Gehoorbeschadigingen

Hoog- en Elektrokutie

laagspanningskabels

Gas- en olieleidingen Ontploffingen

Kabels en leidingen Elektrokutie
Ontploffingen

Water- en bodem- Vergifigingen

verontreinigingen Huidaandoeningen
Lichamelijk letsel

Wegen Overrijdingen
Aanrijdingen
Aandoening aan de
luchtwegen
Gehoorbeschadigingen

Werken op / in het water Verdrinking

Overig

2.43. Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
Getoetst Jjalnee
Zo ja, door D

Verklaring afgegeven  :ja/nee
Datum D

Opmerkingen D
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3. V&G-DOSSIER

3.1. Omschrijving van het bouwwerk
Dit V&G-dossier is van toepassing op alle (civieltechnische) werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de in

bestek VPR16536-2250-A beschreven werkzaamheden.

Het werkzaamheden bestaan uit het slopen en vervangen van kunstwerken.

3.2, Organisatie en fasering van het bouwproces
3.21. Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Hoofdaannemer / Uit te voeren werkzaam- 1€ verantwoordelijke op het werk Start / einde

uitvoeringscoordinator heden (aanspreekpunt) werkzaamheden

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Onderaannemers / zelfstandigen Uit te voeren werkzaam- 1€ verantwoordelijke op het werk Start / einde
heden (aanspreekpunt) werkzaamheden

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Nevenaannemer(s) Uit te voeren werkzaam- 1€ verantwoordelijke op het werk Start / einde
heden (aanspreekpunt) werkzaamheden

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Onderaannemers / zelfstandigen Uit te voeren werkzaam- 1€ verantwoordelijke op het werk Start / einde

van nevenaannemers heden (aanspreekpunt) werkzaamheden

Naam: Naam:

Adres: Functie:

Naam: Naam:

Adres: Functie:
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3.2.2. Bouwplanning en -fasering
Deelwerken Bedrijf Tijd --->
3.2.3. Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris

Naam

Taken

Bevoegdheden

V&G-codrdinator uitvoeringsfase

Uitvoerende partij (verantw.voor
V&G- uitvoeringscodrdinatie)

Hoofduitvoerder

Bouwdirectie

Overige:
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3.3. Technische / organisatorische coordinatie en communicatie tussen
afzonderlijke werkgevers / zelfstandigen

3.3.1. Coordinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)

3.31.1. Coordinatie-overleg met 1€ verantwoordelijken van neven- en
onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Bouwfase Datum Aannemers Afspraken (1)

Vastgelegd
datum (2)

(1) Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers
(2) De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan

3.31.2. (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)

Naam vergadering Frequentie Notulen door Deelnemers

Vaste agendapunten:

— Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's

—  Actualiseren V&G-plan

— Naleving V&G-plan

— Rapportage V&G-codrdinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige
—  Eventuele ongevallen en incidenten

— Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen

—  Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers
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3.4. Samenwerking en overleg met de werknemers
3.4.1. Overleg en voorlichting / instructie werknemers
Geplande Overleg / voorlichting / Aan / met wie Waarover (1) Uitgevoerd Afspraken /
datum instructie door: acties (2)
Ja Nee

(1) Bijvoorbeeld:

- overleg over V&G-aspecten op het werk

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan)
- taakgerichte voorlichting

- specifieke instructiebijeenkomsten

(2) Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan

Bijvoorbeeld:
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades
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3.5. Risico's en maatregelen / voorzieningen
3.5.1. Risico's en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief)
Bouwfase: Grondwerk; Leiding / kabelwerk
Activitei.t / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door
Bouwfase: Wegenwerken
Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door
Bouwfase: Betonwerk / kunstwerken
Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door
Bouwfase: Kust- en oeverwerken
Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door
Bouwfase: Werken op of in het water
Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door
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Bouwfase: Werken met verontreinigde grond of waterbodems

Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door

Bouwfase: Werken in of boven het verkeer

Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door

Bouwfase: Overige werkzaamheden

Activiteit / Bestekspost Arborisico Risico- Maatregel / Aangebracht In stand Toezicht /
productie- (1) oorzaak (2) voorziening door gehouden rapportage
taak door door

(1) bijvoorbeeld: beknelling/fysieke belasting
(2) bijvoorbeeld: geringe bewegingsruimte op de werkplek
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3.6. Bouwplaatsvoorzieningen
3.6.1. Bouwplaatsvoorzieningen en -regels
3.6.1.1. Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

Collectieve voorzieningen

Gebruikers

Instandhouding door Toezicht / rapportage
door

Verkeersvoorzieningen

Vluchtwegen

Hekken, afzettingen

Sanitaire voorzieningen

Schaft- en kleed- voorzieningen

Gasvoorzieningen

Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen

Bouwelektra

Hijskranen

Bouwliften

Personenliften

Steigers

Overig materieel

Blusmiddelen

Beschermings- / beveiligingsmiddelen

EHBO-voorzieningen

Afvalscheiding / opslag

Mededelingenbord

Overige:

3.6.2. Bouwplaatsregels

3.6.2.1. Bouwplaatsregels

Regels

Toezicht / rapportage door

Verwijzing naar procedures in
bijlage

Toegangsregeling

Verkeersregels

Procedure bij ongevallen
(alarmregeling)

Bedrijfshulpverlening

Identificatieplicht

Voorschriften uit vergunningen
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3.7. Rapportage en evaluaties (facultatief)
3.71. Rapportage en evaluatie (optie)
Onderwerp Datum Rapportage aan | Rapportage door | Te ondernemen acties (leittgevoerd door /
atum

3.8. Technische specificaties

3.9. Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de
beheersfase

3.10. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

3.11. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier

3.11.1. Procedures bij ongevallen (verplicht)

3.11.2. Alarmregeling

3.11.3. Bedrijfshulpverlening (verplicht)

3.11.4. Verkeersregels

3.11.5. Toegangsregeling (verplicht)

3.11.6. Vergunningen

3.11.7. Aanwezig voorlichtingsmateriaal

3.11.8. Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

3.11.9. Overige
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4. BIJLAGEN.

4.1. Bijlage 1 Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase
4.2. Bijlage 2 Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase
4.3. Bijlage 3 Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.
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BIJLAGE 1

CHECKLIST MOGELIJKE RISICO-OORZAKEN WAARMEE REKENING IS TE HOUDEN IN DE
ONTWERPFASE (GWW-versie)
(niet uitputtend)

1 VOORONTWERP
1.1 PLAATSING VAN BOUWOBJECT OP LOCATIE
a Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met:

e de ontsluiting van de bouwplaats met aan- en afvoerroutes van groot materieel?

e veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaatsafbakening, wegafzettingen, te nemen verkeersmaatregelen
e.d.?

recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden?

de ruimtebehoefte en situering van sanitaire ruimten, schaftruimten?

de ruimtebehoefte van overdekte werkplaatsen, materiaalopslag en afvalstortplaatsen?

boven- en ondergrondse leidingen, waarbij gevaar voor explosie en/of lekkage kan ontstaan (inventarisatie gemaakt)?
boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen (inventarisatie gemaakt)?

® bodemverontreiniging en explosieven (inventarisatie gemaakt)?

a Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met de complexiteit van de locatie in relatie tot het verspreid
liggen van het werk over grotere afstand?

a Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met specifieke locatiegebonden factoren (zie boven)?

1.2 VORM VAN BOUWOBJECT

a Is rekening gehouden met:

e  de inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen en ander zwaar materieel?

e de routing van transport op de bouwlocatie met behulp van klein transportmaterieel en de bereikbaarheid van
onderdelen van het werk?

e de ruimtebehoefte van materieel, afstempelingen, tijdelijke gronddepots e.d.?

®  het gevaar van te steile hellingen van gronddepots?

e de bereikbaarheid van materiaalopslag, overdekte werkplaatsen, schaft- en sanitaire voorzieningen en de
materiaalopslag vanaf de werkplek, tijdens de verschillende uitvoeringsfasen?

a Voldoet de geraamde doorlooptijd aan de uitgangspunten in het programma van eisen?

2 DEFINITIEF ONTWERP

2.1 ONDERDELEN (BOUW)WERK

a Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens de uitvoeringswerk-
zaamheden veilig bereikbaar zijn?

a Is in verband met uit te voeren werkzaamheden in besloten ruimten (putten, sleuven, buisleidingen e.d.) rekening gehouden
met acceptabele sta- of werkhoogte?

a Is rekening gehouden met de bereikbaarheid van installatiedelen en andere onderdelen van het werk in verband met
onderhoudswerkzaamheden?

a Zijn de hellingen van taluds niet te steil voor later onderhoud?

a Zijn onderhoudspaden langs sloten breed genoeg voor onderhoudsmaterieel?

2.2 BOUWPRINCIPE

a Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of bodemverontreiniging?

a Zo ja, is er rekening gehouden met eventuele consequenties voor de bouwtijd en bouwkosten?

a Is rekening gehouden met de bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de werkplek,
inzetbaarheid van materieel, de funderingsconstructie (bijv. prefab) en de consequenties hiervan voor de bouwtijd en
bouwkosten?

a Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor aktiviteiten en weersinvloeden optimaal op elkaar kunnen worden
afgestemd?

a Kunnen reeds gerealiseerde onderdelen van het werk gebruikt worden voor navolgende werkzaamheden (bijv. veilige aan- en
afvoer van materieel/materiaal)?

Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk?

3 UITWERKING

3.1 MATERIAALGEBRUIK EN DETAILLERING

a Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen

normen, zoals relevante CAQ's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van
gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke?:
— Niet toepassen materialen/stoffen zoals:
® handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg;
e handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg (putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.);
®  bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels;
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®  bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm.
Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats (gezondheidsschadelijke
hulpstoffen, stof-, geluidsproduktie, trillingen, fysieke belasting)?
Is bij (water)bodemsaneringswerken rekening gehouden met te treffen voorzieningen?
Moeten in besloten ruimten (putten, sleuven, riolen e.d.) las- of soldeerwerkzaamheden plaatsvinden? Zo ja, dan moet het
gebruik van isolatie in deze ruimten waar bij verbranding giftige gassen kunnen vrijkomen, worden vermeden.
Is rekening gehouden met vochtige omgeving bij het gebruik van elektrische installaties op de bouw- en werkterreinen?
Is bij de uitwerking van bouwdelen rekening gehouden met de bevestigingspunten voor transport op de bouwplaats?
Is bij de uitwerking rekening gehouden met tijdelijke of permanente bevestigingsmogelijkheden voor veiligheidsvoorzieningen
tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase (bijv. klimvoorzieningen, aanhaakpunten voor werkbakken e.d.)?

BESTEK
DEFINITIEVE AFWERKING

Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen en/of voor de
bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten
aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke (zie ook paragraaf Ill punt 1)?
— Niet toegepast worden:

®  asbesthoudende materialen;

e teerhoudende materialen

BESTEKSBEPALINGEN (niet uitputtend)

Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig dat werktekeningen tijdig
op het werk beschikbaar zijn?

Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerslichamen (weg- en waterbeheerders, gemeente(n) e.d.)
opgenomen?

Is in het bestek aangegeven welke specifieke zaken ten aanzien van de locatie van het werk gelden (bijv. recht van overpad
e.d.)?

Is de hoogst bekende grondwaterstand en de stabiliteit van de grond opgenomen in het bestek?

Zijn ondergrondse leidingen en hoogspanningsleidingen aangegeven op situatietekeningen?

Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen?
Zijn in het bestek bepalingen opgenomen ten aanzien van het werken in/aan bestaande rioolstelsels (aard van het afvalwater,
afsluiters e.d.)?

Zijn in het bestek de juiste omschrijvingen opgenomen voor te graven putten en sleuven voor wat betreft de bodembreedte
en hellingen van de wanden?

Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien in een goede verkeers-
afwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"?

Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.qg. over het in uitvoering zijnde werk
wordt geleid?

Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het zich in het verkeer begeven van transportmiddelen ten behoeve van de
uitvoerders?

Is daarbij ook gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen?

Is geregeld dat installaties niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat alle aanwezigen op de bouwplaats zijn
geinformeerd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?

Is bij het bestek een analyse gevoegd met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico's?

Is ingeval van nevenaanneming de codrdinatie van de arbozorg van de verschillende aannemers geregeld?
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BIJLAGE 2

CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE UITVOERINGSFASE

BOUWPLAATSINRICHTING
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

a

Stabiliteit en stevigheid:
®  materiaal en materieel stabiliseren;
e werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht.

Installaties voor energiedistributie
®  elektrocutie; brand; explosie.
e veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid.

Vluchtroutes en nooduitgangen

®  vrij van obstakels en kortste route

snelle evacuatie mogelijk

afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen
markering

noodverlichting

Brandmelding en -bestrijding

®  voldoende middelen en alarmsystemen

e  controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen
o  makkelijk bereikbaar en gemarkeerd.

Ventilatie
e voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding

Blootstelling aan bijzondere risico's

®  geluid, gassen, dampen, stof

®  meting concentratie in besloten ruimte

® permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen

Temperatuur
e temperatuur afgestemd op werkzaamheden

Verlichting

e  voldoende verlichting

® geen verblinding

® noodverlichting op kritieke werkplekken

Deuren en poorten

e  schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen)

kanteldeuren (niet terugvallen)

markering deuren en poorten in vluchtroutes

toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd)
automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar

Verkeersroutes en -gevarenzones

e  verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd en bruikbaar zijn en
geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden

e afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand voor derden, markering
alsmede controle en onderhoud

e  verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen

® gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren

Laadplatforms en -hellingen

®  berekend op te vervoeren lasten

e  platforms moeten minstens één uitgang hebben
e hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers

Bewegingsruimte op de werkplek
e  opperviak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten

Eerste hulp

e voldoende EHBO'ers en vervoer

zonodig een EHBO-ruimte

ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn
EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar

adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven
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a Sanitaire voorzieningen
— Kleedkamers:
e  voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen
® voldoende toegerust 0.a. om kleding te laten drogen
e aparte kleedruimte voor vrouwen
® geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke eigendommen
— Douches en wastafels:
® douches indien aard van werk dit nodig maakt
e voldoende afmetingen en warm en koud water
e geen douches nodig dan minimaal wastafels
® was- en kleedruimten met elkaar verbonden
— Toiletten:
e voldoende toiletten en wasgelegenheden

a Verpozingsruimte
e indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte

e voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning)
e indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden
e vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, stoelen
®  rookregels in verpozingsruimten
a Zwangere vrouwen en zogende moeders

® gelegenheid voor om te liggen en te rusten

a Gehandicapte werknemers
® rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d.

a Overige voorschriften
e afbakening en markering bouwplaats
e  voldoende drinkwater
e voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid

WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP BOUWPLAATSEN
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

a Stabiliteit en stevigheid
® hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal werknemers, max.
belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren
e adequate controle vooral na wijzigingen

a Installaties voor energiedistributie
® regelmatige controle en onderhoud
® bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren
®  bovengrondse leidingen buiten bouwplaats om leiden of spanningsloos maken indien niet mogelijk hekken plaatsen
e draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden aanbrengen

a Ongunstige weersomstandigheden
e werknemers beschermen indien risico's ontstaan

a Vallende voorwerpen
e collectieve beschermingsmaatregelen treffen
® opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen
e  zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen

a Vallen van grote hoogte
® leuningen aanbrengen
® vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen

a Bouwsteigers en ladders
e  ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt

e platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen
® inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie)
® |adders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen
e verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing)
a Hefapparatuur
e voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens voorschriften controles, deskundige

bediening
® max. laadvermogen zichtbaar aangegeven
® niet voor andere doeleinden gebruiken

a Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur
®  goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik
® deskundigheidseisen
®  maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water
®  kantelbescherming voor bestuurder (zonodig)
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a

Installaties, machines en uitrustingen
® goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel
e onderhoud en keuring drukinstallaties

Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet

® goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, overstroming, instorting
e grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen

e veilige toegang en uitgang uitgravingen

e  uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk plaatsen

Sloopwerk
®  passende voorzieningen treffen
e  onder toezicht bevoegd persoon

Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen

®  montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon
®  maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit

®  bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen

Bouwkuipen en caissons

® goed geconstrueerd

e  uitrusting aanwezig voor calamiteiten

® onder toezicht van een bevoegd persoon

® regelmatige inspectie door bevoegd persoon

Werken op het dak
® algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen
®  maatregelen ter voorkoming betreding breekbare opperviakken

RISICOVOLLE SITUATIES

ooooopo00opo0oo0

tillen van zware lasten

werken in onnatuurlijke houdingen

werken onder zware geluidsbelasting/trillingen
werken boven of onder anderen

risico's voor bedelving, vastraken of vallen
werken met chemische of biologische stoffen
werk met ioniserende straling

werk in nabijheid van hoogspanningskabels
blootstelling aan verdrinkingsgevaar

putten, ondergrondse en tunnelwerken
werkzaamheden met duikuitrusting
werkzaamheden onder overdruk
werkzaamheden met springstoffen
werkzaamheden met zware (prefab-)elementen

ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES

Mechanisch

poooood0opop0d0o00o

Fysisch

omvallen of kantelen van objecten
vallende voorwerpen

ongewild losraken of bewegen van objecten
breken of bezwijken

verkeer

vallen van hoogten

vallen in of vallen door

shijden

struikelen/knellen

bedelving

aanraken van hete delen
brandgevaar

verkeerd gebruik/opbouw materieel
verdrinken

verstikken

elektrocutie

fysieke belasting:
houding
beweging
bediening
gewicht
afmeting
eentonige arbeid
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geluid
trillingen
stof

rook
verlichting
ventilatie
temperatuur
straling

Chemisch

0o000oD

uitlaatgassen/rookgassen
dampen

vloeistoffen

vaste stoffen

asbest

afvalstoffen
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BIJLAGE 3.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

Risicogebied (niet
uitputtend)

Geidentificeerde
risico's

Kans

Mogelijke
gevolgen

Prioriteit

Preventieve
maatregelen

Werken op hoogte

Vallende voorwerpen

Stabiliteit hulpcon-
structies

Voertuigbewegingen

Werken in uitgravin-
gen

Werken met zware
elementen

Werken met gevaar-
lijke materialen/stoffen

Werken in ongun- stige
weersomstan- dig
heden

Werken op een volle
bouwplaats

Werken met zwaar
materieel

Elektriciteit

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM.
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Type object:
Bouwijaar (ingeschat):
Vervangingswaarde:
Functie:

Paspoort Opnamedatum:
Objectcode: 227
Objectnaam: Fietsbrug 2 Bernisse

Vaste brug hout

Fietsers/Voetgangers

Locatie Kunstwerken
Recreatieschap:
Gebied/deelgebied:
X-Codrdinaat (RD)
Y-Codrdinaat (RD)

Bernisse

25-03-10|

Afmetingen

Afmetingen (buiten maten) object
Afmetingen landhoofd
Afmetingen dek
Afmetingen leuningwerk
Afmetingen rijbaan

Aantal tussensteunpunten
Aantal palen

Aantal liggers

Afmeting liggers

Afmeting dekplanken
Afmeting palen

Afmeting leuning

Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (opdrachtgever):
Breedte (m):

27,00 Breedte (m):
2,65 Breedte (m):
27,00 Breedte (m):

27,00 Hoogte (m):

27,00 Breedte (m):
2

8
4

27,00 Breedte (m):
2,65 Breedte (m):
Breedte (m):

0,11 Dikte (m):

nb

2,65
(Hoogte):

2,65 Oppervlak (m2):

1,00
2,55

0,12 Hoogte (m):
0,19 Dikte (m):
0,20 Dikte (m):
0,11

71,55

0,45
0,04
0,20 Diameter (m):

Sterkteklasse (indien bekend)

Lichte constructie < VK 15

Afmeting tussenregel Lengte (m): 27,00 Breedte (m): 0,15 Dikte (m): 0,05
Constructie

Bovenbouw N.V.T.

Dek + liggers Hout

Landhoofd Hout

Tussensteunpunt palen fundering incl. kesp Hout

Leuning, tussenregels en stijlen Hout

Conservering dek (slijtlaag/verf/antislip) Ja

Conservering leuning tussenregels en stijlen  Ja

Conservering bovenbouw Ja

Opmerking

Aansluiting kunstwerk op oever
Bijzonderheden (aanwezigheid)
Opmerkingen/ bijzonderheden:

Asfalt

Asfalt licht verzakt bij overgang, deel leuning en dek reeds vervangen

Indicatie onderhoudstoestand
Gehele constructie

Landhoofd

Slijtlaag/ antislip op dek

Dek

Slijtlaag/ antislip op dek

Leuningen

Liggers

Tussensteunpunt

Stalen aanlegvoorzieningen/paalmutsen
Overgang kunstwerk- infrastructuur

Veilig/in orde

N.V.T.

Geheel vervangen
Rot/roest deels vervangen
Geheel vervangen
Rot/roest deels vervangen
Rot/roest deels vervangen
Rot/roest deels vervangen
N.V.T.

Veilig/in orde
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Type object:
Bouwijaar (ingeschat):
Vervangingswaarde:
Functie:

Vaste brug hout

\Voetgangers

Locatie Kunstwerken
Recreatieschap:
Gebied/deelgebied:
X-Codrdinaat (RD)
Y-Codrdinaat (RD)

Bernisse

Paspoort Opnamedatum: 12-04-10|
Objectcode: 201
Objectnaam: Voetbrug 1 Bernisse

JEotobovenaanzicht

Afmetingen

Afmetingen (buiten maten) object
Afmetingen landhoofd
Afmetingen dek
Afmetingen leuningwerk
Afmetingen rijbaan

Aantal tussensteunpunten
Aantal palen

Aantal liggers

Afmeting liggers

Afmeting dekplanken
Afmeting palen

Afmeting leuning

Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (opdrachtgever):
Breedte (m):

Breedte (m):
Breedte (m):
Breedte (m):
Hoogte (m):
Breedte (m):

Breedte (m):
Breedte (m):
Breedte (m):
Dikte (m):

(Hoogte):
Oppervlak (m2):

Hoogte (m):
Dikte (m):
Dikte (m):

39,37

L]

Sterkteklasse (indien bekend)

Lichte constructie < VK 15

Afmeting tussenregel Lengte (m): Breedte (m): Dikte (m):
Constructie

Bovenbouw n.v.t.

Dek + liggers Hout

Landhoofd Hout

Tussensteunpunt palen fundering incl. kesp Hout

Leuning, tussenregels en stijlen Hout

Conservering dek (slijtlaag/verf/antislip) Ja

Conservering leuning tussenregels en stijlen  Ja

Conservering bovenbouw n.v.t.

Opmerking

Aansluiting kunstwerk op oever
Bijzonderheden (aanwezigheid)
Opmerkingen/ bijzonderheden:

Gras

Half verharding

Indicatie onderhoudstoestand
Gehele constructie

Landhoofd

Slijtlaag/ antislip op dek

Dek

Slijtlaag/ antislip op dek

Leuningen

Liggers

Tussensteunpunt

Stalen aanlegvoorzieningen/paalmutsen
Overgang kunstwerk- infrastructuur

Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
N.V.T.
Onveilig/slecht
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07-04-10

Type object:
Bouwijaar (ingeschat):
Vervangingswaarde:
Functie:

Paspoort Opnamedatum:
Objectcode: 208
Objectnaam: Voetbrug 4 Bernisse

Vaste brug hout

Fietsers/Voetgangers

Locatie Kunstwerken
Recreatieschap:
Gebied/deelgebied:
X-Codrdinaat (RD)
Y-Codrdinaat (RD)

Bernisse

Afmetingen

Afmetingen (buiten maten) object
Afmetingen landhoofd
Afmetingen dek
Afmetingen leuningwerk
Afmetingen rijbaan

Aantal tussensteunpunten
Aantal palen

Aantal liggers

Afmeting liggers

Afmeting dekplanken
Afmeting palen

Afmeting leuning

Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (opdrachtgever):
Breedte (m):

Breedte (m):
Breedte (m):
Breedte (m):
Hoogte (m):
Breedte (m):

Breedte (m):
Breedte (m):
Breedte (m):
Dikte (m):

(Hoogte):

Oppervlak (m2):

Hoogte (m):

Dikte (m):
Dikte (m):

117,53

I

Sterkteklasse (indien bekend)

Lichte constructie < VK 15

Afmeting tussenregel Lengte (m): Breedte (m): Dikte (m):
Constructie

Bovenbouw n.v.t.

Dek + liggers Hout

Landhoofd Hout

Tussensteunpunt palen fundering incl. kesp Hout

Leuning, tussenregels en stijlen Hout

Conservering dek (slijtlaag/verf/antislip) Ja

Conservering leuning tussenregels en stijlen  Ja

Conservering bovenbouw Nee

Opmerking

Aansluiting kunstwerk op oever
Bijzonderheden (aanwezigheid)
Opmerkingen/ bijzonderheden:

Gras

|DeKjIetining enpalenZijilsiegnt, deels vervangen. Aan sterkte constr. wordt getwijfeld.

Indicatie onderhoudstoestand
Gehele constructie

Landhoofd

Slijtlaag/ antislip op dek

Dek

Slijtlaag/ antislip op dek

Leuningen

Liggers

Tussensteunpunt

Stalen aanlegvoorzieningen/paalmutsen
Overgang kunstwerk- infrastructuur

Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
Geheel vervangen
n.v.t.

Veilig/in orde
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Paspoort Opnamedatum:
Objectcode: 256

Objectnaam: Fietsbrug 3 Bernisse
Type object: Vaste brug hout

Bouwijaar (ingeschat):
Vervangingswaarde:
Functie:

Fietsers/Voetgangers

Locatie Kunstwerken
Recreatieschap:
Gebied/deelgebied:
X-Codrdinaat (RD)
Y-Codrdinaat (RD)

Bernisse

Afmetingen

Afmetingen (buiten maten) object
Afmetingen landhoofd
Afmetingen dek

Afmetingen leuningwerk
Afmetingen rijpbaan

Aantal tussensteunpunten
Aantal palen

Aantal liggers

Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Lengte (m):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):
Aantal (stuk):

Breedte (m):
Breedte (m):
Breedte (m):
Hoogte (m):
Breedte (m):

(Hoogte):
Opperviak (m2):

43,06

Afmeting liggers Lengte (m): Breedte (m): Hoogte (m):

Afmeting dekplanken Lengte (m): Breedte (m): Dikte (m):

Afmeting palen Lengte (opdrachtgever): Breedte (m): Dikte (m): Diameter (m):
Afmeting leuning Breedte (m): Dikte (m):

Afmeting tussenregel Lengte (m): Breedte (m): Dikte (m): 005
Constructie

Bovenbouw n.v.t.

Dek + liggers Hout

Landhoofd Hout

Tussensteunpunt palen fundering incl. kesp Hout

Leuning, tussenregels en stijlen Hout

Conservering dek (slijtlaag/verf/antislip) Ja

Conservering leuning tussenregels en stijlen  Ja

Conservering bovenbouw Ja

Sterkteklasse (indien bekend)

Lichte constructie < VK 15

Opmerking

Aansluiting kunstwerk op oever Asfalt Damwand

Bijzonderheden (aanwezigheid)

Opmerkingen/ bijzonderheden: [Er liggen stalen platen over het dek

Indicatie onderhoudstoestand

Gehele constructie Veilig/in orde

Landhoofd Veilig/in orde

Slijtlaag/ antislip op dek Veilig/in orde

Dek Rot/roest deels vervangen

Slijtlaag/ antislip op dek Veilig/in orde

Leuningen Rot/roest deels vervangen

Liggers Veilig/in orde

Tussensteunpunt Rot/roest deels vervangen

Stalen aanlegvoorzieningen/paalmutsen N.V.T.

Overgang kunstwerk- infrastructuur Veilig/in orde
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PAGEL-STEL- EN ONDERSABELINGS-
MORTEL K70

EIGENSCHAPPEN

Vv14/10 (0 - 1 mm) Ondersabelingsmortel
V14/40 (0 - 4 mm) Ondersabelingsmorte!
v1arso (0 - 8 mm) Ondersabelingsmortel

kant-en-klaar produkt, eenvoudig te
verwerken (Zwelmortel)

.

uitsluitend op cementbasis samengesteld en
bevat geen chloride, aluminiumcement of
andere corrosieve stoffen

»

gecontroleerde expansie, garandeert een
krachtige verbinding tussen machine en
fundament

L]

afhankelijk van de waterdosering is de
consistentie half-plastisch (Aanbevolen
consistentie bij 12% water) of aardvochtig
(CUR Aanbeveling 24 bij 10% water)

waterdicht en oliebestendig

draagt over het gehele opperviak

vorst- en dooizoutbestendig

verwerking tussen +5 en +35 graden Celsius

de mortel wordt zowel tijdens de produktie als
ook in de eindfase uitvoerig getest, niet alleen
in eigen laboratorium maar ook door
onafhankelijke erkende instituten

CE markering als ankermortel

C€

0921

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
D-45355 Essen

Jaar = zie stempel met chargenummer

0921-CPD-2096:Werk Essen / 0921-CPD-2087:Werk Dorsten

) EN 1504-6:2006

V14710, V14/40 u, V14/80 PAGEL-UNTERSTOPFMORTEL
Producten voor de verankering van wapeningsstaal

{op cementbasis)

Produktbezeichnung via/1o | viaiao | viarao
Untirekweerstapd ___ =% 0.6 mm bif een kracht van 75 kN
Chiorideignengehalte _ 0.006 M.-% | 0.005 M.-% | 0.005 M.%
Verglazingstemperatuur ] NG 7 NPD
Brandwerendheid Euroklasse At

‘ Kruipgedrag ha 3 maanden
bij ononderbroken treklast NG # NPD

L van §0 kN
{alleen bij polymeren)
Vrijkamende gevaarlike Conforin
sybstanties ~ EN 1504-6:2005. 5.3

NG / NPD. Hicl n Na Pe D ;

TOEPASSINGSGEBIEDEN v14/10

* ondersabelen van staal- en betonconstructies,
fixatoren, railplaten, brugopleggingen, NV14/40
betonnen prefab-delen, geluidsschermen

« verankeren van draadeinden en ankers in V14/80
beton

 voegvuliing voor prefab beton, ook verticaal

Milieuklassen conform:
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL - ONDERSABELINGSMORTEL
X0 XC XD XS
a ._TjZ_‘_?r-#_‘ 123 1

V14i10
Vi 4srs0
vi4/80 * are wae eas

. LY CRC

it w whohe

Chargensoldck
0921-CPD-2008
EN 1504-6

(votdoet aan CUR Aanbaveling 24)




PAGEL-STEL- EN ONDERSABELINGSMORTEL K70

Technische Merkblad 0204
QS-Formblatt 10/12 Rev. 18

Opslag: Droog en vorstvrij, 1 jaar houdbaar
Verpakking: 25-kg-zakken
VERWERKING

ONDERGROND: Goed schoonmaken, losse en aan-
hechting remmende delen zoals cementhuid verwiide-
ren. Tot ca. 6 uur voor het aangieten volledig met water
verzadigen.

BEKISTING: De bekisting stevig en stabiel bevestigen
(voor zover nodig).

MENGEN: De mortel is kant en klaar en behoeft nog
slechts met water gemengd te worden.

Het grootste deel van het aanmaakwater in een tegen-
stroom- of vrijevalmolen doen, mortel toevoegen en na
een korte mengtijd de rest van het water toevoegen.
Mengtijd ca. 4 minuten.

[[EE——————— R

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassing-
sadviezen en andere aanbevelingen zjjn gebaseerd op
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter wel
vrijblijvend met betrekking tot aansprakelijkhcid van en
door derden, Zij wrijwaren de Klanten er niet van de producten
en werkwijze op hun g iktheid voor hel 1de
doel zelf te onderzoeken. De aangegeven waarden werden
verkregen volgens DIN 50014 bij 20 °C. Het betreft gemid-
delde waarden en analyses. Afwikingen zijn bij levering
mogelik. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Afwijkende tocpassingen moeten schriftelijk zijn ﬂk
bevestigd. Verzeker u altid van de laatste versie van dit
productblad, die verkrijghaar is op www.pagel.nl. Met het
verschijnen van dit merkblad. zijn alle voorgaande merk-
bladen vervallen.

* Druksterkten gemeten cfm. DIN EN 196-1; Druksterkten gemeten cfm. DIN EN 12380-3

VERWERKING: Zonder luchtinsluitingen de mortel
zorgvuldig onderstoppen en verdichten.

LET OP! Vrijliggende oppervlakken moeten tegen
vroegtijdig uitdrogen van het aanmaakwater be-
schermd worden met bijv. 01 PAGEL-
NABEHANDELINGSMIDDEL.

De mortelrand mag niet groter dan 50 mm zijn.

Bij vorst dient u zich met ons in verbinding te stellen.
Lage temperaturen vertragen de sterkte-ontwikkeling,
hoge temperaturen versnellen, koud aanmaakwater
vermindert de vloeibaarheid.

- PAGELS

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 - 45355 ESSEN - GERMANY
TEL. +49 201 68504-0 - FAX +49 201 68504-31
INTERNET WWW.PAGEL.COM - E-MAIL INFO@PAGEL.COM
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EA M6 EA M8 EA M10 EA M12 (EAM16) EA M20

M6 M8 M10 M12 M6 M20

8 10 12 15 20 25

25 30 40 50 65 80

12 13 15 18 23 34

8 10 12 15 20 25

25 30 40 50 65 80

0,5 18 36 57 74 113

anker type EA dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (zie artikelgroep 63183).
ts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds. Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat

EAW-H 4om

[

Materiaalsoort Opp.bedekking Verpakking Code Pag.

!r St Elvz geelp. Standaard 63185 23
! RVS A4 Standaard 63450 23
" FISCHER Inslaganker type EA

Metrische schroefdraad

Staal . Foche N —
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 1B Jemererme———

Standaard
= Art.nummer Type = Art.nummer Type xd Art.nummer
100  63185.060.001 EAM10 50 63185.100.001 EAM16 20 63185.160.001
100  63185.080.001 EAM12 25 63185.120.001 EA M20 5 63185.200.001

~ FISCHER Inslaganker type EA

Metrische schroefdraad

Roestvaststaal A4 "
= Art.nummer Type b Art.nummer Type iz Art.nummer
100  63450.060.001 EAM10 Ad 50 63450.100.001 EAM16 A4 20 63450.160.001
100  63450.080.001 EAM12 A4 25 63450.120.001

/ Inslaganker : 8-2






Hellingplaat 8% voor U-profiel

DIN 434

FAB

7-140

Hellingplaat 8% voor U-profiel

h » a_
> NEN 2272 /
A &
i~
6% ; i ///
- - - L ©o| o
1 "
—
A
Voor nom.afm. d a b h Voor nom.afm. d a b h
M8 9 22 22 3.8 M22 24 44 50 8
M10 1 22 22 3.8 M24 26 56 56 8,5 ]
HETEED 13,5 26 30 4,9 m27 30 56 56 8,5
’ 17.5 32 36 59 M30 (=DIN) 33 62 62 9 '
([M20) 22 40 44 7 M33 (<DIN) 36 68 68 9
Artikelgroepen : _ A
Materiaalsoort Opp.bedekking Verpakking Code Pag. '
St 100-250 HV10 Standaard 38500 140
St 100-250 HV10 Standaard 38490 140
RVS A2 Standaard 51920 140
RVS A4 Standaard 55920 140 i
38500  Heliingplaat 8% voor U-profiel ﬂ
Materiaalsoort Staal 100-250 HV10
Verpakking Standaard @ )
I
Voor nom. afm. = Art.nummer Voor nom. afm. b Art.nummer Voor nom. afm. B Art.nummer
M8 100 38500.080.001 M20 50 38500.200.001 M30 10 38500.300.001
M10 100 38500.100.001 M22 50 38500.220.001 M33 10 38500.330.001 &
M12 100 38500.120.001 M24 25 38500.240.001 o
M16 100 38500.160.001 M27 25 38500.270.001 I
38490 Hellingplaat 8% veor U-profiel i a .
Materiaalsoort Staal 100-250 HV10 1=
Opp.bedekking Themmisch verzinkt |
Verpakking Standaard _ Rt
-
Voor nom. afm. &= Art.nummer Voor nom. afm. = Art.nummer Voor nom. afm. = Art.nummer II -
M8 100 38490.080.001 M20 50 38490.200.001 M30 10 38490.300.001
M10 100 38490.100.001 M22 50 38490.220.001 M33 10 38490.330.001
M1z 100 38490.120.001 M24 25 38490.240.001
M16 100 38490.160.001 M27 25 38490.270.001
|
|
51920  Hellingplaat 8% vaor U-profiel I
Materiaalsoort Roestvaststaal A2 ;
Verpakking Standaard f
DIN =434 |
NEN = 2272
Voor nom. afm. Art.nummer Voor nom. afm. = Art.nummer Voor nom. afm. = Art.nummer
M8 50 51920.080.001 M12 50 51920.120.001 M20 25 51920.200.001
M10 50 51920.100.001 M16 50 51920.160.001
55920 Hellingplaat 8% voor U-profiel
Materiaalsoort Roestvaststaal A4
Verpakking Standaard
DIN =434
NEN =~ 2272
Voor nom. afm. = Art.nummer Voor nom. afm. = Art.nummer Voor nom. afm, Art.nummer
M8 50 55920.080.001 M12 50 55920.120.001 M20 25 55920.200.001
M10 50 55920.100.001 M16 50 55920.160.001






