
 
4.1.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140 
 

1. Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering van opdracht uit hoofde van de 
raamovereenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de 
veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk 
voor alle operationele taken. 

2. De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de looptijd van de raamovereenkomst dat 
hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde 
en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan 
ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring. 

3. Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de 
opdrachtnemer, de IV-er van de opdrachtgever (mandaathouder), van alle (op basis van wet en regelgeving) 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk. 

4. De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen 
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: 

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk 
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd c.q. gereed gemeld in het OMS, door de 
opdrachtnemer; 

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever; 

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever; 

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in geval van 
nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de 
opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de opdracht en het gestelde in de 
geldende wet en regelgeving wordt voldaan; 

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de IV-er van 
de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft ondertekend. 

5. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde 
werkzaamheden uit hoofde van de raamovereenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van 
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 
02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn 
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen. 

 

  



4.1.2 OVERDRACHT VAN GEREALISEERD WERK BIJ OPLEVERING 

1. Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen 
ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.  

2. In relatie tot deel 6 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels een rapportage 
eerste inspectie (61.4), vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan te tonen dat 
voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de opdracht dat de installaties in veilige staat 
opgeleverd worden. 

3. De in lid 02 genoemde “rapportage eerste inspectie” dient minimaal te bestaan uit de volgende zaken:  
a. gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met daarnaast 

een vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen; 
b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp, 

bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de 
geldende normen, eisen uit de opdracht; 

c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s); 
d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, As-Build tekeningen, groepenverklaringen, 

installatieschema’s, materiaallijsten, revisietekeningen. 

 


