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Agenda



Europese, openbare procedure onder ARW2016.

• 2e Inlichtingen 7 juli 2020

• Uiterste datum verzoek inlichtingen 18 augustus 2020

• Publicatie laatste NvI 1 september 2020

• Inschrijving 29 september 2020

• Openen digitale kluis TenderNed 30 september 2020

• Gunningsbeslissing 21 oktober 2020

• Uiterste datum rechtsbescherming 11 november 2020

• Verzenden opdracht 19 november 2020
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2. Procedureverloop
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3. Scope uitbreiding

• Suppletie Vismigratie rivier

• Strandsuppletie Harlingen
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3. Scope VMR

• Aanbrengen van 120.000 beun m3

• Suppleren achter zanddammen

• Winlocatie Boontjes zuid

• Uitvoering 100.000 m3, 2022

• Def ontwerp suppletie volgt

• RI&E wordt aangevuld met locatie 
gerichte risico’s
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4. Scope 
Strandsuppletie
Harlingen

• Aanbrengen van 15.000 Beun m3 
per actie, gelijkmatig verspreiden 
over oppervlak.

• Frequentie actie, 1x per 2 jaar.

• Winlocaties vanuit 
onderhoudscontract volgens 
natura 2000 beheerplan.

• Uitvoering uitsluitend maart en 
april.

• RI&E wordt aangevuld met locatie 
gerichte risico’s



• MKI uitbreiding scope
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5. Mededelingen aanbesteder
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6. Vragen
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7. Afsluiting


