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1 Toelichting op het BLVC-plan

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De gemeente Gouda vindt het
belangrijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en
overlast ontstaat voor de bewoners en gebruikers van de stad.

Het BLVC-plan beschrijft welke aspecten Gouda binnen de BLVC-thema’s belangrijk vindt en welke eisen de
gemeente Gouda daar voor elk aspect aan stelt.

Indien de gemeente Gouda van de inschrijver ook andere werkplannen verlangd dan dient
de inschrijver te voorkomen dat er in de verschillende plannen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

Indien dit toch het geval is, bepaalt de gemeente Gouda welk plan leidend is zonder dat de inschrijver hier
rechten aan kan ontlenen na eventuele gunning van het werk aan de inschrijver.
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2 Bereikbaarheid

Doel

Het tijdens de uitvoering van het werk voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en gebruikers fysiek bereikbaar houden van de
woningen, winkels, scholen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en tijdelijke evenemententerreinen rond en binnen het

werkterrein.

Eisen vanuit OG

Aspecten

Omschrijving van de specifieke eis

Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te
voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)

Planning/fasering

De werkzaamheden dienen conform een planning
goedgekeurd door het bevoegd gezag te worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid woningen en
voorzieningen

De bereikbaarheid van de woningen op de Rutgersstraat dient
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd te
blijven.

Tijdelijke parkeervoorzieningen

Parkeerplaatsen die tijdens de uitvoering worden opgebroken
dienen elders in het plangebied te worden, voor zover
mogelijk, te worden gecompenseerd.

Er dient gestreefd te worden naar een zo veel mogelijke
gesloten parkeerbalans. De parkeerbalans dient te voldoen
aan de ontwikkelingen ten tijde van de werkzaamheden, zoals
toename of afname van winkels en woningen

Bevoorrading

Alle bouwverkeer dient het plangebied in te rijden via de route:
N228 - Schoonhovenseweg > Sportlaan.

Andere aanvoerroutes en in-/uitritten voor het bouwverkeer
Zijn alleen toegestaan na toestemming van het bevoegd
gezag.

Doorstroming openbaar vervoer

Al het openbaarvervoer langs het projectgebied dient
doorgang te ondervinden tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.
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Toegankelijkheid voor hulpdiensten

Tijdelijke maatregelen in de vorm van rijplaten en tijdelijke
verhardingen worden waar nodig toegepast om doorgang en
bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten te garanderen.
Deze maatregelen dienen te worden goedgekeurd door het
bevoegd gezag.

Onder nood- en hulpdiensten vallen ook huisartsen en
verloskundigen.

Alle gebouwen in het projectgebied dienen bereikbaar te zijn
volgens de ‘handreiking bluswatervoorziening en
bereikbaarheid’ van de brandweer.

Brandkranen dienen te allen tijden bereikbaar te zijn.

Maximale lengte opgebroken weg, 40 meter.

Fietsverkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen ten aanzien van fietsverkeer
dienen te voldoen aan de CROW publicatie 96b en dienen te
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Minder validen

Tijdelijke routes naar gebouwen dienen toegankelijk te zijn
voor minder validen, blinden, rolstoelgebruikers,
scootmobielers en rollators.

De routes dienen te voldoen aan de ASVV 2012.

Bestaande aantal minder validenparkeerplaatsen handhaven
of met toestemming van de gemeente verplaatsen.

Bestaande aantal minder valideninritten handhaven.

Openbare dienstverlening

De gemeentelijke werkzaamheden ten behoeve van het
schoonhouden van de openbare ruimte, inclusief het reinigen
van de straatkolken, dienen tijdens de uitvoering uitvoerbaar
te zijn.

Straatkolken die als gevolg van de werkzaamheden vollopen
met zand dienen te worden gereinigd door de aannemer.

BLVC-plan —Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost

pagina 5




De openbare verlichting dient gedurende het werk
gewaarborgd te zijn.

Bereikbaarheid van transformatorhuizen, cai-kasten en
telecomkasten dient gewaarborgd te zijn.
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3 Leefbaarheid

Doel

Het tijdens de uitvoering van het werk voorkomen of beperken van de overlast voor de omwonenden en gebruikers van de
openbare ruimte en het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen voor de omgeving.

Eisen vanuit OG

Aspecten

Omschrijving van de specifieke eis

Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te
voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)

Werktijden

Werkzaamheden, inclusief aan- en afvoer van materieel en
materiaal, dienen te worden uitgevoerd tussen op werkdagen
tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Voor weekend-, avond- en nachtwerk dient een vergunning te
worden aangevraagd bij de gemeente en dient toestemming
te worden verkregen van de opdrachtgever.

Afvalinzameling

Alle afvalinzamelingsplaatsen dienen bereikbaar te blijven
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

Tijdelijke voorzieningen voor afvalinzameling dienen in
overleg met het bevoegd gezag te worden afgestemd.

Geluid

De aannemer dient de geluidsproductie tijdens de uitvoering
zo veel mogelijk te beperken.

Het ‘klapperen van rijplaten’ dient door de aannemer zo veel
mogelijk beperkt te worden.

Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op
de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te
verrichten werkzaamheden dient, ter plaatse van de gevels
van de omliggende gebouwen, niet meer te bedragen dan:

- 60dB(A) tussen 7:00 en 19:00 (overdag);

- 65dB(A) tussen 7:00 en 19:00 (overdag) voor een

duur van maximaal 20 dagen;
- 50 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 (avond);
- 45 dB(A) tussen 23:00 en 7:00 (nacht).

Indien een deel van de werkzaamheden een hogere
geluidsbelasting veroorzaken dient de aannemer hiervoor een
APV ontheffing geluidshinder aan te vragen bij de gemeente.
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De beoordelingsplaats voor geluidsbelasting ligt direct voor de
gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd door een onafhankelijke partij en beoordeeld
volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai
1999'. Bij een geconstateerde overschrijding dienen geluid
beperkende maatregelen te worden getroffen.

Stof Overlast voor de omgeving door stofvorming dient door de
aannemer voorkomen te worden.
Fijnstof Transportmiddelen die worden ingezet voor de uitvoering van

de werkzaamheden moeten voldoen aan de “Euro VI” norm
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4 Veiligheid

Doel

Het voorkomen van gevaarlijke situaties (met risico op ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan roerende en
onroerende goederen) op en rond het werkterrein als gevolg van de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden.

Eisen vanuit OG

Aspecten

Omschrijving van de specifieke eis

Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te
voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)

Persoonlijke veiligheid

Invloeden van de bouwplaats dienen de veiligheid van de
gebruikers van de openbare ruimte niet

nadelig te beinvioeden. Het bouwterrein dient hiertoe
voldoende te zijn afgeschermd

Het bouwterrein dient geheel omsloten te zijn door
bouwhekken.

Alle hekwerken dienen zodanig te worden geplaatst dat de
betonvoet zich aan de binnenzijde van het
werk bevindt.

Alle hekwerken dienen dubbel gevlinderd te zijn.

Hekwerken die in de rijpaan geplaatst worden dienen te
worden voorzien van reflectoren.

Afzettingen van het bouwterrein dienen zodanig te worden
geplaatst dat geen doodlopende straten
ontstaan.

Bouwplaatsinrichting

Inrichting van de bouwplaats (keten, containers,
parkeerplaatsen, etc.) op aanwijzing van en in overleg
met de gemeente en de opdrachtgever.

Vluchtwegen vanuit bouwplaatsen dienen te allen tijde vrij te
zijn van obstakels

Verlichting van de bouwplaats dient zodanig te worden
geplaatst dat de omliggende bewoners en het
verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.
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Wegafzettingen

Middels bebording dient duidelijk te worden aangegeven waar
zich in-/uitritten voor het bouwverkeer bevinden.

Omleidingsbebording voor autoverkeer, fietsverkeer en
voetgangers dient in overleg met bevoegd gezag te
worden geplaatst.

Transportbewegingen van en naar
het werkterrein

Zettingen en schade aan verhardingen en voorzieningen in de
openbare ruimte door uitvoeringswerkzaamheden en transport
zijn voor verantwoording van de aannemer. Reparaties

dienen tijdig te worden uitgevoerd zodat de veiligheid niet het
geding komt.
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5 Communicatie

Doel

Het voorkomen van klachten, meldingen, negatieve persberichten, raadsvragen en imagoschade van de gemeente door het
tijdig, duidelijk en eenduidig informeren van omwonenden en overige belanghebbenden over de voortgang en fasering van de

werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de omgeving.

Eisen vanuit OG

Aspecten

Omschrijving van de specifieke eis

Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te
voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)

Schriftelijk informeren

Twee weken voorafgaand aan de uitvoering dient de
aannemer de directe omgeving hiervan middels
een nieuwsbrief op de hoogte te stellen.

Gedurende de uitvoering dient minimaal één maal per
kwartaal een nieuwsbrief verstuurd te worden.

Bij structurele wijzigingen in omleidingsroutes en afsluitingen
dient minimaal een week van tevoren
een nieuwsbrief verstuurd te worden.

Nieuwsbrieven bevatten minimaal de volgende informatie:

- De planning van de werkzaamheden,;

- Wat de werkzaamheden inhouden;

- Wie de werkzaamheden uitvoert;

- Hoe de bereikbaarheid is geregeld tijdens de uitvoering /
welke verkeersmaatregelen genomen worden;

- Waar eventuele tijdelijke parkeervoorzieningen zich
bevinden;

- Calamiteitennummer van de aannemer.

Persoonlijk informeren

Woonpartners Midden-Holland organiseert informatie avonden
voor de bewoners om hen te informeren over lopende en
geplande werkzaamheden en om algemene informatie over
de wijkontwikkeling te presenteren.

Uitnodigingen voor de informatieavond dienen minimaal drie

weken van tevoren verzonden te
worden.

Op de informatieavond zijn in ieder geval aanwezig:
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- Vertegenwoordiger Woonpartners Midden-Holland;
- Vertegenwoordiger gemeente Gouda;

- Projectleider van de aannemer;

- Hoofduitvoerder van de aannemer;

De aannemer dient Woonpartners Midden-Holland te voorzien
van detail informatie op het gebied van de uitvoering. Deze
informatie dient te worden geleverd in de vorm van een
PowerPoint presentatie en bevat minimaal de volgende
informatie:
- De planning van de werkzaamheden;
- Wat de werkzaamheden inhouden;
- Wie de werkzaamheden uitvoert;
- Hoe de bereikbaarheid is geregeld tijdens de uitvoering /
welke verkeersmaatregelen genomen worden;
- Waar eventuele tijdelijke parkeervoorzieningen zich
bevinden;
— Calamiteitennummer van de aannemer.

De aannemer (projectleider of hoofduitvoerder) dient tijdens
de informatie avond de geleverde informatie met betrekking
tot de uitvoering te presenteren.

Informatieavonden dienen buiten de schoolvakanties te
worden georganiseerd.

Klachtenafhandeling

Voor het melden van (niet-spoedeisende) klachten en schade
dienen bewoners en bedrijven contact op te nemen met
Woonpartners Midden-Holland. Afhankelijk van de aard van
de klacht zal Woonpartners Midden-Holland deze afhandelen
of doorspelen aan de directievoerder.

Na ontvangst van een klacht dient de klager binnen 5
werkdagen geinformeerd te worden over hoe en wanneer de
klacht wordt afgehandeld.

Digitaal informeren

Algemene informatie met betrekking tot de wijkontwikkeling is
te vinden op de website van Woonpartners Midden-Holland:
https://www.woonpartners-mh.nl
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https://www.woonpartners-mh.nl/templates/projecten_nieuwbouw_detail.aspx?ProjectID=607&PageKey=

Contactpersoon bij calamiteiten De aannemer dient een calamiteitennummer beschikbaar te
stellen voor het werk voor het melden van dringende zaken op
het gebied van veiligheid en schaden door belanghebbenden.

Het calamiteitennummer dient 24 uur per dag bemand te zijn.

Bij spoedmeldingen dient de uitvoerder binnen een uur (24
uur per dag) op het werk aanwezig te zijn
om de noodzakelijke maatregelen te treffen.

De aannemer dient 24 uur per dag een calamiteitenploeg op
afroep beschikbaar te zetten welke door de uitvoerder
opgeroepen kan worden wanneer hij dit nodig acht.

Let op:
De Gemeente Gouda verzorgt de algemene berichtgeving en aankondiging op de website van de Gemeente Gouda en in de Goudse Post.
Hierin wordt de start en planning van de werkzaamheden aangegeven.
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6 Aanvoerroute Zuidelijke Stempel Oost

Ay up W F

BLVC-plan —Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost

pagina 14




