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Nr |Document Paragraaf / Eis - |Vraag Gegadigde Antwoord Gewijzigd document
Bepaling
1 Leidraad openbare aanbesteding Eis 6: U geeft aan dat u de toegang voor het MKB wil Nee, wij willen dat inschrijver ervaring heeft

Ervaringseis 1

vergroten. Kunt u de minimale opdrachtwaarde (in huidig
document €7.500,-) derhalve omlaag brengen tot c. €
2.500,-?

met opdrachten van een redelijke omvang.

2 Leidraad openbare aanbesteding

Eis 7:
Ervaringseis 2

U geeft aan dat u de toegang voor het MKB wil
vergroten.De minimale opdrachtwaarde (in huidig
document € 35.000,-) is erg hoog. Kan dit derhalve
omlaag gebracht worden tot c. € 20.000,-?

Zie antwoord vraag 1

3 Leidraad openbare aanbesteding

Eis 7:
Ervaringseis 2

U geeft aan dat de opdrachtnemer ervaring moet hebben
met de verwerking van monitoringsgegevens op een
zodanige manier dat (kan worden aangetoond dat) er
wordt voldaan aan de Wet natuurbescherming. Kan
worden aangenomen dat aan deze eis voldaan wordt
indien opdrachtnemer veel ervaring heeft met dergelijke
werkzaamheden in het kader van soortgerichte
onderzoeken?

De eis heeft betrekking op het conform een
monitoringplan codrdineren en uitvoeren van
veldinventarisaties en verwerken van de
gegevens voor meerdere soortgroepen. Dit
moet blijken uit de referentie.

4 Leidraad openbare
aanbesteding/Bijlage 5
begrotingsformat

inschrijfsom
(paragraaf 4.2.1)

In de huidige situatie worden de kosten voor het gehele
project in het gehele perceel gewogen t.b.v. de
evaluatieprijs. Daar het de inschrijvers vrij staat om de
monitoring op te pakken vanaf het derde vak in 2021 of
eerste vak in 2022, zou dit logischerwijs leiden tot een
lagere inschrijfsom (en economische prijs) voor
potentiele opdrachtgevers die pas in 2022 starten. Wordt
hiervoor gecorrigeerd (anders dan m.b.v. punten uit
beoordeling gunningscriteria), en zo ja, hoe?

Confom de aangepaste overeenkomst staat
het iedere ondernemer vrij om te indexeren per
1 januari 2023. Dit gegeven is voor iedereen
gelijk evenals de situatie die u schetst in uw
vraag. ProRail laat deze keuze aan de
ondernemer. Hier ontstaat geen ongelijk
speelveld.

Natuurwaardeninventarisaties OVK_Nuvl

1_wz

5 Leidraad openbare aanbesteding

Cco2
prestatieladder
(paragraaf 2.4 en
4.31)

U geeft aan hoe hoger het CO2 ambitieniveau is, hoe
hoger de fictieve vermindering van de inschrijfsom. Voor
bedrijven die met alleen eigen medewerkers en middelen
werken, (zoals beschreven in trede 3) is streven naar
trede 5 niet relevant omdat dit niet voor meer milieuwinst
zal zorgen aangezien de CO2 uitstoot al volledig is
opgenomen in trede 3. Kunt u daarom de bedrijven die
alle werkzaamheden in eigen beheer doen conform trede
3, de maximale score toekennen?

Niet akkoord, het is niet mogelijk om
onderscheid aan te brengen in de wijze van
beoordelen. De toepassing van de CO2
prestatieladder is ProRail beleid waar niet van
afgeweken kan worden.
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6 Leidraad openbare aanbesteding inschrijfsom U geeft aan dat u de toegang voor het MKB wil De beantwoording op deze vraag wordt
(paragraaf 4.2.1) |vergroten. Door de CO2 prestatieladder methodiek te meegenomen in Nvl 2.
gebruiken wordt de toegangsdrempel voor het MKB
verhoogd aangezien trede 3 voor een MKB bedrijf de
materialiteitsgrens is. Boven deze grens is er geen
milieuwinst te boeken en heeft het voor het MKB dus
geen zin om trede 5 te ambiéren. Daarnaast worden een
groot deel van de werkzaamheden (opstellen
monitoringsplan, verwerken inventarisatiegegevens,
verificatie en validatieproces) op kantoor uitgevoerd
waarbij inzicht en reductiemaatregelen voor trede 3
voldoende is. Kunt u de weging van de CO2
prestatieladder verlagen om de toegang van het MKB te
vergroten?
7 Leidraad openbare aanbesteding CcO2 Bij eis 2B2 wordt gesproken over een doelstelling voor |De beantwoording op deze vraag wordt
ambitieniveau 2 |het gebruik van alternatieven brandstoffen en/of gebruik |meegenomen in Nvl 2.
(paragraaf 2.4) [van het groene stroom op het project. Wat wordt hier met
project bedoeld? De veldlocatie of de kantoorlocatie?
8 Werkpakketten Algemeen t.b.v. paragraaf 3.3. U geeft aan dat een voortgangsoverleg en verslag Zie par 3.3 WP C Informeren van partijen
beheersen van de opdracht legging van de voortgang maandelijks nodig is tenzij onder te leveren producten en diensten.
anders overeengekomen. Ons inziens zijn er 5 Een voortgangsoverleg is niet gekoppeld aan
momenten nodig e.e.a. gau voortgang te overleggen 1. |een voortgangsrapportage.
bij aanvang van het monitoringsjaar (plan definitief Het aantal voortgangsoverleggen kan in het
vaststellen). 2. na de eerste veldronde. 3. na de tweede |eerste jaar afwijken van de daaropvolgende
veldronde. 4. na de laatste veldronde en 5. na jaren.
aanleveren van de rapportage. Kunt u het aantal Het aantal voorgangsrapportages is 12 tenzij
voortgangsoverleggen en voortgangsverslagen in onderling overleg anders wordt afgesproken.
vaststellen op 5 stuks?
9 Werkpakketten Algemeen t.b.v. paragraaf 3.5. Kan inschrijver er van uitgaan dat alle spoorbermen Nee, daarvan kan niet worden uitgegaan. In de|RIE VG O natuurwaardeninventarisatie v
beheersen van de opdracht kunnen worden geinventariseerd zonder de RI&E bij het V&G O plan staat aangegeven 1.0& V&G O
nabijheidszones B en C te betreden? welk type activiteiten wij voorzien in welke natuurwaardeninventarisaties v 1.0
zone.
10 [Werkpakketten Algemeen t.b.v. paragraaf 3.5. In hoeveel gevallen (kilometer spoorberm) dient Dat is aan inschrijver om te bepalen. RIE VG O natuurwaardeninventarisatie v
beheersen van de opdracht inschrijver zone B te betreden? In de RI&E bij het V&G O plan staat 1.0& V&G O
aangegeven welk type activiteiten wij voorzien [natuurwaardeninventarisaties v 1.0
in welke zone.
11 |Werkpakketten Algemeen t.b.v. paragraaf 3.5. In hoeveel gevallen (kilometer spoorberm) dient Zie antwoord vraag 10. RIE VG O natuurwaardeninventarisatie v

beheersen van de opdracht

inschrijver zone C te betreden?

1.0& V&G O

natuurwaardeninventarisaties v 1.0
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12

WP1, WP2, Protocol soorten- en
habitatsgeschiktheidskartering en
Leidraad openbare aanbesteding

L.o.a.2.2; WP2
activiteiten; WP1
proceseisen;
Protocol tabel 1

Uit WP1 blijkt dat het monitoringsrapport moet worden
goedgekeurd, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.
Daar in de proceseisen staat beschreven dat tenminste 2
versies van het monitoringsplan moeten worden
voorgelegd aan de opdrachtgever, uit de planning (2.2)
in de Leidraad openbare aanbesteding blijkt dat de
definitieve gunning 31 mei bekend wordt en uit tabel 1
van het protocol blijkt dat de laatst mogelijke veldronde
tot en met september loopt, wordt het voor een 'nieuwe’
partij erg moeilijk om in 2021 al te starten met het
veldwerk. Tegelijkertijd zou het ongunstig zijn als de
periode tussen de laatste veldwerkronde van de vorige
inventarisatieronde en de nieuwe oploopt tot anderhalf
jaar (sept.'2020 v.s. mrt. 2021). Om de huidige situatie
ter plaatse van het projectgebied goed in kaart te krijgen
(in geval van nieuwe partijen) en te houden (in geval van
'oude’ partijen) willen wij vragen of de
habitatsgeschiktheidskartering zou kunnen worden
uitgevoerd, vooruitiopend op de definitieve goedkeuring
van het monitoringsplan.

O.i. ligt er voldoende informatie om een
monitoringplan op te stellen. Het plan wordt
gedurende de looptijd van het project
bijgesteld.

13

Werkpakketten Algemeen t.b.v. het
beheersen van de opdracht

3.3

In paragraaf 3.3 is opgenomen dat voordat niet openbaar
toegankelijke gronden van derden worden betreden er
vooraf overleg dient te worden gevoerd, waarna door
ProRail wordt bepaald wie toestemming van de
rechthebbende zal verkrijgen. Is per perceel bekend om
hoeveel gronden van derden dit gaat? Is er een overzicht
waar deze gronden liggen? En om hoeveel eigenaren dit
gaat? In hoeveel van de gevallen zal toestemming
verkregen moeten worden door opdrachtnemer?

In Railmaps is de eigendomsverhouding van
de gronden inzichtelijk.

Het is aan opdrachtnemer om dit te verkennen
voorafgaand aan het veldwerk en hier op een
juiste manier mee om te gaan.

14

Werkpakketten Algemeen t.b.v. het
beheersen van de opdracht

3.3

Is er een minimum aantal voortgangsoverleggen waar
rekening mee moet worden gehouden?

Zie antwoord vraag 8
Minimaal startbespreking en bespreking van
conceptrapportage(s).

15

Werkpakketten Algemeen t.b.v. het
beheersen van de opdracht

3.3

Met hoeveel voortgangsrapportages per jaar dient
rekening te worden gehouden?

Zie antwoord vraag 8
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16

Werkpakket meerjarig monitoringsplan

specifieke
informatie

Begrenzing en eigendomsverhoudingen kunnen
tussentijds zijn gewijzigd. Op hoeveel locaties is dit? Zijn
er nog terreinen in bezit van derden? In hoeverre is dit
belemmerend voor het onderzoek? Gaat het alleen om
wijzigingen ten opzichte van de vorige ronde? Of kunnen
tussentijds in deze ronde ook nog wijzgingen optreden
waardoor het monitoringsplan tussentijds moet worden
aangepast?

Er worden regelmatig stukken grond verkocht
en soms ook aangekocht. Dit betreft vaak
kleine percelen, grenzend aan het spoor en
heeft 0.i geen noemenswaardige invioed op de
onderzoeksinspannning.

Tijdens de vorige onderzoekscyclus zijn
gronden van Railside en Bakkhe aangekocht.
Tot die tijd mochten deze gronden niet worden
betreden. De ex-Railsidegronden zijn
geinventariseerd op de trajecten die met
ingang van 2018 nog onderzocht moesten
worden. De ex-Bakkhe gronden zijn
meegenomen op de trajecten die vanaf 2019
nog moesten worden geinventariseerd.

In Railmaps is te zien wat de voormalige
Railside en Bakkhee gronden zijn.

17

Werkpakket meerjarig monitoringsplan

Producteisen

In het werkpakket is aangegeven dat de
onderzoeksinspanning (en daarmee de kosten)
gelijkmatig wordt verspreid over de looptijd van het
contract. Zoals ook al aangegeven in de
informatiebijeenkomst is de defnitive gunning pas 31
mei. Hierna moet het monitoringsplan nog worden
opgesteld. Dit betekent dat er het eerste jaar weinig tijd is
om in de goede periode onderzoek te doen. Het eerste
onderzoeksjaar is de onderzoeksinspanning daarom
waarschijnlijk lager dan de overige jaren. In hoeverre kan
van deze producteis worden afgeweken?

Daar mag van worden afgeweken, voor zover
dit logisch is in relatie tot de te verrichten
werkzaamheden.

18

Werkpakket uitvoeren
veldinventarisaties

Producteisen

De soortinventarisaties worden uitgevoerd volgens het
actuele monitoringsplan en conform het protocol soorten-
en habitatgeschiktheidskartering. Mag onderbouwd en in
overleg met ProRail, in het monitoringsplan afgeweken
worden van het protocol?

Er kan onderbouwd, in overleg en na
goedkeuring worden afgeweken van het
protocol.

4/8




P . Project: Natuurwaardenonderzoek Spoorbermen

YoRail Datum: 26-3-2021
Versie: 1

Nr |Document Paragraaf / Eis - |Vraag Gegadigde Antwoord Gewijzigd document
Bepaling

19 [Protocol soorten en 1 Inleiding In de tweede alinea is opgenomen dat de gevarenzone |De eisen die beschreven zijn in

habitatsgeschiktheidskartering

langs het spoor is uitgesloten van inventarisaties. In
werkpakketten algemeen staat dat indien
werkzaamheden in het risicogebied zone B en C
plaatsvinden de risico's dienen te worden
geinventariseerd door een V&GCU. ledereen in zone A
en B dient een digitaal Veiligheispaspoort te hebben.
Hoe verhouden deze eisen zich ten opzichte van elkaar?
Zijn er zones uitgesloten? Welke zones zijn dat dan?

Werkpakketten algemeen WP E, zijn generiek
geformuleerde veiligheidseisen. In de RI&E bij
het V&G O plan is beschreven welke
activiteiten en bijbehorende
veiligheidsmaatregelen wij voorzien. Wij gaan
ervan uit dat betreding van zone B aan de orde
zal zijn en ON een erkend
beveiligigingsbureau moet inschakelen om de
veiligheidsorganisatie verder uit te werken.

Een dvp is verplicht in zone A en B en staat los
van de beschreven activiteit en de
bijbehorende veiligheidsmaatregel.

20 |Protocol soorten en
habitatsgeschiktheidskartering

2 vaatplanten

Bij de inventarisatiemethode vaatplanten is aangegeven
dat de graslandflora geinventariseerd moet worden voor
het maaien. Is bekend welke trajecten op welke data
worden gemaaid?

Nee, de spooraannemer bepaalt zelf de
maaidata. ON heeft de mogelijkheid om via de
ProRail contactpersoon hierover contact te
hebben met de spooraannemer (zie wp 2
proceseisen).

21 |Protocol soorten en 3 Dienen alle trajecten vlakdekkend onderzocht te worden [Ja, alle trajecten dienen onderzocht te worden
habitatsgeschiktheidskartering door middel van een veldbezoek? door middel van een veldbezoek.
22 |Protocol soorten en 3.3 Heeft ProRail een bestand waarin de locaties van alle We hebben geen compleet bestand. In het Faunavoorzieningen versie_20160726
habitatsgeschiktheidskartering faunapassages zijn aangegeven? bestand Data Habitat en Biotoopkartering
2017-2020 uit de aanbestedingsstukken zijn
een aantal faunapassages opgenomen, die in
de eerste inventarisatiecyclus zijn
waargenomen.Aanvullend is er een
databestand met informatie van 2016
bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. Er
kan overlap zijn tussen beide bestanden, het is
echter niet compleet.
23 |Protocol soorten en 3.3 Betreft de controle op faunpassages met name controle [Nee, het gaat ook om aanvulling van

habitatsgeschiktheidskartering

op het functioneren van de faunpassages?

ontbrekende informatie. Zie protocol soorten-
en habitatgeschikheidskartering par. 3.5
puntkartering voor de gewenste informatie.
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24

Werkpakketten Algemeen t.b.v. het
beheersen van
de opdracht

3.1 producteis:
minimaal
weegegeven te
zijn in weken.

Betekend dit dat het detailniveau niet lager mag zijn dan
weken of dat het detailniveua niet hoger mag zijn dan
weken?

De planning mag per week of gedetailleerder.
Weekniveau heeft de voorkeur.

25

WP 1 Opstellen en actueel houden
meerjarig monitoringplan

Eis: de
onderzoeksinspa
nning (en
daarmee de
kosten)
gelijkmatig wordt
gespreid over de
looptijd van het
contract

Het eerste jaar kan er waarschijnlijk niet zoveel worden
gemonitoord, vanwege de late gunning en aangezien het
monitoringsplan nog moet worden opgesteld. Klopt het
dat een gelijke spreiding van de onderzoeksinspanning
over de vijf jaar niet geheel mogelijk is?

Dat klopt. Zie ook antwoord op vraag 17.

26

Bijlage 11: Protocol Soorten- en
Habitatgeschikheidskartering

Zoogdieren. Voor
zoogdieren,
m.u.v. de streng
beschermde
noordse
woelmuis en de
waterspitsmuis,
is geen

protocol
opgenomen.

Hoe zit dat met Veldspitsmuis/Grote bosmuis?

Deze soorten behoeven op dit moment geen
reguliere monitoring. Waarnemingen die
tijldens het veldwerk gedaan worden, worden
wel opgenomen.

27

Bijlage 11: Protocol Soorten- en
Habitatgeschikheidskartering

2. Soortgroep
Protocollen.
Vaatplanten. De
inventarisatie
wordt minimaal
1x per jaar
uitgevoerd in de
periode mei-juli

Betekend dit dat alle geschikte locaties elk jaar opnieuw
bezocht moeten worden? Ook al is de soort al in het
eerste jaar aangetroffen?

Nee. Als een soort is aangetroffen wordt deze
opnieuw geinventariseerd indien dit nodig is irt
de actualiteit van inventarisatiegegevens van
de soort die de Wet natuurbescherming
verlangt.

28

Bijlage 11: Protocol Soorten- en
Habitatgeschikheidskartering

2. Soortgroep
Protocollen.
Reptielen. De
inventarisatie
vindt minimaal 1x
per jaar plaats in
de periode april-
september.

Betekend dit dat alle geschikte locaties elk jaar opnieuw
bezocht moeten worden? Ook al is de soort al in het
eerste jaar aangetroffen?

Nee, zie onder planten.
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29 |Bijlage 11: Protocol Soorten- en 2. Soortgroep Dit geldt dus niet enkel voor geschikte watergangen, Alle watergangen worden op geschikheid

Habitatgeschikheidskartering Protocollen. maar alle watergangen? beoordeeld en waar geschikt bemonsterd.

Vissen.
Vlakdekkende
inventarisatie
van vissen in alle
sloten en
plassen langs
spoorwegtrajecte
nen
watergangen.

30 |Bijlage 11: Protocol Soorten- en 2. Soortgroep Er is geen apart protocol voor Platte schijfhoorn Vooralsnog lijkt het spoor niet geschikt voor

Habitatgeschikheidskartering Protocollen. opgenomen. Dient deze wel te worden meegenomen?  |deze soort. Als de sitautie wijzigt, dan wel

Vissen. Als de meenemen.
inventarisatie
gecombineerd Dan wordt het protocol beschikbaar gesteld.
wordt met die
van de
Platte
schijfhoren, dan
moet deze in de
periode juni t/m
augustus
plaatsvinden.

31 |aanbestedingsleidraad 24 Wij willen in een combinatie inschrijven waarbij een van |Per abuis was de oude beschrijving voor de Leidraad Openbare Aanbesteding -
de partners wel en de ander niet over het CO2 CO2 ladder opgenomen. Deze is aangepast |Natuurwaardenonderzoek
prestatiecertificaat beschhikt. Kunt u aangeven op welke [naar de juiste. De door u beschreven situatie is|Spoorbermen_Nvl 1_wz
manier dit doorwerkt in de uiteindelijke fictieve uitgewerkt in paragraaf 2.4 van de Leidraad. In
inschrijfsom? de door u bedoelde situatie geldt dat het

laagste CO2-bewust certificaat bepalend is als
bewijs van het gerealiseerde CO2-
ambitieniveau of project-specifiek bewijsstuk.

32 |aanbestedingsleidraad 4.3 het plan van aanpak vereist als onderdeel een In het PVA verwachten we de belangrijjkste

risicoanalyse. Aanvullend wordt ook een risicoanalyse
gevraagd (p26) Kan de risicoanalyse in het plan van
aanpak vervallen en kan worden volstaan met een
aanvullende separate risicoanalyse in de zin zoals
omschreven in werkpakket B Risicomanagement?

risico's met betrekking tot het uitvoeren van de
opdracht. WP B betreft een uitgebreidere
analyse en wordt gedurende de looptijd van de
opdracht geactualiseerd.
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33 |Leidraad Eis 6 "Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het conform |De referentie betreft een project met meerdere
een monitoringplan, codrdineren en uitvoeren van soortgroepen (minimaal 4) met een
veldinventarisaties en het verwerken van en rapporteren |opdrachtwaarde van
over deze veldgegevens voor alle relevante soorten flora |€ 35.000,-.
en fauna, nodig voor het voldoen aan de Indien hier niet alle soortgroepen in
natuurwetgeving met een opdrachtwaarde van minimaal |voorkomen kan hiervoor een tweede project
€ 35.000,00 exclusief BTW voor deze werkzaamheden." |met de ontbrekende soortgroepen worden
Moeten alle relevante soortgroepen in één project zijn toegevoegd aan deze referentieeis. Het is
gemonitord, of mag deze ervaring zijn opgedaan met alle |nadrukkelijk niet toegestaan om de
relevante soortgroepen verspreid over verschillende opdrachtwaarde uit twee referenties te laten
projecten? Zo ja, mag het totaal van de verschillende bestaan. Minimaal één project moet een
projecten € 35.000,- bedragen of moet minimaal één minimale opdrachtwaarde van € 35.000,-.
project € 35.000,- bedragen? beslaan.

Bijlage 3 Referenties In bijlage 3 staat "Per referentieproject dient u hieronder [Hier wordt bedoeld ervaringseis.
aan te geven voor welke eis dit referentieproject is
ingediend". Wordt met "eis" hier bedoeld "Ervaringseis" ?
De in de Leidraad genoemde Eisen 1 t/m 4 vergen geen
referentieprojecten
Leidraad p21-22 Bij Ervaringseis 1 is specifiek vermeld dat de referentie |Alle ervaringseisen dienen ingediend te

Ervaringseisen

moet worden ingediend conform Bijlage 3. Bij
Ervaringseis 2 wordt Bijlage 3 niet genoemd. Is Bijlage 3
ook op Ervaringseis 2 van toepassing

worden conform bijlage 3.

Leidraad/Tenderned

p21-22
Ervaringseisen

Bij de Ervaringseisen 3 en 4 wordt als bewijsstukken een
korte beschrijving gevraagd. Hierbij wordt bijlage 3 niet
genoemd. Bij het indienen in Tenderned staat bij
Toelichting op Bewijsstuk "Ingevulde Bijlage 3:
referentieformulier standaard voor Ervaringseis 1 /tm 4".
De vraag is derhalve: dient voor het indienen van
Ervaringseis 3 en 4 ook Bijlage 3 gebruikt te worden (+
certificaat primaire opdrachtgever), of volstaat een korte
beschrijving in eigen format

Nee, alle ervaringseisen dienen ingediend te
worden conform bijlage 3.
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