
Financiële administratie 

 

Afgelopen augustus is er een marktconsultatie gehouden voor de afvallogistiek van de 
Rijksoverheid. 
 
Ondertussen zijn er een tweetal aanpassingen gemaakt waar ik u graag van op de hoogte wil 
stellen: 
 

In de eerste opzet heeft de Rijksoverheid aangegeven dat de facturering van de 
verwerkingsbedrijven (verbranding en recycling) via de logistieke dienstverlener moest verlopen. 
In overleg met onze juridische afdeling is besloten de facturatie neer te leggen bij een 
administratiebureau waardoor deze eis komt te vervallen.  
 
 

 
  



Planning 

 

De planning die tot aan dit moment op TenderNed heeft gestaan is onjuist. Wij zijn voornemens 
om onderstaande planning aan te houden. Ook deze planning is echter onder voorbehoud. 
 

2 november 2020 Verzenden publicatie, start inschrijvingstermijn 

16 november 2020 om 
12.30 uur 

Sluiting 1e vragenronde: uiterste moment voor het stellen 
van vragen door Inschrijver over dit Aanbestedingsdocument 
en de Overeenkomst (inclusief algemene voorwaarden) en 
voor het doen van tekstvoorstellen door Inschrijver op de 

concept Overeenkomst (inclusief algemene voorwaarden) 

25 november 2020 Verzenden 1e Nota van Inlichtingen 

2 december 2020 om 12.30 
uur 

Sluiting 2e vragenronde: uiterste moment voor het stellen 
van vragen door Inschrijver.  

11 december 2020 Verzenden 2e Nota van Inlichtingen 

23 december 2020 om 12.30 
uur 

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen 
en vervolgens openen Inschrijvingen door Aanbestedende 
dienst 

Week 1 en week 2 2021 Presentaties 

Week 3 Beoordelen Inschrijvingen 

25 januari 2021 Verzenden mededeling gunningsbeslissing 

5 februari 2021 Uiterste datum voor het door de winnende Inschrijver 
aanleveren van de door de Aanbestedende dienst gevraagde 
bewijsmiddelen 

15 februari 2021 Uiterste datum voor het stellen van vragen en/of het vragen 
om een voorlopige voorziening inzake de mededeling 
gunningsbeslissing 

16 februari 2021 Verzenden definitieve gunning 

1 maart 2021 Start implementatietraject 

1 juli 2021 Startdatum logistieke dienstverlening 

 


