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1 |Contract [Verband met De aanbesteding van het werk "Realisatie 4 gemalen Contract 3" loopt grotendeels parallel met de Wij kunnen hierin meegaan. De planning wordt alsvolgt:
andere projecten [aanbesteding van het werk "Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964)".
Contract 3 wordt op 29 april 2021 aanbesteed en de voorlopige gunning wordt kenbaar gemaakt op 6 mei|Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed:
2021. Op 4 mei 2021 wordt echter contract 4 aanbesteed. Dinsdag 11-05-2021; 12:00
Gezien onze bedrijfsomvang en onze slagkracht als een gemiddeld MKB bedrijf kunnen wij op een
bepaalde manier invulling geven aan de realisatie van deze projecten. De wijze van invulling geven hangt|Beoordeling inschrijvingen:
er erg vanaf of het gaat om 8 gemalen of om 4 gemalen. Om op de juiste wijze invulling te kunnen geven|Dinsdag 11-05-2021 tot Dinsdag 18-05-2021
aan de beide aanbestedingen willen wij u daarom verzoeken om de aanbesteding van Contract 4 (DIG-
11964) met één week te verplaatsen zodat de voorlopige gunning van Contract 3 bekend is voordat we Bekendmakinggunningsvoornemen op TenderNed:
inschrijven op Contract 4. Op deze wijze wordt het MKB niet "buiten spel” gezet en kunnen we de Dinsdag 18-05-2021
aanbestedingen (en uiteindelijk de fysieke projecten) op de juiste wijze behartigen.
Kunt u hierin meegaan? Streefdatum ondertekening Overenkomst/Definitieve gunning:
08-06-2021
2 Voor de start van de werkzaamheden wordt het gebied vrijgegeven tav NGE ( t haasje, Abessini&)

en Archeologie (Abessinié). Rijnland zal de hiervoor benodigde onderzoeken in gang zetten.

2 punten uit vorige Nvl:

Asbest ontbreekt bij Abessinié.
Deze blijkt niet noodzakelijk aangezien het gemaal is gebouwd na 1993. Het toegangspad is eerder
getoetst, hieruit is gebleken dat er geen asbest in de bodem/asfalt aanwezig was.

Sonderingen ontbreekt bij Rhijnenburg.

Op basis van hetgeen bekend in Dinoloket dient een inschatting gemaakt te worden van de lengte
van de fundatie. Middels een door aannemer uitgevoerde sondering op locatie dient aangetoond te
worden dat de damwand diep en sterk genoeg zal zijn. Deze sondering dient te voldoen aan de
vigerende regelgeving.

Het percentage van het gebruik van duurzame brandstof in
verhouding tot het totale brandstof gebruik van het in te
zetten materieel gedurende de uitvoering kan op bijgevoegd formulier worden aangegeven.

Bijlage - EMVI-formulier CO2 reductie




