
 
 

 

PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door het Ingenieursbureau van de 

gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, 

Weesperstraat 430-432, 1018 DN gevestigd te Amsterdam, ter uitvoering van het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam reg nr 

(mandaat) besluit te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Pol, 

uitvoerend opdrachtgever namens de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente 

Amsterdam,  

 

hierna te noemen: de Opdrachtgever 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

 hierna te noemen: de Aannemer 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op 28 oktober 2019 is 

gepubliceerd; 

b. Aannemer heeft een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving 

bij de Opdrachtgever is geregistreerd als INVULLEN; 

c. De Inschrijving van Contract is geselecteerd als de kwalitatief Meest Voordelige 

Inschrijving; 

d. De Opdrachtgever heeft op INVULLEN de Opdracht aan Aannemer gegund; 

e. De Opdrachtgever wenst naar aanleiding van deze gunning het Raamcontract met de 

Aannemer te sluiten; 

f. Dit Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast, zoals 

deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

Raamovereenkomst Gezonde 

schoolgebouwen Amsterdam 
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1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT  

 

1. De Opdracht bestaat uit het realiseren van centrale of decentrale luchtbehandeling in 

leslokalen, en één en ander zoals de Opdrachtgever dat in Hoofdstuk 2 van de Leidraad 

(bijlage 1)is beschreven. 

2. De Opdrachtgever draagt middels dit Raamcontract de Aannemer op de deze Opdracht uit te 

voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke documenten 

integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract: 

a. De Leidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1);  

b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure, inclusief alle 

bijlagen (Bijlage 2);  

c. De Inschrijving van Aannemer, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3); 

d. De Uniforme administratieve voorwaarden 2012 (UAV 2012); 

Documenten van een meer recente datum prevaleren boven documenten van een eerder 

datum 

3. De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Aannemer kan daaraan 

geen rechten ontlenen. 

 

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

1. De Uniforme administratieve voorwaarden 2012 (UAV 2012) zijn - met uitsluiting van door de 

Aannemer  gehanteerde algemene voorwaarden -  op dit Raamcontract en de nader te sluiten 

overeenkomsten van toepassing.  

2. In afwijking van de UAV 2012 geldt het volgende:  
a) In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek of een 

gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie 
zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte 
versie dient te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV 2012. 
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te 
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander 
geen rechten kunnen worden ontleend. 

b) In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen 
van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden. 

c) In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en 
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. 

d) Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd: 
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het 
werk of enig onderdeel het bevat".  

e) De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de 
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat 
gebruik mochten worden ingesteld. 

f) In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg 
voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het 
werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering. 
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g) In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het 
bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis 
van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage 
ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving 
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10 %. 
Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet 
worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening 
plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke 
de in dit lid genoemde 10% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een 
gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in 
uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in 
aanmerking voor beoordeling. 

h) In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het 
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits 
de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag. 

i) In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de 
laatste onderhoudstermijn** de eindafrekening op. De door de directie ondertekende 
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één 
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de 
directie. 

j) Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de artikelen 01.15.03 
en 01.15.04 van de Standaard uitdrukkelijk uit. 

k) In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, voorgelegd worden aan de 
rechter te Amsterdam. 

 

 

3. DUUR 

 

1. Het Raamcontract gaat in op d.d. 10 maart 2020 en eindigt van rechtswege op 10 maart 

2022 (looptijd 3 jaar). Uitgangspunt is de uitvoering van een vastgesteld aantal scholen per 

jaar. Het contract zal te alle tijde schriftelijk per jaar worden afgesloten.  

2. De Gemeente heeft het recht het Raamcontract met maximaal één jaar te verlengen.  

3. De Opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van het Raamcontract schriftelijk 

kenbaar maken aan de Aannemer indien de Opdrachtgever gebruik maakt van het recht tot 

verlenging. 

4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van het Raamcontract 

voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst bestaan. Tot de 

verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - geschillenbeslechting, 

forumkeuze en toepasselijk recht. 
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4. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN  

  

1. Op grond van dit Raamcontract kan de Opdrachtgever een Nader Offerteverzoek aan 

Aannemer doen. Aannemer is gehouden met inachtneming van het bepaalde in dit 

Raamcontract, een nadere offerte op basis van het Raamcontract uit te brengen. 

2. De Opdrachtgever plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere 

Offerte van Aannemer - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de 

opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de Aannemer de 

Prestatie te leveren op basis van dit Raamcontract. 

3. De Nadere Opdracht eindigt aan het einde van de looptijd van het Raamcontract of bij 

tussentijdse beëindiging van het Raamcontract. De Opdrachtgever is niet gehouden tot het 

vergoeden van schade. 

 

5. VERPLICHTINGEN VOOR AANNEMER 

 

1. Dit raamcontract heeft betrekking op Gezonde Schoolgebouwen ten behoeve van de 

gemeente Amsterdam; 

2. De hoofdverplichtingen van de Aannemer bestaan op hoofdlijnen uit: 

 Het realiseren van centrale of decentrale luchtbehandeling in leslokalen. 

- Het binnenklimaat van de leslokalen op het onderdeel Lucht opwaarderen naar Klasse B 

(conform het PVE Frisse scholen 2015);  

- Het binnenklimaat van de leslokalen op het onderdeel kunstmatig Licht opwaarderen 

naar Klasse B (conform het PVE Frisse scholen 2015).  

 Optioneel 10-jarig onderhoudscontract. 

 Op verzoek van de schoolbesturen score gerelateerde voorzieningen (bv. extra koeling of 

verlichting overige ruimten). 

 

 
6. MINICOMPETITIES  

1. De zes (6) partijen waarmee een Raamcontract wordt afgesloten zullen worden uitgenodigd 

voor de minicompetities. Per minicompetitie wordt steeds een tranche met scholen 

aanbesteed. Deze tranches kunnen in omvang en complexiteit verschillen. Elke Aannemer, die 

niet in de wachtkamer zit, mag aangeven of hij wenst in te schrijven per tranche. Per tranche 

moeten er minimaal 3 inschrijvers zijn.  

2. Wanneer er onvoldoende geïnteresseerden zijn wordt d.m.v. loting uit de wachtkamer 

aangevuld tot 3 inschrijvers.  

3. Per minicompetitie zullen, op basis van functionele bestekken nadere offertes worden 

uitgevraagd. Aannemer dient per tranche een apart projectteam (bestaande uit een 

projectleider en een hoofduitvoerder) aan te stellen.  

4. De nadere opdracht wordt gegund aan 1 Aannemer. Per minicompetitie wordt door de 

Opdrachtgever de keuze worden gemaakt om dit te doen op basis van laagste prijs of 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 
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7. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES  

 

1. Partijen komen overeen dat de termijn van de  uitvoering van de Opdracht:  INVULLEN 

plaatsvindt na het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Opdrachtgever. Artikel 11 van 

de Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van toepassing na ommekomst 

van voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie. 

 

  

8. PRIJS EN FACTURERING  

 

1. De facturering door Contract geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de 

Opdrachtgever.  

2. Op de factuur vermeldt de Aannemer;  

 De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en 

BICgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

 het factuuradres van de Aannemer; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

 een routecode, verkrijgbaar bij de Opdrachtgever; 

 een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de 

Opdrachtgever; 

 en eventuele nadere eisen in overleg met de Opdrachtgever. 

3. In een Nadere Overeenkomst kunnen nadere eisen en voorwaarden met betrekking tot 

facturatie en declaratie worden gesteld.  

 

E-facturatie 

4. Als de Opdrachtgever erom verzoekt, factureert de Aannemer binnen drie maanden via e-

facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de 

Opdrachtgever. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de 

door de Opdrachtgever aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie 

maanden plaats te vinden. 

 

 

9. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMCONTRACT 

 
1. Deze Raamovereenkomst kan voorts met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden: 

a. indien een Aannemer gedurende de looptijd van de Raamcontract vaker dan twee keer 
niet inschrijft voor een minicompetitie; 

b. door de Opdrachtgever indien de Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling 
verkrijgt of indien de Opdrachtnemer zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of 
het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, 
vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; 
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c. door de Opdrachtgever indien de Opdrachtnemer wordt overgenomen door een derde 
dan wel fuseert; 

d. door de Opdrachtgever indien de onderneming van de Opdrachtnemer beëindigd wordt; 

e. door beide Partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze Raamovereenkomst 
niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 

f. door beide Partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien 
is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen. 

2. Indien blijkt dat de geschiktheidseisen door de Opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig zijn 
ingevuld, wat geleid zou hebben tot uitsluiting in het kader van de aanbestedingsprocedure, 
dan wel Opdrachtnemer op enige wijze niet meer voldoet aan de eisen die in de 
aanbestedingsprocedure zijn gesteld wordt de Raamovereenkomst beëindigd en is de 
Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade. 

3. Ingeval van ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving treden partijen met elkaar in 
overleg. 

4. In geval van beëindiging op grond van lid 1, sub e moet het inroepen van ontbinding vooraf 
worden gedaan door ten minste één schriftelijke waarschuwing waarbij de andere Partij in de 
gelegenheid is gesteld alsnog binnen een bij die waarschuwing in te stellen redelijke termijn 
na te komen. Als ondanks deze schriftelijke waarschuwing niet wordt nagekomen, kan de 
andere Partij de Raamovereenkomst beëindigen. 

5. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 sub f aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt in ieder 
geval niet verstaan: gebrek aan of ziekte van (voldoende gekwalificeerd) personeel, staking, 
vertraging in de dienstverlening en tekortkoming in de nakoming van door de Opdrachtnemer 
ingeschakelde derden. 

6. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra één van de in dit artikel 
omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet. 

 

 

10. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE   

 

1. Indien Aannemer om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van het 

Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Aannemer gehouden de schade die de 

Opdrachtgever daardoor leidt te vergoeden. De Opdrachtgever is bevoegd Aannemer een 

boete op te leggen indien de Aannemer in gebreke blijft in de nakoming van dit 

Raamcontract of een Nadere Opdracht.  

2. De Opdrachtgever kan Aannemer een direct opeisbare boete opleggen van INVULLEN per 

niet-nakoming met een maximum van € INVULLEN. 
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11. COMMUNICATIE  

 

1. Aannemer en de Opdrachtgever stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op 

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

2. Contactgegevens Contactpersoon Aannemer: INVULLEN 

3. Contactgegevens Contactpersoon Opdrachtgever: INVULLEN 

4. Aannemer stelt de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Aannemer wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn 

Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;  

 

12. PRESTATIEMETEN 

 

1. De  Opdrachtgever beoordeelt de Aannemer en de Aannemer beoordeelt de Opdrachtgever 

tijdens de uitvoering van de opdracht op houding en gedrag om de samenwerking en de 

kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer 

tussen Opdrachtgever en Aannemer om uiteindelijk tot een goede 'wederkerige 

prestatiemeting' te komen. Na oplevering van de Opdracht beoordelen Partijen wederzijds 

de werkwijze van en de samenwerking door het invullen van het eindbeoordelingsformulier. 

Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor de betreffende 

Aannemer en de Opdrachtgever. De laatste drie eindmetingen wegen mee in het 

selectieproces voor nieuwe opdrachten binnen de groslijsten. Een bedrijf met de hogere 

scores dan andere aannemers n.a.v. eerder uitgevoerde projecten voor de gemeente 

Amsterdam maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd tot het doen van een 

aanbieding. De gewogen prestaties mogen ook als motivering bij de selectie tijdens MVO 

buiten de groslijsten om gebruikt worden. 

 

13. SOCIAL RETURN 

 

1. Bij deze opdracht verplicht de Aannemer zich een waarde gelijk aan tenminste 3% van de 

totale uiteindelijke opdrachtwaarde van de gehele overeenkomstperiode, inclusief eventuele 

verlengingen en /of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return. De 

Social Return verplichting vervalt, bij akkoord van de Opdrachtgever, wanneer de uiteindelijke 

opdrachtwaarde (gedurende de volledige looptijd, en inclusief eventuele verlengingen van de 

overeenkomst) lager uitvalt dan € 221.000, -. 

 

 

14. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen 

“BIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/ 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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Aannemer verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door 

ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen 

via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 

2. Aannemer verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Aannemer strafvervolging is ingesteld;   

c. het door Aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

3. Aannemer verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Aannemer 

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Aannemer indien zij:  

 direct of indirect leiding aan Aannemer geven; 

 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 

 over Aannemer zeggenschap hebben; 

 aan Aannemer vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot Aannemer T staan; 

 

4. Aannemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te onthouden 

van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen 

als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

5. De Opdrachtgever kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Aannemer om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan 

wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals 

bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

6. Aannemer zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Aannemer 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat 

tegen Aannemer of een aan Aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

7. Aannemer meldt aan de Opdrachtgever elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante 

wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 

10% significant is). 

8. De Opdrachtgever heeft het recht om Aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de Opdrachtgever hiertoe de 

medewerking van Aannemer nodig heeft, zal Aannemer deze op eerste verzoek verlenen.  

9. De Opdrachtgever heeft het recht om door Aannemer bij de uitvoering van deze 

overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 

Aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden 
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hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Opdrachtgever 

verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Opdrachtgever de inschakeling van een 

derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, 

tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Aannemer kan worden verlangd.  

10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis 

van lid 11 van dit artikel. 

11. De Opdrachtgever kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst 

tussen de Aannemer en de Opdrachtgever onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding 

van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien: 

 Aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in 

het tweede bullit van dit lid;  

 Aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

 Aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

 Aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft 

begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.  

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Aannemer of een aan 

Aannemer gelieerde partij is ingesteld.  

 Aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 Aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar 

medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Opdrachtgever 

of een in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar 

niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet 

Bibob. 

 Ten aanzien van Aannemer of aan Aannemer gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd.  

12. Alvorens de Opdrachtgever overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Opdrachtgever beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en 

de al genomen maatregelen door de Aannemer. 

13. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel 

of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of 

formaliteit is vereist, jegens de Opdrachtgever een boete ten bedrage van 5% van de 
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aanneemsom zonder dat de Opdrachtgever enig verlies of schade behoeft te bewijzen en 

onverminderd het recht van de Opdrachtgever om aanvullende schadevergoeding te 

vorderen. 

14. Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever voor claims van derden als gevolg van een opschorting, 

ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 

 

 

 

15. GESCHILLEN 

 

1. In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing 

te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam.  

2. Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing. 

3. Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.  

 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

 

Namens de Opdrachtgever  

 

 

 

 

Mevrouw S. Pol 

Ambtelijk opdrachtgever Directie OJZ 

Opdrachtgever  

 

 

Namens Aannemer 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

  

BIJLAGEN: 

 

1. Algemene Inkoopvoorwaarden 

2. Prijzenblad 

3. Prestatieafspraken Social Return 

 

Aannemer verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Aannemer ter hand zijn gesteld. 

Paraaf Aannemer:  

 


