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Annex I Scope ROKID K&L PU 2021-2025  

 
Conform artikel 2.7  van de Raamovereenkomst zijn de volgende scope werkzaamheden K&L (op hoofdlijnen) vastgesteld.  
 

• verrichten van onderzoeken voor de inventarisatie van kabels en leidingen, inclusief verwerking  

• uitvoeren van KLIC-meldingen, inclusief verwerking 

• voeren van gecombineerde en individuele overleggen met de netbeheerders 

• ontwerpen en modelleren, inclusief tracékeuze kabels en leidingen 

• adviseren van de opdrachtgever over verlegtracés, ligging, raakvlakken, planning en risico‘s, 

• voorstellen kosten verdeelsleutel, beoordelen van en adviseren over de ingediende eindafrekeningen 

• proactieve regie van het (ver)legproces van K&L 

• opstellen van Voorstel tot Aanpassing (VTA), Voorstel tot Maatregelen (VTM) en Projectovereenstemmingen (POS) 

• coördineren en begeleiden van de verleggingen 

• juridische ondersteuning bij K&L processen 

• specifieke ICT ondersteuning (o.a. in GIS) van K&L-processen  

• toepassen WIBON  
• overige adviezen  

 

Vanwege technische  en organisatorische  (afstemmings-)risico c.q. specialistische karakter van de werkzaamheden wenst 

Opdrachtgever deskundige marktpartijen te selecteren die aantoonbare expertise op de gestelde scope c.q. 

kerncompetenties zelf  in (eigen)huis hebben om deze werkzaamheden met hoogwaardige kwaliteit te leveren.  

 

Eventuele bijzondere werkzaamheden kunnen indien gewenst door de Opdrachtgever in de Nadere opdrachten binnen het 

kader van de Raamovereenkomst worden aangevuld c.q. uitgevraagd.  

 

Expliciet buiten de scope van de Opdracht c.q. reikwijdte van deze raamovereenkomst (kunnen) vallen:  

 

• ingenieurs-/adviesdiensten waarvoor door Opdrachtgever al uitvragen zijn gedaan c.q. verplichtingen zijn aangegaan 

voorafgaande aan de ingangsdatum van deze raamovereenkomst.  

• opdrachten die in een bepaalde situatie op grond van bijzondere omstandigheden door de Opdrachtgever bij nader besluit 

buiten de partijen van ROKID K&L PU2021-2025 gehouden dienen te worden, o.a. indien gebiedskennis en kennis van 

historie van zaken een rol spelen of bij bijzondere, specialistische en/of complexe (samenwerkings-)projecten (met 

derden/strategische partners van de provincie). Echter, kan de Opdrachtgever tevens ervoor kiezen om bij 

samenwerkingsprojecten waarbij de Provincie Utrecht regie voert, de benoemde scopewerkzaamheden mee te nemen in de 

Nadere opdrachten binnen deze ROKID K&L PU2021-2025 (meelift-projecten). 

• werkzaamheden die in relatie tot infrastructurele projecten integraal worden meegenomen in andere raamovereenkomsten 

c.q. ingenieursopdrachten uit oogpunt van ontwerpverantwoordelijkheid en efficiency. 


