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Inhoud

Inhoudsopgave

Organisatie gladheidbestrijding

Betrokken partijen

Overlegstructuur

Taken en werkzaamheden

Bereikbaarheid

Planning vlootschouw

Kwaliteit en veiligheid

Procesbeheersing (voldoen aan de gestelde eisen door risico’s  te onderkennen en
aan te geven welke beheersmaatregelen worden getroffen)

Voorbereiding en kennisborging (voldoen aan gestelde eisen)

V&G

KAM

Proces gladheidbestrijding en uitwerking strooi (en ploeg-)routes

Proces referentieroutes

Proces storingsmeldingen en schades

Proces strooimanagementsysteem

Contractwijzigingen

Materieel

Schoonmaak en onderhoud materieel

Verplaatsen materieel

Bijlage 1 volledig ingevuld
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● Inleiding

Klik hier om uw tekst te typen
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1 Hoofdstuk

1.1 Paragraaf

1.1.1 Subparagraaf

1.1.1.1 Subsubparagraaf


