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Nota van inlichtingen 2 d.d. 22 januari 2021 
 

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 2 inzake de aanbesteding ‘Het ontsluiten van actuele 360-gradenbeelden via een tool, incl. de levering van panoramafoto’s t.b.v. het Centraal Halte 

Bestand’ van DOVA.  

 

Met vriendelijke groet,  

Pro 10 B.V. 

 
 

Nr. Categorie Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Proces Aanbestedin

gsleidraad 

Algemeen: 

Door onvolledigheid in informatie uit NVI 1 (vraag & antwoord 9, 10, 31 en 32) 

verwachten wij extra tijd nodig te hebben om een impactanalyse te maken. 

Wij verzoeken u om die reden om 7 dagen extra tijd te geven voor het 

indienen van de offerte. Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Wij delen niet de opvatting dat er sprake is van onvolledigheid in de 

informatie. Vragensteller heeft blijkens de vraagstelling aannames gedaan die 

niet juist zijn en ook niet voortvloeien uit de aanbestedingsstukken. 

Desalniettemin schuiven wij de planning met zeven dagen op om alle 

inschrijvers iets meer tijd te geven om tot een goede inschrijving te komen. 

De planning wordt als volgt: 

 

Activiteit Datum 
Tijd 

(C.E.T) 

Sluitingstermijn voor het indienen van een Inschrijving 12 februari 2021 12:00 

Demo’s  26 februari 2021 

Verzenden Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn en 

verificatiefase 
12 maart 2021 

Definitieve gunning  2 april 2021 

Ingangsdatum Overeenkomst 15 april 2021 

Uiterlijk datum beschikbaarheid alle materiaal 15 oktober 2021 
 

2.  Juridisch ARVODI-

2018 

Artikel 21.3, pagina 9, Aansprakelijkheid: 

Wij begrijpen uw standpunt. Beseft u dat het indekken van de risico’s van een 

boete consequenties heeft voor de in te dienen aanbieding door aanbieder? 

Bent u bereid dit alsnog aan te passen naar een boete van maximaal de 

opdrachtwaarde? Indien dat niet mogelijk is, kunt u aangeven waarom u dit zo 

belangrijk acht? 

Wij beseffen vanzelfsprekend dat dit consequenties heeft, althans kan 

hebben, voor de in te dienen Inschrijving. Zoals elk aspect van de 

aanbestedingsstukken daar consequenties voor heeft, althans kan hebben.  

Wij zijn echter niet bereid om de aansprakelijkheid aan te passen. De staffel in 

de ARVODI-2018 is niet ongebruikelijk en in de ogen van de Aanbestedende 

dienst proportioneel.  

 


