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1.01 OPDRACHTGEVER

De burgemeester van de gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 HV te Hoorn.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in in de opdrachtbrief
bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hoorn, specifiek vijf bedrijventerreinen:

- De Oude Veiling
- Gildenweg
- Hoorn 80
- Verlengde Lageweg
- Westfrisia

Op de genoemde locaties is de gemeente eigenaar van laagspanningskabels van de openbare verlichtingsintallatie
(zogenaamd vrij domein/solo-net).

De werkzaamheden vinden nota bene plaats langs voor het verkeer opengestelde wegen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat voornamelijk uit:

a. Uitvoeren van groot onderhoud aan openbare verlichting op de bedrijvenrerreinen, waaronder:
a1. Het leveren en vervangen van verlichtingsobjecten;
a2. Het leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;
a3. Het leveren en vervangen van aansluitvoorzieningen;
a4. Rechtzetten en vullen van grondstukken van lichtmasten.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren voor of op 20-12-2021.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient te beschikken over een geldig ISO 9001 certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk.
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01 TEKENINGEN

1. De volgende tekeningen behoren bij dit RAW-bestek:

Stippenplannen
Tekeningnummer Omschijving Aantal bladen Versie
H-253-GW-01 Blokker Gildenweg 1 26-03-2021
H-253-H8-01 Hoorn, Hoorn 80 2 26-03-2021
H-253-OV-01 Zwaag, De Oude Veiling 1 23-03-2021
H-253-VL-01 Hoorn, Verlengde Lageweg 1 12-02-2021
H-253-WF-01 Zwaag, Westfrisia 3 26-03-2021

Verkeersmaatregelenplannen
Tekeningnummer Omschijving Aantal bladen Versie
H-253-GW-01-VM Blokker Gildenweg 1 23-03-2021
H-253-H8-01-VM Hoorn, Hoorn 80 2 23-03-2021
H-253-OV-01-VM Zwaag, De Oude Veiling 1 23-03-2021
H-253-VL-01-VM Hoorn, Verlengde Lageweg 1 23-03-2021
H-253-WF-01-VM Zwaag, Westfrisia 3 23-03-2021

Bouwstoffen
Tekeningnummer Omschijving Aantal bladen Versie
OVL-CM-104 Lichtmast 6 m, met gebogen uithouder 1 05-03-2019
OVL-CM-108 Lichtmast 8 m, paaltop en/of haakse uith. 1 25-02-2021
OVL-CM-109 Lichtmast 10 m, paaltop 1 08-02-2021
- Eisen armatuur type A (klein) 2 28-05-2021
- Eisen armatuur type B (groot) 2 28-05-2021

Instructie
Tekeningnummer Omschijving Aantal bladen Versie
OV-AI-101 Aansluitkabel (in aansluiting) 1 01-08-2019

2. Tekeningen zijn in PDF formaat beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
-

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoon-, registratie- en stoppunten:

Bijwoonpunten:
1. -

Registratiepunten:
1. Mechanisch verdichten van grond rondom geplaatste lichtmasten.
2. Wikkelmof: opruwen kabelmantel
3. -

Stoppunten:
1. -
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit RAW-bestek:

V&G-plan ontwerpfase, Groot onderhoud openbare verlichting bedrijventerreinen.
Remplace-lijst, Groot onderhoud openbare verlichting bedrijventerreinen.

Bijlagen ter informatie:

Klic orientatieverzoek Omschijving Datum
Levering_21O019036_1 Hoorn 80 22-02-2021
Levering_21O019038_1 Westfrisia 22-02-2021
Levering_21O019040_1 De Oude Veiling 22-02-2021
Levering_21O019041_1 Gildenweg 22-02-2021
Levering_21O019042_1 Verlengde Lageweg 22-02-2021
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPENBARE VERLICHTING, ALGEMEEN

100010 012499 st 500,00 VVastleggen object met applicatie
Betreft het maken van een foto en deze koppelen aan het
objectbeheersysteem.
Te fotograferen object: verlichtingsobject.
Soort foto: overzichtsfoto.
Tijdstip: in dezelfde week na gereedkomen werkzaamheden.
(web)-applicatie: TechView
Zie ook artikel 34.13.08 van deel 3 van dit bestek

100020 345099 st 500,00 VInstellen lichtstroom van verlichtingsarmatuur
Betreft het configureren van de LED-driver van de nieuw te
plaatsen verlichtingsarmaturen.
Wijze van configureren:
Met Multione Interface USB2 DALI.
Wijzigen parameter: Adjustable Output Current (AOC).

2 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN

200010 340304 keer 4,00 VGroepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.
Betreft verlichtingsarmaturen h=5
Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
inclusief aansluitsnoer.

9 st 4,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 2600 lumen.

m 24,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 6 m snoer per armatuur.

6 Montagewijze:{opzet 60
Zie ook remplace-lijst

1 Lichtpunthoogte:{5}m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{..

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.
Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen
en het aansluitsnoer.
De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
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200020 340304 keer 89,00 VGroepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.
Betreft verlichtingsarmaturen h=6
Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
inclusief aansluitsnoer.

9 st 89,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 2600 lumen.

m 712,00 LAansluitsoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 8 m snoer per armatuur

6 Montagewijze:{zie remplace-lijst
2 Lichtpunthoogte:{6}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.
Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen
en het aansluitnsoer.
De technische levensduur van de armatuur is verstreken.

200030 340304 keer 102,00 VGroepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.
Betreft verlichtingsarmaturen h=8
Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
inclusief aansluitsnoer.

9 st 102,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

m 918,00 LAansluitsoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 9 m snoer per armatuur
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1 Montagewijze: opzet{60/76
Zie ook remplace-lijst

3 Lichtpunthoogte:{8}m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.
Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen
en het aansluitsnoer.
De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.

200040 340304 keer 48,00 VGroepsgewijs vervangen van verlichtingsarmaturen.
Betreft verlichtingsarmaturen h=10
Situering: bestaande (niet te vervangen) verlichtingsobjecten,
volgens remplace-lijst.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
inclusief aansluitsnoer.

9 st 48,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 64 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 9000 lumen.

m 528,00 LAansluitsoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Er is gerekend met 11 m snoer per armatuur

1 Montagewijze: opzet{60/76
Zie ook remplace-lijst

3 Lichtpunthoogte:{10}m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{

Na plaatsing op de juiste lengte inkorten van het
aansluitsnoer inclusief opnieuw aanstrippen en aanbrengen
van drie kabelschoenen.
Aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening.
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
met daarin aanwezige lampen
en het aansluitsnoer.
De technische levensduur van de armatuur is verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.
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3 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

300010 340104 st 25,00 VVervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:

Oud: hoogte 5 t/m 6 m, uithouderlengte t/m 2 m
Nieuw: hoogte 6 m, uithouderlengte 1 m

Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
4 Te verwijderen verlichtingsobject:{

Stalen lichtmast, al dan niet voorzien van uithouder.
Uithouderlengte: t/m 2 m
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Zonder grondplaat
Nominale masthoogte{5 t/m 6}m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 25,00 LLichtmast met nominale masthoogte 6 m.

Stalen mast met uithouder
Uithouderlengte 1 m
Lengte grondstuk 1,2 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-104.

st 25,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type A.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type A.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 16 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 2600 lumen.

m 200,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 8 m
Wijze van aansluiten:
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

st 25,00 LMontagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren

st 25,00 LAansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DII, 4 A, gG

st 25,00 LKlemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend

st 25,00 TObjectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
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lichtmast.
1 m3 0,75 LGrondstuk vullen met:

Schoon brekerzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.
Grondkabel: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm² (of gelijkwaardig).
In-aansluiting
Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

300020 340104 st 187,00 VVervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:

Oud: hoogte 8 t/m 10 m, uithouderlengte t/m 2 m
Nieuw: hoogte 8 m

Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
4 Te verwijderen verlichtingsobject:{

Stalen lichtmast, al dan niet voorzien van uithouder
Uithouderlengte: t/m 2 m
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte{8 t/m 10}m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 187,00 LLichtmast met nominale masthoogte 8 m.

Stalen mast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.

st 187,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

m 1.496,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 8 m
Wijze van aansluiten:
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Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
st 187,00 LMontagevoorziening:

Glijrails voorzien van glijrailmoeren
st 187,00 LAansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DII, 4 A, gG

st 187,00 LKlemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend

st 187,00 TObjectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
lichtmast.

1 m3 5,61 LGrondstuk vullen met:
Schoon brekerzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.
Grondkabel: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm² (of gelijkwaardig).
In-aansluiting
Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

300030 340104 st 32,00 VVervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:

Oud: hoogte 8 t/m 10 m, uithouderlengte 2 x t/m 2 m
Nieuw: hoogte 8 m, uithouderlengte 2 x 0,5 m

Verlichtingsobject geplaatst in in bodembedekkende
heester.
Middenberm van de Kernweg.

4 Te verwijderen verlichtingsobject:{
Stalen lichtmast voorzien van uithouder met twee armen.
Uithouderlengte: t/m 2 m (per arm)
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte{8 t/m 10}m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 32,00 LLichtmast met nominale masthoogte 8 m.

Stalen paaltop mast geschikt voor uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
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De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.
st 32,00 LUithouder:

Haakse afneembare uithouder voor stalen lichtmast
Aantal armen: 2.
Uithouderlengte: 0,5 m (per arm)
Diameter arm: 60 mm
Hellingshoek: 5°
Bovenzijde dichtgelast
De uithouder dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.

st 64,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

m 640,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 2
Elk snoer heeft een lengte van: 10 m
Wijze van aansluiten:
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

st 32,00 LMontagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren

st 32,00 LAansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van twee zekeringen.
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2303
of daarmee overeenstemmend
Zekeringen en schroefkoppen meeleveren
Beveiliging:
E27/DII, 4 A, gG

st 32,00 LKlemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend

st 32,00 TObjectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
lichtmast.

1 m3 0,93 LGrondstuk vullen met:
Schoon brekerzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.
Grondkabel: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm² (of gelijkwaardig).
In-aansluiting
Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
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Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

300040 340104 st 9,00 VVervangen verlichtingsobject.
Betreft verlichtingsobject:

Oud: hoogte 8/10 m
Nieuw: hoogte 10 m

Verlichtingsobject geplaatst in gazon.
4 Te verwijderen verlichtingsobject:{

Stalen lichtmast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat
Nominale masthoogte{8 t/m 10}m
Inclusief verlichtingsarmatuur, aansluitsnoer en
aansluitvoorziening.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.
N.b. de opdrachtgever blijft eigenaar van de op tekening
aangegeven oude LED-armaturen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
st 9,00 LLichtmast met nominale masthoogte 10 m.

Stalen mast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-109.

st 9,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, led-lichtbron en aangemonteerd
aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend
Led-lichtbron:
Aantal LED's: 64 stuks.
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 9000 lumen.

m 99,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm².
Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Elk snoer heeft een lengte van: 11 m
Wijze van aansluiten:
Zie ook artikel 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.

st 9,00 LMontagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren

st 9,00 LAansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DII, 4 A, gG

st 9,00 LKlemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend

st 9,00 TObjectnummer:
Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
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lichtmast
1 m3 0,27 LGrondstuk vullen met:

Schoon brekerzand.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
Ontkoppelen en aansluiten van grondkabel.
Grondkabel: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm² (of gelijkwaardig).
In-aansluiting
Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.

4 VERLICHINGSOBJECTEN NIEUW/VERWIJDEREN

400010 340101 st 4,00 VAanbrengen verlichtingsobject.
Betreft nieuw te plaatsen verlichtingsobjecten

3 st 4,00 LLichtmast:
Nominale masthoogte:{8}m
Stalen mast zonder uithouder
Lengte grondstuk 1,5 m
Bouwwijze rond conisch
De mast dient te voldoen aan tekening OVL-CM-108.

1 Aan te brengen onderdelen:
st 4,00 LVerlichtingsarmatuur:

met ingebouwde voorschakelapparatuur, led-lichtbron en
aangemonteerd aansluitsnoer.
De verlichtingsarmatuur dient te voldoen aan Eisen armatuur
type B.
Kleur behuizing: zie Eisen armatuur type B.
Voorschakelapparaat:
Xitanium Full Prog LED Xtreme
of daarmee overeenstemmend

st 4,00 ILamp:
Aantal LED's: meer dan of gelijk aan 32 stuks
Kleurweergave-index: groter of gelijk aan 70.
Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
Standaard lichtstroom: 4500 lumen.

st 4,00 LMontagevoorziening:
Glijrails voorzien van glijrailmoeren

st 4,00 LAansluitvoorziening:
Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren
Beveiliging:
E27/DII, 4 A, gG

st 4,00 LKlemmenmodule voor aansluitvoorziening:
Model: 5L9303
of daarmee overeenstemmend

st 4,00 LAansluitsnoer:
H05, 5x1mm
Lengte aansluitsnoer: 9 m per stuk.

st 4,00 TObjectnummer:
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Sticker aanbrengen vanaf maaiveld binnen handbereik op de
lichtmast.

1 m3 0,12 LGrondstuk vullen met:
Schoon brekerzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:{.....
Aansluiten van grondkabel.
Grondkabel: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm² (of gelijkwaardig).
In-aansluiting
Aansluiting uit te voeren door:
Bevoegd persoon, zie ook artikel 34.13.05 lid 01 van de
Standaard.
Wijze van afwerken van de grondkabel:
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.
Zie ook besteksposten in de 8030-serie.

400020 340102 st 3,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
3 Verlichtingsobject:{

Nominale masthoogte:{8}m
Stalen lichtmast voorzien van uithouder met twee armen.
Uithouderlengte: t/m 2 m (per arm)
Lengte grondstuk 1,2 tot 1,5 m
Voorzien van grondplaat

4 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
De technische levensduur van het verlichtingsobject is
verstreken.De technische levensduur van het
verlichtingsobject is verstreken.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
De aannemer dient de hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het plaatsen de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:{.
Zie bestekspost 803030.
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5 VERKEERSMAATREGELEN

500010 621010 keer 36,00 AAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{Alle werkzaamheden.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1203.
Het betreft hier de inleidende bebording per werkvak
bestaande uit:
4 x (tijdelijke) verkeersbordpaal met daaraan twee borden
(J16 en A1) per keer.
Indien nodig behoort het dagelijks op- en afdraaien tot deze
bestekspost.
Zie ook de Verkeersmaatregelenplannen.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

500020 621013 keer 36,00 AVerwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Betreft het verwijderen van de inleidende bebording.

2 Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
{500010.

500030 625001 uur 48,00 AInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Voorzien van portofoon/communicatiemiddelen.
Zie ook Verkeersmaatregelenplan De Oude Veiling.
Tekening H-253-OV-01-VM.

1 Inzet overdag{
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

500040 620407 dag 10,00 AToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{De rode werkvakken zoals aangegeven op
de verkeersmaatregelenplannen.
Het betreft hier de actiewagen inclusief het trekkende
voertuig met bestuurder.
Let op: werkzaamheden uitvoeren tussen 09:00 en 15:00 uur.

2 Rijdende afzetting volgens tekeningnummer(s)
H-253-H8-01-VM (Hoorn 80: Kernweg).
H-253-WF-01-VM BLAD 2 (Westfrisia: Factorij, Corantijn).
H-253-WF-01-VM BLAD 3 (Westfrisia: Marowijne).

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

8010 Rechtzetten lichtmasten en dergelijke

801010 342001 st 44,00 VCorrigeren stand lichtmast.
Situering: aangegeven masten op Stippenplannen

1 Lichtmast
Materiaal: staal.

2 Nominale masthoogte:{t/m 6}m
Voorzien van grondstuk
Voorzien van uithouder

2 Lichtmast rechtzetten
Loodrecht

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

801020 342001 st 46,00 VCorrigeren stand lichtmast.
Situering: aangegeven masten op Stippenplannen

1 Lichtmast
Materiaal: staal.

3 Nominale masthoogte:{....8.}m
Voorzien van grondstuk
Voorzien van uithouder

2 Lichtmast rechtzetten
Loodrecht

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{.
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

801030 342001 st 18,00 VCorrigeren stand lichtmast.
Situering: aangegeven masten op Stippenplannen

1 Lichtmast
Materiaal: staal.

3 Nominale masthoogte:{10}m
Voorzien van grondstuk

2 Lichtmast rechtzetten
Loodrecht.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{.
Vrijgraven van de lichtmast, de aannemer dient de
hoeveelheid grondwerk te bepalen.
Alle graafwerkzaamheden dienen inbegrepen te zijn.
Na het rechtzetten de grond mechanisch verdichten met een
trilstamper.

801050 342099 st 11,00 VCorrigeren stand uithouder
Situering: aangegeven masten op Stippenplannen
Lichtmast
Materiaal: staal.
Voorzien van losneembare uithouder.
Nominale hoogte: 6 m
Uithouder draaien
Haaks ten opzichte van de weg.
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801060 345001 st 162,00 VVullen grondstuk mast.
Situering: aangegeven masten op Stippenplannen

1 m3 4,86 LMateriaal:
Schoon brekerzand.

1 Grondstuk vullen tot:{
+0,1 m boven maaiveld.

8020 Vervangen aansluitvoorzieningen

802010 340699 st 184,00 VVervangen aansluitvoorziening
Betreft het vervangen van de aansluitvoorziening, inclusief
ontkoppelen en aansluiten van de aansluitkabel.
IN

802011 340802 st 184,00 IOntkoppelen grondkabel.
1 Grondkabel:{

VO-YMvKas 3x2½+2½ mm².
1 In-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door:{
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.

1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{
Verwijderen van oude tape en oude kabelschoen(en).
Eventueel deels opnieuw aanstrippen t.b.v. opnieuw
aansluiten.

802012 340603 st 184,00 IVervangen aansluitvoorziening.
1 Te verwijderen aansluitvoorziening:{

Kunststof aansluitkast of oud type 'open' montageplaat.
1 st 184,00 LAan te brengen aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van één zekering
Beschermingsgraad: IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2401
of daarmee overeenstemmend
Zekering en schroefkop meeleveren

1 Beveiliging
E27/DII, 4 A, gG

1 Aanbrengen op:{
Glijmoerrails en/of vaste montagepunten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
Vervangen van slechte bevestigingsschroeven en
aardschroef in de lichtmast, nieuw te plaatsen schroeven
dienen corrosievast te zijn.
Losnemen en aansluiten aansluitsnoer op
aansluitvoorziening

st 184,00 LAanbrengen klemmenmodule 5L9303.
of daarmee overeenstemmend
DALI-draden afwerken op de klemmenmodule.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De technische levensduur van de aansluitvoorziening is
verstreken.

802013 340801 st 184,00 IAansluiten grondkabel.
1 Grondkabel:{

VO-YMvKas 3x2½+2½ mm².
1 In-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door:{
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.

1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.
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802020 340699 st 3,00 VVervangen aansluitvoorziening
Betreft het vervangen van de aansluitvoorziening, inclusief
ontkoppelen en aansluiten van de aansluitkabels
IN/UIT.

802021 340802 st 6,00 IOntkoppelen grondkabel.
1 Grondkabel:{

VO-YMvKas 3x2½+2½ mm².
2 In-uit-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door:{
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.

1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{
Verwijderen van oude tape en oude kabelschoen(en).
Eventueel deels opnieuw aanstrippen t.b.v. opnieuw
aansluiten.

802022 340603 st 3,00 IVervangen aansluitvoorziening.
1 Te verwijderen aansluitvoorziening:{

Kunststof aansluitkast of oud type 'open' montageplaat.
1 st 3,00 LAan te brengen aansluitvoorziening:

Aanrakingsveilig aansluitkast, voorzien van twee zekeringen
Beschermingsgraad: IP 23
Zonder aarde-nul verbinding
Voorzien van KEMA-keur
Model: LS-94, 5L2303
of daarmee overeenstemmend
Zekeringen en schroefkoppen meeleveren

1 Beveiliging
E27/DII, 4 A, gG

1 Aanbrengen op:{
Glijmoerrails en/of vaste montagepunten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
Vervangen van slechte bevestigingsschroeven en
aardschroef in de lichtmast, nieuw te plaatsen schroeven
dienen corrosievast te zijn.
Losnemen en aansluiten aansluitsnoer op
aansluitvoorziening

st 3,00 LAanbrengen klemmenmodule 5L9303.
of daarmee overeenstemmend
DALI-draden afwerken op de klemmenmodule.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De technische levensduur van de aansluitvoorziening is
verstreken.

802023 340801 st 6,00 IAansluiten grondkabel.
1 Grondkabel:{

VO-YMvKas 3x2½+2½ mm².
1 In-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door:{
Bevoegd persoon, zie ook 34.13.05 lid 01 van de Standaard.

1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{
Litze afwerken met twee ringkabelschoenen.
Kabelmantel afwerken met zelfvulkaniserende tape.
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8030 Aansluitingen algemeen

803010 263199 st 4,00 VNieuwe OVL-aansluiting
Realiseren van een nieuwe OVL-aansluiting tot een afstand
van 2 m (gemeten haaks vanaf de hoofdkabel), inclusief het
aansluiten.
Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

803011 240203 m 8,00 IGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

803012 240206 st 4,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
Betreft kopgat t.b.v. maken aftakmof op hoofdkabel

3 In vaste grond
3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

803013 263102 m 26,00 IAanbrengen energie-aansluitkabel.
Betreft het aanbrengen van de aansluitkabel in de gegraven
sleuf incl. nodige overlengte.

2 m 26,00 LKunststofkabel{-grondkabel
Totale lengte: ca. 6,5 m per aansluiting
Type: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm²

6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca.{2}m
6 Lengte (per aansluiting) inpandig ca.{1,5}m

9 Lengte (per aansluiting) bij mof ca. 1 m
9 Lengte (per aansluiting) bij kabelgat ca. 2 m

803014 263123 st 4,00 IAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning
Betreft het maken van de aftakmof

1 Distributiekabel: kunststofkabel{VG-YMvKas 3x10+10 mm²
1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot
en met 2,5 mm2{

2 3-aderig met aardscherm
3 st 4,00 LVerbinding door middel van spuitmof{

1 Spanningsloos monteren

803015 100141 keer 4,00 IAanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{openbare verlichting

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
{digitaal inmeten

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen:{verwerken op verzameltekening

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat:{dwg
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803020 263199 st 6,00 VBestaande OVL-aansluiting verplaatsen
Verplaatsen van een bestaande OVL-aansluiting tot een
afstand van 2 m (gemeten vanaf de oorspronkelijke plaats).
Inclusief het af- en heraansluiten.
Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

803021 240203 m 12,00 IGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

803022 240206 st 6,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
Betreft het kopgat t.b.v. maken verbindingsmof op
aansluitkabel

3 In vaste grond
3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

803023 263102 m 39,00 IAanbrengen energie-aansluitkabel.
Betreft het aanbrengen van de aansluitkabel in de gegraven
sleuf incl. de nodige overlengte.

2 m 39,00 LKunststofkabel{-grondkabel
Totale lengte: ca. 6,5 m per aansluiting
Type: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm²

6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca.{2}m
6 Lengte (per aansluiting) inpandig ca.{1,5}m

9 Lengte (per aansluiting) bij mof ca. 1 m
9 Lengte (per aansluiting) bij kabelgat ca. 2 m

803024 263199 st 6,00 IKnippen bestaande aansluitkabel buiten het oude
verlichtingsobject.
Betreft het (los) knippen van de oude aansluitkabel buiten het
oude verlichtingsobject.
Type: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm²

803025 263122 st 6,00 IAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning
Betreft het maken van de verbindingsmof

4 Kunststofkabel met armering{
2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper{
3 st 6,00 LVerbinding door middel van spuitmof

Spanningsloos monteren

803026 100141 keer 1,00 IAanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{openbare verlichting

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
{digitaal inmetern

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen:{verzamelen op totaaltekening

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat:{dwg
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803030 263199 st 3,00 VBestaande OVL-aansluiting verwijderen
Verwijderen van een bestaande OVL-aansluting tot een
afstand van 2 m (gemeten vanaf de hoofdkabel)
Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking behoort
niet tot deze bestekspost.

803031 240203 m 6,00 IGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

803032 240206 st 3,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

803033 263199 st 1,00 IKnippen bestaande aansluitkabel buiten het oude
verlichtingsobject.
Betreft het (los) knippen van de oude aansluitkabel buiten het
oude verlichtingsobject.
Type: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm²

803034 263126 st 1,00 IAanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
1 Kunststofkabel{

2 3-aderig met aardscherm
1 Adermateriaal: koper{

3 st 1,00 LAfsluiting door middel van spuitmof{

803035 100141 keer 1,00 IAanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{openbare verlichting

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
{digitaal inmeten

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen:{verwerken op verzameltekening

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat:{dwg

803040 314599 st 13,00 VOpnemen en herstellen graszoden werkgat/-put
Betreft de graszoden boven het werkgat/-put.

m2 19,50 IOpnemen en herstellen
Gazon
Breedte: ter keuze aannemer
De aannemer dient de hoeveelheid gazon te bepalen.
Alle werkzaamheden dienen inbegrepen te zijn
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8031 Extra lengte graaf- en kabelwerk
De besteksposten worden toegepast bij:
Nieuwe OVL-aansluiting > 2 m vanaf de hoofdkabel.
Bestaande OVL-aansluiting verplaatsen > 2 m vanaf de
oorspronkelijke plaats.
Verwijderen bestaande OVL-aansluiting > 2 m vanaf de
hoofdkabel.

803110 240299 m 50,00 VGraven en aanvullen sleuf, incl. aanbrengen kabel, Gazon
Betreft het graven van een (extra) meter sleuf, aanbrengen
van aansluitkabel en daarna aanvullen. Inclusief het
opnemen en herstellen van de graszoden.

803111 240203 m 50,00 IGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

803112 263102 m 50,00 IAanbrengen energie-aansluitkabel.
Betreft het aanbrengen van een extra meter kabel in dezelfde
arbeidsgang.

2 m 50,00 LKunststofkabel{Type: VO-YMvKas 3x2½+2½ mm²
6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca.{1}m

803113 314599 m 50,00 IOpnemen en herstellen graszoden
Betreft de graszoden boven de sleuf

m 50,00 IOpnemen en herstellen
Gazon
Breedte: 0,30 m
Alle werkzaamheden dienen inbegrepen te zijn,

8040 Bijkomende werkzaamheden

804010 321399 st 85,00 VOverzetten bebording op nieuwe lichtmast
Demonteren verkeers- of straatnaambord van oude lichtmast
en aanbrengen op de nieuwe lichtmast.

804011 321311 st 85,00 IVerwijderen verkeersborden.
Betreft: bestaande verwijzings,- straatnaam of verkeersbord
demonteren van lichtmast.

9 Diverse afmetingen.
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{
804012.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
Verwijderen oude bevestigingsbanden.
De aannemer wordt eigenaar van de oude
bevestigingsbanden.
De technische levensduur van de bevestigingsbanden is
vestreken.

9 In de arbeidsgang overeenkomstig besteksposten in de 3-
serie (vervangen verlichtingsobjecten)
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804012 321302 st 85,00 IAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Betreft: het opnieuw aanbrengen van bebording na het
vervangen van de lichtmast.
De borden bevestigen aan:{lichtmast.

9 Diverse afmetingen.
9 Toepassen vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr

(s).
804011.

m 85,00 LKlemband voor montage:
Banditbad 19 mm, incl. beugels RVS.
Rubber beschermband

m 85,00 LBeschermband voor RVS klemband
Er is gerekend met een lengte van 0,5 m per band.
Aantal banden per bord: 2.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
Verwijderen (reinigen) van atmosferische vervuiling en alg.
van de voorzijde.

9 In de arbeidsgang overeenkomstig besteksposten in de 3-
serie (vervangen verlichtingsobjecten)
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 EUR 10.000,00 VStelpost{af- en heraansluiten: aanbrengen verbindingsmof
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden{ten behoeve van het verlengen van de
aansluitkabel tijdens het vervangen van een
verlichtingsobject.
Als blijkt dat de te verwachten overlengte niet aanwezig is.

950020 100301 EUR 25.000,00 VStelpost{beheersmaatregelen bodem
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden{ten behoeve van het tijdelijk uitplaatsen van
vervuilde grond.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepalingen als
die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van dit RAW-bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten
gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

02 Ter aanvulling van paragraaf 6 van de UAV 2012 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat het in te
zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 In afwijking op paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte aanvrage van de aannemer,
waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.
Deze schriftelijke aanvrage van de aannemer moet via VISI geschieden, binnen vijf dagen na het gereedkomen
van het werk.
De opdrachtnemer vraagt voordat hij het werk openstelt voor verkeer om een opneming op locatie.
Een mondelinge mededeling van de opdrachtnemer aan de directie ten behoeve van opneming van het werk
is niet geldig.

Opleverpunten die gelijk zijn op te lossen moet de aannemer gelijk aaneengesloten uitvoeren. Opleverpunten
die impact hebben op de verkeersstromen dienen op een afgesproken tijdstip met de directie te worden
uitgevoerd. Bij het verzoek tot opneming van het werk moet de aannemer de volgende gegevens als bijlage
meezenden via VISI:
- Alle bouwstofbonnen welke betrekking hebben op het werk, geleverd en/of afgevoerde materialen;
- Alle weegbonnen van het geleverde asfalt per laag of per werkdag;
- Bij aangebracht geluidsreducerend asfalt dient het rapport van de geluidsmeting (meting gelijk na

aanbrengen geluidsreducerend asfalt) conform bestekspostnummer .......... meegezonden te worden;
- Alle bedrijfscontroles;
- Alle revisies.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
"Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge

van dat gebruik mochten worden ingesteld."

05 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 is het volgende van tevens van toepassing:
De aannemer moet zijn opslag binnen het werkterrein regelen conform paragraaf 15 van de UAV. Hij kan dit
ook in overleg met de directie buiten het werkterrein regelen. Buiten het werkterrein zullen de kosten die
daarvoor komen voor rekening van de aannemer zijn. Dit houdt in dat de aannemer precario betaald. Het
aanvragen en de kosten die bij het gebruik van de openbare ruimte komen zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

06 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de werklocaties voor de politie, brandweer,
ambulance en GGD niet bereikbaar zijn.
Het ingraven van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet
toegestaan.

07 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de
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oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de
onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

08 In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de termijnstaten.
De aannemer verstrekt telkens uiterlijk op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek een op die week
betrekking hebbende gegevens aan de directie:
- de vordering en stand van het werk;
- de onwerkbare dagen;
- bestekswijzigingen, meer- en minder werk en stelposten;
- alle verwerkte hoeveelheden van het RAW-bestek;
- alle verwerkte hoeveelheden van de voor het werk (door de directie vooraf) goedgekeurde geconstateerde

afwijkingen (indien er afwijkingen zijn);

Alle hierboven genoemde gegevens dienen door de aannemer aangeleverd te worden.
Indien de aannemer NIET telkens UITERLIJK op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek de hierboven
omschreven gegevens aan de directie levert, bedraagt de KORTING 425 Euro (zegge:
vierhonderdenvijfentwintig) per dag per geval met een maximum van 4250 euro. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de
wegbeheerder en/of de directie.

11 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het RAW-bestek, zoals is
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%. De voorcalculatie dient
vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel en materiaal, onderaanneming (ook
uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal).
Meerwerk opstellingen / voorcalculatie minimaal 3 werkweken (15 werkdagen) voor aanvang werkzaamheden
desbetreffende locatie ter beoordeling indienen bij de directie. Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk
komt in aanmerking voor een beoordeling. Indien de meerwerk opstelling / voorcalculatie goedgekeurd wordt
door de directie bedraagt de voorbereidingstijd maximaal 21 dagen (in afwijking van paragraaf 7 lid 1 en 2 van
de UAV 2012). Deze voorbereidingstijd van 21 dagen houdt in de periode tussen opdracht en uitvoering. Alleen
bij akkoord directie mag later worden begonnen met het meerwerk.

13 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de
eindafrekening ter beschikking aan de directie.
Dit binnen 2 weken na de oplevering van de opdracht.

14 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 42 geldt:
Een korting van EURO 2.500,-- per dag wordt opgelegd als de aannemer de opleverdatum niet haalt. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekenstelling nodig is.

15 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten".

16 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de
partijen voor beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Haarlem."

17 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

18 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op
vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in
spoedgeschil anders beslist en overminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten
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voortvloeien."

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

12 De aannemer garandeert de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven, instanties, brandweerkazernes,
ziekenhuis, ambulanceposten, politiebureau. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten, uitwerking en plaatsing verkeersomleidingen
of tijdelijke verhardingen.

13 Per bedrijventerrein is het aantal gelijktijdige werkvakken in uitvoering maximaal 1.

01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

03 Indien de aannemer mobiele dieselwerktuigen gaat toepassen, dienden deze te voldoen aan de Europese
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een voorziening voor beperking
van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen die de aannemer gaat inzetten binnen de bebouwde kom dienen minimaal te
voldoen aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een
voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

06 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie
standaard Euro V volgens 99/96/EC.

01 12 07 VOERTUIGEN

02 De dieselvoertuigen voldoen minimaal aan de Europese emissie standaard Euro V (Europese richtlijn
99/96/EC).
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN OVERIGE PLANNEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.
In het algemeen tijdschema wordt minimaal opgenomen (inclusief relaties):
Het algemeen dient uitgevoerd te worden als een strokenplanning.
- Naam bedrijventerrein;
- De werkvaknummers;
- Startdatum aanvang wegwerkzaamheden;
- Doorlooptijd (in dagen).

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
De uitvoering van alle werkzaamheden die tot dit RAW-bestek behoren, gesplitst in zulke onderdelen dat het
verband tussen de diversen werkzaamheden duidelijk wordt.
In het werkplan dient te zijn opgenomen:
- een korte omschrijving van het werk;
- een korte samenvatting van de gekozen werkwijze;
- Naam en contactgegevens van de werkverantwoordelijke;
- een specificatie van de te gebruiken voertuigen en de daarop aanwezige voertuigmarkeringen/bebordingen;
- een specificatie van de te gebruiken stationaire verkeersmaatregelen (bebordingen);
- een specificatie van het te gebruiken gereedschap om de aanhaalmomenten te realiseren.
- het aantal in te zetten ploegen per werksoort.

Na goedkeuring door de directie zoveel exemplaren van het werkplan of van de wijzigingen hierop verstrekken
als voor de coördinatie nodig zijn.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

01 Artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14
van deel 3 van dit RAW-bestek.

01 15 04 ARBITRAGE

01 Artikel 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14 van
deel 3 van dit RAW-bestek.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 C.A.R.-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
II het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De dekking onder Rubriek II is secundair voor de aannemers en onderaannemers.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de aannemer.
Evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit RAW-bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het RAW-bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding onmiddelijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de
betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij
het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste
Euro 2.500.000 (zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend) per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer
nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste Euro 2.500 (zegge" tweeduizendvijfhonderd) per gebeurtenis
bedragen.

13 De aannemer dient bewijsstukken (ook van onderaannemers), waaruit het sluiten van de in lid 12 genoemde
verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
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01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste Euro 1.250.000 (zegge: eenmiljoentweehonderdenvijftigduizend) per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich
ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, dat op de
polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan de
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde 'V&G-plan uitvoeringsfase' met V&G-dossier, als bedoeld
in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde V&G-coördinator ook de
coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit RAW-bestek t.b.v. alle werkzaamheden opgedragen.

05 De directievoerder(s) van de gemeente Hoorn zijn gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van
werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten
treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer).
De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.

01 19 06 WERKVERANTWOORDELIJKE ELEKTRISCHE OBJECTEN

03 De aannemer wijst een werkverantwoordelijke (WV) aan die is belast met de onderstaande taken:
- Zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de werkzaamheden

projectoverschrijdend zijn, bijvoorbeeld het in- of uitschakelen van openbare verlichting dat buiten de
werkgrens ligt, dient de WV dit coördineren met de WV en of de installatieverantwoordelijke van de
opdrachtgever;

- Zorgdragen voor een juiste informatie-overdracht voor de uit te voeren werkzaamheden;
- Zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van personen, welke namens de aannemer werkzaamheden

aan, met of nabij elektrische installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een
spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld
van dit RAW-bestek vallen;

- Zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering overhandigd
krijgt;

- Zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld en tijdens de bouwvergadering
worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de aanwijzing.
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01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard zal de directie steeksproefsgewijs of wanneer de
directie daartoe aanleiding ziet verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek wordt ingericht volgens het bepaalde in
artikel 81.24.02 lid 03 van dit RAW-bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 05 BOUWVERGADERING

01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen en/of werkoverleggen.
Deze bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden (1 keer per week).
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen en/of
werkoverleggen (in ieder geval door betrokken uitvoerder(s)).
De vergaderingen vinden digitaal en/of op het werk plaats.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting
dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn vóór het einde van de
opdracht;
b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan
studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden die die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren.
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

01 26 02 DOELGROEP

01 De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze
inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de social-
returnverplichting te voldoen.

02 In de regio Noord-Holland Noord verlangen gemeenten bij aanbestedingen een sociale inspanning om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Hoe: door mensen daadwerkelijk in dienst te nemen, of door stageplekken te verzorgen of leveringen en
diensten af te nemen van een leerwerkbedrijf. Social return on investment (SROI) wordt in de hele regio Noord-
Holland op dezelfde manier aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt en dezelfde methode wordt gehanteerd.
Voor vragen, hulp of advies over SROI kan de aannemer terecht bij de coördinator SROI van het
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).
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01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De social-returnverplichting is 5% van de loonsom van het project. Deze is naar aanleiding van de opdracht te
besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle
aspecten van de opdracht.

03 De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om
aan de eis te voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de
invulling van de social-reutrnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van
kandidaten. Advies en ondersteuning betekent onder meer dat de gemeente (via het Werkgeversservicepunt
Noord-Holland Noord) kandidaten kan selecteren en voorstellen, een speed date tussen werkgever/-
aannnemer en kandidaten kan organiseren en kan adviseren bij een passende maatwerkinvulling.

Voor de invulling van de social-returnverplichting bestaan de volgende mogelijkheden:
a. Het aanbieden van een betaalde arbeidsplaats aan kandidaten in een uitkeringssituatie. Aan een
kandidaat wordt minimaal het minimumloon uitbetaald conform wet of CAO. De invulling moet zoveel mogelijk
binnen de gegunde opdracht plaatsvinden. Als dit niet lukt dan kan dit, in overleg met de coördinator SROI, ook
elders binnen de organisatie van de opdrachtnemer of bij onderaannemers worden ingevuld. Het is ook
mogelijk om kandidaten te plaatsen op basis van een detacherings- of uitzendovereenkomst. Een derde partij
is dan juridisch werkgever en detacheert de kandidaat bij de opdrachtnemer.
b. Het aanbieden van een leerwerkplek of stageplaats aan studenten en scholieren of
uitkeringsgerechtigden.1 Voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) dient de opdrachtnemer te zijn
geregistreerd als ‘Erkend Leerbedrijf’.
c. In overleg met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente kunnen in sommige
gevallen ook de daadwerkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor opleiding en extra begeleiding
van de kandidaat worden meegeteld bij de invulling van de social-returnverplichting.

Criterium is dat de kosten zijn gemaakt om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten
c.q. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De aannemer dient dit aan te tonen.

Voor kandidaten uit de categorieën Participatiewet en WIA/WAO en SW kan gedurende maximaal drie
maanden voor extra begeleiding maximaal 2 uur per week per kandidaat worden meegerekend tegen een
tarief van €75,- per uur. Voor de overige categorieën kandidaten worden geen extra begeleidingskosten
meegerekend.
d. Blijkt dat de social-returnverplichting niet kan worden ingevuld binnen de voornoemde categorieën, dan kan
de opdrachtnemer in overleg met en na toestemming van de gemeente zelf een voorstel indienen hoe hij op
een andere creatieve wijze invulling wil geven aan zijn verplichting. Op basis van dit voorstel wordt in overleg
tussen gemeente en aannemer vóóraf de financiële tegenwaarde bepaald van de te leveren prestatie.

04 De definitieve berekening van het percentage social-returnverplichting van de gefactureerde omzet geschiedt
aan het einde van de looptijd van dit RAW-bestek.

05 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de
social-returnverplichting.

06 De door leveranciers en onderaannemers gerealiseerde social return mogen worden opgevoerd voor zover
die zijn toe te rekenen aan de deelprojecten.

07 De aannemer mag andere kosten voor de invulling en uitvoering van de social-returnverplichting meenemen
om tot de social-returnverplichting te komen.

08 Wanneer, ten behoeve van de invulling van de social-returnverplichting, met kandidaten uit de doelgroep een
overeenkomst (bijvoorbeeld werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt
afgesloten die langer loopt dan het RAW-bestek (opdrachtgever - opdrachtnemer), kan de gehele looptijd van
de overeenkomst met de betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return-verplichting.

09 Voor het werk is de Toolkit SROI 2017-2019 van toepassing. Deze Toolkit is primair bedoeld voor
opdrachtnemers die een opdracht van de gemeente gegund hebben gekregen en beschrijft de kaders
waarbinnen de social-returnverplichting kan worden ingevuld. Het is te downloaden via www.rpa-nhn.nl.

10 De gegevens met betrekking tot de invulling SROI worden opgenomen in een verantwoordingsdocument.
De coördinator SROI controleert de gegevens uit dit document en geeft zijn akkoord.
Het geaccordeerde document gaat retour naar opdrachtnemer zodat deze aan de contractbeheerder /
projectleider van de gemeente aan kan tonen voldaan te hebben aan zijn SROI-verplichting.
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De coördinator SROI houdt in een overzicht bij wat er aan verschillende SROI-verplichtingen in de regio is
uitgevoerd.

11 De aannemer levert jaarlijks en of na voltooiing van de opdracht zijn gegevens aan bij de coördinator SROI.

12 Bij de invulling van de social-returnverplichting door middel van werkgelegenheid wordt gerekend met
normbedragen volgens het zgn. ’Bouwblokkenmodel SROI Noord-Holland Noord.
Naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat groter is (met andere woorden 'hoe moeilijker de
kandidaat doorgaans aan betaald werk komt of blijft'), wordt het normbedrag waarmee wordt gerekend hoger.
Het bouwblokkenmodel staat beschreven in de Toolkit SROI 2017-2019.

13 Garantiebanen en 5%-regeling: Voor werkgevers/opdrachtnemers die 5% of meer van hun personeelsbestand
hebben ingevuld met zogenaamde ‘garantiebanen’, wordt de eis van het bieden van nieuwe contracten niet
toegepast. Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE)
bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan.Er zal een
verklaring worden afgegeven die voor een jaar geldig is.

01 26 04 KORTING

01 Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer
en opdrachtgever aangegaan.

02 Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden
opgelegd.

03 De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer
ook het nog niet ingevulde social-returnbedrag.

04 Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coördinator SROI
dient hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

01 26 05 PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMER (PSO)

01 Het gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemer van PSO-Nederland is toegestaan op dit RAW-
bestek.

03 De aannemers kan met een PSO-certificering aantonen dat zij aan (een deel van) hun social-returnverplichting
voldoet.

01 26 06 AANNEMER MET PLAN SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer zelf een plan heeft voor de invulling van (een deel van) de social-returnverplichting,
bijvoorbeeld omdat zij al personen uit de doelgroep aan zich gebonden heeft, krijgt de mogelijkheid dit plan in
te dienen.

01 26 07 AANNEMER MET GEEN (VOLLEDIG) PLAN SOCIAL -RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer nog geen (volledig) plan heeft, dan is er de mogelijkheid om in samenwerking met de
opdrachtgever en (samenwerkingsverbanden van) opleidingsbedrijven de social-verplichting in te vullen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De kabeltraces in de nabijheid van de kwetsbare boomzone (kwetsbare boomzone = kroonprojectie + 2 m
en/of < 5 m vanuit het hart van de stamvoet) dienen handmatig gegraven te worden. De aannemer overlegt met
de directie over het te graven kabeltrace.
Bij boomwortelschade (wortels van Ø 5 cm of groter) zal een korting ingehouden worden van Euro 2000
(zegge: tweeduizend) per geval.

24 02 08 GRONDWERK, OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIES

01 Sleuven en gaten ten behoeven van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen voor het
einde van een werkdag volledig worden gedicht (incl. sleufbedekking). De openbare ruimte dient schoon, heel
en netjes achtergelaten te worden aan het einde van de werkdag.
Bij overtreding (onderbroken verharding, losse stenen e.d.) zal een korting ingehouden worden van 100,00
euro per geval per dag.

02 Sleuven en gaten verdichten in lagen van maximaal 0,25 m met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm2.

26 KABELWERK

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

03 De overlengte van de aansluitkabel ter plaatsen van het kabelinvoergat dient aan de zijde van de mastdeur, op
een horizontale rol geplaatst te worden. De gronddekking boven de overlengte bedraagt 0,6 m.

07 De aannemer overlegt met de directie over de tracékeuze voor de aanleg van aansluitkabels.

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

03 In aanvulling op artikel 26.12.01 lid 01 van de Standaard gelden voor energie-aansluitkabels ten behoeven van
de openbare verlichting de volgende overlengten:
1,0 m (±0,1 m) ter plaatsen van een splitsmof;
2,0 m (±0,1 m) ter plaatsen van het kabel invoergat van de lichtmast of nabij de stijgleiding.

26 12 07 AANBRENGEN VAN MOFFEN OPENBARE VERLICHTING

01 De kunsthars van de wikkelmof/spuitmof dient aangebracht te worden met een inspuitpomp/perspomp.

26 12 08 AANSLUITEN AANSLUITKABEL OPENBARE VERLICHTING

01 De wijze van afmonteren van de aardlitze in de aansluitvoorziening van een lichtpunt is als volgt:
Aardlitze ononderbroken, (strak) langs de aansluitkabel, buiten de aansluitkast brengen.
Aanpersen van twee geïsoleerde ringkabelschoenen aan de aardlitze.
De eerste kabelschoen monteren op het onderste aardpunt van de aansluitkast, de tweede kabelschoen
monteren op het aardpunt van de lichtmast.

02 Zelfvulkaniserende tape aanbrengen daar waar de buitenmantel is aangestript, zodanig dat de buitenmantel
verdicht is met de binnenmantel (daartussen het vlechtwerk). De binnenmantel dient zichtbaar (10 tot 20 mm)
door te steken.
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26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 14 01 GARANTIE KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert een storingsvrije werking van een door hem aangebrachte kabelmof gedurende
minimaal zes jaar.

26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 15 05 LEVERING KLEINMATERIAAL

01 Schroeven, kabelschoenen, tapes etc. worden door de bestekschrijver gezien als zeer kleine leveringen. De
zeer kleine leveringen zijn in het bestek niet vermeld, hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 6 lid 3 sub a
van de U.A.V. 2012.
Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.

02 Onder de levering van de spuitmof wordt verstaan alle benodigdheden, zoals: gaas, ventielen, hars, tapes en
klemmen. Deze leveringen zijn niet nader gespecificeerd, hiervoor wordt indien nodig teruggevallen op
paragraaf 6 lid 3 sub a van de U.A.V. 2012.
Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.

34 VERLICHTING

34 1 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De aannemer overlegt met de directie over de plaats van de aan te brengen lichtmaststickers.

05 Het grondstuk dient gevuld te worden tot 0,10 m boven het maaiveldniveau. Op de vulling is een afwijking
toegestaan, ten minste + 0,05 m en ten hoogste +0,15 m boven het maaiveldniveau.

06 Grond in de directe nabijheid van de lichtmast, na het plaatsen van de lichtmast, mechanisch verdichten met
behulp van een trilstamper.

07 Gaten ten behoeve van het verwijderen en plaatsen van lichtmasten dienen met de hand te worden gegraven.

08 Verkeers-, straatnaam- of aanwijsborden welke aan lichtmasten zijn bevestigd dienen na vervanging van de
lichtmast op dezelfde plaats te worden teruggeplaatst.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een maximale overlengte van 1 m
(± 0,1m).

03 Alle aders van het aansluitsnoer dienen binnen de aansluitvoorziening te worden ondergebracht.
De DALI aders (zwart, grijs) dienen op de klemmenmodule afgemonteerd te worden.

05 Het aansluitsnoer volgens de onderstaande tabel afwerken en aansluiten op de aansluitvoorziening.
Kleur Functie Kabelschoen
Bruin Fase Vork Geisoleerd
Blauw Nul Vork Geisoleerd
Groen-geel Aarde Pen Geisoleerd
Zwart DALI -geen-
Grijs DALI -geen-
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34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 08 GEBRUIK OBJECTBEHEERSYSTEEM

01 De installatiegegevens van de openbare verlichting zijn ondergebracht in een objectbeheersysteem, de
gegevens in dit systeem worden digitaal ontsloten middels een webapplicatie (TechView).

02 De opdrachtgever verstrekt na gunning, op verzoek van de aannemer, meer gegevens over het gebruik van het
objectbeheersysteem.

03 De aannemer dient de voortgang van het werk dagelijks te registreren in het objectbeheersysteem.

04 De aannemer dient zelf over de benodigde hardware (tablet of gelijkwaardig) te beschikken om het
objectbeheersysteem (webapplicatie) te kunnen gebruiken, inclusief de benodigde internetverbinding.

05 De aannemer maakt een duidelijke overzichtsfoto van het verlichtingsobject binnen vijf dagen na het
gereedkomen van de alle werkzaamheden aan dat object.

06 De in lid 05 genoemde overzichtsfoto dient te worden gemaakt vanuit het objectbeheersysteem.

34 13 09 STERKTEBEREKENINGEN LICHTMASTEN

01 Uiterlijk twintig werkdagen vóór de aanvang van de productie van de lichtmasten verstrekt de aannemer
sterkteberekeningen (volgens NEN-EN 40) en constructietekeningen van de lichtmasten digitaal ter acceptatie
aan de directie. De sterkteberekeningen dienen Nederlandstalig of Engelstalig te zijn.

34 13 10 VERIFICATIE EISEN ARMATUREN

01 Uiterlijk twintig werkdagen vóór de aanvang van de productie van de verlichtingsarmaturen verstrekt de
aannemer de verificatie van de eisen gesteld aan de verlichtingsarmaturen digitaal ter acceptatie aan de
directie. De verificatie dient Nederlandstalig of Engelstalig te zijn.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard garandeerd de aannemer gedurende
12 maanden na het aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten hoogste 0,2 º van de in het bestek
voorgeschreven stand van de lichtmasten.

34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 34.14.02 lid 01 vervangt de aannemer voor zijn rekening door hem
geleverde armaturen als deze binnen 12 maanden defect zijn geraakt.

34 14 05 RISICO VASTZITTENDE BOUTEN

01 Het risico dat in het werk los te nemen bouten door corrosie, onjuiste aanhaalmomenten, invreten, doldraaien
en/of onjuist gereedschapgebruik niet eenvoudig los te nemen zijn wordt toebedeeld aan de aannemer.

34 14 06 RESTLEVENSDUUR VRIJKOMENDE BOUWSTOFFEN

01 De omschreven (technische)levenduur van de vrijkomende bouwstoffen betreft een indicatie waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend.

34 14 07 GARANTIE LED ARMATUREN

01 De werking en constructie van de te plaatsen LED verlichtingsarmaturen dient voor 5 jaar gegarandeerd te zijn.
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34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 05 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Tot het verwijderen van de oude verlichtingsobjecten behoort tevens het leveren van de benodigde grond om
het achtergebleven mastgast te vullen. De aannemer dient bij de verplaatsing en/of vervanging van een
verlichtingsobject te streven naar een gesloten grondbalans. Hetzelfde geldt voor de elementenverharding.

34 15 06 SMEREN MASTDEUR

01 De aannemer dient na het openen van een mastdeur de sluiting van de mastdeur te smeren met kopervet.

34 15 07 VERKEERSMAATREGELEN

01 Enkele verkeerskegels te gebruiken als langsafzetting langs een werkvak en de in te zetten voertuigbebording
(en) en een enkel afzethek worden door de bestekschrijver gezien als maatregelen van beperkte betekenins,
deze zijn niet verder specifiek beschreven in het bestek. Deze verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
aannemer. Hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012.
Zie ook hoofdstuk 62.1.01, paragraaf "Wel of niet opstellen van besteksposten voor het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen" uit de Handleiding.

34 15 08 LEVEREN KLEINMATERIAAL

19 Smeermiddelen, schroeven, glijrailmoeren, tapes en kabelschoenen etc. worden door de bestekschrijver
gezien als zeer kleine leveringen. Deze zeer kleine leveringen zijn in niet gespecificeerd, hiervoor wordt
teruggevallen op paragraaf 6 lid 3 sub a van de U.A.V. 2012.
Zie ook hoofdstuk 00.06.03, paragraaf "Leveren (L) of ter beschikking gesteld (T)" uit de Handleiding.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 FUNCTIONEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beëindigenen en starten van de werkzaamheden de niet
voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.

62 15 03 VOERTUIGMARKERINGEN EN VERKEERSKEGELS

02 De aannemer zorgt voor de voertuigmarkeringen overeenkomstig de verkeersmaatregelenplannen, inclusief
eventueel het begeleidende voertuig (met besturing) ten behoeve van de actiewagen.

03 Enkele verkeerskegels te gebruiken als langsafzetting langs een werkvak en de in te zetten voertuigbebording
(en) en een enkel afzethek worden door de bestekschrijver gezien als maatregelen van beperkte betekenins,
deze zijn niet verder specifiek beschreven in het bestek. Deze verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
aannemer. Hiervoor wordt teruggevallen op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012.
Zie ook hoofdstuk 62.1.01, paragraaf "Wel of niet opstellen van besteksposten voor het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen" uit de Handleiding.
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Behoort bij:{H-253}

Groot onderhoud openbare verlichting bedrijvenrerreinen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{H-253}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{.....
}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{H-253}

Groot onderhoud openbare verlichting bedrijvenrerreinen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPENBARE VERLICHTING, ALGEMEEN
100010 st 500,00 VVastleggen object met applicatie
100020 st 500,00 VInstellen lichtstroom van verlichtingsarmatuur

2 GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN ARMATUREN
200010 keer 4,00 VV.v. verlichtingsarmaturen h=5
200020 keer 89,00 VV.v. verlichtingsarmaturen h=6
200030 keer 102,00 VV.v. verlichtingsarmaturen h=8
200040 keer 48,00 VV.v. verlichtingsarmaturen h=10

3 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
300010 st 25,00 VV.v. object oud(h=5/6, w=0/2), nieuw(h=6, w=1)
300020 st 187,00 VV.v. object oud(h=8/10, w=0/2), nieuw(h=8)
300030 st 32,00 VV.v. object oud(h=8/10, w=2x2), nieuw(h=8, w=2x0,5)
300040 st 9,00 VV.v. object oud(h=8/10), nieuw(h=10)

4 VERLICHINGSOBJECTEN NIEUW/VERWIJDEREN
400010 st 4,00 VAanbrengen verlichtingsobject, h=8
400020 st 3,00 VVerwijderen verlichtingsobject, h=8

5 VERKEERSMAATREGELEN
500010 keer 36,00 AAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
500020 keer 36,00 AVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
500030 uur 48,00 AInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke

aanstelling.
500040 dag 10,00 AToepassen rijdende afzetting.

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

8010 Rechtzetten lichtmasten en dergelijke
801010 st 44,00 VCorrigeren stand lichtmast, h=6
801020 st 46,00 VCorrigeren stand lichtmast, h=8
801030 st 18,00 VCorrigeren stand lichtmast, h=10
801050 st 11,00 VCorrigeren stand uithouder, h=6
801060 st 162,00 VVullen grondstuk mast.

8020 Vervangen aansluitvoorzieningen
802010 st 184,00 VVervangen aansluitvoorziening IN
802020 st 3,00 VVervangen aansluitvoorziening IN/UIT

8030 Aansluitingen algemeen
803010 st 4,00 VNieuwe OVL-aansluiting
803020 st 6,00 VBestaande OVL-aansluiting verplaatsen
803030 st 3,00 VBestaande OVL-aansluiting verwijderen
803040 st 13,00 VOpnemen en herstellen graszoden werkgat/-put

8031 Extra lengte graaf- en kabelwerk
803110 m 50,00 VGraven en aanvullen sleuf, incl. aanbrengen kabel, Gazon

8040 Bijkomende werkzaamheden
804010 st 85,00 VOverzetten bebording op nieuwe lichtmast

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR N..............................
910020 EUR N..............................
910030 EUR N..............................
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost af- en heraansluiten: aanbrengen verbindingsmof
950020 EUR 25.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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