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Concept Overeenkomst

Al 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam

Ondergetekenden:

1. de gemeente AMSTERDAM, gevestigd aan Weesperplein 8, 1018 XA te Amsterdam, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw XXX, directeur dienst Ruimte
en Duurzaamheid (hierna te noemen: "de Concessieverlener");

en

de onder 2 vermelde entiteit wordt hierna ook aangeduid als: *Concessiehouder”,
de onder 1 en 2 vermelde entiteiten worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: "Partijen";

Overwegende dat:

a. Elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit
en bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;

b. Met het Actieplan Schone Lucht® een toename in het aantal elektrische voertuigen in
Amsterdam wordt verwacht;

C. Voor deze transitie naar elektrisch vervoer een uitbreiding van het netwerk van
Laadobjecten nodig is;

d. De overeenkomst met de huidige Concessiehouder op 6 januari 2021 eindigt;
Concessieverlener heeft besloten om het realiseren en exploiteren van toekomstige
vitbreidingen aan dit netwerk aan te besteden als een Concessie, waarbij de
Concessieverlener met één Concessiehouder een Overeenkomst aangaat;

f. Na de op datum gehouden Aanbesteding Concessiehouder de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (EMVI BKPV) bleek te hebben
gedaan;

g. Partijen de voorwaarden waaronder de Concessie wordt verleend in de onderhavige

Overeenkomst hebben vastgelegd;

h. Partijen vooraf aan ondertekening met elkaar een interpretatiesessie hebben gehoudenom
het gestelde in deze Overeenkomst, inclusief Programma van Eisen en Bijlagen, te duiden.
Bij verschil van interpretatie is de tekst aangepast op zo'n wijze dat deze op een en dezelfde
wijze wordt geinterpreteerd.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

* Zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/. Het Actieplan
Schone Lucht geeft mede invulling aan de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).
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Begrippenlijst

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden
afkortingen gebruikt. Gedefinieerde begrippen kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden

gehanteerd. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Aanbestedingsleidraad

Het Document waarmee inschrijvers die aan de minimumeisen voldoen
worden vuitgenodigd een Inschrijving te doen. De Aanbestedingsleidraad is
met kenmerk Al 2020-0251 gepubliceerd op TenderNed.

Aanvraaggestuurd

Op basis van een verzoek van een bewoner van Amsterdam, werkende in
Amsterdam of Autodeelbedrijf.

Algemene
Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de
gemeente Amsterdam (AIV), versie mei 2020. Toegevoegd als Bijlage OK-1.

Autodeelbedrijf

Bedrijf dat autodelen aanbiedt in Amsterdam. Hieronder valt:

e Freefloating autodelen: deelautoconcept waarbijde deelauto in de hele
stad kan worden geparkeerd na gebruik.

e Vaste standplaats autodelen: deelautoconcept waarbij de deelauto een
vaste standplaats heeft.

e Zone floating autodelen: deelautoconcept waarbij de deelauto in een
deel van een regulier parkeervergunningengebied kan worden
geparkeerd na gebruik.

Beheersysteem

Een centraal digitaal systeem ter ondersteuning en beheersing van de
Laaddienst en de Laadobjecten/Laadclusters.

Bijlage

Aanhangsels behorende bij een Document.

Buurt

Een wijk in de gemeente Amsterdam kent twee of meer Buurten. Een Buurt
is een aaneengesloten onderdeel van een wijk, waarvan de grenzen zo veel
mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen. Zowel de wijken als de
Buurten worden gedefinieerd door de gemeente Amsterdam?®.

Contractmanager

Een rolhouder bij beide Partijen die zorg draagt voor de contractuele
naleving van de Overeenkomst en daarbij fungeert als eerste
contactpersoon.

Concessie

De Concessie genoemd in artikel 2 van deze Overeenkomst, waarop de
overige voorwaarden van deze Overeenkomst onverkort van toepassing zijn.

Concessiehouder

De onderneming, of combinaties van ondernemingen, als hierboven vermeld
onder Ondergetekende sub (2).

Concessieverlener

De gemeente Amsterdam.

*Voor een uitgebreide toelichting, zie ook: https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/gebieden-index/catalogus-

gebieden/wijk/.
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Datagestuurd

Op basis van gegevens (data) van het huidige laadnetwerk.

Document

Alle documenten die op de Concessie van toepassing zijn, zoals benoemd bij
punten 1 tot en met 5 van artikel 1.3.

Elektrisch Voertuig (EV)

Een voertuig zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1 sub c, van de
Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Dienst
Wegverkeer (RDW) en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt
aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een
batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een
voorziening buiten het voertuig. In voorkomende gevallen ook aangeduid als
‘Elektrische auto’. Elektrische voertuigen op waterstof vallen vooralsnog
buiten deze definitie omdat deze niet met een laadobject van elektriciteit
worden voorzien.

Exploitatie

Het voor eigen rekening en risico en met winstoogmerk exploiteren van
Laadobjecten en Laadclusters, waaronder onder meer valt: het leveren van
Nederlandse groene energie en verrekening met derden, storingsdienst, het
beheer en onderhoud van Laadobjecten en Laadlocaties, alsmede de
informatie- en dienstverlening aan Gebruikers en Concessieverlener.

Exploitatietermijn

De termijn waarin de Exploitatie van de Laadobjecten plaatsvindt. De termijn
start vanaf ondertekening Overeenkomst.

FAT

Factory Acceptance Test: afname beproeving in de fabriek of werkplaats van
de Concessiehouder en/of toeleverancier.

Gebruiker

Afnemer van een Laaddienst.

Inschrijving

Offerte uitgebracht door Concessiehouder (toen: inschrijver) binnen de
kaders van de Aanbestedingsleidraad, Overeenkomst, AIV en PVE, inclusief
plannen van aanpak van inschrijver.

Laadcluster

Drie Laadobjecten die op hetzelfde moment worden geleverd en geplaatst
in de buitenruimte en die gezamenlijk op een minimaal 3*35 ampére
netaansluiting worden aangesloten.

Laaddienst

De door Concessiehouder aan Gebruikers te leveren dienst om hun voertuig
te laden op de Laadlocatie, conform Programma van Eisen.

Laadlocatie

Fysieke locatie in de openbare ruimte ingericht ten behoeve van het laden
van een bepaald aantal Elektrische Voertuigen bestaande uit een gelijk
aantal gemarkeerde parkeervakken (inclusief belijning, bebording en - indien
van toepassing — aanrijbeveiliging) en één of meerdere Laadobjecten of
Laadclusters.

Laadobject

In de buitenruimte te plaatsen object met daarop minimaal twee
onafhankelijk van elkaar te bedienen Laadpunten, waar Elektrische
Voertuigen kunnen laden.

Laadopstelling

Het type opstelling waarin Laadobjecten worden geplaatst, zijnde: een
individueel Laadobject of een Laadcluster.
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Laadpunt

Fysieke aansluiting op het Laadobject via welke een Gebruiker een Elektrisch
Voertuig kan laden door deze aan te sluiten met een laadkabel.

Laadsturing

Het aanpassen van het laadprofiel, door te variéren met het tijdstip van laden
enfof het laadvermogen. Dit kan statisch gebeuren op basis van
vooringestelde profielen of dynamisch op basis van real-time stuursignalen.

Laadtarief

De prijs die Concessiehouder aan Gebruikers rekent voor het aanbieden van
laaddiensten.

Overeenkomst

Het voorliggende Document. Deze schriftelijke overeenkomst die tussen
Concessieverlener en de Concessiehouder die de BPKV inschrijving op basis
van beste prijs-kwaliteitverhouding doet stand komt en waarin de
voorwaarden en condities zijn geregeld met betrekking tot de uitvoering van
de aan Concessiehouder gegunde Concessie.

Partij

Zowel de Concessiehouder als de Concessieverlener die deze Overeenkomst
getekend hebben.

Piekbezettingsgraad

De tijd dat het Elektrisch Voertuig met een stekker aan een Laadpunt vastzit.
De Piekbezettingsgraad wordt maandelijks berekend per uvur van de dag
(00.00-01.00, 01.00-02.00, 16.00-17.00, etc.) over alle Laadpunten in de
betreffende Buurt (zowel eigen areaal als areaal van andere Charge Point
Operators) op basis van het maandelijkse gemiddelde voor de betreffende
dag (maandag, dinsdag, woensdag, etc.). De Piekbezettingsgraad is de
hoogste geregistreerde bezettingsgraad in de betreffende kalendermaand.

Plaatsingsopdracht

Door Concessieverlener te verlenen opdracht aan Concessiehouder voor het
plaatsen van een Laadobject dan wel Laadcluster, zijnde middels het
uploaden van het verkeersbesluit (het afronden van stap 5 van het
plaatsingsproces in PE-1). Concessiehouder heeft plaatsingsplicht om elke
Plaatsingsopdracht te realiseren.

Plaatsingstermijn

De termijn voor plaatsing van Laadobjecten. De termijn start vanaf
ondertekening Overeenkomst. Alle Plaatsingsopdrachten die tijdens de
Plaatsingstermijn binnenkomen worden door Concessiehouder behandeld,
waarbij plaatsing van het Laadobject mogelijk buiten de Plaatsingstermijn
kan plaatsvinden. Plaatsingsopdrachten die na de Plaatsingstermijn
binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Programma van Eisen
(PVE)

De (uitvoerings)eisen ten aanzien van (het voorwerp van) de Concessie. PVE
maakt onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.

SAT

Site Acceptance Test: afname beproeving op locatie.

Strategisch

Op basis van een te verwachten laadbehoefte.




Gemeente Amsterdam 12 januari 2021

Pagina7van28

Concept Overeenkomst

Al 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

Algemene voorwaarden, Bijlagen en rangorde

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Inkoopvoorwaarden (AlV) voor Leveringen en Diensten van de gemeente
Amsterdam, versie mei 2020, die als Bijlage OK-1 aan deze Overeenkomst zijn gehecht, zijn
op de rechtsverhouding tussen Concessieverlener en Concessiehouder van toepassing, met
uitzondering van:

e Artikelen 19.1, 19.4 en 21.1, vanwege het verkregen Concessierecht door de
Concessiehouder en het daarbij horende economisch eigendom van de Laadobjecten.

De onderlinge rangorde tussen de Documenten als integraal en onlosmakelijk onderdeel van
deze Overeenkomst is als volgt:

1. De onderliggende Overeenkomst, inclusief Bijlagen, exclusief de Algemene
Inkoopvoorwaarden (Bijlage OK-1);

2. Het Programma van Eisen, inclusief Bijlagen;

3. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente
Amsterdam, versie mei 2020;
De Inschrijving, inclusief Plannen van Aanpak;

5. De Aanbestedingsleidraad.

In het geval het aangebodene in de Inschrijving uitgaat boven de kwaliteit zoals is bedoeld in
de andere Documenten (punt 1 tot en met 3 van artikel 1.3), prevaleert de Inschrijving boven
de andere Documenten (na instemming Concessieverlener).

In geval van strijdigheid tussen Documenten, is de rangorde van artikel 1.3 van toepassing.
Daarbij geldt dat een eerdergenoemd Document prevaleert boven het later genoemde,
tenzij uitdrukkelijk anders door Partijen wordt overeengekomen.

Indien Concessiehouder bestaat uit een combinatie zijn alle tot deze combinatie behorende
ondernemers te allen tijde voor alle uit deze Overeenkomst voortvioeiende verplichtingen
hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk.

In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden omtot een
oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing te
komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

De Concessie

De Concessieverlener verleent hierbij aan Concessiechouder de Concessie, welke
Concessiehouder hierbij aanvaardt, om binnen het grondgebied van de gemeente
Amsterdam met uitzondering van het gebied Weesp:
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2.2

2.3

2.4

a) Gedurende Plaatsingstermijn, overeenkomstig de voorwaarden gesteld bij of krachtens
deze Overeenkomst, Laadobjecten inclusief Laadlocaties te leveren, plaatsen, in te
richten en installeren in de openbare ruimte, en eventueel te verplaatsen of te
verwijderen;

b) Gedurende Exploitatietermijn de in a) bedoelde geplaatste Laadobjecten te beheren,
onderhouden, exploiteren en leveren van elektriciteit, en daarbij Laaddiensten te
verlenen aan Gebruikers, en eventueel te verplaatsen of te verwijderen, overeenkomstig
de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze Overeenkomst.

Concessieverlener kent gedurende Plaatsingstermijn exclusiviteit toe aan Concessiehouder
om binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam (exclusief Weesp) alle
Plaatsingsopdrachten die gedurende Plaatsingstermijn worden gegeven uit te voeren, en de
Laadobjecten (inclusief Laadlocaties) te leveren, plaatsen en in te richten en te installeren,
conform artikel 2.1a. Deze exclusiviteit heeft betrekking op openbare Laadobjecten waar
laadvermogen tot en met 22 kiloWatt per Laadpunt wordt aangeboden, conform de scope
van deze Overeenkomst. Concessieverlener behoudt het recht om zelf of door derden
overige laaddiensten af te nemen, zoals maar niet uvitsluitend: laadobjecten in
parkeergarages, innovatieve pilotprojecten en snelladers (hoger dan 22 kiloWatt).

De volgende omstandigheden komen in ieder geval voor rekening en risico van
Concessiehouder:

a) Hetontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst; en

b) Wijziging in wet- en regelgeving of wijziging van de Overeenkomst door een rechter,
toezichthouder of ander bevoegd gezag, niet zijnde Concessieverlener;

c) Uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet
zijnde Concessieverlener, waaronder boetes en bestuursrechtelijke en andere
maatregelen;

d) Wijzigingen in de specificaties voor infrastructuur en/of dienstverlening als gevolg van
wijzigingen ten behoeve van interoperabiliteit;

e) Wijzigingen in energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en Hernieuwbare
Brandstof Eenheden (HBE) regelgeving, welke nieuw te maken kosten of inkomsten die
voortvloeien uit die wijzigingen volledig worden toegekend aan Concessiehouder;

f) Wijzigingen in eenmalige aansluitkosten van Laadobjecten aan de netbeheerder voor
het uitvoeren van een Plaatsingsopdracht, vastgesteld door de Autoriteit Consument &
Markt (ACM);

g) Wijzigingen in de periodieke netbeheerderskosten, zoals vastgesteld door de Autoriteit
Consument & Markt (ACM), van minder dan 50% ten opzichte van voorgaand
kalenderjaar.

Indien de vaststelling van periodieke netbeheerderskosten door de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) leidt tot een wijziging van de periodieke netbeheerderskosten van meer dan
50% ten opzichte van voorgaand kalenderjaar, wordt de volledige wijziging in vergelijking
met het voorgaande jaar (kosten of baten) s5o/so tussen Concessiehouder en
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Concessieverlener verdeeld. Concessieverlener kan ervoor kiezen om haar 50% periodiek uit
te betalenfte ontvangen aan/van Concessiehouder of structureel te verwerken door het
Laadtarief te verhogen.

Indien de Concessieverlener een Laadobject wil laten verwijderen dan wel verplaatsen, zijn
de kosten conform het daarvoor bedoelde bedrag op het inschrijvingsbiljet voor de
Concessieverlener. Dit geldt voor het Plaatsingstermijn als voor het Exploitatietermijn. De
opgegeven kosten op het inschrijvingsbiljet zijn exclusief verplichte netbeheerderskosten.
De op het moment van verwijdering of verplaatsing geldende netbeheerderskosten worden
tevens door Concessieverlener betaald.

Indien de Concessiehouder een Laadobject wil verwijderen dan wel verplaatsen, is daarvoor
schriftelijke acceptatie van de Concessieverlener vereist en zijn de kosten hiervoor voor de
Concessiehouder. Dit geldt voor de Plaatsingstermijn als voor de Exploitatietermijn.

Indien door tijdelijke blokkades, waaronder maar niet uitsluitend wegwerkzaamheden, een
Laadobject tijdelijk niet of verminderd bereikbaar is, kan Concessiehouder geen aanspraak
doen op een vergoeding van Concessieverlener.

Het staat de Concessiehouder vrij om met voorstellen te komen betreffende Laadsturing.
Tevens kunnen Concessieverlener of derden een voorstel voor Laadsturing inbrengen. In het
geval Concessieverlener enfof derde(n) een voorstel voor Laadsturing inbrengen, treden
Partijen en eventuele derde(n) in overleg over de wenselijkheid, uitvoerbaarheid en financiéle
consequenties van de Laadsturing. Concessieverlener dient ten alle tijden goedkeuring voor
de laadprofielen te verlenen, voordat Concessiehouder de laadprofielen toepast. Het
uitgangspunt is dat Laadsturing geen negatieve effecten op Exploitatie van Concessiehouder
mag hebben. Indien Concessiehouder expliciet kan aantonen dat de Laadsturing zal leiden
tot inkomstenderving gedurende Exploitatie, treden Partijen en eventuele derde(n) (zoals de
netbeheerder) in overleg over een eventuele vergoeding aan Concessiehouder. Indien vanuit
de NAL werkgroep smart charging’ een voorstel voor verdeling van eventuele kosten wordt
gedaan, wordt dit voorstel overgenomen.

Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst nieuwe aansluitcategorieén worden
gedefinieerd (ter vervanging en/of herverdeling van de in het Programma van Eisen
beschreven 3*35A en 3*25A aansluiting), worden de (tegen die tijd opgestelde) landelijke
richtlijnen gehanteerd voor de keuze voor een nieuwe aansluitcategorie om de Openbare
Laaddienst in stand te houden. Concessieverlener erkent hierbij de mogelijkheid dat het te
leveren vermogen op een Laadobject afwijkt met hetgeen beschreven in het Programma van
Eisen. Indien geen landelijke richtlijnen zijn opgesteld of deze niet afdoende blijken, treden
Partijen in overleg welke aansluitcategorie het beste aansluit bij de instandhouding van de
Openbare Laaddienst.
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Taken en verantwoordelijkheden Concessiehouder

De Concessiehouder houdt zich aan de bij zijn Inschrijving ingediende Plan(nen) van Aanpak.

Concessiehouder garandeert gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst aan het
Programma van Eisen te zullen voldoen en daar maandelijks over te rapporteren.

De energie wordt door Concessiehouder ingekocht en als *voertuiglading in kWh’ verkocht.

Concessiehouder is installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken
aan installaties.

Concessiehouder dient op de door Concessieverlener voorgestelde Laadlocaties de door
Concessieverlener voorgestelde Laadobjecten of Laadclusters te plaatsen. Aan
Concessiehouder wordt advies gevraagd met betrekking tot de voorgestelde Laadlocatie(s)
en Laadopstelling. Dit advies wordt door Concessieverlener meegenomen in de definitieve
locatiekeuze(s) of definitieve keuze voor de Laadopstelling, maar is in geen geval bindend.

Concessiehouder verleent Concessieverlener toegang tot beschikbare informatie die
betrekking heeft op Overeenkomst op ieder moment gedurende de looptijd van de
Overeenkomst (zoals het Beheersysteem van de Concessiehouder).

Het staat de Concessiehouder vrij om een Laadobject op eigen kosten te vervangen door een
nieuwe. Het juridische en economische eigendom van het verwijderde Laadobject komt in
dat geval toe aan de Concessiehouder. Concessieverlener is conform artikel 8.1 juridisch
eigenaar van het nieuw geplaatste Laadobject en Concessiehouder is economisch eigenaar
van het nieuw geplaatste Laadobject. Het nieuw geplaatste Laadobject wordt,
overeenkomstig met artikel 5.3, na het afronden van een SAT in bedrijf gesteld.

Bij vervanging en/of verplaatsing wordt het Laadobject op dezelfde dag (binnen 24 uur)
verwijderd en verplaatst, tenzij anders is overeengekomen. Concessiehouder is hiervoor
verantwoordelijk en dient een voorstel in bij de Concessieverlener zodra het Laadobject niet
op dezelfde dag verwijderd en herplaatst kan worden. Indien hier meer tijd tussen zit (om
welke reden dan ook), dan is de Concessiehouder verantwoordelijk voor eventuele opslag en
beheer van het Laadobject.

Taken en verantwoordelijkheden Concessieverlener

De Concessieverlener is verantwoordelijk voor het aannemen en het toetsen van verzoeken
voor Aanvraaggestuurde Laadobjecten.

De Concessieverlener is verantwoordelijk monitoren van bestaande Laadobjecten, waarop
Concessieverlener kan besluiten om Datagestuurde Laadobjecten te laten plaatsen.
Concessiehouder mag bij Concessieverlener een verzoek indienen voor Datagestuurde
Laadobjecten, welke in alle gevallen door Concessieverlener moet worden goedgekeurd.

Concessieverlener bepaalt of het wenselijk is om Strategische Laadobjecten te laten
plaatsen, met een maximum van 10% van alle geplaatste Laadobjecten. Indien
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Concessieverlener een Strategisch Laadcluster laat plaatsen, geldt dat drie (3) Laadobjecten
meetellen in het maximum van 10% Strategische Laadobjecten. Indien Concessieverlener
een Strategisch Laadobject of Laadcluster wenselijk acht, wordt aan Concessiehouder advies
gevraagd met betrekking tot realisatie van een Strategisch Laadobject of Laadcluster. Dit
advies wordt door Concessieverlener meegenomen in de definitieve keuze voor realisatie van
een Strategisch Laadobject of Laadcluster, maar is in geen geval bindend. Concessiehouder
mag bij Concessieverlener een verzoek inbrengen voor Strategische Laadobjecten, welke in
alle gevallen door Concessieverlener moet worden goedgekeurd. Indien een Strategisch
Laadobject wordt geplaatst op verzoek van Concessiehouder, telt dit object in geen geval
mee voor het maximum van 10% Strategische Laadobjecten.

De Concessieverlener is verantwoordelijk voor de vaststelling van locatiekeuze voor de
Laadlocatie(s). Aan Concessiehouder wordt advies gevraagd met betrekking tot de
voorgestelde Laadlocatie(s). Dit advies wordt door Concessieverlener meegenomen in de
definitieve locatiekeuze(s), maar is in geen geval bindend.

De Concessieverlener besluit welk type Laadopstelling wordt geplaatst. Aan
Concessiehouder wordt advies gevraagd met betrekking tot de voorgestelde Laadopstelling.
Dit advies wordt door Concessieverlener meegenomen in de definitieve keuze voor een
Laadopstelling, maar is in geen geval bindend is.

Concessieverlener administreert het type plaatsing, zodat het aantal Strategisch geplaatste
Laadobjecten niet 10% van het totaal aantal geplaatste Laadobjecten overstijgt.

Parkeerhandhaving op de Laadlocaties is integraal onderdeel van de stadsbrede
parkeerhandhaving door Concessieverlener.

Concessieverlener is verantwoordelijk voor het vitbreidings- en realisatieportaal waarin de te
ondernemen processtappen om een Laadobject of Laadcluster te realiseren wordt
geadministreerd.

Goedkeuring en opleveringstermijnen

Het goedkeuren van de Laadobjecten voor het moment van ingebruikname is voorbehouden
aan de Concessieverlener en vindt per type Laadobject plaats middels een eenmalige Factory
Acceptance Test (FAT) en een locatieafhankelijke Site Acceptance Test (SAT).

De FAT dient uiterlijk één (1) week na totstandkoming van deze Overeenkomst succesvol te
zijn doorlopen. In de FAT toont Concessiehouder éénmalig aan, dat zijn Beheersysteem met
de Laadobjecten gezamenlijk voldoen aan het Programma van Eisen (exclusief het
installeren), conform PVE Eisen 8o tot en met 84.

In de SAT toont Concessiehouder per Laadobject en Laadlocatie aan te voldoen aan het
Programma van Eisen (inclusief het installeren). Enkel na goedkeuring van de SAT kan
inbedrijfstelling plaatsvinden, conform het PvE Eisen 85 tot en met 88.

Concessiehouder stelt een FAT- en een SAT-protocol op met daarin opgenomen de van
toepassing zijnde items uit het Programma van Eisen en legt dit ter goedkeuring voor aan
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Concessieverlener, uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan de geplande datum van een
FAT.

Concessieverlener reageert naar de Concessiehouder uiterlijk vijf (5) werkdagen na ontvangst
van het FAT- en SAT-protocol of dit is goedgekeurd. Een FAT of SAT kan alleen plaats vinden
na goedkeuring van het daarop betrekking hebbende protocol door de Concessieverlener.

Laadobjecten dienen na Plaatsingsopdracht na maximaal elf (11) weken te worden geplaatst
en in bedrijf gesteld. Vertraging als gevolg van bezwaren tegen het verkeersbesluit zijn
Concessiehouder niet aan te rekenen.

Alle FAT- en SAT documenten worden door Concessiehouder opgesteld en aan de
Contractmanager van de Concessieverlener beschikbaar gesteld, binnen 7 dagen na
afronding van de FAT en binnen 4 dagen na afronding van de SAT.

Concessiehouder levert gelijktijdig met FAT-protocol (artikel 5.4) de technische beschrijving
van de te plaatsen Laadobjecten aan, conform Eis 89 van het Programma van Eisen.

Kwaliteitsborging, rapportage en afwijkingen

Concessiehouder levert maandelijks een managementrapportage (zie Bijlage PE-2) aan de
Contractmanager van Concessieverlener, uiterlijk één (1) week na het verstrijken van het
periodiek (maand).

Uit de managementrapportage dient te blijken of aantoonbaar wordt voldaan aan het
gestelde in deze Overeenkomst door Concessiehouder.

Concessieverlener is gerechtigd om de juistheid van de informatie zoals in de door
Concessiehouder aangeleverde rapportages en het nakomen van wezenlijke op
Concessiehouder rustende verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te laten
controleren door een onafhankelijke derde. Concessiehouder verleent haar medewerking
aan deze controles en verschaft Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot
alle informatie, plaatsen en ruimtes die daarvoor relevant zijn.

Gedurende de Plaatsingstermijn vindt maandelijks in de tweede week na het verstrijken van
het periodiek (maand) het stuurgroep-/contractmanagementoverleg plaats tussen
Concessiehouder en Concessieverlener, waarin ten minste de actie-en besluitenlijst en de
managementrapportage (zie Bijlage PE-2) van voorgaand periodiek worden besproken. Na
afloop van de Plaatsingstermijn, bepaalt Concessieverlener de frequentie voor het
stuurgroep-/contractmanagementoverleg voor gedurende de Exploitatietermijn.

De Concessieverlener organiseert het periodieke stuurgroep- /contractmanagementoverleg
(conform artikel 6.4), is de voorzitter van dit overleg en stelt de actie en besluitenlijst op.
Binnen één week na een overleg wordt de actie- en besluitenlijst aan de deelnemers en
belanghebbende stakeholders ter beschikking gesteld. Afspraken die in dit overleg door de
contactpersonen van Partijen zijn gemaakt zullen schriftelijk worden vastgelegd, zijn
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bindend en dienen te worden nagekomen. Partijen garanderen over en weer dat de personen
die namens hen aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn om afspraken te maken.

Concessiehouder voert de Concessie uit op basis van een kwaliteitszorgsysteem dat
gebaseerd is op ISO-EN-NEN goo1 of vergelijkbaar.

Concessiehouder legt binnen 14 dagen na definitieve gunning een kwaliteitsplan o.b.v. ISO
9001 alsmede eventuele deel kwaliteitsplannen ter acceptatie voor aan Concessieverlener.

Concessiehouder verstrekt Concessieverlener desgevraagd alle relevante documenten
waarnaar in het kwaliteitsplan en in eventuele deel kwaliteitsplannen wordt verwezen.

Concessiehouder staat Concessieverlener toe projectmatige audits uit te (laten) voeren
inzake de naleving van het kwaliteitszorgsysteem. Deze audits worden ten minste drie
werkdagen van tevoren aan Concessiehouder gemeld. Eventuele kosten van deze audits zijn
voor rekening van Concessieverlener. Concessiehouder werkt zonder voorbehoud mee aan
dergelijke audits. De resultaten van deze audits worden schriftelijk aan Concessiehouder
overlegd.

Concessiehouder stelt Concessieverlener zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één week na
ontvangst van de auditresultaten schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zijn
genomen om de eventueel bij de audit geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

Het staat Concessieverlener vrij toetsingen uit te (laten) voeren inzake de kwaliteit van
deelresultaten.

Concessiehouder legt binnen 14 dagen na definitieve gunning een keuringsplan
uitvoeringswerkzaamheden ter acceptatie voor aan Concessieverlener. In dit keuringsplan
geeft Concessiehouder aan op welke wijze keuringen en toetsingen van (deel-)resultaten
plaatsvinden.

Eigendomsrechten en gebruiksrechten data

Het eigendoms- en gebruiksrecht van de data welke door het netwerk van Laadobjecten
wordt gegenereerd berust vitsluitend bij Concessieverlener, binnen de grenzen van de
privacywetgeving. Concessiehouder heeft uitsluitend het gebruiksrecht op deze data in het
kader van uitvoering van deze Overeenkomst, zulks met in achtneming van de doelstellingen
van deze Overeenkomst en met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherning (AVG) en het hierover door Concessieverlener bepaalde. Hiertoe
wordt separaat een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op verzoek van de Concessiehouder kan de Concessieverlener toestemming verlenen deze
data te gebruiken voor door de Concessiehouder voorafgaand nauwkeurig en in
overeenstemming met de AVG, beschreven toepassingen. Aan deze toestemming kunnen
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voorwaarden worden verbonden, een en ander met in achtneming van geldende wet- en
regelgeving.

Concessiehouder dient mee te werken aan het real time en periodiek beschikbaar stellen van
data aan derden op het verzoek van de Concessieverlener, conform Bijlage PE-3.
Concessiehouder kan hiervoor geen kosten in rekening brengen.

Concessiehouder verleent kijkrechten voor Concessieverlener voor alle informatie in het
systeem van Concessiehouder, waaronder maar niet uitsluitend: actuele storingen en het
verbruik op Laadobjecten.

Alle rechten met betrekking tot het uitbreidings- en realisatieportaal en de daartoe
behorende data die in het kader van de Overeenkomst door de Concessieverlener aan
Concessiehouder worden verstrekt, komen toe aan de Concessieverlener. Concessiehouder
heeft niet het recht deze data te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de
Overeenkomst. Concessiehouder zal deze data op eerste verzoek van de Concessieverlener
vernietigen en/of tot afgifte van de data aan de Concessieverlener overgaan.

Eigendom Laadobjecten

Concessieverlener is juridisch eigenaarvan de Laadobjecten. Concessiehouder wordt
economisch eigenaar van de Laadobjecten en is installatieverantwoordelijke conform artikel
3.4. Het economisch eigendom en de installatieverantwoordelijkheid heeft een directe
relatie met het uitgegeven recht tot Concessie.

Concessiehouder blijft gedurende Overeenkomst economisch eigenaar van, en
installatieverantwoordelijk voor, Laadobjecten die gedurende de Overeenkomst tussentijds
worden verwijderd en/of tijdelijk worden opgeslagen voor bijvoorbeeld een verplaatsing.

Aan het einde van deze Overeenkomst wordt het economisch eigendom en de
installatieverantwoordelijkheid door Concessiehouder aan Concessieverlener overgedragen.
Concessiehouder zorgt hierbij voor een correcte overdracht van de Laadobjecten door
functionerende en volledig volgens de gestelde eisen presenterende Laadobjecten en
Laadclusters over te dragen aan Concessieverlener.

Tenzij anders overeen wordt gekomen is Concessiehouder verplicht Laadobjecten terug te
nemen als deze definitief verwijderd worden en gedurende de Overeenkomst niet terug
worden of zijn geplaatst. Zowel het juridisch als het economisch eigendom valt in dat geval
toe aan Concessiehouder.

Ter aanvulling van artikel 21.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (overdracht eigendom
en risico): de Concessieverlener verstaat onder Goederen niet de Laadobjecten. Met
betrekking tot eigendom van de Laadobjecten zijn artikelen 8.1, 8.3 en 8.4 van deze
Overeenkomst van toepassing.
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Aansprakelijkheid en verzekering

Kosten voortvloeiende uit diefstal, vandalisme, aanrijdschade en parkeervoorzieningen
zullen niet aan de Concessieverlener in rekening worden gebracht en komen voor rekening
van Concessiehouder.

Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid en
verzekering): de Concessieverlener verstaat onder een adequate verzekering een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die in ieder geval de mogelijkheid biedt om tweemaal
per jaar het maximale bedrag van €2.500.000 uit te betalen en waarvan het eigen risico voor
Concessiehouder maximaal € 250.000 per gebeurtenis is.

Wijziging Overeenkomst

Indien de Overeenkomst op grond van veranderende beleidsinzichten en/of onvoorziene
omstandigheden, waaronder begrepen de herziening van marktrollen in de markt voor
Laaddienstverlening, aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in overleg
om hier invulling aan te geven en de Overeenkomst waar nodig hierop aanpassen.

Een Wijziging van de Overeenkomst zal van kracht zijn op het moment dat deze vitdrukkelijk
en schriftelijk door beide Partijen is aanvaard.

Wijziging van de bij Inschrijving ingediende bedragen op het inschrijvingsbiljet is niet
mogelijk, met uitzondering van hetgeen genoemd in artikel 17.3 en 17.4.

De Concessieverlener wil Concessiehouder stimuleren om, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, voorstellen tot innovaties te doen (anders dan reeds omschreven in
Documenten). Concessieverlener dient te allen tijde goedkeuring te verlenen voor deze
innovaties. De eventuele kosten en baten van deze innovaties zijn voor de Concessiehouder.
Indien Partijen ervoor kiezen om de kosten te verdelen, worden de baten evenredig verdeeld.

Indien Concessieverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst opdracht geeft aan
Concessiehouder om innovaties door te voeren, anders dan omschreven in Documenten, zijn
de kosten en baten voor deze innovaties voor Concessieverlener. Indien Partijen ervoor
kiezen om de kosten te verdelen, worden de baten evenredig verdeeld.

Nakoming en overmacht

Ter aanvulling van artikel 11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (nakoming): de
Concessieverlener verstaat onder Prestaties alle in deze Overeenkomst overeengekomen
zaken.

Onder overmacht wordt in het kader van onderhavige Overeenkomst in ieder geval niet
begrepen:
a. Het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
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b. Uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet
zijnde Concessiehouder, waaronder boetes en bestuursrechtelijke en andere
maatregelen;

c. Onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel,
ingeschakelde derden, ziekte, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van
materialen, apparatuur, hulpmiddelen of programmatuur dan wel liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen.

Concessiehouder neemt bij de uvitvoering van de Overeenkomst de maatregelen in acht die
de overheid in verband met het COVID-19 virus heeft bepaald (zie:
https://www.rijksoverheid.nl/fonderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus). Indien en voor zover de coronacrisis en de in verband hiermee door
de overheid genomen en nog te nemen maatregelen onvermijdelijke gevolgen hebben voor
de uitvoering van onderhavige Concessie en bij het doen van de Inschrijving niet konden
worden voorzien, zullen Concessieverlener en Concessiehouder in onderling overleg trachten
hiervoor tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van beide Partijen en
binnen de kaders blijft van de geldende wet- en regelgeving.

Overdracht rechten en verplichtingen

Overname van de verplichtingen van Concessiehouder of contractsoverneming door een
andere partij is niet geoorloofd dan met voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke
goedkeuring van Concessieverlener. Toestemming is niet vereist voor zover er sprake is van
de inschakeling van onderaannemers door Concessiehouder, waarbij Concessiehouder
contractspartij is en blijft van Concessieverlener en er dus van overname van verplichtingen
of contractsovernamecontract overname geen sprake is.

Concessiehouder dient Concessieverlener per direct en volledig te informeren ter zake van
wijzigingen in haar rechtsvorm, aandelenkapitaal, hoedanigheid, inzet van onderaannemers
of overige wijzigingen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling door Concessieverlener
van zijn geschiktheid om de Concessie uit te voeren, dan wel op enigerlei wijze relevant
kunnen zijn voor Concessieverlener in het kader van deze Overeenkomst. Wijzigingen ter
zake zijn slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Concessieverlener. Toestemming zal in ieder geval niet worden onthouden voor zover er
geen sprake is van een wezenlijke wijziging (in de zin van het vigerende aanbestedingsrecht)
van de aan Concessiehouder gegunde Concessie bij de aanbesteding zoals beschreven in de
Documenten.

In geval van melding van een overname of fusie van Concessiehouder door een andere partij,
dient Concessieverlener binnen 6o dagen aan te geven de Overeenkomst te continueren of
te beéindigen.

In geval van contractsovername is Concessiehouder verplicht alle rechten en verplichtingen
die voortvloeien uit de Overeenkomst over te doen op de contractsovernemende partij, die
vervolgens als Concessiehouder zal worden aangemerkt. Concessiehouder =zal
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Concessieverlener binnen 10 dagen na kennisname van een eventuele beoogde
contractsovername berichten en Concessieverlener voorzien van de noodzakelijke
documentatie dienaangaande.

Duur en beéindiging Overeenkomst

Deze Overeenkomst gaat in op DATUM en eindigt van rechtswege:

a. Voorzover hetbetreft dein artikel 2.1 sub a genoemde Plaatsingstermijn na verloop van
anderhalf (1,5) jaar. De Concessieverlener heeft het recht om de looptijd van dit
onderdeel van de Overeenkomst eenzijdig te verlengen met telkens een half (o,5) jaar,
met een maximum van één (1) jaar. De Concessieverlener zal daartoe uiterlijk drie (3)
maanden voor afloop van de looptijd van de Overeenkomst schriftelijk aan
Concessiehouder kenbaar te maken dat hij gebruik maakt van zijn recht om de
Overeenkomst te verlengen;

b. Voor zover het betreft (i) het in artikel 2.1 sub b genoemde Exploitatietermijn (ii) na
verloop van zeven (7) jaar. De Concessieverlener heeft het recht om de looptijd van dit
onderdeel van de Overeenkomst eenzijdig te verlengen met telkens een half (o,5) jaar,
met een maximum van één (1) jaar zonder dat de Plaatsingstermijn verlengd is. De
Concessieverlener zal daartoe uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de looptijd van
de Overeenkomst schriftelijk aan Concessiehouder kenbaar maken dat hij gebruik
maakt van zijn recht om de Overeenkomst te verlengen. Bij verlenging van de looptijd
zoals beschreven in lid a van dit artikel wordt de looptijd voor het Exploitatierecht
automatisch met dezelfde termijn verlengd.

Bij beéindiging van de Overeenkomst kan de Concessieverlener ervoor kiezen de
Laadobjecten aan de Concessiehouder over te dragen en door de Concessiehouder te laten
verwijderen conform het daarvoor bedoelde bedrag op het inschrijvingsbiljet.

Communicatie

Om de organisatie, communicatie en het management van de Concessie goed te laten
verlopen, zullen Concessiehouder en de Concessieverlener ieder een Contractmanager
aanstellen, die als aanspreekpunt tussen Partijen dienen. Eventueel overeengekomen
wijzigingen zijn pas geldend na wederzijdse schriftelijk bevestiging daarvan door de daartoe
bevoegde personen van Partijen.

In alle externe communicatie die verband houdt met deze Overeenkomst zal steeds de
Concessieverlener worden genoemd. De externe communicatie verloopt steeds na
afstemming met de Concessieverlener.



Gemeente Amsterdam 12 januari 2021

Pagina18van 28

Concept Overeenkomst

Al 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam

14.3

14.4

15

15.1

15.2

153

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.6

Alle marketing- en communicatie uitingen vinden in overleg met Concessieverlener plaats en
vereisen een schriftelijke goedkeuring van de Concessieverlener. Alle uitingen door de
Concessiehouder vinden pas plaats na de succesvolle eerste SAT.

De voertaal is Nederlands.

Betaling

Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van het aantal goedgekeurde SAT's in de
voorafgaande kalendermaand, conform de door Concessiehouder in het inschrijvingsbiljet
aangeboden bedragen. Na akkoord van Concessieverlener op de factuur wordt tot betaling
overgegaan aan Concessiehouder. In het geval van een negatief factuurbedrag gaat
Concessiehouder over tot genoemde betaling aan Concessieverlener.

De factuur dient in lijn te zijn met artikel 18.1 van de AIV en de brochure zoals te vinden via
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/factureren-gemeente/).

De inschrijvingsprijzen zoals opgegeven in het inschrijvingsbiljet gelden als een eenmalige
vergoeding per Laadobject of Laadcluster.

Boetebeding

Voor elke dag dat de in artikel 5.6 van deze Overeenkomst genoemde oplevertermijnen voor
de inbedrijfstelling middels een SAT wordt overschreden, kan de Concessieverlener aan
Concessiehouder een boete opleggen van € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) per dag.

Indien niet wordt voldaan aan het beschikbaarheidspercentage zoals omschreven onder Eis
112 van het Programma van Eisen, past Concessieverlener een boete toe van € 3.000,--
(zegge: drieduizend euro) per maand.

Indien niet wordt voldaan aan de storingseis zoals omschreven onder Eis 118 van het
Programma van Eisen, past Concessieverlener een boete toe van € 150,-- (zegge:
honderdvijftig euro) per dag.

Indien Concessiehouder niet voldoet aan het tijdig aanleveren van de maandelijkse
managementrapportage zoals omschreven in artikel 6.1 en Bijlage PE-2, past
Concessieverlener een boete toe van € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) per dag.

Voor elke dag dat de Concessiehouder niet, dan wel volgens de Concessieverlener
onvoldoende, kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn plannen van aanpak van
Inschrijving, past Concessieverlener een boete toe van € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro)
per dag.

Het bedrag aan boetes dat door Concessieverlener aan Concessiehouder kan worden
opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot € 200.000,-- (zegge:
tweehonderdduizend euro) per jaar.
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De boetes zoals opgenomen in artikel 16.1 tot en met 16.6 worden door Concessieverlener
niet toegepast indien het niet voldoen aan de betreffende eis niet toerekenbaar is aan
Concessiehouder, waaronder tenminste begrepen tekortschieten van de netbeheerder.

Het recht van Concessieverlener om de boetes zoals opgenomen in artikel 16.1 tot en met
16.6 toe te passen, laat het recht van Concessieverlener op vergoeding van zijn volledige
schade onverlet.

De in deze bepaling opgenomen boetes betreffen onmiddellijk opeisbare boetes.

Laadtarief en indexering

Het Laadtarief bedraagt € 0,28 per kWh, exclusief btw.

De Concessieverlener kan het maximale Laadtarief verhogen of alternatieve tariefstructuren
toestaan. In deze gevallen worden de additionele inkomsten bovenop de € 0,28 toebedeeld
aan Concessieverlener (bijvoorbeeld in het geval van artikel 2.4). Het Laadtarief kan tevens
ten gunste van Concessiehouder worden verhoogd in geval van indexering, conform artikel
17.3. Het Laadtarief kan tevens, conform artikel 17.3, worden verlaagd indien indexatie
daartoe aanleiding geeft.

Indexering van het Laadtarief kan jaarlijks plaatsvinden om tegemoet te komen aan
wijzigingen in energie- en loonkosten van Concessiehouder. Indexatie gebeurt aan de hand
van de volgende formule:

Tarief nieuw = (0,7 * Tarief oud * %) + (0,15 * Tarief oud * %)+ (0,15 * Tarief oud)

Uitleg:

Tarief oud: € 0,28 per kWh, exclusief btw.

Tarief nieuw: Nieuw overeen te komen Laadtarief. Het resultaat van de berekening
wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Ea: Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers.

Elektriciteitsprijs, Verbruiksklassen huishoudens, 2,5 tot 5 MWh:
transactieprijs, exclusief BTW en belastingen, o.b.v. het meest recent
gepubliceerde CBS-index jaarcijfer.

Eo: Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers.
Elektriciteitsprijs, Verbruiksklassen huishoudens, 2,5 tot 5 MWh:
transactieprijs, exclusief BTW en belastingen, o.b.v. het CBS-index
jaarcijfer 2020.

La: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur: Totaal Cao-sectoren,
A-U Alle Economische activiteiten, o.b.v. het meest recent gepubliceerde
CBS-index jaarcijfer.

Lo: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur: Totaal Cao-sectoren,
A-U Alle Economische activiteiten, o.b.v. het CBS index jaarcijfer 2020.

Een voornemen tot indexatie kan door Concessiehouder kenbaar worden gemaakt nadat de
CBS-index jaarcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief zijn gepubliceerd, onder
verstrekking van de onderliggende berekening conform dit artikel. De termijn voor
goedkeuring door Concessieverlener bedraagt vier (4) weken. Gewijzigde tarieven gaan pas
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17.4

in na schriftelijke goedkeuring van Concessieverlener. Indien Concessieverlener van oordeel
is dat de tariefswijziging niet in lijn is met het bepaalde in dit artikel, dan zal
Concessieverlener dat schriftelijk kenbaar maken binnen vier (4) weken nadat
Concessiehouder de tariefswijziging voor heeft gesteld. Partijen zullen dan in overleg treden
over de tariefswijziging. Het uiteindelijke oordeel van Concessieverlener is bindend. Indien
indexatie is goedgekeurd, bepaalt Concessieverlener of de indexatie tot uiting komt door een
aanpassing van het Laadtarief of dat de indexatie middels een vergoeding van
Concessieverlener aan Concessiehouder wordt ingericht op basis van de hoeveelheid geladen
kWh. Het staat Concessieverlener ook vrij om indexatie te initiéren nadat de CBS-index
jaarcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief zijn gepubliceerd, conform de
onderliggende berekening van dit artikel. In dat geval voert Concessiehouder de indexatie
binnen vier (4) weken door. Dit betekent dat negatieve indexatie tot de mogelijkheden
behoort.

Indexatie op de in het inschrijvingsbiljet ingediende bedragen voor verplaatsen en
verwijderen van Laadobjecten of Laadclusters kan jaarlijks plaatsvinden volgens de formule:

Bedrag nieuw = Bedrag oud * i—;

Uitleg:

Bedrag oud: Het door Concessiehouder op het inschrijvingsbiljet ingediende bedrag,
excl. verplichte netbeheerderskosten

Bedrag nieuw:  Nieuw overeen te komen bedrag voor verplaatsen / verwijderen, excl.
verplichte netbeheerderskosten. Het resultaat van de berekening wordt
rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma.

La: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur: Totaal Cao-sectoren,
A-U Alle Economische activiteiten, o.b.v. het meest recent gepubliceerde
CBS-index jaarcijfer.

Lo: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur: Totaal Cao-sectoren,
A-U Alle Economische activiteiten, o.b.v. het CBS-index jaarcijfer 2020.

Een voornemen tot indexatie kan door Concessiehouder kenbaar worden gemaakt nadat de
CBS-index jaarcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief zijn gepubliceerd, onder
verstrekking van de onderliggende berekening conform dit artikel. De termijn voor
goedkeuring door Concessieverlener bedraagt vier (4) weken. Gewijzigde tarieven gaan pas
in na schriftelijke goedkeuring van Concessieverlener. Indien Concessieverlener van oordeel
is dat de tariefswijziging niet in lijn is met het bepaalde in dit artikel, dan zal
Concessieverlener dat schriftelijk kenbaar maken binnen vier (4) weken nadat
Concessiehouder de tariefswijziging voor heeft gesteld. Partijen zullen dan in overleg treden
over de tariefswijziging. Het uiteindelijke oordeel van Concessieverlener is bindend. Het
staat Concessieverlener tevens vrij om indexatie te initiéren nadat de CBS-index jaarcijfers
van het voorgaande kalenderjaar definitief zijn gepubliceerd, conform de onderliggende
berekening van dit artikel. In dat geval voert Concessiehouder de indexatie binnen vier (4)
weken door. De indexatie komt tot uiting doordat bij verplaatsingen of verwijderingen het
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nieuw overeengekomen bedrag wordt gehanteerd, excl. de verplichte op dat moment
geldende netbeheerderskosten.

Social return

Concessiehouder verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een waarde
gelijk aan ten minste 5 % van de uviteindelijke Concessiewaarde aan te wenden voor social
return.

Concessiehouder stelt een plan van aanpak op met de precieze invulling van de social return
verplichting, inclusief prestatieafspraken. In overleg met bureau social return van gemeente
Amsterdam worden deze prestatieafspraken afgestemd, en worden de social return
verplichting wordt vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de
Overeenkomst.

Concessieverlener (Bureau Social Return) faciliteert Concessiehouder waar mogelijk bij de
invulling van de social return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende social return verplichting.

Indien Concessiehouder zijn social return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Concessiehouder in rekening gebracht.

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van
toepassing. Concessiehouder verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en
verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat
de BIO alleen via www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-
handelen/ ter beschikking wordt gesteld.

Concessiehouder verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen
integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. Het door Concessiehouder verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of
deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO.
Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen,
medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek
van Strafrecht;

b. Het feit dat tegen Concessiehouder strafvervolging is ingesteld;

c. Het door Concessiehouder niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
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Concessiehouder verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan
Concessiehouder gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder
geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Concessiehouder indien zij:

- Direct of indirect leiding aan Concessiehouder geven;

- Bij deuitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

- Over Concessiehouder zeggenschap hebben;

- Aan Concessiehouder vermogen verschaffen;

- Onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW of anderszins in een
samenwerkingsverband tot Concessiehouder staan.

Concessiehouder verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de
gedragingen als bedoeld in artikel 19.2 onderaen c.

Concessieverlener kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel sa Wet Bibob over
Concessiehouder om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de
Overeenkomst, dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich
voordoet zoals bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.

Concessiehouder zal Concessieverlener onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra
Concessiehouder kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk
onderzoek of dat tegen Concessiehouder of een aan Concessiehouder gelieerde partij
strafvervolging is ingesteld.

Concessiehouder meldt aan Concessieverlener elke overname van de onderneming van
Concessiehouder en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming
die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in
de zeggenschap groter dan 10% significant is).

Concessieverlener heeft het recht om Concessiehouder gedurende de looptijd van de
Overeenkomst te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico. Indien
Concessieverlener hiertoe de medewerking van Concessiehouder nodig heeft, zal
Concessiehouder deze op eerste verzoek verlenen.

Concessieverlener heeft het recht om door Concessiehouder bij de uitvoering van deze
Overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico.
Concessiehouder staat er voor in dat bij de uitvoering van deze Overeenkomst te betrekken
derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van
Concessieverlener verlenen. Op grond van een integriteitsrisico kan Concessieverlener de
inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde
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partij wordt beéindigd, tenzij voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de
Concessiehouder kan worden verlangd.

19.10 De kosten van de screening komen voor rekening van Concessieverlener, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op

basis van lid 11 van dit artikel.

19.11 Concessieverlener kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst

tussen de Concessiehouder en Concessieverlener onmiddellijk en naar eigen keuze
opschorten, of beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te

zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven

nemen, indien:

Concessiehouder niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het
bepaalde in het tweede bullet van dit lid;

Concessiehouder of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO;

Concessiehouder of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO;

Concessiehouder of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO;

Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Concessiehouder mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd;

Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Concessiehouder of een aan
Concessiehouder gelieerde partij is ingesteld;

Concessiehouder niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen;

Concessiehouder of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door
Concessieverlener of een in opdracht van Concessieverlener uitgevoerde screening,
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven
in artikel 4 Wet Bibob;

Ten aanzien van Concessiehouder of een aan Concessiehouder gelieerde partij sprake
is van andere integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Concessieverlener kan
worden gevergd.

19.12 Alvorens Concessieverlener overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal Concessieverlener beoordelen of de te
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nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde
integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Concessiehouder.

19.13 Indien Concessieverlener de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel
of gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Concessiehouder onmiddellijk, zonder dat enige verdere
actie of formaliteit is vereist, jegens Concessieverlener een boete ten bedrage van € 200.000, -
zonder dat Concessieverlener enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd
het recht van Concessieverlener om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

19.14 Concessiehouder vrijwaart Concessieverlener voor claims van derden als gevolg van een
opschorting, ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

20 Concerngarantie

Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zal
Concessiehouder aan de Concessieverlener voorafgaand aan ondertekening van deze
Overeenkomst een getekende concerngarantie overhandigen. De tekst van de concerngarantie
dient vooraf door de Concessieverlener te worden goedgekeurd en bevat in ieder geval de in Bijlage
OK-2 van deze Overeenkomst (of wat betreft de strekking ervan daarmee overeenstemmende)
bewoordingen.

21 Evaluatie

Concessieverlener evalueert jaarlijks de uitvoering van de Overeenkomst door Concessiehouder en
het resultaat van de Overeenkomst. Het evalueren van de geleverde prestaties biedt
Concessieverlener de mogelijkheid om scherper op resultaten te sturen. Daarnaast worden de
jaarlijkse evaluaties gebruikt om een eindevaluatie op te stellen. In het vervolg wordt een
opdrachttevredenheidsverklaring gegeven naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie.
De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing:

- De kwaliteit;

- De prijs;

- Oplevering en levertijd;

- Service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie;

- Dealgemene ervaringen met Concessiehouder.

22 Ondertekening

Deze Overeenkomst is in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde geparafeerd en
ondertekend te Amsterdam op DATUM.

Concessieverlener, Gemeente Amsterdam Concessiehouder, Naam bedrijf

dhr./mw. XXX dhr./mw. XXX
Directeur RVE Ruimte en Duurzaamheid Functie



Bijlagen



Bijlage OK-1

Algemene Voorwaarden voor Leveringen en Diensten van de
Gemeente Amsterdam

De AlV zijn los bijgevoegd.






Bijlage OK-2 Concerngarantie

De Concerngarantie is los bijgevoegd.



