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1 Mededelingen aanbestedende dienst

Voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging voor onderhavig werk, zijn een aantal vragen aan de markt gesteld.
De samenvatting van deze zogenaamde ‘markttoets’ is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen bijgesloten.

2 Vragen en Antwoorden

Onderwerp Antwoord

1 |Referentieprojecten |Voor kerncompetenties A, B en C vraagt u De termijn voor kerncompetentie B zal wordt gewijzigd naar 10 jaar. De
referentieprojecten "niet ouder dan 5 jaar". Is het mogelijk | termijn voor kerncompetenties A en C blijven ongewijzigd op 5 jaar.
om deze termijn te verlengen naar 10 jaar?

2 | planning Kunt u aangeven wanneer werkpakket 2 op de markt komt? | Gemeente Amsterdam is momenteel met de voorbereidingen voor
aanbesteding werkpakket 2 bezig. Een exacte termijn voor de start van de
aanbesteding kan nog niet worden verstrekt. Gestuurd wordt op begin
4° kwartaal 2020 om de aankondiging op Tenderned te publiceren.
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gunningscriteria

In paragraaf 2.7.3 geeft u aan dat de Agenda Duurzaamheid
een kader is voor dit werk. Daarin geeft u aan dat u hoge
ambities heeft t.a.v. duurzaamheid. In paragraaf 3.2 bij
kwaliteitsonderdeel C geeft u echter aan dat u
duurzaamheid zult waarderen tezamen met BLVC. Hierdoor
ontstaat het risico dat duurzaamheid in dit project niet
(separaat) voldoende aandacht krijgt en daarmee niet
bijdraagt aan de ambitieuze doelstellingen van de gemeente
Amsterdam.

Wij zouden graag de ruimte krijgen om een onderscheidende
aanbieding te kunnen doen op het gebied van duurzaamheid
en circulariteit. Kunt u aangeven waarom u duurzaamheid en
BLVC in 1 kwaliteitsonderdeel heeft opgenomen en bent u
bereid deze onderdelen apart te beschouwen zodat in de
definitieve beoordelingscriteria ruimte komt om ambitieuze
waarderingsnormen op te nemen zodat partijen worden
gestimuleerd daadwerkelijk onderscheidende duurzame
en/of circulaire oplossingen aan te bieden?

BLVC en duurzaamheid zijn opgenomen in 1 kwaliteitsonderdeel
aangezien de mogelijkheden voor het aanbieden van een duurzame
oplossing, volgens gemeente Amsterdam, voornamelijk liggen binnen
de aspecten van BLVC. Ondanks dat BLVC en duurzaamheid zijn
opgenomen onder 1 kwaliteitsonderdeel zal het aspect duurzaamheid
apart worden gewaardeerd. Gemeente Amsterdam is van mening dat
er voldoende ruimte voor inschrijver zal zijn om duurzame oplossingen
aan te bieden. De weging zal worden beschreven in de
gunningsleidraad.
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Selectieleidraad par.

4.23.2/
Kerncompetentie B

Kerncompetentie B is opgebouwd uit een combinatie van
eisen uit diverse disciplines en met enkele heel specifieke
voorwaarden (basculebrug). Dit pakket aan eisen dient
ongedeeld in 1 werk binnen de afgelopen 5 jaar te zijn
uitgevoerd. Dit lijkt ons een onevenredig zware eis, mede
gelet op het beperkt aantal soortgelijke werken dat de
afgelopen jaren op de markt is gekomen om aan deze eis te
kunnen voldoen. Kan de opdrachtgever bevestigen, dat ook
nieuwbouw van basculebruggen, dan wel het vervangen van
een ander type brug voldoet?

De specifieke voorwaarden blijven gehandhaafd. Wel wijzigt
Aanbesteder de termijn van Kerncompetentie B waarbinnen de
referentieprojecten moeten zijn opgeleverd naar 10 jaar (was 5 jaar).
Zie ook antwoord op vraag 1.
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5 | Geschiktheidseisen |In de selectieleidraad (4.2.3) onder het kopje
"Geschiktheidseisen" staat beschreven het referentiewerk
opgeleverd dient te zijn. Mogen hiervoor ook werken
aangeleverd worden welke in het laatste stadium van de
uitvoering zijn.

De eis dat referentiewerken opgeleverd dienen te zijn blijft
gehandhaafd. Dit mogen en kunnen ook deel opleveringen zijn.
Referentiewerken, of onderdelen daarvan, die niet zijn opgeleverd
worden niet geaccepteerd. Uit uw aanmelding dient duidelijk te blijken
of het referentiewerk (of het op de gevraagde referentie gevraagde
deel daarvan) is opgeleverd. Aanbesteder kan navraag doen bij de
referent.

3 Bijlagen

- Al 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug - Uitv_planning werkpakket 1 op hoofdlijnen
- Al 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug - Uitwerking antwoorden markttoets
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