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Uw nota komt 21 juni 2021 uit. Normaliter resulteert een Nota in kleine aanpassingen in de|
PVE. Als producent die het product wil leveren conform de PVE, betekend dit dat de
producent binnen 4 weken een demo moet opleveren. Gezien de globale ontwikkelingen
in hogere grondstofprizen, langere levertijden, matige tot slechte beschikbaarheid van
grondstoffen vragen wij om de inleverdatum in alle redelikheid en billijkheid van de demo]
te verruimen naar 10 weken. 10 weken na bekendmaking van de Nota.

Indien vit de nota van inlichtingen blikt dat, door de beantwoording van de vragen, er wezenlike|
aanpassingen benodigd zijn aan de demo container, ten opzichte van hetgeen is gevraagd in het|
programma van eisen, is de opdrachtgever bereid om de voorbereidingstid voor de
praktikbeoordeling te verruimen.

Daarnaast willen we u verzoeken uw overige vragen voor de nota van inlichtingen in te dienen
d.m.v. het, bij de aanbestedingsstukken toegevoegde, vragenformulier in Excel. Dit vragenformulier
kunt u via de e-mail sturen naar aanbesteden@unitedquality.nl. Zie hiervoor ook de
aanbestedingsleidraad, hoofdstuk Ill, punt C nota van inlichtingen.




