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     Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten inzake  
 
    <Perceel 1:  Planuitwerking en Contractvoorbereiding 
    met zaaknummer: 31164061 
 
    Perceel 2:  Technisch advies 
    met zaaknummer: 31164062> 
 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1.  De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 

vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze,  
 
Directeur Generaal van Rijkswaterstaat  
Mevrouw drs. M.C.A. Blom 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 
en 
 
2.  [naam Gecontracteerde], 

gevestigd te ........, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie]  
de heer/mevrouw ............... (en ..............) [naam ondertekenaar] 

 
of 
 
de combinatie [Naam combinatie/Opdrachtnemer], bestaande uit: 
1. [Naam combinant 1] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats1] 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie1]  
de heer/mevrouw [naam1]; 
 
2. [Naam combinant 2] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats2] 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie2]  
de heer/mevrouw [naam2]; 
 
3. [Naam combinant 3] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats3] 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie3]  
de heer/mevrouw [naam3]; 

 
die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit deze samenwerkings-
raamovereenkomst ingenieursdiensten (hierna ook: “Raamovereenkomst”) voortvloeiende 
verplichtingen, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit de in het kader van deze 
Raamovereenkomst gesloten Nadere Overeenkomsten, 

 
hierna te noemen: Gecontracteerde, 
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OVERWEGENDE DAT: 
 

 Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van 
<Planuitwerking en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)> 
gedurende een zekere tijd met meerdere Gecontracteerden vaste afspraken wil maken; 

 
 Opdrachtgever daartoe een samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten (hierna 

genoemd Raamovereenkomst) wil sluiten met een looptijd van 3 jaar met 1 maal een 
Verlengingsoptie van 1 jaar, waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever 
gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het leveren van Diensten op basis van 
<Planuitwerking en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)> zijn 
vastgelegd; 

 
 Een Europese openbare aanbesteding voor de gunning van de deelname aan deze 

Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van de aanbestedingsleidraad onder 
toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. 
De aanbesteding van deze Raamovereenkomst is verdeeld in 2 percelen: 

o Perceel 1: Planuitwerking en Contractvoorbereiding; 
o Perceel 2: Technisch advies 

 
 Door Gecontracteerde een Inschrijving Raamovereenkomst is gedaan voor <Planuitwerking 

en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)>; 
 

 Opdrachtgever de Inschrijving Raamovereenkomst van Gecontracteerde als geschikt heeft 
beoordeeld en geselecteerd heeft op grond van de geschiktheidseisen en selectiecriteria 
vermeld in de aanbestedingsleidraad d.d. 8 februari 2021, om toe te treden tot deze 
Raamovereenkomst en op deze grond van deze wenst over te gaan tot het sluiten van deze 
Raamovereenkomst met Gecontracteerde; 

 
 Opdrachtgever niet alleen met Gecontracteerde, maar ook –tegelijkertijd- met andere 

geschikt bevonden en geselecteerde inschrijvers een gelijkluidende Raamovereenkomst zal 
sluiten; 

 
 In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle 

Nadere Overeenkomsten voor het leveren van Diensten op het gebied van <Planuitwerking 
en Contractvoorbereiding (perceel 1) / Technisch advies (perceel 2)>; 
 

 De rechtsverwerkingsclausule zoals genoemd in artikel 6 lid 2 van de 
aanbestedingsleidraad blijft onverminderd van kracht gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst en de daarop gebaseerde Nadere Overeenkomsten. Door de indiening 
van de Inschrijving Raamovereenkomst wordt de Gecontracteerde geacht onvoorwaardelijk 
en onverkort te hebben ingestemd met het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en 
verklaart zij noch bezwaar te zullen maken noch een gerechtelijke procedure te zullen 
starten tegen de in de aanbestedingsleidraad beschreven wijze van aanbesteden en/of 
opdracht verlenen, en/of tegen de gehanteerde eisen en/of criteria. 
De Gecontracteerde verklaart geen bezwaar te zullen maken noch een gerechtelijke 
procedure te zullen starten tegen de wijze van aanbesteden en/of opdracht verlenen, de 
gehanteerde eisen en/of criteria zoals bedoeld in artikel 7 van deze Raamovereenkomst; 

 
 Gecontracteerde zich heeft geïnformeerd over de doelstellingen die de Opdrachtgever heeft 

met het sluiten van deze Raamovereenkomst (bijlage 1); 
 
 Gecontracteerde en Opdrachtgever zich gezamenlijk inspannen en erop toezien dat 

gedurende deze Raamovereenkomst vorderingen worden gemaakt om de samenwerking in 
de Raamovereenkomst verder te ontwikkelen. 
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KOMEN OVEREEN: 
 
In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan 
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het leveren van Diensten 2018 
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in 
deze Raamovereenkomst verstaan: 
 
Aanbesteder: Rijkswaterstaat in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst. 
 
Contractmanager Opdrachtgever: de door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de 
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid. 
 
Contractmanager Gecontracteerde: de door Gecontracteerde ten behoeve van de uitvoering van de 
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid. 
 
Diensten: de door Opdrachtnemer NOK, krachtens een Nadere Overeenkomst, te verrichten 
werkzaamheden en te leveren resultaten (ook wel ‘output’ genoemd in de Werkstromen). 
 
Gecontracteerde(n): elke opdrachtnemer waarmee deze Raamovereenkomst is gesloten. 
 
Inschrijving Raamovereenkomst: de in het kader van de Europese openbare aanbesteding met 
kenmerk <31164061 / 31164062> door Gecontracteerde op basis van het Aanbestedingsleidraad 
d.d. 8 februari 2021 ingediende inschrijving d.d. 6 april 2021 op deze Raamovereenkomst. 
 
Inschrijving NOK: de inschrijving waarmee Inschrijver NOK zijn aanbod aan Opdrachtgever tot het 
leveren van de Diensten, betreffende een Nadere Overeenkomst, heeft kenbaar gemaakt. 
 
Inschrijver NOK: de Gecontracteerde welke een Uitnodiging tot inschrijving NOK heeft ontvangen 
en hiervoor een inschrijving indient. 
 
Inschrijvingssom NOK: de totale aangeboden prijs inclusief eventuele Opties voor het leveren van 
de Diensten bij de inschrijving op een Nadere Overeenkomst. 
 
Nadere Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt met een van de Gecontracteerden, na 
het doorlopen van een van de in artikel 6 genoemde procedures van deze Raamovereenkomst 
waarmee het leveren van de Diensten wordt overeengekomen. 
 
Negatieve Bevinding: een door of namens Opdrachtgever geconstateerde afwijking van een eis aan 
een Dienst.   
 
Opdracht: het totaal aan Diensten dat wordt opgedragen binnen het kader van een Nadere 
Overeenkomst.  
 
Opdrachtnemer NOK: de Gecontracteerde waaraan een Nadere Overeenkomst is gegund. 
 
Optie: eventueel te verrichten (vervolg)werkzaamheden in een Nadere Overeenkomst die al wel 
onderdeel zijn van de Inschrijving NOK, maar niet direct worden opgedragen. Opdrachtgever is niet 
verplicht gebruik te maken van de Opties. 
 
Projectbegeleider Opdrachtgever: de door Opdrachtgever voor de uitvoering van een Nadere 
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid. 
 
Projectbegeleider Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer NOK voor de uitvoering van een Nadere 
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid. 
 
Projectvoorwaarden: zijn de aanvullende leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op een 
Nadere Overeenkomst. 
 
Raamovereenkomst: de samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten <perceel 1 
Planuitwerking en Contractvoorbereiding / perceel 2 Technisch advies>, bestaande uit de hierna, in 
artikel 1.6 genoemde documenten. 
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Randomizer: het door Opdrachtgever gekozen digitaal systeem dat volstrekt willekeurig de 
volgorde van de geïnteresseerde Gecontracteerden bepaalt voor de Uitnodiging tot inschrijving als 
bedoeld in artikel 6 van deze Raamovereenkomst. 
 
Tekortkoming: een door Opdrachtgever geconstateerde afwijking ten opzichte van een proces of 
Dienst, die naar het oordeel van Opdrachtgever als zwaarwegend wordt aangemerkt. 
 
TenderNed: een Webapplicatie (www.tenderned.nl) waar de aanbestedingen van de overheid 
plaatsvinden. Hiermee wordt het proces rond met betrekking tot de “Uitnodiging tot inschrijving” 
gedigitaliseerd. 
 
Uitnodiging tot inschrijving: het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan Gecontracteerde(n) 
om een inschrijving ten behoeve van een Nadere Overeenkomst in te dienen. 
 
Verlengingsoptie: de mogelijkheid van Opdrachtgever om de Raamovereenkomst na de initiële 
looptijd van 3 jaar eenmalig te verlengen met 1 jaar. 
 
Volgordelijst: De lijst met daarin opgenomen de rangorde van de trekking van de Randomizer van 
alle, zich als geïnteresseerde aangemelde, Gecontracteerden voor het verkrijgen van een 
Uitnodiging tot inschrijving. 
 
Gebruikte afkortingen 
ID:  ingenieursdiensten 
KPI:  kritische prestatie indicator 
NOK:  Nadere Overeenkomst 
PC:  Planuitwerking en Contractvoorbereiding 
PV:  prestatie verklaring 
SROK ID:  samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten 
WAV:  wet arbeid vreemdelingen 
TA:   Technisch Advies 
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1. Voorwerp van de Raamovereenkomst 

1.1 Deze Raamovereenkomst heeft (uitsluitend) betrekking op de Diensten volgens <perceel 1 
Planuitwerking en Contractvoorbereiding / perceel 2 Technisch advies>, Opdrachtgever is 
niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst Opdrachten tot het 
leveren van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. Gecontracteerde kan 
derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van Opdrachten tot het leveren van 
Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst. 

1.2 In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten 
onder welke aanvullende Projectvoorwaarden en gedurende welke periode de desbetreffende 
Nadere Overeenkomst wordt aangegaan. 

Partijen zullen respectievelijk bij de aanbesteding en inschrijving voor een Nadere 
Overeenkomst gebruik maken van de concept formats Nadere Overeenkomst (bijlage 3) 
zoals deze ter informatie zijn meegeleverd bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst.  
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
formats gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. 

1.3 Een Nadere Overeenkomst kan slechts gesloten worden met een van de Gecontracteerden. 
Voor Nadere Overeenkomsten is het niet toegestaan dat (nieuwe/verdergaande) 
combinatievorming plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen twee of meer Gecontracteerden. 
Onderaanneming binnen Nadere Overeenkomsten is wel toegestaan. Dit voor zover er geen 
sprake is van het vervangen van een onderaannemer waarmee de Gecontracteerde heeft 
voldaan aan een of meer van de geschiktheidseisen en met het vervangen daarvan niet meer 
wordt voldaan aan een of meer geschiktheidseisen ten behoeve van de toetreding tot de 
Raamovereenkomst. 

1.4 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst, inclusief bijlagen, waaronder de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het leveren van Diensten 2018 (ARVODI-2018), zijn van toepassing 
op alle Nadere Overeenkomsten die onder deze Raamovereenkomst worden gesloten, tenzij 
in een Nadere Overeenkomst schriftelijk van deze Raamovereenkomst en/of ARVODI-2018 
wordt afgeweken. 

1.5 Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is van toepassing op de procedures 
om te komen tot een Nadere Overeenkomst zoals beschreven in artikel 6, tenzij daarvan is 
afgeweken in de Uitnodiging tot inschrijving voor de betreffende Nadere Overeenkomst. 

1.6 De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst:  

a) tweezijdig getekende Raamovereenkomst inclusief de bijlagen met inbegrip van de Nota 
van inlichtingen d.d. 15 maart 2021; 

b) de ARVODI-2018; 

c) de Inschrijving Raamovereenkomst met zaaknummer <perceel 1: 31164061 / perceel 
2: 31164062> d.d. 6 april 2021. 

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert document a boven 
document b en document b boven document c. 

1.7 Deze Raamovereenkomst is niet van toepassing op diensten waaromtrent reeds door 
Opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de ingangsdatum van deze 
Raamovereenkomst, dan wel op uitvragen/aanbestedingen die reeds gestart zijn. 

1.8 Diensten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief Opties groter dan €5.000.000,- 
(exclusief btw) behoren niet tot de scope van deze Raamovereenkomst. 

1.9 Opdrachtgever is gerechtigd om in bijzondere gevallen bepaalde diensten, zoals van zeer 
specialistisch karakter, beleids- en strategische advisering, onderzoek- en 
ontwikkelopdrachten en opdrachten in het kader van second opinion, dit ter beoordeling van 
de Opdrachtgever, buiten deze Raamovereenkomst op te dragen. 

1.10 Opdrachtgever is gerechtigd om in geval van integrale uitvragen waarbij diensten uit de 
SROK PPB en SROK ID gecombineerd worden uitgevraagd, deze diensten buiten deze 
Raamovereenkomst via het regulier inkooptraject aan te besteden. Het gaat hierbij de 
komende vier jaar om maximaal 15 projecten met een totale maximale opdrachtwaarde van 
€30.000.000,-. Voor deze Raamovereenkomst betreft het een waarde van €15.000.000,- tot 
€25.000.000,-. 
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1.11 Deze Raamovereenkomst omvat Opdrachten in de zin van artikel 7:400 BW. Deze 
Raamovereenkomst heeft geen betrekking op het leveren van diensten in het kader van 
inhuur, inlening of detachering. 

1.12 Gecontracteerde kan slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever 
veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijk samenstelling van de Gecontracteerde. 
Eventuele wijzigingen worden ten minste getoetst aan de geschiktheidseisen en voor perceel 
2 Technisch advies aan de selectiecriteria. 

1.13 Opdrachtgever is gerechtigd om een voorstel tot wijziging van samenstelling van de 
Gecontracteerde, zoals bedoeld in artikel 1 lid 12, te weigeren. 

 
 
2. Duur van de Raamovereenkomst  

2.1 Deze Raamovereenkomst gaat in op 1 juli 2021 voor de duur van 3 jaar met een 
Verlengingsoptie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, van deze Raamovereenkomst 
onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 1 jaar. 

2.2 Opdrachtgever zal de Gecontracteerde tenminste 3 maanden voor het aflopen van deze 
Raamovereenkomst, informeren over het wel of niet gebruikmaken van de 
Verlengingsopties. 

2.3 Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de rechten 
en verplichtingen voortvloeiend uit de op basis van deze Raamovereenkomst gesloten 
Nadere Overeenkomst(en). De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven van 
toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na het eindigen van deze Raamovereenkomst 
nog voortduren. 

 
 

3. Samenwerking en duurzaamheid binnen de Raamovereenkomst 

3.1 Rijkswaterstaat voert haar taken uit in een dynamische, complexe en veeleisende omgeving. 
Om voor het nu en de toekomst gesteld te staan is een intensieve en evenwichtige 
samenwerking met marktpartijen noodzakelijk. Rijkswaterstaat heeft in het proces om te 
komen tot de voorliggende aanbesteding en overeenkomst de samenwerking met de markt 
opgezocht. Gemaakte keuzes zijn er ook op gericht de samenwerking maximaal te 
faciliteren. Het is de nadrukkelijke bedoeling deze samenwerking bij de Nadere 
Overeenkomsten verder voort te zetten en uit te bouwen.  

3.2 Voor de uitwerking, invulling en monitoring van de samenwerking wordt een 
samenwerkingsplatform in het leven geroepen, waarin gang van zaken, ontwikkelingen en 
leerervaringen besproken zullen worden. De gezamenlijk geformuleerde doelstellingen 
gelden hierbij als leidraad. Van iedere Gecontracteerde wordt een bijdrage aan het 
samenwerkingsplatform verwacht. 

3.3 Het samenwerkingsplatform zal 2 keer per jaar voor alle Gecontracteerden en RWS een 
bijeenkomst organiseren waarin de voortgang op de doelstellingen, kennisuitwisseling, 
leerervaringen en de inkoopplanning aan de orde zullen komen. 

3.4 Door inschrijvers bij de Inschrijving Raamovereenkomst ingediende ideeën worden gebruikt 
bij het verder invulling geven aan het samenwerkingsplatform en de te organiseren 
bijeenkomsten.  

3.5 Voor Nadere Overeenkomsten onder deze Raamovereenkomst met een geraamde 
opdrachtwaarde inclusief Opties vanaf €50.000,- (exclusief btw), wordt van de beoogde 
winnaar van een Nadere Overeenkomst vereist dat hij de eigen CO2-emissie inzichtelijk 
maakt en deze laat toetsen door een Certificerende Instelling (CI). 

3.6 Gecontracteerde heeft bij de Inschrijving Raamovereenkomst aangegeven hoe hij de CO2-
emissie inzichtelijk maakt, door middel van <streep door wat niet van toepassing is>:  

1. Bedrijfsniveau, of  

2. Nadere Overeenkomst niveau 
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3.7 Indien de Gecontracteerde heeft gekozen voor 1. bedrijfsniveau, dan gelden de volgende 
spelregels: 

 Het bewijsmiddel hoeft niet bij iedere Nadere Overeenkomst aangeleverd te worden; 
het volstaat dat deze eenmalig wordt aangeleverd bij de Opdrachtgever. Het 
aanleveren vindt plaats vanaf ontvangst van de voorgenomen gunning van deze 
Raamovereenkomst tot uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de 
voorgenomen gunning van een Nadere Overeenkomst.  

 Wanneer het bewijsmiddel tijdens de looptijd van deze Raamovereenkomst verloopt, 
dient een nieuw geldig bewijsmiddel op bedrijfsniveau aangeleverd te worden, om 
weer in aanmerking te kunnen komen voor Nadere Overeenkomsten vanaf €50.000,-
.  

 Het aangeleverde bewijsmiddel op bedrijfsniveau moet geldig zijn op het moment 
van de voorgenomen gunning van een Nadere Overeenkomst. Bij een certificaat 
wordt dit bepaald door de einddatum op het certificaat. Een CO2-footprint van het 
hele bedrijf is maximaal 15 maanden na het laatst afgesloten kalenderjaar van de 
footprint geldig. 

 Indien de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst geen geldig bewijsmiddel 
op bedrijfsniveau kan aanleveren binnen de gestelde termijn, wordt de voorgenomen 
gunning van de Nadere Overeenkomst ingetrokken en verleend aan de Inschrijver 
NOK die op de tweede plaats is geëindigd. 

 In het geval dat de Inschrijver NOK bestaat uit een combinatie van ondernemingen, 
dan dient elke onderneming in de combinatie over een geldig bewijsmiddel op 
bedrijfsniveau te beschikken en aan te leveren. 
 

De toegestane bewijsmiddelen bij 1. bedrijfsniveau zijn: 

 Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 / niveau 4 / niveau 5 (www.skao.nl) 

 Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 niveau 2 
(www.sccm.nl/energie-iso-14001) 

 Milieubarometer Certificaat (www.milieubarometer.nl/milieubarometer-certificaat) 

 CO2-footprint van het hele bedrijf met verklaring van een CI dat de CO2-berekening 
en de CI voldoen aan bepalingen onder a, c en d in bijlage 4. 

 
Indien Gecontracteerde een ander bewijsmiddel wil overleggen dan de bovengenoemde, dan 
dient hij samen met een CI aan te tonen dat de CO2 berekening voldoet aan bepalingen 
onder a, c en d in bijlage 4. 
 

3.8 Indien Gecontracteerde heeft gekozen voor 2. Nadere Overeenkomst niveau, dan gelden de 
volgende spelregels: 

 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de voorgenomen gunning van een Nadere 
Overeenkomst, levert de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst een 
opdrachtbrief aan voor een CI voor toetsing van de CO2-berekening van de Nadere 
Overeenkomst.  

 Indien de beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst geen opdrachtbrief voor 
een CI aanlevert binnen 5 werkdagen, wordt de voorgenomen gunning ingetrokken 
en verleend aan de Inschrijver NOK die op de tweede plaats is geëindigd. 

 Binnen 5 weken na de voorgenomen gunning levert de Opdrachtnemer NOK de CO2-
berekening van de Nadere Overeenkomst aan, voorzien van een verklaring van de CI 
dat de CO2-berekening en de CI voldoen aan de bepalingen onder b, c en d in bijlage 
4.  

 
Het toegestane bewijsmiddel bij 2. Nadere Overeenkomst niveau, is een berekening van de 
verwachte CO2-emissie over de betreffende Nadere Overeenkomst met verklaring van een 
CI dat de CO2-berekening en de CI voldoen aan bepalingen onder b, c en d in bijlage 4.  
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3.9 Dialoog in samenwerkingsplatform 

Bovenstaande eis geeft Gecontracteerde en de Opdrachtgever inzicht in de CO2-emissie van 
activiteiten in het kader van de Raamovereenkomst. Deze inzichten worden in het 
samenwerkingsplatform gedeeld en besproken met als doel om kansen voor CO2-reductie in 
Nadere Overeenkomsten te verkennen. 

3.10 Daarnaast geldt dat voor Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde 
inclusief Opties vanaf €130.000,- (exclusief btw) een hoger ambitieniveau gesteld kan 
worden op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. 

 
 
4. Contractmanagement Raamovereenkomst 

4.1 Opdrachtgever wijst een Contractmanager Opdrachtgever aan en stelt Gecontracteerde 
hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.  

4.2 Gecontracteerde wijst een Contractmanager Gecontracteerde aan en stelt Opdrachtgever 
hiervan uiterlijk bij de aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.  

4.3 Contractmanager Opdrachtgever organiseert, in overleg met Contractmanager 
Gecontracteerde éénmaal per jaar een voortgangsoverleg in met Gecontracteerde en (zo 
nodig) derden en fungeert daarbij als voorzitter. Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging 
van het overleg. In het voortgangsoverleg worden contractuele onderwerpen besproken die 
de met Gecontracteerde gesloten en lopende Nadere Overeenkomsten overstijgen. Ook is de 
werking van de Raamovereenkomst en de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen 
onderwerp van gesprek. Dit ter evaluatie om mogelijk te komen tot verbeterstappen in de 
toekomst. Opdrachtgever en Gecontracteerde leveren onderwerpen aan bij de voorzitter. 

4.4 De Opdrachtgever zal met medewerking van Gecontracteerde jaarlijks een rapportage 
opstellen waarin tenminste wordt aangegeven: 

1. hoeveel opdrachten op welke wijze binnen een perceel zijn verstrekt;  
2. wat de verkregen omzet per Gecontracteerde is; 
3. wat de voortgang is op de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen. 

 
Deze rapportage wordt gedeeld met alle Gecontracteerden van perceel <1: Planuitwerking 
en Contractvoorbereiding/ 2: Technisch advies>.  
De voortgang op de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen zal ook besproken worden 
tijdens een bijeenkomst van het samenwerkingsplatform. 

 
 

5. Leveranciersoverleg Raamovereenkomst 

5.1 Ten minste 2 maal per jaar vindt een leveranciersoverleg plaats tussen een afgevaardigde 
vanuit leveranciersmanagement Opdrachtgever en Contractmanager Gecontracteerde van 
deze Raamovereenkomst, tenzij Partijen gezamenlijk anders besluiten.  

5.2 Het leveranciersoverleg wordt gebruikt om de voortgang op de gezamenlijk vastgestelde 
doelstellingen te bespreken alsmede onderwerpen zoals bedoeld in artikel 3 en de 
ontwikkelingen binnen RWS en Markt. 

 
 

6. Voorwerp van een Nadere Overeenkomst 

6.1 Het voorwerp van een Nadere Overeenkomst wordt uitgewerkt in de vraagspecificatie van de 
Nadere Overeenkomst gebaseerd op de scope beschrijving in <bijlage 2a / bijlage 2b> van 
deze Raamovereenkomst.  

6.2 De werkzaamheden vermeld in <bijlage 2a / bijlage 2b>, inclusief de uitwerkingen zoals per 
Nadere Overeenkomst opgenomen in de vraagspecificatie Nadere Overeenkomst, dienen te 
voldoen aan de vigerende versie op het moment van gunnen van de onderstaande 
documenten: 

1. Kaders, handreikingen en modellen Rijkswaterstaat zoals vermeld in de 
Werkstromen; én 

2. De aanvullende bepalingen in de vraagspecificaties en Projectvoorwaarden; én 
3. De doelomschrijving (voor zover deze is vermeld in de vraagspecificaties). 
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7. Totstandkoming van een Nadere Overeenkomst 

7.1 Op grond van deze Raamovereenkomst zal, na het doorlopen van een selectieprocedure 
(conform artikel 7 lid 2, 3 en 4), door Opdrachtgever aan Gecontracteerde(n) een 
Uitnodiging tot inschrijving gezonden worden waarna Gecontracteerde een Inschrijving NOK 
kan indienen.  

Een Nadere Overeenkomst komt tot stand door een eenzijdig door Opdrachtgever 
ondertekende opdrachtbrief, waarmee de Inschrijving NOK van Gecontracteerde wordt 
aanvaard. Als ingangsdatum van een Nadere Overeenkomst geldt de datum van de 
opdrachtbrief, tenzij anders vastgesteld in een Nadere Overeenkomst. 

7.2 Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief 
Opties van kleiner dan €50.000,- (exclusief btw), wordt op basis van een gemotiveerde 
onderbouwing aan één Gecontracteerde per email een uitnodiging tot inschrijving 
toegestuurd.  

7.3 Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief 
Opties van gelijk aan of groter dan €50.000,- (exclusief btw) tot en met €300.000,- 
(exclusief btw) wordt voorafgaande aan de daadwerkelijke Uitnodiging tot inschrijving 
middels TenderNed een interessepeiling onder de Gecontracteerden gehouden. 
Gecontracteerden dienen binnen 5 werkdagen, volgend op de dag van verzending van de 
interessepeiling, hun interesse kenbaar te maken.  

Opdrachtgever maakt gebruik van de procedure gebruik Randomizer en stelt de Volgordelijst 
op. Opdrachtgever stuurt, via TenderNed, aan de eerste drie op de Volgordelijst vermelde 
Gecontracteerden de uitnodiging tot inschrijving. 

Voor perceel 2 Technisch advies kan de Opdrachtgever het aantal Gecontracteerden dat de 
interessepeiling ontvangt beperken op basis van de kwalificatie op deze Raamovereenkomst 
van het kennisonderwerp, waar in de Nadere Overeenkomst het zwaartepunt ligt. Het 
zwaartepunt hoeft niet persé gerelateerd te zijn aan de omvang van het kennisonderwerp 
binnen de uitvraag voor de Nadere Overeenkomst, maar kan ook te maken hebben met 
risico of belang. 

In dat geval zullen alleen de Gecontracteerden worden uitgenodigd voor de interessepeiling 
die zich bij toetreding van deze Raamovereenkomst perceel Technisch advies voor dit 
kennisonderwerp hebben gekwalificeerd. 

7.4 Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde inclusief 
Opties groter dan €300.000,- (exclusief btw) ontvangen alle Gecontracteerden middels 
TenderNed een Uitnodiging tot inschrijving. 

Indien dit echter leidt tot structureel verhoudingsgewijs veel Inschrijvers NOK, kan 
Opdrachtgever in overleg met Gecontracteerden besluiten deze procedure aan te passen 
tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst. De aanpassing zal bestaan uit een wijziging in 
het aantal uit te nodigen Gecontracteerden van ‘alle’ naar ‘vijf’. De selectie van de vijf 
Gecontracteerden zal dan plaatsvinden met gebruikmaking van interessepeiling en 
Randomizer, overeenkomstig artikel 7 lid 3. 

7.5 Een Uitnodiging tot inschrijving als bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 vindt plaats overeenkomstig 
hoofdstuk 7 van het ARW 2016 voor de meervoudig onderhandse procedure. 

7.6 Gecontracteerden die op grond van artikel 7 lid 3 een uitnodiging tot inschrijving, hebben 
ontvangen zijn verplicht een Inschrijving NOK te doen. Indien er sprake is van niet 
inschrijven als gevolg van een geldige reden kan Opdrachtgever besluiten: 

a) het aanbestedingstraject met betrekking tot de Nadere Overeenkomst voort te zetten 
met de twee overgebleven Gecontracteerden die op basis van de Volgordelijst een 
uitnodiging tot inschrijving hebben ontvangen; of 

b) het aanbestedingstraject met betrekking tot de Nadere Overeenkomst voort te zetten en 
aan te vullen met de eerst volgende Gecontracteerde uit de Volgordelijst. Opdrachtgever 
kan in voorkomend geval de termijnen in de aanbestedingsprocedure van de NOK 
verlengen; of 
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c) afhankelijk van de planning, de financiële omvang of de aard van het project, de 
uitnodiging tot inschrijving in te trekken. 

7.7 Nadere Overeenkomsten worden overwegend gegund op basis van de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI-BPKV). Indien gunning 
niet plaatsvindt op basis van EMVI-BPKV, zal gunning plaatsvinden op basis van laagste prijs. 

7.8 De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en belangenverstrengeling, 
zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij 
de aanbesteding’ van 14 september 2007 zijn onverkort van toepassing op deze 
Overeenkomst en op alle Nadere Overeenkomsten. 

Indien met betrekking tot een Nadere Overeenkomst ten aanzien van één of meer 
Gecontracteerde(n) sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 28 
ARVODI-2018 en/of als bedoeld in de Nota “Scheiding van belang” is Opdrachtgever 
gerechtigd om na hoor en wederhoor de betreffende Gecontracteerde geen opdracht te 
verlenen.  

7.9 Ten aanzien van Nadere Overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 zal 
Opdrachtgever een bezwaar- en vervaltermijn van 7 kalenderdagen hanteren, gedurende 
welke de Opdracht niet wordt gegund.  

7.10 Het staat Opdrachtgever vrij om wijzigingen van, dan wel aanvullende opdrachten te 
verstrekken op basis van een gesloten Nadere Overeenkomst, mits wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 2.163a t/m g van de Aanbestedingswet 2012 (versie 2016).  

1. De wijziging van een Nadere Overeenkomst zal slechts van kracht zijn indien deze door 
Opdrachtgever én Opdrachtnemer NOK schriftelijk zijn overeengekomen.  

2. In afwijking van artikel 16.4 van de ARVODI-2018 zal Gecontracteerde een wijziging van 
een Opdracht tot een maximum van 50% van de Inschrijvingssom NOK aanvaarden en 
uitvoeren onder de bepalingen van een Nadere Overeenkomst. 

3. Opties vallen niet onder wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel. 

7.11 De Opdrachtgever kan bij Nadere Overeenkomsten exclusiviteit verlangen van de 
Opdrachtnemer NOK in geval er risico op belangenverstrengeling bestaat op de betreffende 
Opdracht. In voorkomende gevallen zal de exclusiviteitsbepaling opgenomen worden in de 
Projectvoorwaarden van de Nadere Overeenkomst.  

7.12 De aanbestedingsprocedure voor Nadere Overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 en 
4, wordt volledig digitaal uitgevoerd door middel van TenderNed. 

7.13 Het staat Opdrachtgever vrij om aanvullende kennis- en ervaringseisen te stellen aan 
Gecontracteerden voor Nadere Overeenkomsten indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de Opdracht.  

 
 

8. Kwaliteitsmanagement en contractmanagement Nadere Overeenkomst 

8.1 Opdrachtnemer NOK dient bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst 
kwaliteitsmanagement toe te passen op de levering van de Diensten, conform de vereisten in 
de Projectvoorwaarden. 

8.2 Opdrachtgever past contractmanagement toe op de Nadere Overeenkomsten conform de 
Projectvoorwaarden en vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst. 

 
 
9. Prijs en overige financiële bepalingen Nadere Overeenkomsten 

9.1 Voor Nadere Overeenkomsten geldt dat Opdrachtnemer NOK de Diensten zal leveren tegen 
de bij zijn Inschrijving NOK aangeboden bedragen bij de betaalposten in de 
inschrijvingsstaat van de Nadere Overeenkomst. 

9.2 De indexatie vindt plaats conform de in de Projectvoorwaarden opgenomen bepalingen. 

9.3 Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen, na ontvangst van de factuur, op basis van: 
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a. betaling op planning (betalingsregeling waarbij een Dienst met een 
resultaatverplichting wordt vergoed op basis van een vast en/of variabel maandelijks 
termijnbedrag, gekoppeld aan de planning van een project), en/of  

b. betaling op product (betalingsregeling waarbij een Dienst met een 
resultaatverplichting wordt vergoed op basis van de oplevering van een tastbaar 
eindresultaat, zoals bijvoorbeeld een rapport). 

De betalingsopties zijn nader uitgewerkt in de Projectvoorwaarden van de Nadere 
Overeenkomsten. Binnen een Nadere Overeenkomst kunnen beide betalingsopties 
voorkomen. 

9.4 Opdrachtnemer NOK dient een voortgangsrapportage aan Projectbegeleider Opdrachtgever 
conform de frequentie en wijze benoemd in de Projectvoorwaarden. 

9.5 In het geval sprake is van een Tekortkoming op een geleverde Dienst, kan Opdrachtgever de 
betaling geheel of gedeeltelijk opschorten conform de Projectvoorwaarden. 

9.6 Eventueel “meerwerk” en/of wijziging inzake een Nadere Overeenkomst behoeven te allen 
tijde de voorafgaande instemming en expliciete opdrachtverlening van Opdrachtgever. Bij 
gebreke hieraan komen kosten voor rekening van Opdrachtnemer NOK. 

 
 

10. Aansprakelijkheid Nadere Overeenkomst 

10.1 In wijziging op artikel 21.3 ARVODI-2018 geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot 
directe schade, waaronder wordt verstaan:  

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van 
de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht (de 
zogenaamde “bereddingskosten”);  

b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de 
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.  

10.2 Voor vergoeding van directe schade anders dan die genoemd in lid 10.1, is Gecontracteerde 
slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan grove 
onzorgvuldigheid aan de zijde van Gecontracteerde. 

10.3 De totaal op grond van de in dit artikel door Gecontracteerde in het kader van een Nadere 
Overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van één maal de 
Inschrijvingssom NOK. Aanspraken die met elkaar verband houden, eenzelfde oorzaak 
kennen of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd. Meer aanspraken in 
verband met een fout worden als één aanspraak beschouwd. 

 
 

11. Intellectuele eigendomsrechten Nadere Overeenkomst 

11.1 Artikel 24 tot en met 24.6 en 24.9 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. Daarvoor 
in de plaats gelden de onderstaande bepalingen met betrekking tot intellectuele 
(eigendoms)rechten. 

11.2 De door Opdrachtnemer NOK aan Opdrachtgever in welke vorm dan ook overhandigde 
resultaten van de geleverde Diensten worden het eigendom van Opdrachtgever en mogen 
door hem worden gebruikt. 

11.3 Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer NOK gaan niet over op Opdrachtgever, 
tenzij dit in de Nadere Overeenkomst anders wordt overeengekomen. 

11.4 Indien op (onderdelen van) de Inschrijving NOK intellectuele eigendomsrechten rusten, dient 
Opdrachtnemer NOK dit in de Inschrijving NOK kenbaar te hebben gemaakt en wordt ten 
behoeve van vrij onderhoud, reparatie en/of modificatie van alle onderdelen die worden 
aangeboden, een licentie geacht in de prijs van de Inschrijving NOK inbegrepen te zijn.  
 

In het geval van auteursrechten omvat deze licentie tevens het recht van openbaarmaking. 
Indien een intellectueel eigendomsrecht in de Inschrijving NOK kenbaar is gemaakt, hebben 
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Partijen vooraf afspraken gemaakt over een royalty, welke afspraken door het aangaan van 
deze Nadere Overeenkomst definitief en onderdeel van deze Nadere Overeenkomst zijn.  
 

Indien een intellectueel eigendomsrecht niet in de Inschrijving NOK kenbaar is gemaakt, kan 
dit recht niet aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verkrijgt Opdrachtgever ter zake 
een niet exclusieve en niet opzegbare licentie om niet. Deze bepaling is niet van toepassing 
op vrij verkrijgbare standaard-software van derden. 

11.5 Gegevens en bescheiden door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer NOK ter hand 
gesteld of bekend gemaakt, mogen door Opdrachtnemer NOK niet aan derden bekend 
gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijk toestemming van 
Opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden 
afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen 
die in opdracht van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. 

11.6 Opdrachtnemer NOK mag de resultaten van de geleverde Diensten in generlei vorm aan 
derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, 
tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft 
verleend. Opdrachtgever mag aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te 
verbinden. 

 
 

12. (Mogelijke) aanvullende bepalingen in een Nadere Overeenkomst 

12.1 Veiligheid 

In de Nadere Overeenkomsten worden, afhankelijk van de type werkzaamheden, passende 
eisen gesteld op het gebied van veiligheid aan de wijze van uitvoer en uitvoerenden. De 
eisen zullen overwegend in lijn zijn met het beleid van de Governance Code Veiligheid in de 
Bouw (GCVB, https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via). 

12.2 Cybersecurity 

In de Nadere Overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot 
Cybersecurity voor het gebruik, verwerken en bewaren van vertrouwelijke informatie. 
Hiervoor zijn onder andere bepalingen van toepassing met betrekking tot wachtwoord 
gebruik, versleutelingsmethoden en classificatie van gegevens conform het RWS beleid. 
Gecontracteerde borgt de correcte toepassing hiervan voor iedere Nadere Overeenkomst. 

12.3 Social return 

Daar waar de Opdrachtnemer NOK mogelijkheden ziet voor de inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, zal de Opdrachtgever ondersteuning bieden om dit mogelijk te 
maken. 

 
 

13. Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen 

13.1 In aanvulling op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot 
het leveren van Diensten, ARVODI 2018, zijn in het kader van de Wet Aanpak 
Schijnconstructies (WAS), welke per 1 juli 2016 in werking is getreden, de navolgende 
Arbeidsvoorwaarden van toepassing: 

13.2 Informatieplicht  

1. Gecontracteerde houdt zich in de uitvoering van deze Raamovereenkomst aan geldende 
wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. 

2. Gecontracteerde legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot 
voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering 
van deze Raamovereenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast 
(loonadministratie). 

3. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
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4. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang 
tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht 
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van deze Raamovereenkomst. 

13.3 Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

1. Gecontracteerde verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle 
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loon validaties) die bevoegde 
instanties en/of Opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van deze Opdracht te verifiëren. 
Gecontracteerde verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de 
bewaarplaats van de informatie. 

2. Indien Gecontracteerde bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst andere 
ondernemers wil betrekken, informeert Gecontracteerde bij vakorganisaties en bij 
bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde 
onderbetaling door deze te betrekken ondernemers. Gecontracteerde legt zijn 
bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 13 lid 2 punt 1 genoemde 
informatie. Opdrachtnemer NOK licht Opdrachtgever in over zijn bevindingen in de 
periodieke voortgangsrapportage over een Nadere Overeenkomst. 

3. Gecontracteerde verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties 
waar ten behoeve van de uitvoering van een Nadere Overeenkomst werkzaamheden 
worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van een Nadere 
Overeenkomst. 

13.4 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

Indien Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op Gecontracteerde verhaalt, is Gecontracteerde gehouden 
deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan Opdrachtgever gerechtigd is om 
deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

13.5 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

1. Gecontracteerde legt alle in de artikel 13 lid 1 tot en met lid 3 beschreven 
contractverplichtingen onverkort op aan alle ondernemers waarmee hij afspraken maakt 
en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van en de Nadere 
Overeenkomsten. 

2. Gecontracteerde bedingt hierbij tevens dat al deze ondernemers alle in de artikelen 13 
lid 1 tot en met lid 3 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken 
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de 
Nadere Overeenkomsten. 

3. Gecontracteerde beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. Gecontracteerde bedingt daartoe dat al deze ondernemers de vast te leggen 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door Gecontracteerde vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door Gecontracteerde gehanteerde 
format, zodat er voor deze Raamovereenkomst één centrale vastlegging ontstaat.  

13.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

1. Indien Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de 
Nadere Overeenkomsten, spreekt hij meteen Gecontracteerde hierop aan. 

2. Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten 
valideren. Afhankelijk van de situatie kan Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of 
bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 

3. Gecontracteerde is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die 
leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer 
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

4. Opdrachtgever en Gecontracteerde bespreken de voldoening van verschuldigd loon bij 
de uitvoering van de Nadere Overeenkomsten in algemene zin conform de periodieke 
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overlegstructuur die in deze Raamovereenkomst is bepaald. Ingeval Gecontracteerde 
doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze 
frequentie naar bevind van zaken. 

 
 

14. Wet arbeid vreemdelingen 

14.1 Gecontracteerde wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit 
de WAV voortvloeien. 

14.2 Gecontracteerde zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen 
van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Gecontracteerde. 

14.3 Mede namens Opdrachtgever houdt Gecontracteerde een administratie bij van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de 
WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig 
tewerkstellingsvergunningen van alle op de werklocaties aanwezige vreemdelingen. De 
documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de 
Opdrachtgever door Gecontracteerde te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen 
dient mede namens Opdrachtgever door de Gecontracteerde te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de 
administratie kan door Gecontracteerde worden gemaakt van elektronische middelen. 

14.4 Gecontracteerde verleent Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen 
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij Gecontracteerdeaanwezige administratie. 
Gecontracteerde toont Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven 
door Gecontracteerde van de WAV alsmede op het aantoonbaar naleven van de 
verplichtingen, die Gecontracteerde namens Opdrachtgever nakomt. 

14.5 Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage wordt besproken zorgt Gecontracteerde 
ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

14.6 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie ISZW of enig 
ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening 
van Gecontracteerde en vrijwaart Gecontracteerde Opdrachtgever ter zake. Opdrachtgever 
zal deze boetes aan Gecontracteerde doorbelasten en de Gecontracteerde zal deze op eerste 
verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal Opdrachtgever deze boetes verrekenen 
met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door Opdrachtgever aan Gecontracteerde te 
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

 
 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
 
 
Opdrachtgever,     Gecontracteerde, 
te Den Haag, d.d. ………………   te <plaats>, d.d. ……….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………….   ………………………………………………… 
Mevrouw drs. M.C.A. Blom   <naam> 
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Bijlagen bij deze SROK 

 

Bijlage 1 Doelen Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 

Bijlage 2a Scope perceel 1 Planuitwerking en Contractvoorbereiding 

Bijlage 2b Scope perceel 2 Technisch advies 

Bijlage 3 Set documenten voor de Nadere Overeenkomsten 

Bijlage 4 Bepalingen voor CO2-berekening en een verklaring door een CI 
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Bijlage 1 Doelen Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 
 
De doelstelling voor deze Raamovereenkomst: 
Samen met de markt de opgave van RWS op een efficiënte, doelmatige en flexibele wijze 
realiseren. 
 
De zes gezamenlijke doelstellingen RWS en Markt: 
1. Gezonde sector, met en voor toekomstperspectief 

 Met elkaar werken aan een kwalitatief hoogwaardige sector, met voldoende capaciteit om 
de opgave te realiseren. 

 Wederzijdse voorspelbaarheid: reële prijs, continuïteit en leveringszekerheid. 
 Ruimte voor flexibiliteit en innovaties. 
 Goed proces van inkoop- en contractmanagement: korte doorlooptijd van aanbesteding, 

administratie in verhouding met uitvraag, duidelijk proces. 

2. De goede, gezamenlijk doordachte opdracht 
 Gezamenlijke projectopgave: samen vroegtijdig de opgave definiëren en welke kennis en 

kunde hiervoor nodig is. 
 Contract moet dienend zijn aan de opgave. 
 Contract moet flexibel zijn om veranderingen op te vangen en ruimte te bieden voor 

innovatieve oplossingen. 

3. Werkplezier voor iedereen 
 De juiste persoon op de juiste plek, een adviserende rol voor senior-experts i.p.v. een 

producerende. 
 Ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. 
 Teamgevoel: iedereen is onderdeel van het team, we werken samen aan de opgave met 

ruimte voor eigen inbreng. 
 Balans tussen integraliteit en inzet van specialistische kennis. 

4. Verkrijgen van duurzame een relatie 
 Goede samenwerking (partnership) tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK in de 

hele keten, ook zonder project/contract. 
 Samenwerken aan de opgave: gelijkwaardig werken, elkaar respecteren, wederzijds 

gelijkwaardig kennisniveau. 

5. Kennis continuïteit en ontwikkeling 
 Voor projecten is continuïteit van kennis en mensen nodig. 
 Sector breed kennis delen over de projecten heen. 
 Met elkaar de sector opleiden: samen kennis en producten ontwikkelen. 

6. In projecten bijdragen aan de duurzaamheidsopgave 
 Projecten moeten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en 

Rijkswaterstaat. 
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Bijlage 2a Scope perceel 1 Planuitwerking en Contractvoorbereiding  
 
De scope van perceel 1 betreft ingenieursdiensten die in relatie tot projecten uitgevoerd worden 
met het doel Planuitwerking en Contractvoorbereiding. Opdrachten op grond van deze 
Raamovereenkomst zullen product- en/of resultaatgericht zijn.  
 
Het zijn multidisciplinaire en integrale Opdrachten, die waar nodig meerjarig zijn en bijdragen aan 
de Planuitwerking en de Contractvoorbereiding van projecten. De Diensten betreffen onder andere 
omgevingsactiviteiten, technische uitwerkingen, adviezen verstrekken, opleveren planuitwerking, 
de doorvertaling in contracten en backoffice-werkzaamheden tijdens de ontwerpfase.  
Planuitwerking gaat zowel om de planologische plannen alsmede de plannen die gemaakt worden 
voor nieuwbouw, renovatie en vervanging van de infrastructuur.  
 
De ingenieursdiensten hebben (onder meer) met betrekking op: 
• Integrale planvormingsproducten (o.a. OTB /TB) 
• Omgevings- en Stakeholdermanagement 
• Producten t.b.v. vergunningverlening 
• Producten t.b.v. grondverwerving 
• Ruimtelijke inrichtingsplannen (o.a. PIP, RIP) 
• Variantenstudies en planuitwerking t.b.v. nieuwbouw, renovatie- en vervanging- projecten 
• Bijdrage aan producten voor de contractvoorbereiding 
 
Binnen de te realiseren Opdrachten kan (onder meer) sprake zijn van de volgende vakgebieden: 
• Civiele-, en geotechniek 
• Waterbouw 
• Milieu- en Ecotechniek 
• Verkeerstechniek en Verkeerskunde 
• Inspectie en onderzoek 
• Conditionering en Grondverwerving 
• Werktuigbouw, Elektrotechniek en Installatietechniek 
• Vergunningverlening 
• Nautische advisering 
• (Vaar)wegontwerp 
 
Opdrachten onder perceel 1 kunnen doorlopen tot een eerstvolgende mijlpaal na de gunning van 
de realisatieopdracht om zo een warme overdacht/kennisbehoud mogelijk te maken.  
 
Onderdelen als beschreven in de scope van perceel 2 Technisch advies of andere technische 
Raamovereenkomsten van Rijkswaterstaat kunnen binnen perceel 1 opgenomen worden zolang ze 
een integraal en niet dominant onderdeel vormen van de multidisciplinaire Opdracht.  
Opdrachten voor inhuur van personeel, detachering e.d. maken geen deel uit van deze 
Raamovereenkomst. 
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Bijlage 2b Scope perceel 2 Technisch advies 
 
De scope van perceel 2 Technisch advies bestaat uit Opdrachten op grond van deze 
Raamovereenkomst Ingenieursdiensten zoals beschreven in deze bijlage. Opdrachten op grond van 
deze Raamovereenkomst zullen product- en/of resultaatgericht zijn.  
 
Het technisch advies zal zich voornamelijk richten op de vakgebieden bouw- en 
onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving, waarbij onder meer de onderwerpen 
zoals weergegeven in de onderstaande tabel aan de orde kunnen komen. Het betreft Opdrachten 
die monodisciplinair of multidisciplinair uitgevraagd kunnen worden.  
 
In scope:  
Bouw en 
Onderhoudstechnologie 
(B&OT) 

Assetmanagement (AM) Leefomgeving (LO) 

Kennisonderwerpen: Kennisonderwerpen: Kennisonderwerpen: 
1a. Werktuigbouw  
1b. Ecotechniek 
1c. Geotechniek,   
     geohydrologie & bodem    
     (incl. grondwater) 
1d. Waterbouw 
1e. Waterbouwkundige  
      Constructies 
1f. Wegontwerp en -
inrichting 
1g. Wegenbouw 
1h. Bruggen en Viaducten  
1i. Tunnels 

2a. Prestatiemanagement  
2b. Instandhoudings- en  
      inspectiestrategieën 
2c. Life cycle management 
2d. Asset 
informatiemanagement 
2e. Onderhouds- &  
      Inspectiemethoden en  
      technieken 

3a. Natuur en biodiversiteit 
3b. Geluid en trillingen 
3c. Luchtkwaliteit  

 
Onderdelen als beschreven in de scope van perceel 2 Technisch advies, kunnen enkel binnen 
perceel 1 planuitwerking en contractvoorbereiding opgenomen worden als deze integraal en niet 
dominant, onderdeel van een Opdracht betreffende de multidisciplinaire planuitwerking en/of 
contractvoorbereidingsstudie. 
 
De volgende onderwerpen zijn qua scope en/of toepassing uitgesloten: 
 

 Opdrachten voor inhuur van personeel, detachering e.d. maken geen deel uit van deze 
Raamovereenkomst. 

 Verder maken diensten betreffende beleidsadvisering, wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkelopdrachten ook geen deel uit van dit perceel. 

 Tot slot zijn de werkgebieden en/of toepassingen in de volgende tabel uitgesloten van de 
scope van dit perceel: 
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Werkgebied en/of toepassing uit scope Reden uit scope 
Beleidsadvisering, wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkelopdrachten (van regelgeving, nieuwe technieken, nieuwe 
werkwijzen) 

Conflict of interest, geen 
ingenieursdiensten 

Ontwikkeling en/of beheer van modellen en instrumenten Beleidsstudies, conflict of interest 
Instandhoudingsinspecties op basis van technieken of methodes in 
ontwikkeling (bijvoorbeeld met TSD, radar apparatuur, drones). 
De “normale” instandhoudingsinspecties zijn in scope.  

Conflict of interest, Specialistische 
eisen/niche markt 

Herberekeningen van Bruggen en Viaducten (alsmede het opstellen 
van een versterkingsontwerp).* 

Specialistische eisen 

Beoordeling van rijkskeringen.  Conflict of interest 
Kwantitatieve faalkans- en risicobenaderingsmethodes. Dit gaat 
onder meer om faalkanstoetsing en/of ontwikkeling van o.a. de 
StormvloedKeringen met Probabilistisch Beheer en onderhoud 
(PROBO) of daaraan aanverwante modellen in ontwikkeling.  

Conflict of interest, specialistische 
vereisten/niche markt 

Specialistisch onderzoek naar stroefheid wegoppervlaktes. 
Reguliere stroefheidsonderzoeken zijn in scope. 

Specialistische vereisten/niche 
markt 

Specialistische (advies)diensten betreffende Industriële 
Automatisering, Machineveiligheid en Cybersecurity van IA 

Specialistische vereisten/niche 
markt 

Specialistische (data)inwinning en monitoring diensten  Specialistische vereisten/niche 
markt 

Verkeersveiligheid onderzoeken waarbij ongevalsanalyse nodig is  Privacy gevoelige brondata 
Verkeerskundige kennisontwikkeling, beleidsadvisering en 
specialistisch onderzoek en evaluatie betreffende scheepvaart en 
vaarwegen, met inbegrip van smart shipping, waaronder autonome  
vaartuigen.  

Beleidsstudies, conflict of interest 

Ontwikkelen van standaarden in het verkeersmanagementdomein Beleidsstudies, conflict of interest 
Verkeerskundige kennisontwikkeling, beleidsadvisering en 
specialistisch onderzoek en evaluatie. Tevens op gebied van C-ITS 
en zelfrijdende voertuigen. 

Beleidsstudies, conflict of interest 

Advisering en specialistisch onderzoek gericht op gedrag van 
weggebruikers (o.a. Human factors, Verkeersveiligheid, 
Wegontwerp en mobiliteitsmanagement) 

Beleidsstudies, conflict of interest 

Geluidmetingen aan geluidmaatregelen aan wegen en bruggen 
i.h.k.v second opinion. 

Conflict of interest, specialistische 
vereisten 

Geluidberekeningen met niet standaard geluidmodellen (oa met 
verschillende wetenschappelijke geluidmodellen, met AOT(band-
wegdek interactie)) 

specialistische vereisten/niche 
markt 

Validatie van geluideffect/producteigenschappen van deklagen, 
wegmarkeringen , voegovergangen, innovatieve 
geluidmaatregelen, stalen bruggen, etc. 

Conflict of interest 

Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving werkzaamheden voor 
projecten.  

Conflict of interest 

Specialistisch onderzoek en advisering waarbij de opdrachtnemer 
gecertificeerd dient te zijn of over specifiek vrijgegeven 
proefopstelling of apparatuur dient te beschikken, zoals: 
 Vraagstukken Chroom VI 
 Brandwerendheid beton 

Specialistische vereisten/niche 
markt 

Geohydrologische modellering voor wat betreft ondersteuning bij 
beheer en onderhoud van modellen  

Geen ingenieursdiensten 

Beleidsonderzoek naar opkomende stoffen Geen ingenieursdiensten 
Beleidsonderzoek naar materialenkennis Geen ingenieursdiensten 
* Uitzonderingen worden gemaakt voor die bruggen waar een eenvoudige toets op constructieve veiligheid 
uitgevoerd dient te worden. Deze kunnen wel onder de SROK ID perceel Technisch advies worden uitgevraagd. 
Onder eenvoudig wordt verstaan: alleen toetsen van de constructieve veiligheid van de constructie, waarbij het 
voorwerk is gedaan door RWS in de vorm van archiefstudie en uitgangspuntennota.  
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Bijlage 3 Set documenten voor de Nadere Overeenkomsten 
 

De set documenten voor de Nadere Overeenkomsten (NOK documenten) bestaat uit: 
 Uitnodiging tot inschrijving 
 bijlage A Vraagspecificatie 
 bijlage B Projectvoorwaarden 
 bijlage C Inschrijvingsbiljet 
 bijlage D Inschrijvingsstaat 
 bijlage E EMVI-BPKV 
 bijlage F Eigen verklaring Nadere Overeenkomst 
 bijlage G Aanvullende eigen verklaring 
 bijlage H Integriteitsverklaring Rijk 
 bijlage I Verklaring combinatie exclusiviteitsbepaling 

 
De NOK documenten worden per uitvraag nader ingevuld. 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen in de formats door te 
voeren zonder voorafgaande afstemming met de Gecontracteerden.  
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Bijlage 4 Bepalingen voor CO2-berekening en een verklaring door een CI 
 
In deze bijlage staan bepalingen voor: 

a. CO2-footprint op bedrijfsniveau 
b. Verwachte CO2-uitstoot op Nadere Overeenkomst niveau 
c. Alle CO2-berekeningen in deze bijlage 
d. Certificerende Instelling (CI) die verklaring opstelt 

 
a. CO2-footprint op bedrijfsniveau 

 De Gecontracteerde maakt een berekening van de daadwerkelijk uitgestoten scope 1 & 
2 CO2-emissies en CO2-emissies van business travel van het hele bedrijf over het 
laatst afgesloten kalenderjaar (zie c).  

 Het kalenderjaar wordt vermeld.  
 De hoofdactiviteiten van het bedrijf en de organisatorische grens (bijv. welke BV’s zijn 

meegenomen en uitgesloten in de footprint) worden omschreven. 
 Een Certificerende Instelling (CI) geeft een verklaring dat de CO2-berekening voldoet 

aan bepalingen onder c en d in deze bijlage.  
 De CO2-footprint op bedrijfsniveau is maximaal 15 maanden na het laatst afgesloten 

kalenderjaar geldig. 
 In het geval dat de Gecontracteerde bestaat uit een combinatie van ondernemingen, 

dan dient elke onderneming in de combinatie over een geldig bewijsmiddel op 
bedrijfsniveau te beschikken en aan te leveren. 

 
b. Verwachte CO2-uitstoot op Nadere Overeenkomst niveau  

 De beoogde winnaar van de Nadere Overeenkomst maakt een berekening van de te 
verwachten scope 1 & 2 CO2-emissies en CO2-emissies van business travel 
voortkomend uit uitvoering van de Nadere Overeenkomst (zie c).  

 De hoofdactiviteiten en looptijd van de Nadere Overeenkomst worden omschreven. 
 Een Certificerende Instelling (CI) geeft een verklaring dat de CO2-berekening voldoet 

aan bepalingen onder c en d in deze bijlage. 
 In het geval dat de Nadere Overeenkomst wordt uitgevoerd door meerdere 

ondernemingen, dan dient de uitstoot van de werkzaamheden voor de betreffende 
Nadere Overeenkomst van al deze ondernemingen bij elkaar te worden opgeteld.  

 
c. Toelichting scope 1, scope 2 en business travel 

 Scope 1: Directe emissies van broeikasgassen uit installaties en voertuigen van het 
bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit gebruik van aardgas in 
verwarmingsketels en voertuigbrandstoffen voor het wagenpark (lease of in 
eigendom). 

 Scope 2: Indirecte emissies van broeikasgassen die ontstaan door de opwekking van 
elektriciteit, warmte en koude in installaties die niet beheerd worden door het bedrijf. 
Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit gebruik van elektriciteit en uit 
stadsverwarming in het kantoor. 

 Business travel: zakelijke reizen met privéauto’s (gedeclareerde kilometers), OV- en 
vliegtuig-kilometers. 

 
Onderliggende gegevens 
 De onderliggende gegevens (bijv. hoeveelheden aardgas, elektriciteit, 

voertuigbrandstof en OV-kilometers) zijn benoemd in de CO2-berekening. 
 

Toepassen CO2-emissiefactoren 
 De hoeveelheden energie en voertuigbrandstoffen worden omgerekend naar CO2 met 

de CO2-emissiefactoren uit de landelijke lijst www.CO2emissiefactoren.nl. Indien 
afwijkende CO2-factoren worden toegepast, dan wordt de reden en bron van de 
afwijkende factor toegelicht.  
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d. Certificerende Instelling 

De Certificerende Instelling (CI) die een verklaring afgeeft heeft aantoonbaar ervaring met 
het toetsen van CO2-berekeningen van bedrijven. Dit is het geval als de CI bevoegd is voor 
certificering van minimaal één van de systemen: 
 CO2-Prestatieladder niveau 3 / niveau 4 / niveau 5;  
 Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 niveau 2; 
 Milieubarometer Certificaat. 

 


