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1 KENNISGEVINGSFORMULIER 

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN TOT HET UITVOEREN VAN HET PROJECT 

 

1.1 Omschrijving van het project 

 
1.1.1 Het project bestaat uit het uitvoeren van:  

▪ Grondwerkzaamheden ten behoeve van verhardingswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen funderingslagen 

▪ Rioleringswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen elementenverhardingen inclusief kantopsluitingen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen asfaltverhardingen 

▪ Herstellen en inzaaien wegbermen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen wegmarkeringen 

▪ Vegen verhardingen en reinigen kolken  

 

1.1.2 Adres/ligging van het project: 

Verzorgingsgebied dat in beheer is van waterschap Hollandse Delta:  
- Eiland Hoeksche Waard 
- Eiland IJsselmonde 

 

1.2 Namen en adressen van de betrokken partijen 

 
 Opdrachtgever(s)   Ontwerpende partij(en) 
 Naam  : waterschap Hollandse Delta  Naam  : zie opdrachtgever  
 Adres  : Handelsweg 100   Adres  : zie opdrachtgever 
 Postcode/plaats : 2988 DC Ridderkerk Postcode/plaats : zie opdrachtgever  
 Contactpersoon : College van dijkgraaf en heemradenContactpersoon : dhr. R. Leijdekker 
 Telefoon  : 088-9743000  Telefoon  : 088-9743000 
 E-mail  : info@wshd.nl  E-mail  : R.Leijdekker@wshd.nl 
 
 Uitvoerende partij(en) 
 Naam  : <invullen door opdrachtnemer>  
 Adres  : <invullen door opdrachtnemer>  
 Postcode/plaats : <invullen door opdrachtnemer>  
 Contactpersoon  : <invullen door opdrachtnemer>  
 Telefoon  : <invullen door opdrachtnemer>   
 E-mail  : <invullen door opdrachtnemer> 
 

 Coördinator(en) Ontwerpfase  Coördinator(en) Uitvoeringsfase 
 Naam  : zie opdrachtgever  Naam   : <invullen door opdrachtnemer> 
 Adres  : zie opdrachtgever     Adres   : <invullen door opdrachtnemer> 
 Postcode/plaats : zie opdrachtgever    Postcode/plaats : <invullen door opdrachtnemer> 
 Contactpersoon :  P. Kloot   Contactpersoon: <invullen door opdrachtnemer> 
 Telefoon  : 088-9743000  Telefoon   : <invullen door opdrachtnemer>
  
 E-mail  : p.kloot@wshd.nl  E-mail   : <invullen door opdrachtnemer> 

 



4 
 

1.3 Planning en uitvoeringsgegevens 

 Geplande aanvangsdatum van het project :1 juni 2021  
 Geplande uitvoeringstijd  : twee onderhoudsjaren met optie tot verlenging 2x 1 jaar  
 
 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het project aanwezig zal zijn: 
 

▪ Tussen <invullen opdrachtnemer> en <invullen opdrachtnemer> werknemers 
▪ Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het project: <invullen opdrachtnemer> 
▪ Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: <invullen opdrachtnemer>. 
 

1.4 Datum van kennisgeving 

       <invullen door opdrachtnemer> 
 

1.5 Handtekeningen 

 Namens opdrachtgever:   Namens opdrachtnemer: 

  
 
 

 
 Regisseur Wegen   <invullen door opdrachtnemer> 
 
 
Noot: 
De opdrachtnemer dient dit VGM plan voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de 
regionale directeur van de inspectie SZW van de regio waarin het project is gelegen indien: 

▪ Projecten met een geschatte omvang van meer dan vijfhonderd mensdagen; 
▪ Projecten met een geschatte duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer 

dan 
 twintig werknemers tegelijk werken; 

▪ Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de  
 minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen.     
 Deze bijlage geeft een (niet volledige) opsomming van risicovolle situaties en werken: 

• Bedelving 
• Vastraken 
• Vallen van hoogte 
• Verdrinking 
• Blootstelling aan chemische of biologische stoffen en ioniserende straling 
• Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels 
• Werken met springstof 
• Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken 
• Werken met duikuitrusting 
• Werken onder overdruk, bijvoorbeeld caissonswerk 
• Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen 

 
Deze melding kan ingediend worden middels zogenaamd “kennisgevingsformulier Bouwwerk” via 
website: https://www.inspectieszw.nl/contact/contactformulier.aspx. 

  

https://www.inspectieszw.nl/contact/contactformulier.aspx
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2 VEILIGHEIDS- , GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN (ONTWERPFASE) 

2.1 Inleiding 

 
Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden besluit 
Vereiste veiligheid-gezondheid en Milieuplan.  

2.2 Beschrijving van het tot stand te brengen project 

 
Dit VGM-plan is van toepassing op de civieltechnische werken voor realisatie van het project. Het 
project bestaat uit het uitvoeren van:  
▪ Grondwerkzaamheden ten behoeve van verhardingswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen funderingslagen 

▪ Rioleringswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen elementenverhardingen inclusief kantopsluitingen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen asfaltverhardingen 

▪ Herstellen en inzaaien wegbermen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen wegmarkeringen 

▪ Vegen verhardingen en reinigen kolken  

Adres/ligging van het project:  
▪ Eiland Hoeksche Waard 
▪ Eiland IJsselmonde  

 
De werkzaamheden zijn beschreven in bestek: 
▪ Bijlage 5   

  

2.3 Bij de totstandkoming betrokken partijen 

 
2.3.1 Opdrachtgever:  

Gegevens opdrachtgever  
 

 Naam : waterschap Hollandse Delta 
Adres : Handelsweg 100 
Postcode/plaats : 2988 DC Ridderkerk 
Contactpersoon : College van dijkgraaf en heemraden 
Telefoon : 088-9743000 
 

 Ontwerpafdeling  
 
Naam : waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer en Operatie 
Adres : Handelsweg 100 
Postcode/plaats : 2988 DC Ridderkerk 
Contactpersoon : Regisseur wegen J. van de Nadort 
Telefoon : 088-9743000 

   
 Toezicht en directie/projectmanagement 

 
Naam : waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer & Onderhoud 
Adres : Handelsweg 100 
Postcode/plaats : 2988 DC Ridderkerk 
Contactpersoon 1  : Regisseur wegen J. van de Nadort 

 Contactpersoon 2  : Directievoerder  B. Polsema 
 Telefoon : 088-9743000 
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2.3.2 Opdrachtnemer(s):  

 Raamovereenkomst onderhoud wegen 2021-2025 Hoeksche Waard en IJsselmonde
 Naam                            :<invullen door opdrachtnemer> 

Adres :<invullen door opdrachtnemer> 
Postcode/plaats :<invullen door opdrachtnemer> 
Contactpersoon :<invullen door opdrachtnemer>  
Telefoon :<invullen door opdrachtnemer>

  
 

De hoofdopdrachtnemer die is belast met de coördinatie van veiligheid- gezondheid en milieuplan 

tijdens de uitvoering, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de 
onderopdrachtnemers aan wie de diverse onderdelen van de werkzaamheden zullen worden 
opgedragen. 

2.4 Coördinatie 

 
2.4.1 Ontwerpfase 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld 
in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever 
aangesteld: 
Naam : waterschap Hollandse Delta 
Adres : Handelsweg 100 
Postcode/plaats : 2988 DC Ridderkerk 
Contactpersoon : P. Kloot 
Telefoon : 088-9743000 
E-mail : p.kloot@wshd.nl 
 
  

2.4.2 Uitvoeringsfase 

De coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in 
artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door 
de opdrachtnemer van: 
▪ <in te vullen door opdrachtnemer> 
 
Overeenkomst: Raamovereenkomst onderhoud wegen 2021-2025 Hoeksche Waard en IJsselmonde 
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van deze 
overeenkomst.  

 

2.5 Inventarisatie van (bijzondere) risico's 

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's 
beschreven. 
 
Voor civieltechnische werken worden de aanvullende veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de 
"normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. 
 
Indien volgens een deelopdracht nadere invulling van de uitvoeringsaanpak aan de opdrachtnemer 
wordt gelaten, wordt van de opdrachtnemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door 
de opdrachtnemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de opdrachtnemer op te stellen 
veiligheids- en milieuplan voor de uitvoering. 
 
Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en 
oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat 
weergegeven als "Lichamelijk letsel". 
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2.5.1 Toetsing Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige 

Getoetst Nee 
 
Zo ja, door  
 
Verklaring afgegeven n.v.t. 
 

 Datum  n.v.t. 
 
Opmerkingen   ………. 
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2.5.2 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp  

Activiteit/productieta
ak 

Arbo-risico Risico-oorzaak Suggestie te nemen maatregelen 

Grond ontgraven Lichamelijk letsel 
Bedelving/verstikking 
Verdrinking 

Werken in/op beperkte ruimte 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Inkalven ontgravingsvlak 
Werken langs/op water 

Werkinstructie 
Stabiliteitsvoorzieningen 
Borgingsvoorzieningen 

Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Stabiele en ruimte laad- strook/plaats 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Grond vervoeren Lichamelijk letsel 
Verdrinking 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werken langs/op water 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 

Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Grond verwerken Lichamelijk letsel 
Bedelving/verstikking 
Verdrinking 

Werken in/op beperkte ruimte 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Afkalven aanvullingsvlak 
Werken langs/op water 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Leverantie grond Lichamelijk letsel 
Verdrinking 
Bedelving/verstikking 
 

Werken op hoogte 
werken op/langs water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Stabiele en ruime losstrook/losplaats 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Grond verdichten Lichamelijk letsel Werken in/op beperkte ruimte 
Materieel/Werkverkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Profileren Lichamelijk letsel Materieel/Werkverkeer Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Grondwerk t.b.v. 
kabels, leidingen, 
duikers enz. a. 

Lichamelijk letsel 
Bedelving/verstikking 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Inkalven sleuf/werkput 
Werken op/binnen beperkte ruimte 
Werken op hoogte 

Werkinstructie 
Borgingsmaatrelen                                 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Verwijderen riool c.a. Lichamelijk letsel 
Bedelving/verstikking 

Inkalven sleuf/werkput 
Werken op/binnen beperkte ruimte 

Werkinstructie 
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Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Borgingsmaatregelen                              
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

Buizen en hulpstukken, 
riolering. 

Lichamelijk letsel 
Bedelving/verstikking 

Inkalven sleuf/werkput 
Werken op/binnen beperkte ruimte 
Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Borgingsmaatregelen 

Reinigen kolken Lichamelijk letsel 
Bedwelming 
Explosiegevaar 
Verdrinken 

Vrijkomende gassen en dampen 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Meting van zuurstof, explosiegevaar etc. 
Ventilatie 
Neerslag controleren 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Werkzaamheden in 
putten en/of gleufen 

Lichamelijk letsel 
Bedwelming 
Explosiegevaar 
Verdrinken 
Bedelving/verstikking 

Lichamelijk letsel 
Bedwelming 
Explosiegevaar 
Verdrinken 
Werken op hoogte/diepte 
Materiaal/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Klic melding 
Borgingsvoorzieningen 
Meting van zuurstof, explosiegevaar etc. 
Ventilatie 
Neerslag controleren 
Reddingsattributen 

Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Verkeersmaatregelen  Lichamelijk letsel Verkeer 
Materieel/werkverkeer 

Verkeersmaatregelen in overeenstemming 
met   
CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 
96b  

Aanbrengen 
funderingslagen. 

Lichamelijk letsel Stofvorming 
Materieel/werkverkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bevochtigen oppervlak 

Aanbrengen 
verhardingslagen van 
steenmengsel. 

Lichamelijk letsel Stofvorming 
Materieel/werkverkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bevochtigen oppervlak 

Leveren steenmengsel 
voor verhardingslagen 

Lichamelijk letsel Stofvorming 
Werken op/langs water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bevochtigen materiaal 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Stabiele en ruime losstrook/losplaats 
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Voorbereidende 
werkzaamheden t.b.v. 
diverse werkzaamheden  

Lichamelijk letsel Stofvorming 
Wegspringende delen 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Bevochtigen oppervlak 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Frezen. Lichamelijk letsel Stofvorming 
Wegspringende delen 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bevochtigen oppervlak 

Zagen verharding. Lichamelijk letsel Stofvorming 
Wegspringende delen 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Bevochtigen oppervlak 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Repareren van 
scheuren. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen asfaltlagen. Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Hoge temperaturen 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen 
oppervlakbehandeling. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Opbreken verharding. Lichamelijk letsel Stofvorming 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen 
asfaltverharding. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Hoge temperaturen 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen 
betonverharding. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen straatwerk 
c.a. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanbrengen 
kantopsluitingen en 
goten 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Herstraten Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bijkomende 
werkzaamheden 
straatwerk 

Lichamelijk letsel Wegspringende onderdelen 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
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Leverantie 
bestratingsmateriaal 
c.a. 

Lichamelijk letsel Werken op hoogte 
Werken op/langs water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Stabiele en ruime losstrook/losplaats 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Markeringen. Lichamelijk letsel 
Verbranding 

Vergiftiging 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Ventilatie 

Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bebording. Lichamelijk letsel Verkeer Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bewegwijzering. Lichamelijk letsel Verkeer Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Betonconstructies. Lichamelijk letsel Werken op hoogte 
werken op/in krappe ruimte 
Materieel/werkverkeer 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Zaaien. Lichamelijk letsel Stofvorming 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Grondwerk t.b.v. 
bermonderhoud. 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 

Ter beschikking stellen 
werknemers. 

Lichamelijk letsel 
Verdrinken 
Bedwelming 
Onwel worden   
 

Werken op hoogte/diepte 
Werken langs/op water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Werken in besloten /gevaarlijke ruimte 
Vrijkomende gassen en dampen 
Werken in/binnen beperkte ruimte 
Plotseling toetredend water 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 
Zuurstof, explosiegevaar,   
gevaarlijke gassen meten 
Ventilatie toepassen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Ter beschikking stellen 
materieel. 

Lichamelijk letsel 
Verdrinking 

Werken op hoogte 
Werken langs/op water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer 
Onbekendheid met inzetten van materiaal 

Werkinstructie 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 
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Verkeersmaatregelen 
bij werk in uitvoering. 

Lichamelijk letsel Verkeer 
Materieel/werkverkeer 

Werkinstructie 
Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem 
Verkeersmaatregelen in overeenstemming 
met   
CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 
96b Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Weersomstandigheden Lichamelijk letsel 

 

Wind / storm 

Neerslag 
Temperatuur hoog/laag 

Werkinstructie opvolgen 

Persoonlijke   beschermingsmiddelen 

<Aanvullen door 
opdrachtnemer> 

<Aanvullen door opdrachtnemer> <Aanvullen door opdrachtnemer> <Aanvullen door opdrachtnemer> 
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2.5.3 Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit de omgeving van de werklocatie 

    

Omgevingsfactor Activiteit VGM-risico Suggesties/maatregelen 

Verkeerswegen 
  
 

Werken nabij verkeer Aanrijdingen 
Aandoening aan de luchtwegen  
Gehoorbeschadigingen 

Werken conform voorschriften  C.R.O.W. 
publicatie  
96 b 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Spoorwegen 
 

Werken langs/nabij spoor- of  
trambaan 

Aanrijdingen 
Elektrocutie 
Gehoorbeschadiging 

Werken conform regels en  
voorschriften spoorbeheerder  
Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Water 
 

Werken langs/op  
het water  

Verdrinking Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Kunstwerken binnen/ 
langs projectgebied: 

 

Werken nabij/ onder/in 
kunstwerken 

Werken in  gevvaarlijke/besloten   
ruimtes 

Aanvaring 
Beklemming 

Verdrinking 
Onwel worden/verstikking 

Borgingsvoorzieningen toepassen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  

 

Kabels en leidingen Graaf- en/of  montage  
werkzaamheden 
Werken in gevaarlijke/besloten  
ruimtes 

Elektrocutie  
Ontploffingen 
Brand 

KLIC melding, proefsleuven graven, overleg  
nutsbedrijven,  
Werken conform C.R.O.W. publicatie 250 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Hoog- en 
laagspanningskabels 
 

Werken onder of nabij 
hoogspanning 

Elektrocutie Werken conform regels en 
voorschriften/overleg met Net-
/leidingbeheerder 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Gas- en olieleidingen 
 

Graaf- en/of  montage  
werkzaamheden 

Ontploffingen  
Brand 

Schadelijke gassen/stoffen 
Milieuverontreiniging 

Werken conform regels en 
voorschriften/overleg met Net-

/leidingbeheerder 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Asbest 
 

Zwerf- of dump afval Bloodstelling aan 
kankerverwekkende stof  

Werk ter plaatse stilleggen en melden bij 
directie 
Gespecialiseerd bedrijf  inschakelen 
Persoonlijke  beschermingsmiddelen  

Overig 
 

Alle werkzaamheden in  groene 
buiten ruimte 

Biologische agentia Teken(Lyme) , 
Eikenprocessierupsen 

Goede voorlichting/toolboxen 
Preventieve maatregelen treffen 
Persoonlijke  beschermingsmiddelen  

<…>1 <Invullen door opdrachtnemer> <Invullen door opdrachtnemer> <Invullen door opdrachtnemer> 

 
 

Toelichting noot: 
1 Indien opdrachtnemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden. 
 
  De suggesties/maatregelen dienen toegepast te worden met behulp van de arbeidshygiënische strategie. 
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3 VGM-DOSSIER 

3.1 Omschrijving van het project 

 
Het project bestaat uit het uitvoeren van: 
▪ Grondwerkzaamheden ten behoeve van verhardingswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen funderingslagen 

▪ Rioleringswerkzaamheden 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen elementenverhardingen inclusief kantopsluitingen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen asfaltverhardingen 

▪ Herstellen en inzaaien wegbermen 

▪ Verwijderen, aanbrengen en vervangen wegmarkeringen 

▪ Vegen verhardingen en reinigen kolken  

3.2 Technische specificaties 

 

▪ Algemeen Programma van Eisen Inrichting Wegen versie 2.1 
 

3.3 Aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle 

situaties in  

   de uitvoeringsfase 
 

Voor de uitvoering van het project worden tijdelijke en/of structurele voorzieningen aangebracht om 
de risicovolle situaties in de uitvoeringsfase terug te brengen/uit te sluiten. 
De risicovolle situaties zijn over het algemeen (niet uitputtend):  
▪ Werken in en nabij het verkeer  

▪ Werken in en langs het water 
▪ Werken op (grote) hoogte of diepte 
▪ Werken nabij kabels en leidingen 

 
De daarvoor aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen (niet uitputtend) zijn:  
▪ <in te vullen door opdrachtnemer> 

3.4 Risico's en maatregelen m.b.t. milieuaspecten  
▪ Storingen/lekkages van brandstoffen, gassen en/of olie- en/of smeermiddelen 

<in te vullen door opdrachtnemer: maatregelen en middelen op werklocatie of binnen zeer 
korte termijn beschikbaar bij optreden storingen>  

▪ Afvalstoffen, vrijkomend uit het werk  
o Vrijkomende bouwstoffen 
o Gevaarlijk zwerf/dumpafval 
o <in te vullen door opdrachtnemer: hoe wordt tijdelijke opslag en afvoer geregeld> 
o Aantoonbare registratie van afvalstromen 

3.5 Keuring en inspectie materieel 

Het in te zetten materieel (van hoofdopdrachtnemer en onderopdrachtnemer(s) dient aantoonbaar 

(goed)gekeurd te zijn. Afhankelijk van type machine/apparaat dienen certificaten, aantekeningen in 

machineboek en/of stickers overlegd te kunnen worden of zichtbaar op in te zetten materieel te zijn 

aangebracht, waaruit de goedkeuring blijkt.  

3.6 Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever 

Alle ongevallen, bijna ongevallen en incidenten dienen direct telefonisch gemeld te worden aan de 
directievoerder (van de opdrachtgever). Afhankelijk van het incident/verwonding of erger, dient de 
inspectie SZW geïnformeerd te worden.  ( zie https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval). 
Daarnaast dient er in bouwverslagen, weekrapporten en dergelijke vermelding van het voorval 
gemaakt te worden. 
 
Dit geldt zowel voor Arbo als Milieu-incidenten.  
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4 BIJLAGEN 

Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de 

ontwerpfase 

 

Resultaat van geïdentificeerde risico’s is opgenomen in hoofdstuk 2 van het VGM-

plan (ontwerp) 
 
 

Bijlage 2  Bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. 

publicatie 132 

<in te vullen en op te nemen door opdrachtnemer in VGM-plan uitvoering>. 

 

 

Bijlage 3  Checklist identificatie van risico's in de 

uitvoeringsfase 

 

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde 

risico’s wordt in VGM-plan uitvoering opgenomen <in te vullen en op te nemen 

door opdrachtnemer> 

 

 

Bijlage 4  Alarmkaart uitvoering met belangrijke 

partijen, contactpersonen en -gegevens 

 

<in te vullen en op te nemen door opdrachtnemer in VGM-plan uitvoering>. 

 
 
Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van: 
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm) 
 


