Bijlage 1 Geluidswal op palenmatras Park Vijfsluizen 1e Nota van inlichtingen
Contract ARC -2021-067
Ref. nr. |Fase Status Individueel |Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Paragraaf 3.3.2. In de aanbestedingsleidraad, par. 3.3.2, worden 2 kerncompetenties gevraagd, in bijlage |Ja, er dienen twee kerncopententies te worden gegeven. Een 15-11-2021
aanbestedingsleidraad 4 van de aanbestedingsleidraad worden 3 kerncompetenties gevraagd op het aangepaste bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota
invulformulier. Is het correct om 2 kerncompetenties te hanteren conform par. 3.3.2? gevoegd.
2|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Paragraaf 4.2 In de aanbestedingsleidraad, par. 4.2, criterium A (planning), wordt onder het Dit betreft een ommissie. U dient hier i.p.v. 'brug' 'geluidswal' te lezen. 15-11-2021
aanbestedingsleidraad puntenaantal ‘5 punten’ melding gemaakt van een brug. Kunt u verduidelijken waar deze |Een gewijzigde versie van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota
brug zich bevindt binnen het project? gevoegd.
3|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Bouwteamovereenkomst blz{In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de Het woord 'fictief' in artikel 1 van de bouwteamovereenkomst komt te 15-11-2021
23 Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een vervallen. Een gewijzigde versie van de bouwteamovereenkomst is bij
Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend deze nota gevoegd.
budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten
vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat
door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.
4]Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Artikel 1 In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de Zie antwoord vraag 3. 15-11-2021
Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een
Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend
budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten
vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat
door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.
5|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud | Vraagspecificatie proces De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, |De regeling van de betaling van de bouwteamovereenkomst is 15-11-2021
Blz 11 BFM 300 geschiedt in 3 termijnen. Dit is tegenstrijdig met Annex XII paragraaf 33 kunnen we hier  [opgenomen in artikel 19 van de bouwteamovereenkomst. De
voor annex Xll aan houden uitvoeringsovereenkomst UAV-GC 2005 betreft een concept welke
tijdens de bouwteamfase nader wordt ingevuld. De UAV-GC 2005 is
tijdens de bouwteamfase niet van toepassing. De basisovereenkomst,
annexen en vraagspecificatie zijn ter informatie bij deze aanbesteding
gevoegd en worden in de bouwteamfase definitief opgesteld.
6|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Annex XII Pararaaf 30 Ik zie nergens hoelang de onderhoudstermijn is in paragraaf 30 van Annex XIl staat dat De wijziging in Annex XIl van paragraaf 30 van de UAV-GC 2005 komt te 15-11-2021
het meerjarig onderhoud is wat voor termijn houdt dit in vervallen. Er wordt geen meerjarig onderhoud gevraagd. Een nieuwe
versie van de Annexen is toegevoegd.
7 |Inschrijffase |Beantwoord Nee Contract |Vraagspecificatie proces blz | FM200 vraagspecificatie proces hier staat vermeld dat 5% van de opdrachtsom pas Nee, deze eis blijft ongewijzigd. 15-11-2021
10 FM 200 betaald wordt na het verstrijken van de onderhoudstermijn. ook wordt er in annex IX om
een bankgarantie gevraagd dit is een dubbele zekerheid. Kunt u één van beide laten
vervallen?
8|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Annex XII Paragraaf 33 Betalingen staan nu op 6 weken kunt u dit aanpassen naar 2 wekelijkse termijnen? De betalingsregeling kan in de bouwteamfase nader overeen worden 15-11-2021
gekomen.
9|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  [Annex VIl Is het de bedoeling dat de prijzen per eenheid in de inschrijfstaat geindexeerd zijn tot de |Ja, prijzen worden niet geindexeerd tijdens looptijd van de 15-11-2021
opleverdatum? bouwteamovereenkomst en/of uitvoeringsovereenkomst.
10|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  [Tekeningen Kunt u de tekeningen in autocad ter beschikking stellen? Tekeningen worden na opdracht in autocad formaat beschikbaar 15-11-2021
gesteld.
11|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Leidraad Blz 21 hoofdstuk 4 |Hier is aangegeven dat we en Gantt planning op A3 formaat in mogen dienen, mogen we |Een Al formaat is hier eveneens toegestaan. 15-11-2021
i.v.m. het geen wat gevraagd wordt in de beoordelingsmatrix hier ook een Al formaat
indienen?
12|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst blz|post 70130 hier is aangegeven zand. Is dit leveren verwerken en verdichten van zand. De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 15-11-2021
20 bijlage A Kunt u dit nader specificeren? waar wordt het zand verwerkt en wat is het uitgangspunt |gevoegd. De kwaliteit van de grond is beschreven in de vraagspecificaite
van de kwaliteit van het zand wat wij aan mogen houden? van de uitvoeringsovereenkomst.
13|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst blz|Post 70120 menggranulaat ,dik 0,60 aanbrengen is dit incl verdichten profileren en De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 15-11-2021
20 bijlage A leveren? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden gevoegd.
14|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst blz|Post 70100 en 70110 mogen we er van uit gaan dat de hoeveelheden inclusief eventuele |De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 15-11-2021
20 bijlage A overlap zijn? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden gevoegd.
15|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst blz|Post 70100 en 70110 zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie van het geolon en De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 15-11-2021
20 bijlage A Miragrid? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden gevoegd.
16| Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst blz|Post 70070 en 70080 zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie en aanbrengen? Kunt | De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 15-11-2021

20 bijlage A

u dit duidelijk in de staat vermelden zodat we dit marktconform af kunnen prijzen.

gevoegd.
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17|Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  [Bijlage 5 Social Return Social return 7% van de loonsom wordt er gevraagd. Het project is niet geschikt voor het [Niet akkoord. Het percentage blijft gehandhaafd. 15-11-2021
inzetten van zoveel social return. Het aantal personeelsleden op het project is minimaal. |Arbeidsparticipatie is niet de enige manier om social return in te vullen.
technische,specialitische vaardigheden en hoge veiligheidseisen maken het overgrote Arbeidsontwikkeling, maatschappelijke activiteiten, een opdracht geven
deel uit van het werk. Zou u daarom de social return verplichting kunnen laten vervallen |aan een sociale werkvoorziening en of sociaal ondernemer is eveneens
of het percentage social return verlagen naar 2% van de loonsom? toegestaan.

Ook is er een mogelijkheid tot het aanschaffen van een powercertificaat
Everyday Heroes. Stroomopwaarts (organisatie onderdeel
aanbestedende dienst) kan in de diverse mogelijkheden adviseren voor
invulling van de verplichting.

18| Inschrijffase |Beantwoord Nee Inhoud  |Leidraad blz. 10 2.2. De tijd tussen het verstrekken van de stukken en 15 november de 1e nota is erg kort, De uiterste termijn van vragen stellen wordt verlengd naar maandag 6 15-11-2021
Planning Kunt u nog een extra vragen ronde in lassen? We kunnen dan nog vragen stellen die december 10.00 uur. Vrijdag 10 december zal de 2e NVI gepubliceerd
tijdens de voorbereiding op komen, en we kunnen zo nodig reageren op uw antwoorden [worden.

van de le nota
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