ProRail

BIJLAGE 3: Aanvullende informatie selectieleidraad

Opdrachtomschrijving

De scope van het project K-X00014 betreft het vervangen van 44 wisselverwarmingskasten op de
havenspoorlijn met als doel de beschikbaarheid in de winter te waarborgen. De opdracht is verdeeld

in 2 delen:

1. 17 wisselverwarmingskasten met prioriteit hoog, oplevering uiterlijk 31 maart 2022
2. 27 wisselverwarmingskasten met prioriteit middel, oplevering uiterlijk 30 september 2022

De werkzaamheden bevinden zich geografisch op de volgende locaties: Europoort (geocode 478) en

Barendrecht Vork — Rotterdam Maasvlakte (geocode 950).

Planning
Activiteit Datum en tijdstip
Publiceren aankondiging van opdracht 10 juni 2021
Uiterlijke ontvangst van vragen voor aanmelding 17 juni 2021, 10.00 uur
Publiceren nota van inlichtingen aanmeldfase 23 juni 2021
Uiterlijk ontvangst van deelnemingsaanvragen 2 juli 2021, 10.00 uur
14 juli 2021

Startbijeenkomst

20 juli 2021, 14.30 uur

Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen

10 augustus 2021, 10.00 uur

Nota van inlichtingen

17 augustus 2021
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5. Versturen van uitnodiging tot inschrijving
6
7
8
9

Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen

2 september 2021, 10.00

10. Versturen gunningsbeslissing

16 september 2021

11. Definitieve gunning

27 september 2021

12. Oplevering deel 1

31 maart 2022

13. Oplevering deel 2

30 september 2022

Het onder 4. genoemde uiterste tijdstip geldt als een fatale termijn. Te laat binnengekomen
aanmeldingen worden niet beoordeeld. De overige termijnen zijn indicatief. Op het moment dat de
datum en het tijdstip van aanbesteding in de uitnodigingsbrief/het aanbestedingsdossier worden

vastgelegd gelden deze voor de aanbieders als fatale termijn.




