
 
 

BIJLAGE 3: Aanvullende informatie selectieleidraad 
 
 
Opdrachtomschrijving 
 
De scope van het project K-X00014 betreft het vervangen van 44 wisselverwarmingskasten op de 
havenspoorlijn met als doel de beschikbaarheid in de winter te waarborgen. De opdracht is verdeeld 
in 2 delen: 

1. 17 wisselverwarmingskasten met prioriteit hoog, oplevering uiterlijk 31 maart 2022 
2. 27 wisselverwarmingskasten met prioriteit middel, oplevering uiterlijk 30 september 2022 

 
De werkzaamheden bevinden zich geografisch op de volgende locaties: Europoort (geocode 478) en 
Barendrecht Vork – Rotterdam Maasvlakte (geocode 950).  
 
Planning 
 

Activiteit Datum en tijdstip 

1. Publiceren aankondiging van opdracht 10 juni 2021 

2. Uiterlijke ontvangst van vragen voor aanmelding 17 juni 2021, 10.00 uur 

3. Publiceren nota van inlichtingen aanmeldfase 23 juni 2021 

4. Uiterlijk ontvangst van deelnemingsaanvragen  2 juli 2021, 10.00 uur 

5. Versturen van uitnodiging tot inschrijving 14 juli 2021 

6. Startbijeenkomst 20 juli 2021, 14.30 uur 

7. Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen 10 augustus 2021, 10.00 uur 

8. Nota van inlichtingen 17 augustus 2021 

9. Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen 2 september 2021, 10.00 

10. Versturen gunningsbeslissing 16 september 2021 

11. Definitieve gunning 27 september 2021 

12. Oplevering deel 1 31 maart 2022 

13. Oplevering deel 2 30 september 2022 

 
Het onder 4. genoemde uiterste tijdstip geldt als een fatale termijn. Te laat binnengekomen 
aanmeldingen worden niet beoordeeld. De overige termijnen zijn indicatief. Op het moment dat de 
datum en het tijdstip van aanbesteding in de uitnodigingsbrief/het aanbestedingsdossier worden 
vastgelegd gelden deze voor de aanbieders als fatale termijn. 


