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Bijlage B Programma van Eisen    

     

LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Deze bijlage B omvat het programma van eisen (hierna PvE) van de aanbesteding Renovatie en herinrichting 

speelplekken. Dit PvE omvat alle eisen die gesteld worden voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Daarnaast wordt in het PvE omschreven hoe het proces van de toekomstige werkzaamheden zal gaan 

plaatsvinden. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de opdracht en de scope in algemene zin weergegeven. In hoofdstuk 2 

worden de technische eisen geformuleerd. Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatorische eisen. En in 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eisen die betrekking hebben op het te doorlopen proces. 

 

 

 
 

1. OpdrachtformuleringOpdrachtformuleringOpdrachtformuleringOpdrachtformulering    

1.1.1.1.1.1.1.1. Scope van de opdScope van de opdScope van de opdScope van de opdrachtrachtrachtracht    

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: 

 
• Opname en inventarisatie 

• Ontwerpen speelplaatsen 

• Voorbereiden en organiseren participatie mogelijkheden  

• Leveren van werktekeningen (op schaal) als basis voor de uitvoering. 

• Leveren en plaatsen van speeltoestellen, speelprikkels en/of sportproducten. 

• Leveren en plaatsen van (valdempende) ondergronden. 

• Leveren en plaatsen van terreinmeubilair. 

• Uitvoeren van aanlegwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief afwerking. 

• Uitvoeren van herstelwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief verwijderen en afvoeren of 

verplaatsen van toestellen en andere materialen en afwerking. 

• Het houden van werkbesprekingen, overleggen en opleveringen die betrekking hebben op de 

uitvoering van de te renoveren speelplekken. 

• Verrichten van werkzaamheden / activiteiten m.b.t. participatie 
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• Het aanleveren van (digitale) revisiegegevens (o.a. certificaat, plattegrond, plaatsingstekening, 

gegevens toestel en ondergrond), garantie- en onderhoudsbescheiden (o.a. montagehandleiding). 

1.2.1.2.1.2.1.2. Proces van uitvoeringProces van uitvoeringProces van uitvoeringProces van uitvoering    

De uit te voeren werkzaamheden worden in meerdere tranches per jaar bij de opdrachtnemer uitgevraagd. 

Geraamde omvang hiervan omvat €  1.500.000,- welke voort komt uit ongeveer 30 speelplekken per jaar. 

De afgelopen jaren werd het werk in 3 series van meerdere speelplekken uitgevraagd.    

Op hoofdlijnen bestaat de renovatie van een speelplek uit onderstaande onderdelen: 

1. Opdrachtverstrekking met werkomschrijving 

2. Opname en inventarisatie 

3. Participatie 

4. Ontwerp 

5. Toetsing 

6. Realisatie 

7. Oplevering 

8. Nazorg 

2. Technische EisenTechnische EisenTechnische EisenTechnische Eisen    

De in dit programma van eisen opgenomen punten zijn de minimumeisen die gesteld worden aan de te leveren 

voorzieningen. Als uitgangspunt geldt dat de gemeente kwalitatief hoogwaardige speelvoorzieningen levert en 

plaatst en eist een opdrachtnemer die deze kwaliteit tot uitvoering kan gaan brengen. De kwaliteit van de 

voorzieningen dient te blijken door minimaal te voldoen aan de hieronder gestelde eisen. Dit document wordt 

gebruikt in combinatie met de DIOR (Leidraad duurzame inrichting openbare ruimte), Daar waar dit programma 

van eisen afwijkt van de DIOR gaan de eisen uit het programma van eisen boven de eisen uit de DIOR. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.     Plaatsing algemeenPlaatsing algemeenPlaatsing algemeenPlaatsing algemeen    

Het is belangrijk dat speellocaties veilig, onderhoudbaar en van hoge kwaliteit zijn. Doormiddel van 

onderstaande eisen borgt de gemeente de minimale kwaliteit, veiligheid en onderhoudbaarheid.  

• Hoogte van speeltoestellen is niet hoger dan drie meter (tenzij hier expliciet van wordt afgeweken 

in uitvraag). 

• Toestellen met een valhoogte lager dan 60 cm worden niet in het gras geplaatst zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

• Bij de positionering/plaatsing van toestellen wordt rekening gehouden met mogelijke hinder bij 

bijvoorbeeld achtertuinen en ramen. Plaatsing toestellen niet naast een schutting in verband met 

inkijk in woning en tuin, geen hoge torens binnen 10 meter van een woning of tuin, rekening 

houden met fiets- en looproutes over speelplekken ter voorkoming van schade aan de 

valondergronden.  

• Speellocaties zijn voorzien van een bord ‘verboden voor honden’. Indien niet aanwezig dient er een 

bord geplaatst te worden conform ontwerp Haarlemmermeer op een buispaal.  

• Speellocaties zijn voorzien van een zitbank en een afvalbak. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Algemene leveringsAlgemene leveringsAlgemene leveringsAlgemene leverings----    en plaatsingseisen van speelproductenen plaatsingseisen van speelproductenen plaatsingseisen van speelproductenen plaatsingseisen van speelproducten    

• Toestellen hebben een hoofdconstructie uit hout, RVS of staal (incl. conservering), eventueel met 

onderdelen van kunststof, staal en/of RVS en een minimale levensduur van 15 jaar. 

• Speeltoestellen hebben een uitstraling die aansluit bij het karakter van het betreffende 

gebied/wijk. Hier wordt in hoofdstuk 3 per locatie informatie over gegeven. 

• Te leveren en plaatsen elementen en toestellen zijn inclusief alle voor een correcte 

montage/plaatsing benodigde materialen zoals fundering, bouten en moeren ed. 

• Er worden géén watertoestellen of zandbakken toegepast.  

• Er worden geen trampolines geplaatst tenzij op verzoek van de opdrachtgever.  
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• Het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m2/l en 

voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraagt maximaal 250 g/l (met een dekkracht van 

98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en 

verwante producten) is dat maximaal 180 g/l. Toelichting Een vluchtige organische verbinding 

(VOS) is een organische verbinding die, onder normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt) 

heeft dat lager is dan of gelijk aan 250 °C. Aan deze eis kan worden indien er producten gebruikt 

worden die beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen. (minimumeis 4 voor 

duurzaam inkopen straatmeubilair)  

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Eisen aan Houten speeltoestellen of onderdelenEisen aan Houten speeltoestellen of onderdelenEisen aan Houten speeltoestellen of onderdelenEisen aan Houten speeltoestellen of onderdelen    

• Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch 

Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAC (Timber Procurement Assessment 

Committee), waarbij geldt dat het voldoet aan alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer 

(sustainable forest management). 

• Geïmpregneerd hout is niet-uitlogend en in conserveringsproducten mogen geen lood- of 

chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.   

• Hout is niet behandeld met op koperverbindingen gebaseerd verduurzamingsmiddelen. 

• Houten speeltoestellen dienen te zijn voorzien van  stalen grondankers (verzinkt of roestvast) 

waardoor het hout niet in de bodem staat. 

• Hout dient vrij te zijn van spint, kanthout, splinters en hartvrij. Onbehandeld hardhout 

duurzaamheidsklasse 1 en risicoklasse 4 

• De houten onderdelen hebben een minimale levensduur van 15 jaar. 

    

2.4.2.4.2.4.2.4. Eisen aan stalen (incl. RVS) speeltoestellen of onderdelenEisen aan stalen (incl. RVS) speeltoestellen of onderdelenEisen aan stalen (incl. RVS) speeltoestellen of onderdelenEisen aan stalen (incl. RVS) speeltoestellen of onderdelen    

De volgende eisen zijn van toepassing voor het gebruik van metaal in speeltoestellen: 

• De metalen delen van speeltoestellen moeten weersbestendig zijn; 

• De metalen onderdelen van speeltoestellen die bij roestvorming giftig worden en vervolgens 

schilferen of afbladderen moeten bedekt zijn met een niet-giftige deklaag. 

• RVS glijbanen dienen in U-vorm uitgevoerd te zijn 

• De wanddikte van RVS glijbanen is minimaal 2 mm. 

2.5.2.5.2.5.2.5. Algemene eisen aan (val)ondergronden en verhardingAlgemene eisen aan (val)ondergronden en verhardingAlgemene eisen aan (val)ondergronden en verhardingAlgemene eisen aan (val)ondergronden en verharding    

Ondergronden dienen te zorgen voor veiligheid. Standaard wordt gebruik gemaakt van gras of 

kunstgras.  

• Graszaadmengsel betreft speel- en recreatiegras 

• Type verhardingsmateriaal wordt toegepast gelijk aan de directe omgeving tenzij anders 

overeengekomen met opdrachtgever. 

• Toegepaste (val)ondergronden zijn van gras, kunstgras of, indien benodigde valdemping niet met 

kunstgras behaald kan worden, van rubber. Indien bij aanbesteding circulaire/alternatieve worden 

voorgesteld moet gelijkwaardigheid worden aangetoond. 

• Bij de aanleg van ondergronden wordt vooraf geborgd dat sprake is van een goede afwatering met 

voldoende verhang en/of waterdoorlatendheid. 

• Kunstgras type Outdoor safety grass van leverancier DNA trading (of gelijkwaardig ), aangebracht 

op een zandcunet, e.e.a. volgens beschrijving leverancier; 

•  Bij verschillende kunstgras toepassingen zijn onderstaande kantopsluitingen vereist in verband 

met de maaibaarheid: 

- veiligheidsondergrond op speelterrein in gras: opsluiting kunstgras betonbanden 10/20 grijs. 

- doelgebied inclusief doel in gras: opsluiting kunstgras met betonbanden 10/20 grijs. 

• Betonbanden 10/20 worden toegepast bij opsluiting van verharding en veiligheidsondergronden 
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• Grasondergronden zijn machinaal te maaien. Dit betekend hebben een gelijke aansluiting MV op 

ondergrond (ten behoeve maaibaarheid). 

• Vrijkomende grond wordt verwerkt op locatie. Dit wordt in een grondbalans uitgewerkt. Indien niet 

alle grond in het werk gebruikt kan worden dient het afgevoerd te worden naar een erkend 

verwerker. Eventueel afvoeren van grond is voor rekening van de opdrachtnemer. 

• Te leveren en/of plaatsen afvalbakken in het terrein; betreft type Bammens Capitole  (of 

gelijkwaardig); kleur bak zwart RAL 9005, thermisch verzinkte staanders in gras, betonvoet onder 

MV in verharding; 

• Te leveren en/of plaatsen zitbanken, picknicksets in het terrein, zitbank type 'Siësta' liggers FSC 

hardhout, ondergronds verankert, leverancier Velopa (of  gelijkwaardig) 

• Bij tafeltennistafels en pannavelden een verharde ondergrond van betontegels 30cm x 30cm grijs 

toepassen. 

• Grasstroken  zijn minimaal 2,5m breed (ten behoeve maaibaarheid) 

•  Taludhelling is maximaal 1:4 (ten behoeve maaibaarheid). 

• Ondergronden zijn niet zwart. 

    

2.6.2.6.2.6.2.6. Specifieke eisen aan (val)ondergrondenSpecifieke eisen aan (val)ondergrondenSpecifieke eisen aan (val)ondergrondenSpecifieke eisen aan (val)ondergronden    

• Toestellen staan rondom in het kunstgras 

o Toegepaste valondergrond is van kunstgras, ter voorkomen slijtage in het gras.  

Let op, niet van toepassing op veerelementen en glijbanen lager dan 1 meter. 

o Naden worden niet aangebracht op plaatsen waar slijtage het meest voorkomt.  

o Staanders van het toestel staan in valondergrond. Indien circulaire/alternatieve worden 

voorgesteld moet gelijkwaardigheid van onderhoudbaarheid worden aangetoond. 

 

2.7.2.7.2.7.2.7. VeiligheidseisenVeiligheidseisenVeiligheidseisenVeiligheidseisen    

• Alle te leveren producten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen conform het Warenwetbesluit Attractie- 

en Speeltoestellen (WAS 1996 + latere wijzigingen) en de Europese normen NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. 

• Gras is toepasbaar bij toestellen tot maximaal 1,0 meter valhoogte (LET OP: dit is strenger dan de wettelijke 

voorschriften). Verharding is toepasbaar bij toestellen tot 60 cm valhoogte zonder gedwongen beweging. 

• Voor de gevraagde speeltoestellen levert de opdrachtnemer een foto en/of tekening met bij de 

speeltoestellen behorende obstakelvrije zones, valzones en valhoogte; 

• Ruimte rondom voorgedragen speeltoestellen voldoet aan de minimale afmeting van de opvangzone in 

relatie tot vrije valhoogte, zoals aangegeven in het bijbehorende certificaat; 

• Veiligheidsondergronden hebben een dikte en omvang passend bij de in het certificaat van het toestel 

genoemde valhoogte; 

• Binnen 2 weken realisatie van de speelplaats zal een veiligheidsinspectie worden verricht om na te gaan of 

de constructie veilig is. De veiligheidsinspectie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij in 

opdracht van de directie. Bij onveiligheid zal het gebrek door en voor rekening van de opdrachtnemer 

worden aangepast. Bij gerede twijfel over vandalisme bestendigheid wordt het probleem opgenomen met 

de opdrachtnemer. 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. KlicmeldingKlicmeldingKlicmeldingKlicmelding    

De opdrachtnemer is verplicht om voor alle mechanische 'grondroeringen' een graafmelding te doen. De 

werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de richtlijn Zorgvuldig graven welke is verwoord in de 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Het Kadaster voert deze dienst uit. Om een 

graafmelding te kunnen doen dient u geregistreerd te zijn bij het Kadaster (zie ook instructiekaart zorgvuldig 

graven van CROW).  
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2.9.2.9.2.9.2.9. GrondwerkGrondwerkGrondwerkGrondwerk    

Het uitgangspunt is om te werken met een gesloten grondbalans. In dien dit niet mogelijk is wordt dit vooraf 

besproken met de directie.  

De ontgraven grond heeft, op basis van de huidige bodemkwaliteitskaart maximaal kwaliteit Wonen en moet 

worden afgevoerd. De werkzaamheden dienen geheel conform de CROW 132 uitgevoerd te worden. Af te 

voeren grond wordt minimaal 5 dagen voor aanvang van transport door de opdrachtnemer gemeld bij 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Transport van de af te voeren grond dient vergezeld te zijn van transport 

geleidebiljetten. Deze geleidbiljetten in goed leesbare vorm aan binnen twee weken na oplevering aan te 

leveren bij de opdrachtgever. 

 

Afvoer- en stortkosten van grond en restmaterialen die naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf gebracht 

worden komen voor rekening van de Opdrachtnemer.  

Aan te brengen grond/zand dient voorzien te zijn van een leverantiebon en kwaliteitsverklaring. Kwaliteit van 

aan te brengen grond/zand is AW2000. Kosten voor uitkeuring conform AP-04 zijn voor rekening van de 

Opdrachtgever.  

 

2.10.2.10.2.10.2.10. Verwijderen materialenVerwijderen materialenVerwijderen materialenVerwijderen materialen    

Te verwijderen speeltoestellen en andere materialen, worden na keuring van de directie en in overleg met de 

directie hetzij afgevoerd voor hergebruik, hetzij afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Van deze 

afgevoerde speeltoestellen en andere materialen dienen stortbonnen overlegd te worden. Afvoer- en 

stortkosten van materialen die naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf gebracht worden komen voor rekening 

van de opdrachtnemer. Stortbonnen worden in goed leesbare vorm digitaal aangeleverd bij de opdrachtgever. 

 

 

3. Organisatorische eisenOrganisatorische eisenOrganisatorische eisenOrganisatorische eisen    

3.1.3.1.3.1.3.1. Bereikbaarheid en serviceBereikbaarheid en serviceBereikbaarheid en serviceBereikbaarheid en service    

De opdrachtnemer dient op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch, per e-mail of via de website 

bereikbaar te zijn voor vragen, klachten of opmerkingen omtrent het geleverde. Voor de uitvoering van de 

overeenkomst heeft de opdrachtnemer een vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Bij diens afwezigheid 

wordt aangeven wie het vaste aanspreekpunt zal vervangen. 

 

De opdrachtnemer dient binnen 24 uur na vragen of klachten een passend antwoord te verstrekken of te 

communiceren over de wijze en termijn van beantwoorden. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.     DocumentatieDocumentatieDocumentatieDocumentatie    

Opdrachtgever vindt goede registratie van belang voor beheer & onderhoud, circulaire economie en 

kwaliteitsbewaking. Alle documenten dienen digitaal te worden aangeleverd of beschikbaar te worden gesteld 

(dropbox, file2share etc.) 

 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. OntwerpdocumentatieOntwerpdocumentatieOntwerpdocumentatieOntwerpdocumentatie    

Aan de per locatie te ontwikkelen ontwerpen worden de volgende eisen gesteld aan de ontwerpen: 

• Ontwerpen dienen een getrouwe weergave te zijn van de werkelijkheid. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met de huidige situatie op locatie. 

• Voor welke doelgroep toestellen geschikt zijn 

• Welke ondergronden worden toegepast 

• 3D impressie van ieder te plaatsen toestel.  
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• Een plattegrondtekening op schaal inclusief maatvoering 

 

 

 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.     OpleverdocumentatieOpleverdocumentatieOpleverdocumentatieOpleverdocumentatie    

Binnen 2 weken na oplevering dienen de opleverbescheiden in het bezit te zijn van opdrachtgever. Alle 

bescheiden worden uitsluitende digitaal aangeleverd. Hieronder wordt verstaan: 

• Nederlandstalige montagevoorschriften van toestellen en ondergronden (per element/object). 

• Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen, veiligheidsinstructies en bouwtekeningen 

• Nederlandstalige technische beschrijvingen 

• keuringscertificaat van een AKI (Aangewezen Keurende Instantie) (per element/object) 

• gegevens over de doelgroep/leeftijdscategorie per locatie 

o plattegrond van de speelplek/locatie 

o foto van de speelplek/locatie (JPG) 

o meerdere foto`s van ieder geplaatst toestel (JPG) waarop details van de plaatsing zichtbaar zijn 

o  Chain of Custody (CoC) certificaat van het geleverde (hard)hout. Op dit certificaat wordt vermeld:  

o naam van importeur met zijn/haar CU-nummer,  

o factuurnummer, 

o naam van koper, 

o specificatie van de geleverde partij (houtsoort, kopmaat, aantal, lengte) 

• het aanleveren van digitale revisie die geschikt dient te zijn om te importeren in het beheersysteem van de 

opdrachtgever (gisib), 

De opdrachtgever heeft minimaal 2 weken na aanlevering de gelegenheid om aan te geven of er tekortkomingen 

in de opleverbescheiden zijn. 

 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. GarantiedocumentenGarantiedocumentenGarantiedocumentenGarantiedocumenten 

Om overzicht te hebben in de garantieperiodes van de opgeleverde speelplekken houdt de opdrachtnemer een 

“logboek” bij waarin de speelplekken en de termijnen van de garantie worden weergegeven. Dit logboek is in 

digitale vorm aangelegd en is te allen tijde toegankelijk voor de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de 

raamovereenkomst worden alle garantiedocumenten in een export file te worden overgedragen aan de 

opdrachtgever 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. OverlegstructuurOverlegstructuurOverlegstructuurOverlegstructuur    

Om de uitvoering van de overeenkomst tot een succes te brengen is de opdrachtnemer van mening dat het 

frequent met elkaar in overleg te gaan noodzakelijk is. De opdrachtgever stelt dan ook dat er gewerkt wordt 

van uit een bouwteam structuur. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor: 
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• Verslaglegging;  

• Aanleveren planning van het proces van participatie tot oplevering;  

• Evaluatie van participatieprocessen;  

• Overzicht Budgetuitputting en facturatie; 

• Kwaliteit van de uitvoering 

• Klachtenregistratie 

 

Bij aanvang van de overeenkomst zullen ter implementatie aparte startbijeenkomsten gepland worden. 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Eisen ParticipatieEisen ParticipatieEisen ParticipatieEisen Participatie    

De gemeente Haarlemmermeer is overtuigd van het belang van participatie. Onze missie is daarom dat 

inwoners, ondernemers, instellingen en belangenorganisaties de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op 

de voorbereiding van gemeentelijke beleid- en uitvoeringsplannen. Met name wanneer het om de (directe) leef- 

en werkomgeving gaat. Zowel bewoners als kinderen en jongeren voelen zich over het algemeen meer 

verantwoordelijk voor een speel-, sport- of ontmoetingsplek als zij een aandeel hebben in de plannen voor ‘hun’ 

speelplek. Participatie is daarom een belangrijke randvoorde voor het behouden en ontwikkelen van speel-, 

sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd in de gemeente Haarlemmermeer.  

Bij onderstaande eisen zijn de minimale eisen die waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.   

• Per te renoveren speelplek dienen minimaal 2 ontwerpen te worden gemaakt (conform de ontwerpeisen) 

• De ontwerpen worden voorgelegd aan de direct betrokkene zijnde omwonenden, de gebiedsbeheerder en 

de gebiedsmanager. De opdrachtnemer dient ontwerpen op zodanige manier aan te leveren dat dit op 

eenvoudige manier mogelijk is. 

(Omwonenden hebben de mogelijkheid hebben om hun stem op een bepaald ontwerp te kunnen geven). 

• Het realiseren van een definitief ontwerp als gevolg van de stemming. Dit definitieve ontwerp dient ook 

zodanig te zijn dat betrokkene hier eenvoudig over op de hoogte gesteld kunnen gaan worden. 

• Het participeren gebeurd bij voorkeur online.  

 

 

 

3.5.3.5.3.5.3.5. FacturatieFacturatieFacturatieFacturatie    

De opdrachtgever heeft het streven de kosten die betrekking hebben met facturatie zo beperkt mogelijk te 

maken. Per serie wordt er een deelopdracht gemaakt. Er wordt conform de RAW een administratie gevoerd.   

Facturen zelf worden ingediend per email aan efacturen@haarlemmermeer.nl. De factuur is voorzien van het 

AGV- en werkordernummer, en het contactpersoon van de opdrachtgever. 

  

Gewijzigde
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4. Eisen aan het procesEisen aan het procesEisen aan het procesEisen aan het proces    

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de uitvoering van de overeenkomst zal gaan plaatsvinden. Aan dit 

proces worden eisen gesteld die per onderdeel worden weergegeven 

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Opdrachtverstrekking met werkomschrijvingOpdrachtverstrekking met werkomschrijvingOpdrachtverstrekking met werkomschrijvingOpdrachtverstrekking met werkomschrijving    

De opdrachtgever verleend in meerdere series werkomschrijvingen aan de opdrachtnemer. In de 

werkomschrijving wordt weergegeven: de doelgroep, het maximaal aantal voorzieningen, type ondergrond, het 

beschikbare budget en de beoogde materialisatie. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Opname eOpname eOpname eOpname en inventarisatien inventarisatien inventarisatien inventarisatie    

De opdrachtnemer doet een opname op locatie waar bij hij de omgeving inventariseert en de bijkomende 

werkzaamheden binnen de werkgrenzen opneemt. De bevindingen worden schriftelijk aangeleverd aan de 

directie inclusief kostenraming. Na toestemming van de directie worden de werkzaamheden verwerkt in het 

ontwerp opgenomen in de opdracht.  

 

4.3.4.3.4.3.4.3. ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Zie hoofdstuk 3.4 voor de eisen aan participatie. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4. OntwerpOntwerpOntwerpOntwerp    

Zie hoofdstuk 3.2.1. voor de eisen die gesteld worden aan een ontwerp.  

Daarbij dient het ontwerp vandalismebestendig te zijn, niet licht ontvlambaar en niet demontabel met regulier 

handgereedschap.  

Per ontwerp heeft de opdrachtnemer een prijsstelling ontvangen van de opdrachtnemer. Deze kan nimmer 

hoger zijn dan het in de werkomschrijving benoemde budget.  

 

4.5.4.5.4.5.4.5. ToetsingToetsingToetsingToetsing    

Als gevolg van de participatie levert de opdrachtnemer een definitief ontwerp aan bij de opdrachtgever. 

Opdrachtgever zal dit ontwerp binnen 10 werkdagen beoordelen of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. 

Bij het aanleveren van het definitieve ontwerp geeft de opdrachtnemer wat de termijn van realisatie is na het 

verkrijgen van goedkeuring. 

 

4.6.4.6.4.6.4.6. RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

In de aanloop naar, en tijdens uitvoer willen we overlast tot een minimum beperken. De opdrachtnemer dient 

de direct omwonenden te informeren (bewonersbrief) in welke periode de werkzaamheden verricht gaan 

worden. De maximale doorlooptijd per realisatie bedraagt 3 weken. 

 

4.7.4.7.4.7.4.7. OpleveringOpleveringOpleveringOplevering    

De opdrachtnemer dient een week van tevoren aan te geven wanneer de locatie opgeleverd kan gaan worden. 

De oplevering vindt plaats op locatie waarbij minimaal de opdrachtgever en opdrachtnemer een gedelegeerd 

persoon aanwezig hebben. De uit de oplevering volgende documenten wordt verstrekt op basis van de eisen in 

hoofdstuk 3.2.3.  

 

4.8.4.8.4.8.4.8. NazorgNazorgNazorgNazorg    

Bij onveiligheid gedurende de garantieperiode dient de opdrachtnemer binnen 24 uur actie te ondernemen om 

een veilige situatie te waarborgen en de onveiligheid binnen 2 weken te verhelpen; 

Bij urgente gebreken, zoals een leveranciersfout of om veiligheidsredenen, zijn toestelonderdelen binnen 2 

weken leverbaar; 
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4.9.4.9.4.9.4.9. GarantieGarantieGarantieGarantie    

Over de te leveren materialen, producten en toestellen biedt opdrachtnemer de in onderstaande tabel 

opgenomen minimale garanties. Deze garanties worden geboden in acht nemende dat: 

- Garantietermijnen gaan in op het moment van oplevering 

- Garantie betreft product, fundering, montage en transport.  

- Tijdens de garantietermijn zal opdrachtgever 2x per jaar het geleverde inspecteren om eventuele 

gebreken te signaleren. (maximaal controle interval 8 maanden) 

- Tijdens de garantietermijn zal opdrachtgever 2x per jaar, als inspectie dit aangeeft, correctief 

onderhoud uitvoeren. 

o Note: De onderhoudswerkzaamheden worden niet de opdrachtnemer uitgevoerd. De 

opdrachtnemer dient de te realiseren speelplek dient dan ook zodanig te ontworpen dat met 

het eerder genoemde  onderhoud regime de garantietermijnen gestand houdt. 

- Aanvullend onderhoud dat nodig is om de gestelde garanties te bieden dient uitsluitend na afstemming 

met opdrachtgever, door opdrachtnemer uitgevoerd te worden. 

- Voor alle garantietermijnen geldt dat deze geboden worden bij normaal gebruik in de openbare ruimte.  

- Uitzonderingen op de gestelde termijnen zijn: 

o Op vandalisme en diefstal worden geen garanties geboden 

o Op bewegende onderdelen geldt, ongeacht het gebruik, een garantie van 3 jaar.  

o Normale slijtage en verkleuring 

 
Materiaal Materiaal Materiaal Materiaal 

hoofdconstructiehoofdconstructiehoofdconstructiehoofdconstructie    

Garantietermijn Garantietermijn Garantietermijn Garantietermijn 

hoofdconstructie hoofdconstructie hoofdconstructie hoofdconstructie     

Garantietermijn Garantietermijn Garantietermijn Garantietermijn 

materialen, materialen, materialen, materialen, 

onderdelenonderdelenonderdelenonderdelen    en en en en 

plaatsing plaatsing plaatsing plaatsing     

Aanvullende eisAanvullende eisAanvullende eisAanvullende eis    

Hout 15 jaar 6 jaar Indien het door u toegepaste hout binnen 2 jaar splijt en een kier groter 

dan 8 millimeter ontstaat dient u het houten onderdeel volledig te 

vervangen onder garantie. 

RVS 25 jaar 8 jaar  

Metaal 20 jaar 8 jaar  

Bevestiging rubbertegels  3 jaar 3 jaar  

Kunstgras 15 jaar 15 jaar Garantie geldt op zowel onder platen als kunstgras 

Levering onderdelen  10 jaar  

 

 

 

 

 

4.10.4.10.4.10.4.10.         DoorlooptijdenDoorlooptijdenDoorlooptijdenDoorlooptijden    

De hieronder genoemde periodes omvat uiterlijke periodes.  

 

Start participatie Binnen 3 weken na ontvangst werkomschrijving 

Opname en inventarisatie Binnen 3 weken na ontvangst werkomschrijving  

Ontwerpproces (incl. participatie) 8 weken 

Toetsing door opdrachtgever 10 werkdagen 

Start realisatie Bijgevoegd in definitief ontwerp 

Uitvoeringstermijn 3 weken 

Oplevering Binnen 2 weken naar gereed werkzaamheden 

Opleveringsbescheiden Binnen 2 weken na oplevering 
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4.11.4.11.4.11.4.11. SchadeSchadeSchadeSchade    

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van verzuim van opdrachtnemer, alsmede 

voor alle schade welke door opdrachtnemer, door zijn personeel, door hem ingeschakelde (rechts)personen 

en/of door hem geleverde of te leveren goederen wordt toegebracht aan personeel en/of goederen van de 

gemeente dan wel derden; 

    

 


