
Activiteit RWS Deltares Boorbedrijf IR-bureau/Lab

Het selecteren van “geschikt” zandwinvak uit MER zoekgebieden X
Het leveren en vaststellen van het pakket aan data voor de te 
conditioneren zandwinvakken, incl. advies/geologische input voor 
"complexe" gebieden.

X

Vaststellen locaties onderzoeksboringen X
Opstellen van boorplannen voor  zandwingebieden  & 
onderzoeksboringen X

Bepalen boorpunten op seismieklijnen voor inzicht geologie X
Opstellen Plan van Aanpak NEN5720 X
Kwaliteitsborging regulier Boorplan X 
Kwaliteitsborging  Boorplan complexe gebieden X
Integraal Veiligheidsplan actualiseren incl. organiseren RIE 
betrokkenen X

Actualiseren vooronderzoek generiek NEN5717 in 2023/2024 X

Uitvoeren van boringen (zandwinvakken en onderzoeksboringen) X
Verzagen van boringen in stukken van een meter aan boord X
Milieu hygiënische bemonstering aan boord  inclusief beschrijving 
NEN5104 (alleen voor zandwinvakken) X
Transport boringen Scheveningen - Fysische Lab X
Gekoeld transport milieumonsters checmisch lab X

Het beschrijven en bemonsteren van de boringen X
Archeologische toets boorkernen boringen faciliteren X
Het uitvoeren van granulaire analyses X

Uitvoeren chemische analyses en opstellen van MHV's zandwinvakken X

Kwaliteitsborging granulaire analyses X
Kwaliteitsborging beschrijving boorkernen X
Registreren van de informatie conform de BRO X
Opstellen  Gebiedsdocumenten onderzochte zandwinvakken X
Registreren van de informatie conform de BRO X
Kwaliteitsborging gebiedsdocumenten (zowel complex als regulier) X
Het rapporteren van de resultaten van de onderzoeksboringen  X
Kwaliteitsborging MHV X

Uitvoeren van onderzoeksboringen X
Verzagen van boringen in stukken van een meter aan boord X
Het beschrijven en bemonsteren van onderzoeksboringen X
Archeologische toets kernen onderzoeksboringen faciliteren X
Het uitvoeren van granulaire analyses van onderzoeksboringen X
Leveren kwaliteitsborging granulaire analyses onderzoeksboringen X
Leveren kwaliteitsborging beschrijving boorkernen onderzoeksboringen X
Het rapporteren van de resultaten van de onderzoeksboringen  X

Aanvullende toegepast wetenschappelijke adviezen OO, bathymetrie, etc. X

Aanleveren reservepotjes boringen aan Deltares X
Aanleveren  reservepotjes boringen voor sedigraaf X
Bewaren reservepotjes boringen X

Bewaren reservepotjes boringen voor sedigraaf X

Trekker Integraal Projectmanagement 
(voortgangsoverleggen/tussentijdse evaluaties, etc) X

Operationele afstemming veldwerk X
Voortgangsgesprekken OG-ON (inhoud & contract) x X X X

Projectmanagement

Wie

Voorbereiding

Veldwerk Regulier

Veldwerk Onderzoeksboringen

Analyse en rapportage Regulier


