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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de
opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Grote Tocht, Zijtocht, Dwarstocht, Ronde Tocht en Cornelis
Bruijnzeelweg te Zaandam, gemeente Zaanstad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwijderen en aanbrengen verharding (elementen & asfalt)
b. verwijderen en aanbrengen riolering
c. groeiplaatsverbetering en plantvakken aanbrengen
d. vernieuwen van de openbare verlichting

05 Tijdsbepaling

1. Het werk opleveren op 31/03/2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750
(zevenhonderdvijftig euro) per werkdag, maximaal 5% van de aanneemsom.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt
6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Hergebruik PVC
PVC hergebruiken in hele strengen, in planning/fasering en volgorderlijkheid rekening houden met
vrijkomende her te gebruiken buizen. Vrijgekomen materiaal z.s.m. verwerken als nieuwe riolering.
Strengen starten met één nieuwe buis vanaf de putten, de overige streng aaneengesloten hergebruiken.
Geen oud-nieuw-oud enz.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
1. Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

WEWA 8274 Bestaande situatie d.d. 30-09-2021
WEWA 8275 Opbreektekening d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-1 Herinrichting wegen - blad 1 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-2 Herinrichting wegen - blad 2 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-3 Herinrichting wegen - blad 3 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-4 Herinrichting wegen - blad 4 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-5 Herinrichting wegen - blad 5 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-6 Herinrichting wegen - blad 6 d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-7 Herinrichting wegen - profielen d.d. 30-09-2021
WEWA 8276-8 Herinrichting wegen - details d.d. 30-09-2021
WEWA 8277-1 Nieuwe riolering d.d. 30-09-2021
WEWA 8277-2 Nieuwe riolering - details d.d. 30-09-2021
WEWA 8278 Bebordings- en markeringstekening d.d. 30-09-2021
WEWA 8279 Openbare verlichting d.d. 30-09-2021

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

Riolering Voor het drukken van funderingspalen: verificatie en acceptatie drukkracht
hydraulische rupskraan;
Alvorens het aanbrengen van definitieve verhardingen zoals asfalt: verificatie en
acceptatie van de riolering, inclusief een rioolinspectie;

Wegen Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering.

Verkeer Openstellen / in gebruik nemen wegvakken.
Groen Voor het aanbrengen van standplaats verbeteringen: acceptatie van bomenzand

en teelaarde.
Flora en Fauna Voor het treffen van (specifieke) maatregelen ten behoeve van beschermde plant/

en diersoorten.
Openbare verlichting Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van

hoogteligging.
en de volgende bijwoonpunten:
Riolering Aanbrengen funderingspalen voor riolering;

Voor het aanvullen van de sleuf , controleren ondergrondse infrastructuur.
Beoordelen en keuren hergebruik van PVC-riool

Mantelbuizen Voor aanvullen van de sleuf, controleren ligging van de mantelbuizen.
Wegen Verdichten van zandbanen en wegfundering; aanbrengen van asfaltconstructies.
Groen Verwerking van bomenzand en teelaarde in verharding;
Openbare verlichting Eerste handeling: aanbrengen mof

(ver)plaatsen lichtmast
aansluiten lichtmast en kast
aanbrengen / vervangen armatuur
aanbrengen / verwijderen kabels
(ver)plaatsen kast
Voor aanvullen van de sleuf en werkgat, controleren
ondergrondse infrastructuur.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 0-1 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase
Bijlage 0-2 Verrekentarieven
Bijlage 0-3 Bodem- en verhardingsonderzoek 'Tauw'
Bijlage 0-4 Aanvullende bodemonderzoek 'Tauw'
Bijlage 0-5 Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding 'Grondslag'
Bijlage 0-6 Verkennend asbest onderzoek in fundatie 'Grondslag'

Bijlage 2-1 Overzicht t.b.v. hergebruik PVC

Bijlage 4-1 Registratie groeiplaatsinrichting
Bijlage 4-2 F&F FORMAT inspectieformulier Flora & Fauna
Bijlage 4-3 Quick scan Flora en Fauna
Bijlage 4-4 F&F leidraad flora en fauna Zaanstad

Bijlage 5-1 Overzicht kabels en leidingen & locaties proefsleuven
Bijlage 5-2 Uitwerking proefsleuven

Bijlage 6-1 OVL overzicht werkzaamheden
Bijlage 6-2 OVL inspectielijst OV-installatie
Bijlage 6-3 OVL lichtmasten en toebehoren
Bijlage 6-4 OVL model Inspectierapport NEN3140
Bijlage 6-5 OVL model revisiegegevens
Bijlage 6-6 OVL model revisietekeningen
Bijlage 6-7 OVL grondvleugel EK114

05 Bodemopbouw
Ter plaatse van de ontgravingen bestaat de bovengrond hoofdzakelijk uit bruin, fijn tot matig grof zand met
lichte sporen van schelpen. De ondergrond bestaat uit grijs, fijn tot matig grof zand met een lichte bijmenging
van schelpen en roest.

Zie ook bijlagen 0-3 en 0-4

06 Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden zijn globaal als volgt: Polderpeil bedraagt: 1,25m minus NAP.

07 Verontreinigde stoffen
Uit verkennend bodemonderzoek, verricht door Tauw, 'Bodem- en verhardingsonderzoek, Grote Tocht te
Zaandam d.d. 2 juni 2020 er is 'geen veiligheidsklasse' van toepassing.

Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage aan dit bestek toegevoegd.

08 Flora en Fauna wet

Het uitgevoerde flora en fauna Quickscan, verricht door J. de Graaf d.d. 23-03-2021 zijn geen beschermde
soorten aangetoond of soorten aangetroffen waarbij de maatregelen getroffen moeten worden.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.
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09 Beheerders van wegen, water en OV-net
Wegbeheerders:
- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering
Bezoekadres: Bezoekadres provinciekantoor Houtplein
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
tel. 023-5143143

Waterbeheerder:
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:
- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE
. . . . .
. . . . .

1100 . . . . . Zand ontgraven.
. . . . .
. . . . .

110010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand voor wegfundering m3 470,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen wegfundering
. . . . . Betreft ontgraven voor op hoogte brengen zandbaan
. . . . . voor verhardingen en wegfundering.
. . . . . Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
. . . . . volgens 115010 (ca. 30 m3) en vervoeren volgens
. . . . . 113010 (ca. 440 m3).
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,35 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

110020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, voor plantvak m3 760,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen plantvakken
. . . . . Betreft ontgraven voor aanbrengen van plantvakken
. . . . . Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
. . . . . volgens 115010 (ca. 60m3) en vervoeren volgens
. . . . . 113010 (ca. 700 m3).
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

110030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot. m3 520,00 V
. . . . . Situering: te planten bomen in groenvak
. . . . . Betreft ontgraven voor aanbrengen teelaarde
. . . . . Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
. . . . . volgens 115010 (ca. 30 m3) en vervoeren volgens
. . . . . 113010 (ca. 490 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

110040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot. m3 460,00 V
. . . . . Situering: te planten bomen in verharding
. . . . . Betreft ontgraven voor aanbrengen bomenzand
. . . . . Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
. . . . . volgens 115010 (ca. 30 m3) en vervoeren volgens
. . . . . 113010 (ca. 430 m3).
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . heoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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110050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag. m3 350,00 V
. . . . . Situering: rijweg die wordt voorzien van asfalt
. . . . . i.p.v. de huidige bestrating.
. . . . . Betreft straatlaag onder te verwijderen
. . . . . bestrating van de rijweg.
. . . . . Grondsoort: zand, vervoeren volgens 113070
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,05 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

110090 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tussenopslag. m3 200,00 V
. . . . . Situering: tussendepot volgens 803
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens 113010,
. . . . . vervoeren volgens 113020.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

113 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

113010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.410,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen
. . . . . volgens 1100 naar tussendepot volgens 803.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

113020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 200,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen
. . . . . volgens 110090 naar plaats van verwerken volgens
. . . . . 115010.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
. . . . . profiel van verwerken

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

114 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

114010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 848,00 V
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 848,00 L
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . middelen van vervoer per as, rekeninghoudend met
. . . . . een uitleveringsfactor van 1,25

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse AW2000
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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114060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 450,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 450,00 L
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . .
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Methode van hoeveelheids-
. . . . . bepaling door middel van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse AW2000
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

114070 220321 . . . . . Leveren grond. m3 525,00 V
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 525,00 L
. . . . . Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 04
. . . . . Toepassen bij het maken van een boompot in open
. . . . . grond (zand)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: betreft bomengrond: (klasse AW
. . . . . 2000)
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

114080 220321 . . . . . Leveren grond. m3 410,00 V
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 410,00 L
. . . . . Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 03
. . . . . Toepassen bij het maken van een boompot in
. . . . . verharding.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: betreft bomenzand: (klasse AW
. . . . . 2000)
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

115 . . . . . GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
. . . . .
. . . . .

115010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet, zand. m3 800,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van de zandbanen
. . . . . voor verharding.
. . . . . Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 110010 (30
. . . . . m3), 110020 (60 m3), 110030 (30 m3), 110040
. . . . . (30m3), vervoerd volgens 113020 of geleverd
. . . . . volgens 114060.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . Hoogte gemiddeld ca. 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .9 Afwerken zandbed volgens 316010 en 316020
. . . . .
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115040 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot, zoetzand. m3 70,00 V
. . . . . Betreft: zand onder verharding bij boompot met
. . . . . bomenzand.
. . . . . Grondsoort: zoetzand, zie Deel 3 art. 22 06 10 m3 70,00 L
. . . . . lid 20
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

1. . . . . Hoogte 0,15 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 De aanvulling verdichten.
. . . . .

115090 220301 . . . . . Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 2.410,00 V
. . . . . Situering: tussenopslag volgens 803
. . . . . Grondsoort: zand, vervoerd volgens 113010
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

115110 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen, uitvullen. m3 25,00 V
. . . . . Betreft het uitvullen van bestaande gazons,
. . . . . plantsoenen en bermen
. . . . . Grondsoort: teelgrond, leveren volgens 114010 m3 12,00 I
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

9. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .

115120 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken m3 810,00 V
. . . . . Betreft: teelaarde verwerken in plantvakken
. . . . . Grondsoort: teelaarde, leveren volgens 114010 m3 810,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

1. . . . . Hoogte 0.70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .

115130 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot, bomengrond. m3 525,00 V
. . . . . Betreft bomengrond voor boompot
. . . . . Grondsoort: bomengrond, leveren volgens 114070 m3 525,00 I
. . . . . 1e grootte boom 20 m3
. . . . . 2e grootte boom 15 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .
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115140 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot, bomenzand. m3 410,00 V
. . . . . Betreft bomenzand voor boompot
. . . . . Beluchtingssysteem aanbrengen volgens 413410 en
. . . . . 413420.
. . . . . Grondsoort: bomenzand, leveren volgens 114080 m3 410,00 I
. . . . . 1e grootte boom 20 m3
. . . . . 2e grootte boom 15 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Onder toekomstige verharding 15 cm aanvullen met
. . . . . zoetzand, volgens 115040.
. . . . . In boomspiegel 20 cm aanvullen met teelaarde,
. . . . . volgens 115150.
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .9 De aanvulling in lagen verdichten m.b.v. een
. . . . . Wacker stamper o.g.
. . . . . Tijdens het verdichten de verdichting controleren
. . . . . met een penetrograaf. Gemeten waarden aan de
. . . . . directie verstrekken.
. . . . . Onder de verharding voor trottoirs het bomenzand
. . . . . verdichten tot tot 1,5 Mpa. Voor parkeervakken
. . . . . tot een maximale indringingswaarde van 2 Mpa.
. . . . .

115150 220301 . . . . . Grond verwerken in boomspiegel, teelaarde. m3 13,00 V
. . . . . Betreft teelaarde verwerken in boomspiegel
. . . . . Grondsoort: teelaarde, leveren volgens 114010 m3 13,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .

13 . . . . . PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK
. . . . .
. . . . .

130020 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 150,00 V
. . . . . Locaties i.o.m. directie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 0-3 en 0-4
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1.20 m.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . . De kabels en leidingen inmeten (afstand en
. . . . . diepte), verwerken op een tekening en een kopie
. . . . . verstrekken aan de directie.
. . . . .

131010 172199 . . . . . Uitvoeren AP04-onderzoek. st 1,00 V
. . . . . Betreft milieutechnisch onderzoek en zeefanalyse
. . . . . van partijen grond, in depot.
. . . . .

2 . . . . . R I O L E R I N G E N
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

200 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .
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200010 251899 . . . . . Verwijderen schottenfundering. m 10,00 V
. . . . . Betreft schottenfundering onder te slopen riool.
. . . . . Situering: B600 nabij bestaande put 22134
. . . . . Vrijkomend hout ca. 0,14 ton /m1. ton 2,00 I
. . . . . Vurenhouten baddingen.
. . . . . Houten klossen vurenhout.
. . . . . Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

200020 251899 . . . . . Verwijderen moffundering. st 552,00 V
. . . . . Betreft moffundering onder te slopen riool.
. . . . . Situering: waar fundering aanwezig is onder te
. . . . . verwijderen B400 /m/ B600
. . . . . Moffundering bestaande uit:
. . . . . - Vurenhouten baddingen
. . . . . 3 stuks: 0,06 x 0,16 x 1,00 m.
. . . . . 2 stuks: 0,06 x 0,16 x 0,50 m.
. . . . . - Houten klossen (opsluitklossen) vurenhout.
. . . . . 2 stuks: 0,16/0,22 x 0,06 x 0,40 m.
. . . . . Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
. . . . . Vrijkomend hout ca. 0,05 ton/buis. ton 28,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

202 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

2022 . . . . . Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding
. . . . .
. . . . .

202210 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 753,00 V
. . . . . Betreft: -betonriool 400 mm
. . . . . -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht, Dwarstocht en
. . . . . Ronde Tocht

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202220 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 504,00 V
. . . . . Betreft: -betonriool 500 mm
. . . . . -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht en Ronde Tocht

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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202230 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 7,00 V
. . . . . Betreft: -betonriool 600 mm
. . . . . -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2023 . . . . . Verwijderen betonriool incl. grondwerk
. . . . .
. . . . .

202330 251199 . . . . . Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 14,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Zijtocht
. . . . .

202333 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

202334 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 14,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202335 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 14,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

202340 251199 . . . . . Verwijderen betonriool diameter 600 mm. m 56,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Grote Tocht
. . . . .
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202343 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 56,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

202344 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 56,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202345 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 56,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00. m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

2024 . . . . . Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk
. . . . .
. . . . .

202410 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.452,00 V
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht, Dwarstocht en
. . . . . Ronde Tocht
. . . . . Verwijderen van PVC op dusdanige manier dat PVC
. . . . . geschikt is voor hergebruik.

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 221500 dit betreft niet
. . . . . beschadigde buizen (ca. 75%, 900 m bruin)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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202420 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 396,00 V
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht, Dwarstocht en
. . . . . Ronde Tocht
. . . . . Verwijderen van PVC op dusdanige manier dat PVC
. . . . . geschikt is voor hergebruik.

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 221610 dit betreft niet
. . . . . beschadigde buizen (ca. 55%, 215 m grijs)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202430 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 8,00 V
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
. . . . . Situering: Grote Tocht

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
. . . . .

2025 . . . . . Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk
. . . . .
. . . . .

202510 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm. m 236,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Grote Tocht, Dwarstocht en Ronde Tocht
. . . . .

202511 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 236,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

202512 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 236,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 221500 dit betreft niet
. . . . . beschadigde buizen (ca. 75%, 160 m bruin)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
. . . . .
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202513 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 236,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

202520 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 10,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Zijtocht
. . . . .

202521 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

202522 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 221610 dit betreft niet
. . . . . beschadigde buizen (ca. 55%, 5 m grijs)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202523 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

202530 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 34,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Ronde Tocht
. . . . .

202531 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 34,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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202532 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 34,00 I
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .9. Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202533 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 34,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

2026 . . . . . Hergebruik PVC 250
. . . . .
. . . . .

202610 251199 . . . . . Extra handelingen verwijderen riool PVC 250 m 1.060,00 V
. . . . . Betreft alle extra handelingen voor het
. . . . . verwijderen van PVC zodat hergebruik mogelijk is.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . . PVC vrijkomend volgens post 202410 en 202510.
. . . . .

202620 251199 . . . . . Controleren en beoordelen PVC 250 - hergebruik m 1.060,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen PVC beoordelen en controleren
. . . . . of deze geschikt is voor hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . .

202630 251199 . . . . . Vervoeren PVC 250 - hergebruik m 1.060,00 V
. . . . . Betreft vervoeren (incl. laden en lossen) van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . . Vervoeren naar depot.
. . . . .

202640 251199 . . . . . Vervoeren PVC 250 - hergebruik m 1.060,00 V
. . . . . Betreft het verwerken en sorteren van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . .

202650 251199 . . . . . Vervoeren PVC 250 - hergebruik m 1.060,00 V
. . . . . Betreft vervoeren (incl. laden en lossen) van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . . Vervoeren vanaf depot naar plaats van verwerking
. . . . .

2027 . . . . . Hergebruik PVC 315
. . . . .
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.28 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

202710 251199 . . . . . Extra handelingen verwijderen riool PVC 315 m 220,00 V
. . . . . Betreft alle extra handelingen voor het
. . . . . verwijderen van PVC zodat hergebruik mogelijk is.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 315mm
. . . . . PVC vrijkomend volgens post 202420 en 202520.
. . . . .

202720 251199 . . . . . Controleren en beoordelen PVC 315 - hergebruik m 220,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen PVC beoordelen en controleren
. . . . . of deze geschikt is voor hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 315mm
. . . . .

202730 251199 . . . . . Vervoeren PVC 315 - hergebruik m 220,00 V
. . . . . Betreft vervoeren (incl. laden en lossen) van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 315mm
. . . . . Vervoeren naar depot.
. . . . .

202740 251199 . . . . . Vervoeren PVC 315 - hergebruik m 220,00 V
. . . . . Betreft het verwerken en sorteren van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . .

202750 251199 . . . . . Vervoeren PVC 315 - hergebruik m 220,00 V
. . . . . Betreft vervoeren (incl. laden en lossen) van
. . . . . vrijgekomen PVC riool welke geschikt is voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 250mm
. . . . . Vervoeren vanaf depot naar plaats van verwerking
. . . . .

2028 . . . . . Volschuimen riool (leidingwerk).
. . . . .
. . . . .

202800 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 647,00 V
. . . . . Betreft reinigen bestaand riool t.b.v. inspectie,
. . . . . lokaliseren bestaande inlaten volgens 202810
. . . . .
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC250: 576 m
. . . . . PVC315: 8 m
. . . . . B400: 63 m
. .9. . . Vervuilingsgraad van 40 tot 50%
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
. . . . . installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710).
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen
. . . . . wordt verrekend volgens 226330.
. . . . .
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202810 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 647,00 V
. . . . . T.b.v. vol te schuimen riool, uitvoering voor
. . . . . aanleg nieuw riool.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een USB stick of externe
. . . . . harde schijf
. . . . . De opnamen uitvoeren om de lokatie van bestaande
. . . . . inlaten te bepalen
. . . . . Aan de hand van de opnamen de lokaties van de
. . . . . bestaande inlaten in kaart brengen en
. . . . . inventariseren
. . . . . Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
. . . . . volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
. . . . . (huisaansluitingen - volschuimen)
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
. . . . . DWA putten zijn voorzien van stroomprofiel
. . . . . HWA putten zijn niet voorzien van stroomprofiel
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton en kunststof
. . . . . Afmeting(en) riolering: nominale middellijn(en)
. . . . . PVC250: 576 m
. . . . . PVC315: 8 m
. . . . . B400: 63 m
. . . . .

202820 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 18,00 V
. . . . . Betreft afdekking gedeeltelijk te verwijderen
. . . . . inspectieput in vol te schuimen riool
. . . . .

2. . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. . . . . incl. opmetseling
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202830 251121 . . . . . Verwijderen put. st 18,00 V
. . . . . Betreft putten in vol te schuimen riool
. . . . . Vooruitlopend op het verwijderen van de putten,
. . . . . de putten inspecteren op aanwezigheid van
. . . . . inlaten.
. . . . . Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
. . . . . volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
. . . . . (huisaansluitingen - volschuimen).
. . . . . Na het gedeeltelijk verwijderen van de put, het
. . . . . resterende gedeelte afdekken met een afdekplaat
. . . . . om volschuimen mogelijk te maken

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .1. Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
. . . . .9 Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde st 18,00 I
. . . . . put om volschuimen mogelijk te maken
. . . . . Afdekplaat ter keuze van de aannemer
. . . . . Na volharden van het schuimbeton de afdekplaat
. . . . . verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202840 240199 . . . . . Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put st 18,00 V
. . . . . Na verhardingstijd van schuimbeton van minimaal 1
. . . . . dag, aanvullen met zand tot onderkant verharding m3 18,00 I
. . . . . Zand leveren volgens 114060 of vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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202850 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 647,00 V
. . . . . Betreft reinigen bestaand vol te schuimen riool,
. . . . . voorafgaand aan het volschuimen
. . . . .
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC250: 576 m
. . . . . PVC315: 8 m
. . . . . B400: 63 m
. .9. . . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
. . . . . installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen
. . . . . wordt verrekend volgens 226330
. . . . .

202860 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 576,00 V
. . . . . Betreft diameter 250 mm

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf
.9. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC
. . . . . kap volgens 202980
. .1. . . Vullen met betonspecie m3 28,80 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .

202870 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 8,00 V
. . . . . Betreft diameter 315 mm

9. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf
.9. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC
. . . . . kap volgens 202980
. .1. . . Vullen met betonspecie m3 0,64 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .

202890 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 63,00 V
. . . . . Betreft diameter 400 mm.
. . . . . Situering:

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 202940
. .1. . . Vullen met betonspecie m3 8,19 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .

202940 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 8,00 V
. . . . . Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
. . . . . Beton400: 8 st.
. . . . . Metselwerk; metselstenen waalformaat st 200,00 L
. . . . .

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .
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202980 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 V
. . . . .

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Kap PVC250 st 24,00 L
. . . . . Kap PVC315 st 2,00 L
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
. . . . .

2030 . . . . . Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).
. . . . .
. . . . .

203010 252299 . . . . . Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 37,00 V
. . . . . Betreft afdoppen van bestaand inlaten welke
. . . . . overgezet zijn op het nieuwe riool
. . . . . Hulpstukken stijfheidsklasse SN 4 kleur grijs:
. . . . . - combikap 125mm st 33,00 L
. . . . . - combikap 160mm st 4,00 L
. . . . .

203030 252299 . . . . . Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 10,00 V
. . . . . Betreft bestaande inlaten welke volgens 202810
. . . . . zijn geïnspecteerd, in kaart gebracht en
. . . . . geïnventariseerd
. . . . . Indien er nog inlaten gebruikt worden, dient
. . . . . hiervan melding gedaan te worden aan de
. . . . . directievoerder
. . . . .

203031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

203032 252299 . . . . . Afdoppen inlaten. st 10,00 I
. . . . . Kunststofbuis verwijderen volgens 2040
. . . . . Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs
. . . . . - combikap 125mm st 8,00 L
. . . . . - combikap 160mm st 2,00 L
. . . . .

203033 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . .
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2031 . . . . . Verwijderen betonnen inspectieputten.
. . . . . Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.
. . . . .

203100 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 136,00 V
. . . . . Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen
. . . . . riool

2. . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. . . . . incl. opmetseling
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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203110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 135,00 V
. . . . . Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

203120 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

204 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2040 . . . . . Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.
. . . . .
. . . . .

204000 251199 . . . . . Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof m 1.070,00 V
. . . . . Betreft bestaande kolk- en huisaansluitingen,
. . . . . incl. aanwezige opzetters
. . . . . Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het
. . . . . nieuw aangelegde riool aanbrengen,
. . . . . door nieuwe aansluitingen (zie 224)
. . . . . Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
. . . . . aanleggen huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm.
. . . . . Verbinding door middel van mof
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

204010 251199 . . . . . Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof m 46,00 V
. . . . . Betreft bestaande kolk- en huisaansluitingen,
. . . . . incl. aanwezige opzetters
. . . . . Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het
. . . . . nieuw aangelegde riool aanbrengen,
. . . . . door nieuwe aansluitingen (zie 224)
. . . . . Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
. . . . . aanleggen huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Nominale middellijn(en) 200 mm.
. . . . . Verbinding door middel van mof
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2041 . . . . . Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.
. . . . .
. . . . .

204100 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 350,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
. . . . . op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
. . . . . en huisaansluitingen
. . . . .
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204103 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 350,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

204104 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 350,00 I
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Materiaal: kunststof
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

204105 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 350,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . .

204110 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
. . . . . op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
. . . . . en huisaansluitingen
. . . . .

204113 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

204114 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I
. . . . .
. . . . .

9. . . . . Materiaal: kunststof
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

204115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,40 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . .

21 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

210 . . . . . GROND VERVOEREN.
. . . . .
. . . . .
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210080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 140,00 V
. . . . . Betreft overblijvende grond na aanvulling
. . . . . rioolsleuf.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van meting in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot ingericht volgens
. . . . . post 803.
. . . . .
. . . . .

213 . . . . . AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF
. . . . .
. . . . .

213030 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 1.900,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
. . . . . inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte
. . . . . tot 2,50 meter
. . . . . Een stabiliteitsberekening en tekening aan de
. . . . . directie verstrekken ter informatie.

9. . . . . Fysieke voorzieningen
.9. . . . Aan twee zijden van de sleuf (1900 m is
. . . . . strekkende meter rioolsleuf)
. . .9. . De constructie en de wijze van aanbrengen,
. . . . . respectievelijk het verwijderen van de
. . . . . voorziening zijn voor risico van de aannemer en
. . . . . mogen (de fundering van) het riool en andere
. . . . . constructies niet negatief beïnvloeden
. . . . .

213040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 135,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
. . . . . inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte
. . . . . vanaf 2,50 meter
. . . . . Een stabiliteitsberekening en tekening aan de
. . . . . directie verstrekken ter informatie

9. . . . . Aan twee zijden van de sleuf (135m is strekkende
. . . . . meter rioolsleuf)
. . .9. . De constructie en de wijze van aanbrengen,
. . . . . respectievelijk het verwijderen van de
. . . . . voorziening zijn voor risico van de aannemer en
. . . . . mogen (de fundering van) het riool en andere
. . . . . constructies niet negatief beïnvloeden.
. . . . .

214 . . . . . BOUWHEKKEN
. . . . .
. . . . .

214030 610331 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Aan 2 zijden van de rioolsleuf, inclusief kopse
. . . . . kanten
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van:
. . . . . Alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
. . . . . uitvoeren gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek hoog minimaal 1,00 m, elementen
. . . . . onderling verbinden en verankeren
. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m
. . . . .

214031 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhekken.
. . . . . Begin van de werkzaamheden
. . . . .

214032 610399 . . . . . Instandhouden bouwhekken.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

214033 610399 . . . . . Verwijderen bouwhekken.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden
. . . . .
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214040 610331 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . .
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van:
. . . . . Betreft: Afzetting rioolsleuf na werktijd
. . . . . Bouwhek hoog minimaal 2,00 m, elementen
. . . . . onderling verbinden en verankeren
. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m
. . . . .

214041 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhekken.
. . . . . Begin van de werkzaamheden
. . . . .

214042 610399 . . . . . Instandhouden bouwhekken.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

214043 610399 . . . . . Verwijderen bouwhekken.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden
. . . . .

215 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

215010 010899 . . . . . Ophangen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: voorzieningen treffen, conform eisen
. . . . . nutsbedrijven, bij kruisingen en in geval van in
. . . . . de lengte meelopende kabels en leidingen
. . . . . Ophanging d.m.v. baddingen haaks op de sleuf,
. . . . . tijdens rioolwerkzaamheden
. . . . . De gas lagedruk in langsrichting bedekt en
. . . . . onberoerd laten
. . . . . Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en
. . . . . ondersteunend houden
. . . . .

22 . . . . . RIOLERINGSWERK
. . . . .
. . . . .

220 . . . . . FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN
. . . . .
. . . . .

2200 . . . . . Aanbrengen palen
. . . . .
. . . . .

220000 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,00 m. st 102,00 V
. . . . . Situering: strengen 22141 - 22142, 22134 - 22141
. . . . . en putnummers 22190, 22161 en 22110.
. . . . .

220001 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 102,00 I
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, st 102,00 L
. . . . . met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit
. . . . . het gekruinde worteleinde een omtrekmaat
. . . . . van 0,62 m
. . . . . Lengte: 6,0m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .9. . De palen drukken tot in de draagkrachtige
. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 7,5m
. . . . . minus N.A.P. aanwezig is
. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
. . . . . graafmachine, rekening houdend met trillingen
. . . . . volgens bepaling 01 26 01, met een netto
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. . . . . drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN

. . . . . op de paal

. . . . . De benodigde paallengte is ca. 5,5m (in het

. . . . . werk gemeten)

. . . .9. Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine

. . . . . niet gehaald wordt, direct de directievoerder /

. . . . . toezichthouder hiervan op de hoogte brengen

. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de

. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal

. . . . . 50 kN te weinig of nihil is, langere palen drukken

. . . . . De verrekening zal geschieden volgens

. . . . . 220080 en 220090

. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde

. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere

. . . . . of kortere palen

. . . . .
220002 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 102,00 I

. . . . . Afzagen op gewenste hoogte

.2. . . . Paal van naaldhout

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
220070 410199 . . . . . Trillen palen van naaldhout. st 102,00 V

. . . . . Indien de palen volgens 220000 tijdens het

. . . . . drukken op een stoorlaag stuiten en niet tot op

. . . . . de in het bestek voorgeschreven diepte gedrukt

. . . . . kunnen worden

. . . . . Deze d.m.v. een aan de graafmachine bevestigd en

. . . . . op het hydraulisch systeem van de machine

. . . . . aangesloten en werkend hydraulisch trilblok

. . . . . (type Dehaco KHP 30, maximaal gewicht 850 kg. of

. . . . . gelijkwaardig) door de stoorlaag trillen

. . . . . Daarna de palen verder op diepte brengen d.m.v.

. . . . . drukken

. . . . . Dit ter beoordeling van de directievoerder /

. . . . . toezichthouder

. . . . .
220080 410199 . . . . . Trekken te korte houten paal. st 20,00 V

. . . . . Betreft het trekken van een houten paal volgens

. . . . . 220000, indien de draagkracht onvoldoende is

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkend bewerkings-,

. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

. . . . .
220090 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 20,00 V

. . . . . Indien de palen volgens 220000 te kort zijn

. . . . . Situering: onder aan te brengen betonriool

. . . . .

. . . . .
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220091 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 20,00 I
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, st 20,00 L
. . . . . met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit
. . . . . het gekruinde worteleinde een omtrekmaat
. . . . . van 0,73 m
. . . . . Lengte: 11m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .9. . De palen drukken met een hydraulische
. . . . . graafmachine, rekening houdend met trillingen
. . . . . volgens bepaling 01 26 01, met een netto
. . . . . drukkracht van tenminste 40kN en maximaal 50kN op
. . . . . de paal
. . . . .
. . . . .

220092 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 20,00 I
. . . . . Afzagen op gewenste hoogte
.2. . . . Paal van naaldhout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2202 . . . . . Aanbrengen houten kespen.
. . . . .
. . . . .

220210 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 41,00 V
. . . . .

1. . . . . Houten kesp (vuren) st 41,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 X 0,20 X 1,80 m, beton 1000 mm
.3. . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
. . . . . houten paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, st 82,00 L
. . . . . dik 4 mm)
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 82,00 L
. . . . .

220250 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 6,00 V
. . . . .

1. . . . . Houten kesp (vuren) st 6,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig
.3. . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
. . . . . houten paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, st 12,00 L
. . . . . dik 4 mm)
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 12,00 L
. . . . .
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220280 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 4,00 V
. . . . .

1. . . . . Houten kesp (vuren) st 4,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,20 x 2,24 m, put 1,50 m inwendig
.3. . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
. . . . . houten paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, st 8,00 L
. . . . . dik 4 mm)
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 8,00 L
. . . . .

2203 . . . . . Aanbrengen klossen.
. . . . .
. . . . .

220340 419999 . . . . . Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 1000 mm. st 82,00 V
. . . . . Betreft oplegging betonbuizen op kespen
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 164,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Oplegklos inclusief vellingkant.
. . . . . Oplegklos (vuren) st 82,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,12 x 0,40 m, beton 1000 mm
. . . . .

220350 419999 . . . . . Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 20,00 V
. . . . . Betreft opsluiting putten op baddingvloer
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 60,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put st 20,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,12 x 0,80 m
. . . . .

2205 . . . . . Aanbrengen baddingvloer.
. . . . .
. . . . .

220500 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig. st 27,00 V
. . . . . Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 54,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Badding (vuren) st 27,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig
. . . . .

220530 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig. st 30,00 V
. . . . . Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 60,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Badding (vuren) st 30,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 2,24 m, put 1,50 m inwendig.
. . . . .

221 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .
. . . . .

2213 . . . . . Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.
. . . . .
. . . . .

221300 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel 1000 mm. m 51,00 V
. . . . . Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: streng 22141 - 22142 en 22134 - 22141
. . . . . (Grote Tocht)
. . . . .
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221303 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 51,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,70m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

221304 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 48,00 I
. . . . .

9. . . . . Leverancier Kijlstra Beton BV, De Hamer Beton,
. . . . . LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Rond profiel, gewapend (korfwapening) st 11,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel
. . . . . Rond profiel, gewapend st 3,00 L
.9. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend (korfwapening)
. . . . . Diameter inlaat 125 mm st 8,00 L
. . . . .
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: glijverbinding.
. . . . . Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
. . . . . verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
. . . . . met glijringen
. . . . .
. . . . .

221305 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 51,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld .... m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . - tot bovenkant kesp;
. . . . . -vervolgens tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221390 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V
. . . . .

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend
. . . . . In het werk te bepalen spie-spie lengte.
. . . . . Maken passtuk d.m.v. zagen
. . . . . De vrijgekomen wapening ontroesten met een
. . . . . staalborstel
. . . . . De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 0,50 L
. . . . . SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig
. .9.9. . Nominale middellijn:
. . . . . Beton 1000 mm 3 st.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2215 . . . . . Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.
. . . . .
. . . . .
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221500 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 250 mm. m 1.962,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht, Dwarstocht en
. . . . . Ronde Tocht
. . . . .

221503 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.962,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221504 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.920,00 I
. . . . . Betreft bij 202410 en 202510 vrijgekomen
. . . . . materialen, tekortkomende materialen leveren
. . . . . volgens 221510.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . kleur bruin, vuilwater
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221505 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren
. . . . . (2 stuks aansluitingen)

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 8,00 L
. . . . . PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 8,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

221506 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.962,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221510 252299 . . . . . Leveren PVC-buis, Ø250 mm, bruin m 902,00 V
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur bruin m 902,00 L
. . . . . Nominale middellijn 250mm
. . . . . Verbinding buizen vrijverval d.m.f. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221520 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V
. . . . . Aanbrengen als bestaande mof niet meer goed is.
. . . . . Vaste mof afzagen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof. st 200,00 I
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm st 200,00 L
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

2216 . . . . . Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.
. . . . .
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221600 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 250 mm. m 4,30 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: aansluiting op put 22168 (Ronde Tocht)
. . . . .

221603 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,30 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

221604 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 3,90 I
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3,90 L
. . . . . kleur grijs, hemelwater
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221606 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 4,30 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221610 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 315 mm. m 345,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: Grote Tocht en Ronde Tocht
. . . . .

221613 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 345,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60m.
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221614 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 335,00 I
. . . . . Betreft bij 202420 en 202520 vrijgekomen
. . . . . materialen, tekortkomende materialen leveren
. . . . . volgens 221690.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . kleur grijs, hemelwater
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .
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221616 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 345,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221620 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm. st 2,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: HWA zinkers onder DWA door
. . . . .

221623 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,20 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m dieper dan aan
. . . . . te leggen DWA riool
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221624 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 4,60 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 4,60 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221626 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 6,20 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool
. . . . . met grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221630 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 400 mm. m 450,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht en Ronde Tocht
. . . . .

221633 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 450,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m.
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
. . . . . vervoeren volgens 210020
. . . . .
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221634 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 437,00 I
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 437,00 L
. . . . . kleur grijs, hemelwater
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221635 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren
. . . . . (1 stuks aansluitingen)

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
. . . . . PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

221636 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 450,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221640 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: HWA zinkers onder DWA door
. . . . .

221643 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,30 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m dieper dan aan
. . . . . te leggen DWA riool
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
. . . . . vervoeren volgens 210020
. . . . .

221644 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 3,50 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 3,50 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .
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221646 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 4,30 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool
. . . . . met grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221650 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 500 mm. m 690,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: Grote Tocht, Zijtocht en Ronde Tocht
. . . . .

221653 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 690,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m.
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221654 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 672,00 I
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 672,00 L
. . . . . kleur grijs, hemelwater
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221655 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren
. . . . . (2 stuks aansluitingen)

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 8,00 L
. . . . . PVC-buis, lengte 0,60 m (4 st. per aansluiting) st 8,00 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

221656 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 690,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221660 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers HWA, PVC-buis, 500 mm. st 4,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: HWA zinkers onder DWA door
. . . . .



RAW0445-131405 Bladnr.45 van 1
Afdrukdatum:

01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221663 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 27,10 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m dieper dan aan
. . . . . te leggen DWA riool
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221664 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 23,80 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 23,80 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221666 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 27,10 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool
. . . . . met grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221670 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, diameter 630 mm. m 444,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
. . . . . grondwerk voor inspectieputten
. . . . . Situering: Grote Tocht en Dwarstocht
. . . . .

221673 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 444,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m.
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221674 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 434,00 I
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 434,00 L
. . . . . kleur grijs, hemelwater
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221675 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren
. . . . . (3 stuks aansluitingen)

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 12,00 L
. . . . . PVC-buis, lengte 0,60 m (4 st. per aansluiting) st 12,00 L
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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221676 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 444,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen
. . . . . menggranulaat volgens 3180 en/of aanvullen tot
. . . . . maaiveld/tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221680 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 630 mm. st 3,00 V
. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: HWA zinkers onder DWA door
. . . . .

221683 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 16,50 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m dieper dan aan
. . . . . te leggen DWA riool
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

221684 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 13,70 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 13,70 L
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221686 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 16,50 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool
. . . . . met grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen.
. . . .9. De aanvulling per laag verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

221690 252299 . . . . . Leveren PVC-buis, Ø315 mm, grijs m 115,00 V
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur bruin m 115,00 L
. . . . . Nominale middellijn 315mm
. . . . . Verbinding buizen vrijverval d.m.f. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof)
. . . . .

221700 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Aanbrengen als bestaande mof niet meer goed is.
. . . . . Vaste mof afzagen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof. st 45,00 I
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

2223 . . . . . Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.
. . . . .
. . . . .
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222310 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.890,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Aanleghoogte b.o.b. 15 cm minus polderpeil

9. . . . . PE Strabusil type TS, dubbelwandig, glad
. . . . . inwendig, waarvan 61% van de omtrek is
. . . . . geperforeerd (het geperforeerde gedeelte aan de
. . . . . bovenkant), incl. hulpstukken
. .9. . . Inwendige diameter 150 mm m 1.890,00 L
. . . .9.9 Omhuld met polypropyleenvezels PP450, omhulling
. . . . . aftapen met plakband om de moffen
. . . . .

222320 220399 . . . . . Verwerken draineerzand m3 189,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen draineerzand, naast en bovenop m3 189,00 L
. . . . . geperforeerd gedeelte van de drainage volgens
. . . . . 222310, in een laagdikte van 0,10 m
. . . . . Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie
. . . . . (vaste m3)
. . . . .

222340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 106,00 V
. . . . . Situering: drainage aansluiten op hemelwater
. . . . . putten

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochten 30º st 106,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

223 . . . . . INSPECTIEPUTTEN
. . . . .
. . . . .

2230 . . . . . Aanbrengen betonnen inspectieputten.
. . . . .
. . . . .

223000 252699 . . . . . Opstellen puttenstaat. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de
. . . . . putten volgens 2230 en 2231.
. . . . . Puttenstaat aan de directie verstrekken ter
. . . . . informatie
. . . . . Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
. . . . . 0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld
. . . . .

223010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: DWA-putnummer 22190
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 1,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 0,80 m of Ø 0,80 m
. . . . . Leverancier Kijlstra Beton BV, De Hamer Beton,
. . . . . LBN Beton of gelijkwaardig
. .9. . . Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
. . . . . indien van toepassing inclusief
. . . . . zaagpasbuisaansluiting
. . . .9. Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 0,40 m hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
. . . . . leveren volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
. . . . . verbinding tussen de putelementen onderling,
. . . . . uitvoeren met glijringen
. . . . .
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223020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: hemelwater putnummers 22161 en 22110
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 2,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 0,80 m of Ø 0,80 m
. . . . . Leverancier Kijlstra Beton BV, De Hamer Beton,
. . . . . LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven
. . . . . (drain)aansluitingen b.o.b. -1,40m N.A.P.
. . . . . Zandvang 25 cm.
. .9. . . Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
. . . . . indien van toepassing inclusief
. . . . . zaagpasbuisaansluiting
. . . .9. Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 0,40 m hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
. . . . . leveren volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
. . . . . verbinding tussen de putelementen onderling,
. . . . . uitvoeren met glijringen
. . . . .

223060 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: hemelwaterputten 22141 en 22142
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 2,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 1,50 m of Ø1,50 m
. . . . . Leverancier Kijlstra Beton BV, De Hamer Beton,
. . . . . LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven
. . . . . (drain)aansluitingen b.o.b. -1,40m N.A.P.
. . . . . Zandvang 25 cm.
. .9. . . Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
. . . . . indien van toepassing inclusief
. . . . . zaagpasbuisaansluiting
. . . .9. Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 0,40 m hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
. . . . . leveren volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
. . . . . verbinding tussen de putelementen onderling,
. . . . . uitvoeren met glijringen
. . . . .

2231 . . . . . Aanbrengen kunststof inspectieputten.
. . . . .
. . . . .
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223100 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 57,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: hemelwaterputten
. .9. . . Put, nominale middellijn 0,80 m van st 57,00 L
. . . . . polypropyleen, type Tegra o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en uit één stuk vervaardigde
. . . . . onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één
. . . . . geheel van vlakke bodem, zij-aansluitingen.
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
. . . . . opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in
. . . . . neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven aansluitingen en
. . . . . drainaansluitingen b.o.b. -1,40m N.A.P.
. . . . . Zandvang 30 cm.
. . .9. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 57,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 57,00 I
. . . . . specie.
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .

223110 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 48,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: vuilwaterputten
. .9. . . Put, nominale middellijn 0,80 m van st 48,00 L
. . . . . polypropyleen, type Tegra o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en uit één stuk vervaardigde
. . . . . onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één
. . . . . geheel van vlakke bodem, zij-aansluitingen, vast
. . . . . stroomprofiel met schuin banket (NPR 3218/BRL2017)
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
. . . . . opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in
. . . . . neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven inlaten en
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Vuilwaterputten met inlaten:
. . . . . 125 mm: 1 stuks
. . .9. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 48,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 48,00 I
. . . . . specie.
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .

223120 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: hemelwaterputten
. .9. . . Put, nominale middellijn 1,00 m van st 4,00 L
. . . . . polypropyleen, type Tegra o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en uit één stuk vervaardigde
. . . . . onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één
. . . . . geheel van vlakke bodem, zij-aansluitingen.
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
. . . . . opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in
. . . . . neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven aansluitingen en
. . . . . drainaansluitingen b.o.b. -1,40m N.A.P.
. . . . . Zandvang 30 cm.
. . .9. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 4,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 4,00 I
. . . . . specie.
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .
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223130 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: vuilwater putnummer 22193
. .9. . . Put, nominale middellijn 1,00 m van st 1,00 L
. . . . . polypropyleen, type Tegra o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en uit één stuk vervaardigde
. . . . . onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één
. . . . . geheel van vlakke bodem, zij-aansluitingen, vast
. . . . . stroomprofiel met schuin banket (NPR 3218/BRL2017)
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
. . . . . opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in
. . . . . neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven inlaten en
. . . . . aansluitingen.
. . .9. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 1,00 I
. . . . . specie.
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .

2235 . . . . . Putranden en deksels.
. . . . .
. . . . .

223500 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 82,00 V
. . . . . Materialen leveren volgens 223510
.2. . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 10.496,00 L
. . . . . Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
. . . . . toegestaan
. . . . . Stelringen:gewapend, betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse XA3
. . . . . De bovenste 2 stelringen dienen een
. . . . . maximale dikte van 0,05 m per stelring te
. . . . . hebben, afm.: 0,80 x 0,80 m met een mangat van
. . . . . 0,52 x 0,52 m
. . . . . De opmetseling bedraagt ca. 0,20 m
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

223510 252799 . . . . . Leveren putranden en deksels. st 82,00 V
. . . . .
. . . . . Betreft geheel gietijzeren rand met bijbehorend
. . . . . deksel geschikt voor zwaar verkeer
. . . . . Type N 352 NG-R "Centerfix" van de firma Nering
. . . . . Bögel te Weert of
. . . . . Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk
. . . . . Verwo te Weert of gelijkwaardig
. . . . . Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente
. . . . . Zaanstad
. . . . . Putrand voorzien van opschrift:
. . . . . Voor hemelwaterputten: "RW" (de st 40,00 L
. . . . . deksel voorzien van af fabriek aangebrachte
. . . . . ontluchtingsgaten)
. . . . . Voor vuilwaterputten : "VW"
. . . . . Zie deel 3: 25 16 02 st 42,00 L
. . . . .

224 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2241 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).
. . . . .
. . . . .

224100 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 65,00 V
. . . . .
. . . . .
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224101 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 39,00 I
. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 39,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,60 m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224102 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 325,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 65,00 L
. . . . . - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 65,00 L
. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 65,00 L
. . . . . - combikap (SN4) st 65,00 L
. . . . . -ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en wiggen st 65,00 L
. . . . . (op de erfgrens), de wiggen na aanbrengen
. . . . . ontstoppingsstuk verwijderen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224110 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool. afdoppen st 40,00 V
. . . . . Betreft standpijp op bestaande inlaat die niet
. . . . . gebruikt zal worden voor een huisaansluiting
. . . . . (vuilwater) i.v.m. hergebruik PVC.
. . . . . - keilinlaat st 40,00 L
. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 40,00 L
. . . . . - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 24,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0,60 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 10 cm boven
. . . . . polderpeil komen.
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 40,00 L
. . . . . combikap st 40,00 L
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224120 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 15,00 V
. . . . .
. . . . .

224121 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 9,00 I
. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 9,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,60 m
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224122 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 75,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 15,00 L
. . . . . - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 15,00 L
. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 15,00 L
. . . . . - combikap (SN4) st 15,00 L
. . . . . - ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en wiggen st 15,00 L
. . . . . (op de erfgrens), de wiggen na aanbrengen
. . . . . ontstoppingsstuk verwijderen
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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224130 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 20,00 V
. . . . . Betreft standpijp op bestaande inlaat die niet
. . . . . gebruikt zal worden voor een huisaansluiting
. . . . . (vuilwater) i.v.m. hergebruik PVC.
. . . . . - keilinlaat st 20,00 L
. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 20,00 L
. . . . . - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 12,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0,60 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 10 cm boven
. . . . . polderpeil komen.
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 20,00 L
. . . . . combikap st 20,00 L
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224170 252299 . . . . . Aanbrengen ontstoppingsstuk op particulier terrein st 80,00 V
. . . . . Bestrating volgens 338050
. . . . .

224173 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 80,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

224174 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en st 80,00 L
. . . . . wiggen, de wiggen na aanbrengen ontstoppingsstuk
. . . . . verwijderen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224175 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 80,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd
. . . . . volgens 114060
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

2242 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).
. . . . .
. . . . .

224200 252299 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 204,00 V
. . . . .
. . . . .

224201 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 102,00 I
. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 102,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,5 m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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224202 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 408,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 204,00 L
. . . . . - flexibel stroom-T-stuk 90º met geïntegreerde st 19,00 L
. . . . . zettingsmof, voor dubbele aansluiting
. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, st 185,00 L
. . . . . voor enkele aansluiting
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224210 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 25,00 V
. . . . . Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
. . . . . zal worden voor een huis- of kolkaansluiting
. . . . . (hemelwater)
. . . . . - keilinlaat st 25,00 L
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 12,50 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0,5 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 10 cm boven
. . . . . polderpeil komen
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 25,00 L
. . . . . combikap (SN4) st 25,00 L
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224220 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 25,00 V
. . . . . Betreft standpijp op bestaande inlaat die niet
. . . . . gebruikt zal worden voor een huisaansluiting
. . . . . (hemelwater) i.v.m. hergebruik PVC.
. . . . . - keilinlaat
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 15,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0,6 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 10 cm boven
. . . . . polderpeil komen
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 25,00 L
. . . . . combikap (SN4) st 25,00 L
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224230 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 20,00 V
. . . . .
. . . . .

224231 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 I
. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 10,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,50 m
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224232 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 20,00 L
. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, st 20,00 L
. . . . . voor enkele aansluiting
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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224240 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 20,00 V
. . . . . Betreft standpijp op bestaande inlaat die niet
. . . . . gebruikt zal worden voor een huisaansluiting
. . . . . (hemelwater) i.v.m. hergebruik PVC.
. . . . . - keilinlaat
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 12,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0,6 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 10 cm boven
. . . . . polderpeil komen
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 20,00 L
. . . . . combikap (SN4) st 20,00 L
. . . . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224250 252299 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool. st 5,00 V
. . . . .
. . . . .

224251 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 4,00 I
. . . . . Betreft standpijp op betonriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 4,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224252 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, st 5,00 L
. . . . . voor enkele aansluiting
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

2245 . . . . . Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.
. . . . .
. . . . .

224500 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 340,00 V
. . . . . Betreft leidingen t.b.v. kolk- en
. . . . . huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf)
. . . . . Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 340,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
. . . . .

224510 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 105,00 V
. . . . . Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
. . . . . Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
. . . . .
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224520 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
. . . . . Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
. . . . .

2246 . . . . . Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.
. . . . .
. . . . .

224600 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 800,00 V
. . . . . Betreft kolk-en huisaansluitingen
. . . . .

224603 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 800,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

224604 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 800,00 I
. . . . . Betreft kolk- en huisaansluitingen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 800,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224605 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 800,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd
. . . . . volgens 114060
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

224610 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 600,00 V
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 600,00 L
. . . . . - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal
. . . . . 45º per bocht
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224640 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 50,00 L
. . . . . T-stuk 90º st 25,00 L
. . . . . Y-stuk, maximaal 45º st 25,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224650 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 200,00 V
. . . . . Betreft huisaansluitingen
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.56 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

224653 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

224654 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 200,00 I
. . . . . Betreft huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 L
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224655 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 200,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd
. . . . . volgens 114060
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

224660 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 200,00 L
. . . . . - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal
. . . . . 45º per bocht
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224670 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 30,00 L
. . . . . - T-stuk 160-160-125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224680 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Aanbrengen na het ontstoppingsstuk op de
. . . . . erfgrens, indien huisaansluitingen 125 mm bedragen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L
. . . . . - verloopstuk 125x160mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224700 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 200 mm. m 40,00 V
. . . . . Betreft huisaansluitingen
. . . . .

224703 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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224704 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 99,00 I
. . . . . Betreft huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224705 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
. . . . .

9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd
. . . . . volgens 114060
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

224710 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . .

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L
. . . . . - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal
. . . . . 45º per bocht
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

225 . . . . . PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.
. . . . .
. . . . .

2250 . . . . . Putaansluitingen.
. . . . .
. . . . .

225000 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Aansluiting betonbuis diameter 1000 mm: 1
. . . . . stuks
. . . . . (inclusief bekisting)
. . . . . Situering: aansluiting op put 22134

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
.9. . . . Oppervlak van in te zagen/boren opening:
. . . . . 10 cm. rondom buitendiameter buis
. . . . . Gezaagde/geboorde opening boucharderen (opruwen).
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton "Webertec CBV113", m3 0,50 L
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . Betonkwaliteit C45/55, milieuklasse XA3
. . . . . In te storten rioolbuis is passtuk
. . . . . mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2213
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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225010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Aansluiting betonbuis diameter 300 mm: 1 stuks
. . . . . Aansluiting betonbuis diameter 400 mm: 2 stuks
. . . . . (inclusief bekisting)
. . . . . Situering: putnummers 22190, 22110 en 22161

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
.9. . . . Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton "Webertec CBV113", m3 0,20 L
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . Betonkwaliteit C45/55, milieuklasse XA3
. . . . . In te storten rioolbuis is passtuk
. . . . . mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2213
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel m3 0,10 L
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te
. . . . . hebben gereinigd met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

225020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Betreft aansluitingen op bestaande put 22146
. . . . . PVC315: 1 stuks
. . . . . PVC500: 2 stuks
. . . . . Aansluiting op put 22212
. . . . . PVC250: 1 stuks

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .
.9. . . . Oppervlak van de te boren opening: 10 cm. rondom
. . . . . de uitwendige mof diameter
. . . . . Geboorde opening boucharderen (opruwen)
. .9. . . De afdichting van de PVC-buis op de put dient als
. . . . . volgt te geschieden:
. . . . . Het aanbrengen van een overschuifmof in de st 4,00 L
. . . . . putwand (de overschuifmof vooraf aan de
. . . . . buitenzijde ontvetten, opruwen, insmeren met lijm
. . . . . en afstrooien met zand)
. . . . . De resterende ruimte aanvullen met
. . . . . kunststofmortel, betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse XA3, "Webertec CBV113", of
. . . . . gelijkwaardig m3 0,25 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,10 L
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te
. . . . . hebben gereinigd met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

225030 252699 . . . . . Maken aanstorting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft het dichtzetten van sparingen in
. . . . . bestaande putten
. . . . . Sparing betonbuis diameter 600 mm: 1 stuks
. . . . . Situering: putnummer 22134
. . . . . Betonkwaliteit C45/55, milieuklasse XA3,
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig m3 0,80 L
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

226 . . . . . DIVERSEN RIOOLWERK.
. . . . .
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2261 . . . . . Rioolafsluitingen.
. . . . .
. . . . .

226100 250199 . . . . . Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft het waarborgen van de droog-weer-afvoer
. . . . . van de huisaansluitingen.
. . . . . Maatregelen ter keuze van de aannemer.
. . . . .

226110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft zowel bestaand als nieuw riool
.9. . . . Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel,
. . . . . verder afvoer waarborgen volgens 226130 genoemde
. . . . . bemaling
. . . . .

226120 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft zowel bestaand als nieuw riool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Profielafmetingen buizen 200, 250, 300, 315, 400,
. . . . . 500, 600, 630 en 1000 mm
. . . . .

226130 210199 . . . . . Toepassen bemaling. keer 5,00 V
. . . . . Betreft noodbemaling droogweerafvoer en of
. . . . . hemelwaterafvoer.
. . . . . Pompcapaciteit 30 m3/uur
. . . . . Pomp geluidgedempt met voelers
. . . . . Persleiding lengte circa 100m
. . . . . Bij inritten en toegangspaden bewoners
. . . . . overrijdconstructie aanbrengen volgens 226600
. . . . .

226131 210199 . . . . . Verwijderen bemaling. keer 5,00 I
. . . . . Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling
. . . . .

226140 210199 . . . . . Instandhouden bemaling. dag 50,00 V
. . . . . Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling
. . . . .

2263 . . . . . Reinigen riool.
. . . . .
. . . . .

226300 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.470,00 V
. . . . . Betreft reinigen bestaand te verwijderen riool
. . . . .
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC250: 1.688m
. . . . . PVC315: 406m
. . . . . PVC400: 42m
. . . . . B400: 767m
. . . . . B500: 504m
. . . . . B600: 63m
. .9. . . Vervuilingsgraad van 40 tot 50%
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
. . . . . maatvoering 6 duims, op de slang van de
. . . . . rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost
. . . . . (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen
. . . . . wordt verrekend volgens 226330
. . . . .
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226310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.994,40 V
. . . . . Betreft reinigen nieuw aangelegd riool, vooraf
. . . . . aan de camera-inspectie.
. . . . . Het reinigen en rioolinspecties van nieuw
. . . . . aangelegd riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer
. . . . . per 2 maanden, aangeleverd te worden.
. . . . .
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC250: 1.966,3 m
. . . . . PVC315: 351,2m
. . . . . PVC400: 454,3m
. . . . . PVC500: 717,1m
. . . . . PVC630: 460,5m
. . . . . B1000: 45m
. . . . .
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
. . . . . maatvoering 6 duims, op de slang van de
. . . . . rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost
. . . . . (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen
. . . . . wordt verrekend volgens 226330
. . . . .

226330 257599 . . . . . Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 122,00 V
. . . . . Vrijgekomen volgens 202800, 202850, 226300, 226310
. . . . . Na overlegging van officiele bewijzen van het
. . . . . storten (stortbonnen en facturen)
. . . . .
. . . . .

2265 . . . . . Rioolinspectie.
. . . . .
. . . . .

226500 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.994,40 V
. . . . . Situering:
. . . . . Het reinigen en rioolinspecties van nieuw
. . . . . aangelegd riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer
. . . . . per 2 maanden, aangeleverd te worden
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een USB stick of externe
. . . . . harde schijf
. . . . . Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren
. . . . . met een "kogelbeeldcamera"
. . . . . Grootste putafstand: 60 m
. . . . . Vuilwater,- en gemengd riool putten zijn voorzien
. . . . . van een stroomprofiel.
. . . . . Hemelwaterputten zijn niet voorzien van een
. . . . . stroomprofiel.
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton en kunststof
. . . . . Afmeting(en) riolering:
. . . . . PVC250: 1.966,3 m
. . . . . PVC315: 351,2m
. . . . . PVC400: 454,3m
. . . . . PVC500: 717,1m
. . . . . PVC630: 460,5m
. . . . . B1000: 45m

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.9. . . . Opnamen met hellingshoekmeting(werkelijke
. . . . . b.o.b.'s) en voegwijdtemeting van aangelegde
. . . . . betonbuizen (voegwijdtemeting middels software
. . . . . matig meten).
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. . . . . T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken

. . . . . van tenminste 90º om van onder een inlaat deze

. . . . . inlaat te kunnen inspecteren

. . . . . De verlichting moet met het draaien van de lens

. . . . . meedraaien

. . . . . Elke voeg 360º rond inspecteren (uit stilstand)

. . . . . Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter

. . . . . in beeld brengen

. . . . . Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera

. . . . . voor de buis positioneren zodat tevens de eerste

. . . . . meter geïnspecteerd wordt

. .9. . . Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per

. . . . . streng

. . . . . Kleurenfoto's

. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

. . . . . conform NEN-EN 13508-2

. . . . . Aansluitend de waarnemingen inlezen en

. . . . . classificeren middels classificatiemethodiek.

. . . . . **Bij constatering van aanwezige zinkers en

. . . . . flexibele aansluitingen tussen gefundeerd en

. . . . . ongefundeerd riool (op basis van de

. . . . . revisietekeningen) moet het inspectiebedrijf dan

. . . . . een soort "9" tekst in de rapportage toevoegen

. . . . . dat het hier een zinker of een flexibele

. . . . . aansluiting betreft**

. . . . .9 De inspectieresultaten op een USB stick of

. . . . . externe harde schijf in RibX 1.3.2 of hoger

. . . . . formaat leveren

. . . . . Voor de eisen van de RibX 1.3.2 of hoger zie

. . . . . deel 3: 25 17 01

. . . . . Bij oplevering werk gehele inspectie in één

. . . . . bestand aanleveren.

. . . . .

. . . . .
2266 . . . . . Overrijdconstructies

. . . . .

. . . . .
226600 218899 . . . . . Toepassen overrijdconstructies. keer 8,00 V

. . . . .

. . . . .
226601 218899 . . . . . Aanbrengen overrijdconstructies. keer 8,00 I

. . . . . Betreft constructie om over de volgens 226130

. . . . . aangelegde persleidingen te kunnen rijden

. . . . . Bij inritten en toegangspaden van bedrijven st 6,00 I

. . . . . Bij wegkruisingen st 2,00 I

. . . . .
226602 218899 . . . . . Verwijderen overrijdconstructies. keer 8,00 I

. . . . . Betreft volgens 226601 aangebrachte constructies

. . . . .
226610 218899 . . . . . In stand houden overrijdconstructies. dag 30,00 V

. . . . . Betreft volgens 226601 aangebrachte constructies

. . . . .
227 . . . . . BEMALING.

. . . . .

. . . . .
2270 . . . . . Opstellen bemalingsplan.

. . . . .

. . . . .
227000 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N

. . . . . Conform artikel 21.13.01 van de Standaard

. . . . .

. . . . .
2271 . . . . . Bronbemaling.

. . . . .

. . . . .
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227110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 1.425,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de ontgravings-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.
. . . . . (1425m is totale strekkende meter rioolsleuf).
. . . . .

227111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . .
. . . . .

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m.
. . . . . onder de sleufbodem
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

227112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . .
. . . . .
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 227111 vermelde niveau
. . . . .

227113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . .
. . . . .

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand tot onderkant ontgraving
. . . . .

227120 210299 . . . . . Toepassen bemaling incl. werkdrain. m 610,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de ontgravings-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.
. . . . . (610 m is totale strekkende meter rioolsleuf).
. . . . .

227121 210299 . . . . . Aanbrengen bemaling incl. werkdrain.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m.
. . . . . onder de sleufbodem
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

227122 210299 . . . . . Instandhouden bemaling.
. . . . . Periode van instandhouding: Gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . 227121 vermelde niveau
. . . . .

227123 210299 . . . . . Verwijderen bemaling.
. . . . .
. . . . .

227130 218801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . De debietmeter dient een recentelijk geijkte
. . . . . digitale debietmeter te zijn door een
. . . . . gecertificeerd bureau (bewijs van ijking
. . . . . verstrekken)

9. . . . . Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp
. . . . . zijn gemonteerd binnen de omkasting
. . . . . De meter moet een electronische, digitale meter
. . . . . zijn
. . . . . Toepassen van los te koppelen debietmeters is
. . . . . niet toegestaan
. . . . . Beginstanden voor aanvang werkzaamheden melden
. . . . . aan de directievoerder/toezichthouder
. . . . . Meting van het debiet wekelijks aan de
. . . . . directievoerder/toezichthouder verstrekken
. . . . .
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227140 218899 . . . . . Zuiveringtechnische maatregelen EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van zuiveringstechnische maatregelen
. . . . . zoals beschreven in bijlage 0-3.
. . . . . Zuiveringsvoorzieningen (beluchting,
. . . . . bezinkbak/zandvang, strobalenpassage).
. . . . . Bemonsteren lozingswater volgens post 227150.
. . . . .
. . . . .

227150 173103 . . . . . Nemen monster van gereinigd water. st 13,00 V
. . . . .
. . . . . Betreft gereinigd water volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 227140
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de
. . . . . Standaard
.9. . . . Bemonstering lozingswater binnen de eerste week
. . . . . na opstarten van de bemaling en vervolgens
. . . . . maandelijks te bemonsteren op ijzer en onopgeloste
. . . . . stoffen.
. . . . .

227160 210899 . . . . . Plaatsen peilbuizen tbv bronbemaling (tijdelijk). st 10,00 V
. . . . . Betreft ter controle van de grondwaterstanden
. . . . . volgens 227110 aangebrachte bronbemaling
. . . . . Situering: nader aan te wijzen door de
. . . . . toezichthouder/directievoerder
. . . . . Peilbuizen lengte : 2,50 meter, st 10,00 L
. . . . . waarvan 2,00 meter geperforeerd en voorzien (aan
. . . . . onderzijde) van een afsluitdop
. . . . . Materiaal en diameter: PVC 40 mm
. . . . . Bovenkant peilbuizen inmeten t.o.v. N.A.P.
. . . . .

227170 210899 . . . . . Verwijderen peilbuizen t.b.v. bronbemaling. st 10,00 V
. . . . . Betreft peilbuizen aangebacht volgens 227160
. . . . . Te verwijderen op aangeven van de
. . . . . directievoerder/toezichthouder
. . . . . Het ontstane gat vullen met zand tot onderkant
. . . . . verharding en aanbrengen tegels
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

227180 210899 . . . . . Meten grondwaterstanden tijdelijke peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft het meten van de grondwaterstanden,
. . . . . t.o.v. N.A.P., van de tijdelijke peilbuizen
. . . . . aangebracht volgens 227160
. . . . . Het monitoren van waterstanden in en rond het
. . . . . werkvak waar bronbemaling wordt toegepast
. . . . . 2 maal per dag gedurende de werkzaamheden e.e.a.
. . . . . in overleg met de directievoerder/toezichthouder
. . . . . Na meting de gegevens per e-mail aanleveren
. . . . .

3 . . . . . V E R H A R D I N G E N
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

302 . . . . . AFWATERING
. . . . .
. . . . .
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302030 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 201,00 V
. . . . . Situering: kolken over het gehele werk
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 151 st
. .1. . . Trottoirkolk 50 st
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

303 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3031 . . . . . Opsluitbanden.
. . . . .
. . . . .

303110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.112,00 V
. . . . . Situering: opsluitbanden langs voetpaden/
. . . . . uitstapstrook
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

303120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 27,00 V
. . . . . Situering: opsluiting fietspad
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3032 . . . . . Trottoirbanden.
. . . . .
. . . . .

303230 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.990,00 V
. . . . . Situering: opsluiting bestrating en parkeervakken
. . . . . Inclusief perronbanden e.d.
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens 332120, dit betreft de hele niet
. . . . . beschadigde banden (ca. 26 m)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

303240 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 16,00 V
. . . . . Situering: rijweg Cornelis Bruijnzeelweg
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3033 . . . . . Inritbanden.
. . . . .
. . . . .

303310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,50 V
. . . . . Situering: inrit bedrijven
. . . .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning..
. . . . .
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303320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 V
. . . . . Situering:inritten bedrijven
. . . .9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3034 . . . . . Diverse banden
. . . . .
. . . . .

303410 831799 . . . . . Opbreken betonbanden, stootband, 2 zijde rond st 37,00 V
. . . . . Situering: haaksparkeervakken parkeerterrein AH.
. . . . . Stootband 200 x 200 mm, lang 1,0 m
. . . . . 2 zijden rond.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

304 . . . . . OPBREKEN TEGELVERHARDING
. . . . .
. . . . .

304010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.880,00 V
. . . . . Situering: voetpad
.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm
. . . . . inclusief gatentegels e.d.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3044 . . . . . Trottoirtegels, rood, 60 mm.
. . . . .
. . . . .

304420 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 58,00 V
. . . . . Situering: fietspad Grote Tocht t.h.v aansluiting
. . . . . met Hoofdtocht
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3048 . . . . . Diverse betontegels.
. . . . .
. . . . .

304830 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 373,00 V
. . . . . Situering: langs uit te breken asfaltverharding
.9. . . . In cementmortel
. . . .9. Goottegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305 . . . . . OPBREKEN BESTRATING
. . . . .
. . . . .

3053 . . . . . Keiformaat.
. . . . .
. . . . .

305310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 8.268,00 V
. . . . . Situering: rijweg
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur paars
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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305320 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 4.088,00 V
. . . . . Situering: parkeerstroken incl. aangrenzende
. . . . . molgoot langs rijweg
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur paars/ grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305330 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.440,00 V
. . . . . Situering: trottoir/ inritten incl. aangrenzende
. . . . . molgoot langs rijweg
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs/ paars
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305340 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 V
. . . . . Situering: verhoogde strook tussen rijweg Grote
. . . . . tocht en parkeerterrein AH
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305350 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 280,00 V
. . . . . Situering: deel van de haaksparkeervakken op het
. . . . . parkeerterrein van AH.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens , betreft hele niet beschadigde stenen
. . . . . (ca. 3 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305370 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2,50 V
. . . . . Situering: parkeerterrein AH
. . . . . Betreft opbreken markering in bestaand straatwerk
. . . . . t.b.v. wijzigen markering voor langsparkeren.
. . . . . Nieuw straatwerk aanbrengen volgens 336240.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

305380 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2,50 V
. . . . . Situering: parkeerterrein AH
. . . . . Betreft opbreken stenen in bestaand straatwerk
. . . . . voor aanbrengen markering langssparkeren.
. . . . . Nieuw straatwerk aanbrengen volgens post 336610.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDING
. . . . .
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3071 . . . . . Zagen asfalt.
. . . . .
. . . . .

307110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 356,00 V
. . . . . Situering: rijweg, ter plaatse van te verwijderen
. . . . . asfalt voor aanleg riolering

1. . . . . Asfaltverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

307120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 V
. . . . . Situering: fietspaden, ter plaatse van te
. . . . . verwijderen asfalt voor aanleg riolering

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

3072 . . . . . Opbreken asfaltverharding.
. . . . .
. . . . .

307210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 930,00 V
. . . . . Situering: rijweg Grote Tocht
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307230 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 74,00 V
. . . . . Situering: rijweg Ronde Tocht t.b.v. aanleg riool
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307250 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 39,00 V
. . . . . Situering: rijweg Cornelis Bruijnzeelweg t.b.v.
. . . . . aanleg riool.
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.6. . . . Dikte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307260 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 65,00 V
. . . . . Situering: deel fietspaden Grote Tocht en Ronde
. . . . . Tocht
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3073 . . . . . Frezen asfalt.
. . . . .
. . . . .
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307310 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 16,50 V
. . . . . Situering: aansluitingen
. . . . . Voor aansluiten deklaag
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307320 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 75,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen
. . . . . Voor aansluiten tussenlaag
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 75 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307330 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 14,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen
. . . . . Voor aansluiten tussen- en deklaag
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 110 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307350 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.792,00 V
. . . . . Situering: deklaag rijweg Grote Tocht en Ronde
. . . . . Tocht frezen t.b.v nieuwe deklaag.
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307360 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 290,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen asfalt voor aanbrengen
. . . . . trottoirband/ geleideband en rollaag, als
. . . . . aangegeven op de tekening.
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 200 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

307370 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 49,00 V
. . . . . Situering: te repareren delen, na frezen volgens
. . . . . 307340
. . . . . Asfalt aanbrengen volgens 341640.
. . . . .
. . . . . Teervrij asfalt:

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

308 . . . . . OPBREKEN FUNDERING
. . . . .
. . . . .
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308010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 720,00 V
. . . . . Situering: deel rijweg Grote Tocht t.p.v.
. . . . . opgebroken asfalt t.p.v. rioleringswerkzaamheden.
. . . . .
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .
. . . . . .
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

308020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 90,00 V
. . . . . Situering: deel fietspad en rijweg Ronde Tocht
. . . . . t.p.v. opgebroken asfalt t.p.v.
. . . . . rioleringswerkzaamheden.
. . . . . Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

308030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 90,00 V
. . . . . Situering: deel fietspad en rijweg nabij
. . . . . doorsteek Cornelis Bruijnzeelweg t.p.v.
. . . . . opgebroken asfalt t.p.v. rioleringswerkzaamheden
. . . . . Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is.
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

308040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.115,00 V
. . . . . Situering: bestaande rijwegen met elementen
. . . . . bestrating t.p.v. aanleg riolering
. . . . . Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is.
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 318010, 319010, 319020 en
. . . . . 319030.
. . . . .

308050 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 375,00 V
. . . . . Situering: rijwegen, t.b.v. aanbrengen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 318020
. . . . .

308060 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 6.500,00 V
. . . . . Situering: rijwegen welke worden voorzien van een
. . . . . nieuwe asfaltconstructie waarbij de huidige
. . . . . funderingsconstructie verlaagd dient te worden.
. . . . . Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is
. . . . .
.1. . . . Gemiddelde dikte 40 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

308070 800499 . . . . . Tussenopslag funderingsmatreriaal m3 820,00 V
. . . . . Betreft tussenopslag van bij posten 308040 en
. . . . . 308060 vrijgekomen materiaal.
. . . . .

308071 800499 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal m3 820,00 I
. . . . . Betreft vervoeren funderingsmateriaal naar
. . . . . tussenopslag binnen het werkterrein.
. . . . .
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308072 800499 . . . . . Verwerken funderingsmateriaal m3 820,00 I
. . . . . Betreft verwerken van funderingsmateriaal in
. . . . . tussenopslag
. . . . .

308073 800499 . . . . . Opnemen funderingsmateriaal m3 820,00 I
. . . . . Betreft opnemen funderingsmateriaal uit
. . . . . tussenopslag
. . . . .

308074 800499 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal m3 820,00 I
. . . . . Betreft vervoeren funderingsmateriaal vanuit
. . . . . tussenopslag naar plaats van verwerking.
. . . . .

308080 800499 . . . . . Afvoeren funderingsmateriaal ton 300,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van funderingsmateriaal
. . . . . welke niet geschikt is voor hergebruik.
. . . . . Afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
. . . . . Alle eventuele bijkomende kosten worden geacht in
. . . . . deze kosten te zijn inbegrepen
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . GRONDWERK EN WEGFUNDERING
. . . . .
. . . . .

3160 . . . . . Grondwerk voor verhardingen
. . . . .
. . . . .

316010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.331,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

316020 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.790,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

3180 . . . . . Funderingen voor straatwerk
. . . . .
. . . . .
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318010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 66,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: inrit Grote Tocht 27 (Geha Laverman)
. . . . .
. . . . .

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat volgens post 308070 ton 29,70 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

318020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 375,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: verwijderd volgens 308050.
. . . . .
. . . . .

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens 308050. ton 168,75 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

318030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 66,00 V
. . . . . Situering: als 318010
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 70 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010
. .1. . . Straatzand m3 3,30 L
. . . . .

3190 . . . . . Funderingen voor asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

319010 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 810,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: rijwegen en fietspaden waar voorheen
. . . . . een asfaltconstructie aanwezig was.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat volgens post 308070, ton 384,80 L
. . . . . tekortkomend materiaal leveren volgens 319060.
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

319020 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.165,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: rijwegen waar fundering was verwijderd
. . . . . onder bestaande bestrating t.b.v. aanleg
. . . . . riolering
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat volgens post 308070, ton 553,40 L
. . . . . tekortkomend materiaal leveren volgens 319060.
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

319030 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.290,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: rijweg Ronde Tocht waar geen fundering
. . . . . onder bestaande verharding aanwezig is.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat volgens post 308070, ton 612,80 L
. . . . . tekortkomend materiaal leveren volgens 319060.
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.72 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

319040 280199 . . . . . Afwerken fundering. m2 6.500,00 V
. . . . . Betreft opruwen en afwerken van de bestaande
. . . . . wegfundering ter plaatse van nieuwe rijweg, deel
. . . . . funderingslaag verwijderd volgens 308060.
. . . . . Straatlaag verwijderen volgens 110050.
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

319060 800222 . . . . . Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel ton 200,00 V
. . . . . voor een wegfundering.
. . . . .

1. . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 200,00 L
.2. . . . Sortering 0/45
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking
. . . . .

32 . . . . . AFWATERING
. . . . .
. . . . .

3221 . . . . . Kolken, beton
. . . . .
. . . . .

322110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 244,00 V
. . . . . Materialen leveren volgens , 322130, 322140 en
. . . . . 322150
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y 1 st st 75,00 I
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y 1 st st 169,00 I
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

322130 252699 . . . . . Leveren straatkolk, beton. st 75,00 V
. . . . . Straatkolk, klasse B-125 kN st 75,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie
. . . . . Afmetingen: 450/300/800 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322140 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk, beton. st 78,00 V
. . . . . Trottoirkolk, klasse B-125 kN st 78,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie
. . . . . Afmetingen: 450/350/900 mm
. . . . . Passend in trottoirband 13/15 en 18/20
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322150 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 91,00 V
. . . . . Trottoirkolk, klasse B-125 kN st 91,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie
. . . . . Afmetingen: 450/350/900 mm
. . . . . Rooster, met 3 inlaatopeningen
. . . . . Passend in geleideband 5/20
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

3240 . . . . . Peilbuizen en brandkranen.
. . . . .
. . . . .

324010 210899 . . . . . Herstellen straatpotten, peilbuizen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Grote Tocht
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten
. . . . . van bestaande peilbuizen
. . . . . De pot centraal boven de peilbuis stellen
. . . . .
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324040 210899 . . . . . Herstellen straatpotten, brandkranen. st 17,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten
. . . . . van bestaande brandkranen
. . . . . Minimaal 3 cm vrijhouden tussen opzetstuk en rand
. . . . . straatpot
. . . . . Rond de straatpot een witte markeringstegel
. . . . . stellen
. . . . . Tekortkomende markeringstegels worden door de
. . . . . brandweer ter beschikking gesteld
. . . . .

33 . . . . . STRAATWERK
. . . . .
. . . . .

3311 . . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm.
. . . . .
. . . . .

331110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.800,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs fiets- en voetpaden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Materialen leveren volgens 331130,
. . . . . 331140 en 331150
. . . . .

331130 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.620,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06

9. . . . . Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 3.620,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

331140 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 234,00 V
. . . . .

9. . . . . Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
. . . . . r = 1,00 m st 3,00 L
. . . . . r = 2,00 m st 2,00 L
. . . . . r = 5,00 m st 3,00 L
. . . . . r = 6,00 m st 5,00 L
. . . . . r = 8,00 m st 10,00 L
. . . . . r = 10,00 m st 122,00 L
. . . . . r = 12,00 m st 75,00 L
. . . . . r = 20,00 m st 14,00 L
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

331150 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 34,00 V
. . . . .

9. . . . . Gladde betonuitvoering
. . . . . Hoekstukken 90 graden st 34,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

331160 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 330,00 V
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3312 . . . . . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .
. . . . .
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331210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 108,00 V
. . . . . Situering: opsluiting tussen groenstrook en kop
. . . . . haaksparkeervak

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 108,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .

331260 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3314 . . . . . Opsluitbanden 250 x 200 mm.
. . . . .
. . . . .

331410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 240,00 V
. . . . . Situering: opsluiting tussen parkeervakken/
. . . . . inritten en groen

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 250 x 200 mm st 240,00 L
. . . . .

331460 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 60,00 V
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 250 x 200 mm
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3316 . . . . . Boomkransen.
. . . . .
. . . . .

331610 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 88,00 V
. . . . . Situering: rondom bomen in trottoir
. . . . . met tussenstukken volgens 331620
. . . . . type: Boomkrans G 90x90x10 leverancier: Giverbo st 88,00 L
. . . . . B.V., o.g.
. . . . . Hoekelement 450 x 450 mm
. . . . . uitvoering: standaard grijs
. . . . . sluiting: hol en dol.
. . . . .

331620 831399 . . . . . Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 260,00 V
. . . . . Situering: rondom bomen
. . . . . Tussenstuk, lengte: 300 mm st 260,00 L
. . . . . Passend bij hoekstuk volgens 331610
. . . . . uitvoering: standaard grijs
. . . . . sluiting: hol en dol.
. . . . .

3321 . . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
. . . . .
. . . . .

332120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 26,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs fietspad van asfalt,
. . . . . Grote Tocht

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Rechte banden ca. 14 m
. . . . . Bochtbanden ca. 12 m
. . . . . Betreft de bij 303230 vrijgekomen materialen
. . . . .
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332190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
. . . . .

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3323 . . . . . Trottoirbanden 180/200 mm.
. . . . .
. . . . .

332320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs rijweg met
. . . . . wegfundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,00 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Materialen leveren volgens 332350,
. . . . . 332360 en 332370
. . . . .

332330 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 620,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs rijweg met
. . . . . wegfundering en groenstrook achter band

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 9,30 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150
. . . . . mm Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Materialen leveren volgens 332350,
. . . . . 332360 en 332370
. . . . .

332350 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
.5. . . . Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332360 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 665,00 V
. . . . .
.9. . . . Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering
. . . . . r = 0,50 m st 2,00 L
. . . . . r = 1,00 m st 5,00 L
. . . . . r = 2,00 m st 2,00 L
. . . . . r = 5,00 m st 11,00 L
. . . . . r = 10,00 m st 8,00 L
. . . . . r = 11,00 m st 32,00 L
. . . . . r = 12,00 m st 415,00 L
. . . . . r = 14,00 m st 145,00 L
. . . . . r = 18,00 m st 8,00 L
. . . . . r = 20,00 m st 37,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332370 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 90,00 V
. . . . .
.1. . . . Gladgrijze uitvoering
. . . . . Overgangsband naar verlaagde band links st 42,00 L
. . . . . rechts st 48,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332390 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 162,00 V
. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
. . . . . kolken

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.76 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3324 . . . . . Verlaagde band 170 x 200 mm
. . . . .
. . . . .

332400 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.350,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs rijweg nabij inritten
. . . . . met wegfundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 10,80 L
. .9. . . Profiel 170 x 200 mm, Materialen leveren volgens
. . . . . 332410 en 332420.
. . . . .

332410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.250,00 V
. . . . .
.9. . . . Profiel 170 x 200 mm, verlaagde band tussen st 1.250,00 L
. . . . . overgang volgens 332370 en 332570
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332420 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 105,00 V
. . . . .
.9. . . . Profiel 170 x 250 mm gladgrijze uitvoering
. . . . . r = 11,00 m st 12,00 L
. . . . . r = 12,00 m st 31,00 L
. . . . . r = 14,00 m st 3,00 L
. . . . . r = 18,00 m st 12,00 L
. . . . . r = 20,00 m st 47,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332430 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00 V
. . . . .
.1. . . . Gladgrijze uitvoering
. . . . . Hoekstuk 90-graden st 2,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332440 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 180,00 V
. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
. . . . . kolken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Profiel 170 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3325 . . . . . Geleidebanden 50/200 mm.
. . . . .
. . . . .

332520 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.485,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,90 L
. .9. . . Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
. . . . . volgens 332550, 332560 en 332570
. . . . .

332550 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.315,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
.9. . . . Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 1.315,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332560 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 19,00 V
. . . . .
.9. . . . Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
. . . . . r = 18,0 m st 19,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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332570 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 155,00 V
. . . . .

9. . . . . Gladgrijze uitvoering
.1. . . . Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm st 50,00 L
. . . . . Verloopband naar verlaagde band 170 x 200 mm st 105,00 L
. .9. . . Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332590 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 155,00 V
. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
. . . . . kolken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3327 . . . . . Trottoirbanden 280/300 mm.
. . . . .
. . . . .

332700 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 110,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg langs
. . . . . groenstrook, Grote Tocht

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 280/300 x 250 mm st 110,00 L
. . . . .

332710 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 105,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
.9. . . . Profiel 280/300 x 250 mm gladgrijze uitvoering st 105,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332720 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 6,00 V
. . . . .
.9. . . . Profiel 280/300 x 250 mm gladgrijze uitvoering
. . . . . r = 12,0 m st 6,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332730 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
. . . . . kolken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Profiel 280/300 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3328 . . . . . Stootbanden.
. . . . .
. . . . .

332820 831399 . . . . . Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 51,00 V
. . . . . Situering: einde haaksparkeervakken
. . . . . Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, beton, 2 zijden st 51,00 L
. . . . . rond, met rechte voet, kleur grijs
. . . . .

333 . . . . . TEGELVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

3331 . . . . . Trottoirtegels, grijs, 60 mm.
. . . . .
. . . . .
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333120 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 17,00 V
. . . . . Situering: voetpad/ trottoir Grote Tocht
. . . . .
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 180,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . kleur grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs st 20,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,04 L
. . . . .

3337 . . . . . Geleidelijnen.
. . . . .
. . . . .

333750 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,54 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft 1 laag als geleiding voor blinden
. . . . . en slechtzienden
. . . . .
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, gidslijntegel, st 6,00 L
. . . . . kleur wit, met 4 ribbels (h.o.h. 75 mm)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

333760 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,72 V
. . . . . Situering: aansluitend aan tegels volgens 333750
. . . . . Betreft vlakken van tegels, waarschuwings-
. . . . . markering voor blinden en slechtzienden
. . . . .
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, noppentegel, kleur st 8,00 L
. . . . . geel, met noppen aan de bovenzijde
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

336 . . . . . KEIFORMAAT BESTRATING
. . . . .
. . . . .

336110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7.376,00 V
. . . . . Situering: trottoirs en inritten
. . . . .
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 334.512,00 L
. . . . . mm kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 73,76 L
. . . . .

336150 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.300,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . .
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 101.114,00 L
. . . . . mm kleur: zwart
. . . . . halve stenen st 6.389,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 23,00 L
. . . . .
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336170 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situering: tussen groenstrook langs Grote Tocht
. . . . . en parkeerterrein AH.
. . . . .
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.989,00 L
. . . . . mm kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,10 L
. . . . .

336230 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 34,00 V
. . . . . Situering: bij parkeervakken langs groenstrook
. . . . .

9. . . . . 3 strekse lagen in halfsteensverband
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.542,00 L
. . . . . mm kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,34 L
. . . . .

336240 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,50 V
. . . . . Situering: parkeerterrein AH
. . . . . Betreft aanbrengen stenen t.p.v. oude markering.
.9. . . . Inpasssen in bestaand straatwerk
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 113,00 I
. . . . . mm kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens post 305350
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,03 L
. . . . .

3366 . . . . . Markering in straatwerk.
. . . . .
. . . . .

336600 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 21,50 V
. . . . . Situering: om en om-streep tussen parkeervakken
. . . . .
.9. . . . Inpassen in verband parkeervakken
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 975,00 L
. . . . . mm kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,22 L
. . . . .

336610 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,50 V
. . . . . Situering: om en om-streep tussen
. . . . . langsparkeervakken op parkeerterrein AH.
. . . . . Betonstraatstenen verwijderd volgens post 305380
.9. . . . Inpassen in verband parkeervakken
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 113,00 L
. . . . . mm kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,03 L
. . . . .

336630 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 76,00 V
. . . . . Situering: markering parkeervakken
. . . . . Betreft ononderbroken streep
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 3.447,00 L
. . . . . mm kleur wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,76 L
. . . . .
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336640 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 V
. . . . . Situering: markering parkeervakken
. . . . . Betreft markering rondom brandkranen volgens
. . . . . detail
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 477,00 L
. . . . . mm kleur geel
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,11 L
. . . . .

338 . . . . . OVERIGE BESTRATINGEN
. . . . .
. . . . .

338010 811399 . . . . . Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 50,00 V
. . . . . Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen
. . . . . in open verharding (tegels en stenen)
. . . . . Koudasfalt kg 450,00 L
. . . . . Laagdikte 60-80 mm
. . . . .

338020 831299 . . . . . Aanbrengen P-tegel. st 235,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . . P-tegel afmetingen 0,315 x 0,315 m, dik 80 mm, st 235,00 L
. . . . . kleur zwart
. . . . . P in wit PVC 5 mm dik ingestort, hoog 0,25 m
. . . . .

338050 831499 . . . . . Herstraten diverse aansluitingen. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bij woningen e.d.
. . . . . Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
. . . . . Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost
. . . . . 950010
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

34 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

3410 . . . . . Voorbereiding e.d.
. . . . .
. . . . .

341010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.947,00 V
. . . . . Betreft gefreesde oppervlakken die zijn
. . . . . opengesteld voor verkeer
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3411 . . . . . Kleeflagen.
. . . . .
. . . . .

341110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 16.600,00 V
. . . . . Situering: rijweg / fietspad

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 4,98 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

341120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 4.072,00 V
. . . . . Situering: op gefreesde asfaltverharding

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,63 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

3413 . . . . . Gootlaag
. . . . .
. . . . .
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341310 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 12,00 V
. . . . . Situering: langs asfaltverharding Cornelis
. . . . . Bruijnzeelweg
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. . . .9. Betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur grijs, zonder st 40,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . .

341320 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 3.760,00 V
. . . . . Situering: langs asfaltverharding Grote Tocht,
. . . . . Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht.

9. . . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 39,50 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 35.810,00 L
. . . . . mm kleur grijs
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand granietzand, m3 7,90 L
. . . . . aangepast aan de voeggrootte
. . . . .

3415 . . . . . Asfalt onderlagen.
. . . . .
. . . . .

341510 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 V
. . . . . Betreft onderlaag voor fietspaden
. . . . . Totaal 85 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .
. . . . .

341560 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.705,00 V
. . . . . Betreft onderlaag voor rijwegen Grote Tocht,
. . . . . Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht.
. . . . . Totaal ca 8523m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.705,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .
. . . . .

341570 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00 V
. . . . . Betreft onderlaag voor rijweg Cornelis
. . . . . Bruijnzeelweg
. . . . . Totaal ca 39m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 8,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .
. . . . .

3416 . . . . . Asfalt tussenlaag.
. . . . .
. . . . .

341620 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.548,00 V
. . . . . Betreft tussenlaag voor rijwegen Grote Tocht,
. . . . . Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht.
. . . . . Totaal ca 8254m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 1.548,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .
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341640 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,20 V
. . . . . Situering: in bakken gefreesd volgens 307370
. . . . . Na vullen aanwezige scheuren volgens
. . . . . Totaal ca 48 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 7,20 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

341660 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8,30 V
. . . . . Betreft onderlaag voor rijweg Cornelis
. . . . . Bruijnzeelweg
. . . . . Totaal ca 44m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 8,30 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

3417 . . . . . Asfalt deklaag.
. . . . .
. . . . .

341710 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.050,00 V
. . . . . Betreft deklaag voor rijwegen Grote Tocht,
. . . . . Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht.
. . . . . Totaal ca 12045 m2
. . . . . .

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 1.050,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

341720 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,40 V
. . . . . Betreft deklaag voor rijweg Cornelis Bruijnzeelweg
. . . . . Totaal ca 50 m2
. . . . . .

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 4,40 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

341730 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00 V
. . . . . Situering: fietspad
. . . . . Totaal ca 94 m2
. . . . . Betreft rood asfalt
. . . . . .

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 6,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: DL-B, rood, met rode
. . . . . steenslag (tillred) en pigment (4,7% ijzeroxide)
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

341740 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 V
. . . . . Betreft deklaag fietsstroken Grote Tocht t.p.v.
. . . . . aansluiting Hoofdtocht
. . . . . Totaal ca 57 m2
. . . . . .

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 5,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: DL-C, rood, met rode
. . . . . steenslag (tillred) en pigment (4,7% ijzeroxide)
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
. . . . .

35 . . . . . MARKERING
. . . . .
. . . . .
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3500 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .
. . . . .

350020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 16,00 V
. . . . . Situering: verwijderen markering van te
. . . . . verwijder/ te frezen asfalt
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning

9. . . . .
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. . . . .

3530 . . . . . Markering in thermoplast.
. . . . .
. . . . .

353010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278
. . . . . Betreft stopstreep

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering
.4. . . . Breedte: 0,25 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 7,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,04 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,03 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

3. . . . . Onderbroken streep 0,5 - 0,5
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 10,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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353050 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

3. . . . . Onderbroken streep 0,3- 2,7
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 1,40 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

4. . . . . blokken ( 9 st)
. . . . . driehoeken klein ( 14 st)
. . . . . driehoeken groot (14 st)
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 28,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: als aangegeven op WEWA-8278

4. . . . . Vlakken
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 31,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

36 . . . . . WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

360 . . . . . Opnemen wegbebakening en -meubilair
. . . . .
. . . . .

360110 322299 . . . . . Verwijderen betonnen paal st 3,00 V
. . . . . Betreft betonnen palen
. . . . . Situering: Ronde Tocht
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

360120 322299 . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft kunststof diamantkoppalen
. . . . . Situering: Ronde Tocht
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

360130 322299 . . . . . Verwijderen betonblokken. st 5,00 V
. . . . . Situering: Zijtocht en Grote Tocht
. . . . . Betreft mega lego-blokken
. . . . . Betonblokken afmeting: 0,6 x 0,6 x 1,20m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nog
. . . . . nader te bepalen locatie, rekening houdend met
. . . . . een enkele vervoersafstand van 10 km.
. . . . .

360140 322299 . . . . . Verwijderen schampblokken st 51,00 V
. . . . . Situering: zie WEWA-8275
. . . . . Afmeting: 0,6 x 0,5m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nog
. . . . . nader te bepalen locatie, rekening houdend met
. . . . . een enkele vervoersafstand van 10 km.
. . . . .
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360150 322299 . . . . . Verwijderen schampblokken st 3,00 V
. . . . . Situering: Ronde Tocht
. . . . . Afmeting: 0,9 x 0,45m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nog
. . . . . nader te bepalen locatie, rekening houdend met
. . . . . een enkele vervoersafstand van 10 km.
. . . . .

360190 719999 . . . . . Verwijderen prullenbakken. st 1,00 V
. . . . . Situering: Zijtocht
. . . . . Betreft stalen prullenbak met betonvoet.
. . . . . Tijdelijk in depot opslaan en vervolgens
. . . . . aanbrengen volgens post 361240
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

360210 610399 . . . . . Opnemen stalen staafmat hekwerk m 105,00 V
. . . . . Situering: Grote Tocht t.h.v. parkeerterrein AH
. . . . . Betreft opnemen stalen staafmat hekwerk welke
. . . . . weer aanbrengen volgens post 361110.
. . . . . Hekwerk bestaande uit:
. . . . . Stalen palen h.o.h. 2,50 m, in de grond ca. 1,0 m
. . . . . Staafmatten 2,50 x 1,0 m
. . . . .

361 . . . . . Aanbrengen wegbebakening en -meubilair
. . . . .
. . . . .

361110 610399 . . . . . Aanbrengen stalen staafmat hekwerk m 100,00 V
. . . . . Situering: Grote Tocht t.h.v. parkeerterrein AH
. . . . . Betreft plaatsen hekwerk vrijgekomen volgens post
. . . . . 360210.
. . . . . Hekwerk bestaande uit:
. . . . . Stalen palen h.o.h. 2,50 m, palen lang ca. 2,0 m
. . . . . Staafmatten 2,50 x 1,0 m
. . . . . Bevestigingsmaterialen en tekortkomende
. . . . . materialen verreken met stelpost 950040.
. . . . .
. . . . .

3612 . . . . . Banken en vuilnisbakken.
. . . . .
. . . . .

361230 719999 . . . . . Aanbrengen prullenbakken. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie WEWA-8276
. . . . . Betreft: stalen prullenbak, type Capitole, kleur st 4,00 L
. . . . . RAL 3000 incl. bevestigingsmateriaal.
. . . . . Leverancier Bammens o.g.
. . . . .

361240 719999 . . . . . Aanbrengen prullenbakken. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie WEWA-8276
. . . . . Betreft: stalen prullenbak, vrijgekomen volgens st 1,00 I
. . . . . post 360190.
. . . . .

363 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . .
. . . . .

3630 . . . . . Verwijderen verkeersborden.
. . . . .
. . . . .

363040 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 9,00 V
. . . . . Na verwijderen borden volgens 363050
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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363050 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 14,00 V
. . . . . Betreft verkeersborden en onderborden
. . . . . Verwijderen verkeersborden van verkeersbordpalen
. . . . . en lichtmasten.
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

363060 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 V
. . . . . Betreft verwijderen BB15-2 schrikhek compleet
. . . . . incl. 2 palen
. . . . . Situering: zie WEWA-8275

1. . . . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

3631 . . . . . Plaatsen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

363130 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 7,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: als op WEWA-8275 aangegeven

9. . . . . In een bestrating 5 st
. . . . . In het maaiveld 2 st
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 7,00 L
. . . . . vast kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 2,1 m)
. . . . .

363140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 9,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . .
. . . . . De borden bevestigen aan: 7 stuks aan palen
. . . . . volgens 363130 en 2 stuks aan lichtmasten (incl.
. . . . . benodigde beschermband)
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . B06 st 2,00 L
. . . . . C15 st 1,00 L
. . . . . G12a st 3,00 L
. . . . . L08 st 3,00 L
. . . .9. Retroflecterend klasse III
. . . . .

363150 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft onderborden
. . . . . De borden bevestigen aan: palen en lichtmasten
. . . . . (incl. benodigde beschermband)
. . .2. . Afmetingen volgens type I O 103 st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend klasse III
. . . . .

363160 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft schrikhek - BB15-2
. . . . . De borden bevestigen aan: bijbehorende palen,
. . . . . lang 1,80m
. . . .9. Retroflecterend klasse III
. . . . .

3633 . . . . . Straatnaamborden
. . . . .
. . . . .

363330 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 14,00 V
. . . . . Betreft straatnaamborden
. . . . . Van palen en lichtmasten
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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363350 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 1,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft verkeersbordpaal t.b.v. straatnaambord.
. . . . . Situering: als op WEWA -8275 aangegeven

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .

363360 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft straatnaambord
. . . . . De borden bevestigen aan: aan lichtmasten en
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
. . . . . tussen mast en klemband
. . .5. . Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 2 zijden, st 6,00 L
. . . . . vlagmodel
. . . . .

363370 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 15,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft straatnaambord
. . . . . De borden bevestigen aan: aan lichtmasten
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
. . . . . tussen mast en klemband
. . .5. . Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde st 15,00 L
. . . . .

4 . . . . . G R O E N V O O R Z I E N I N G E N
. . . . .
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4020 . . . . . Verwijderen beplanting/vegetatie
. . . . .
. . . . .

402070 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Situering: Overkant van Grote Tocht 22A
. . . . . Karakter van de begroeiing:
. . . . .
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met teelaarde
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

41 . . . . . BOOMPOT
. . . . .
. . . . .

413 . . . . . INRICHTEN BOOMPOT
. . . . .
. . . . .
. . . . .

4134 . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem
. . . . .
. . . . .
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413410 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 18,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Betreft beluchtingssysteem bomen 1ste orde grootte

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . in het bomenzand, aan te brengen tijdens
. . . . . verwerking bomenzand volgens
.9. . . . Airo-Tec© beluchtingssysteem o.g.
. . . . . - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
. . . . . - wanddikte 5 mm
. . . . . - perforatie 40% of meer
. . . . . - incl. nylon filterkous
. . .9. . Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, m 424,80 L
. . . . . verbinding d.m.v. klikmoffen
. . . . . Hulpstukken PE bocht 90º, klikmof, diam. 80 mm st 72,00 L
. . . . .
. . . .2. Diepte van het systeem: zie detail
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen
. . . . . beluchtingskanalen:
. . . . . Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 21,60 L
. . . . . lengte = 0,6 m (afhankelijk van diepte)
. . . . . Hulpstukken PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 36,00 L
. . . . . Afgewerkt met:
. . . . . - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt st 36,00 L
. . . . . staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80
. . . . . mm, staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen
. . . . .

413420 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 8,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Betreft beluchtingssysteem 2de orde grootte

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . in het bomenzand, aan te brengen tijdens
. . . . . verwerking bomenzand volgens
.9. . . . Airo-Tec© beluchtingssysteem o.g.
. . . . . - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
. . . . . - wanddikte 5 mm
. . . . . - perforatie 40% of meer
. . . . . - incl. nylon filterkous
. . .9. . Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, m 116,80 L
. . . . . verbinding d.m.v. klikmoffen
. . . . . Hulpstukken PE bocht 90º, klikmof, diam. 80 mm st 32,00 L
. . . .2. Diepte van het systeem: zie detail
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen
. . . . . beluchtingskanalen:
. . . . . Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 9,60 L
. . . . . lengte = 0,6 m (afhankelijk van diepte)
. . . . . Hulpstukken PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 16,00 L
. . . . . Afgewerkt met:
. . . . . - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt st 16,00 L
. . . . . staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80
. . . . . mm, staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen
. . . . .
. . . . .

4135 . . . . . Boombescherming ondergronds
. . . . .
. . . . .
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413530 515301 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 200,00 V
. . . . . Situering: nieuwe boompotten langs bestaande
. . . . . kabels en leidingen

2. . . . . Langs aan te brengen bomen
. . . . .
.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . .9. Wortelweringsscherm HDPE 2 mm m 200,00 L
. . . . . RootBlock WB/BB 75
. . . . . Leverancier: GreenMax © o.g.
. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld of
. . . . . aansluiten op verharding, buitenzijde aanvulling
. . . . . verdichten
. . . . .

6 . . . . . O P E N B A R E V E R L I C H T I N G
. . . . .
. . . . .

601 . . . . . VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

601010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . .

1. . . . . Verlichtingsobject: bestaande uit:
. . . . . - stalen mast
. . . . . - opzetarmatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m
. . . . .
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: depot gemeente
. . . . . Zaanstad.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - vullen met zand en verdichten m3 0,20 L
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . ontkoppelen volgens 607060 / 607070
. . . . .

601060 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 58,00 V
. . . . . lichtpunthoogte 8,00 m
. . . . . Betreft verwijderen van mast, armatuur en lamp

9. . . . . Lichtmast, staal of aluminium
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . - losse uithouder demonteren
. . . . . - armatuur demonteren en lamp verwijderen
. . . . . - zand uit mast verwijderen
. . . . . - mastdeurtje bij mast bewaren
. . . . . - lichtmastnummer verwijderen
. .2. . . Onderdelen vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - vullen met grond of zand en verdichten m3 11,60 L
. . . . . - tijdelijk herstraten met willekeurige steen m2 0,20 L
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . . .

603 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.90 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

603130 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 56,00 V
. . . . .

2. . . . . Lichtmast: leveren volgens 620050
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . . - koudasfalt rondom mast volgens 338010
. . . . . - indien nodig grondvleugel volgens 608060
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: Leveren volgens 621110
. . . . . Lamp: n.v.t.
. . . . . Montagevoorziening:
. . . . . Bij paaltop of vaste uithouder geen levering
. . . . . Aansluitvoorziening: aanbrengen volgens 607020 /
. . . . . 607030
. . . . . Aansluitsnoer: 3 x 1,5 mm², RTPR of QWPK, st 56,00 L
. . . . . lengte 9,40 m
. . . . . Objectnummer: aanbrengen volgens 608040
. .1. . . Grondstuk vullen met: draineerzand tot 0,10 meter m3 1,65 L
. . . . . boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat
. . . . . - verdichten mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . volgens 607080 of 607090
. . . . .

604 . . . . . VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

604020 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Objectnummer aanbrengen volgens 608040

1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast incl. armatuur en
. . . . . alle toebehoren
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . . - koudasfalt rondom mast volgens 338010
. . . . . - indien nodig grondvleugel volgens 608060
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: een locatie
. . . . . binnen het project
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: draineerzand m3 0,03 L
. . . . . tot 0,10 meter boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . . . - graven nieuw mastgat;
. . . . . - verdichten mastgat;
. . . . . - bestaande mastgat vullen met zand en verdichten. m3 0,20 L
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . ontkoppelen volgens 607060 of 607070 en
. . . . . aansluiten volgens 607080 of 607090
. . . . .

607 . . . . . AANSLUITVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

607010 340602 . . . . . Verwijderen aansluitvoorziening. st 59,00 V
. . . . . Betreft het afsluiten van een lichtobject

1. . . . . Aansluitvoorziening: Eleq LS94-5L2303
.1. . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . uitvoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz
. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast
. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunnning
. . . . .
. . . . .
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607020 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 53,00 V
. . . . . Betreft het aansluiten van een lichtobject

1. . . . . Aansluitvoorziening: Eleq LS94-5L2303, leveren st 53,00 I
. . . . . volgens 625020
. .1. . . Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje
. . .1. . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz
. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast
. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren
. . . . .

607030 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 4,00 V
. . . . . Betreft het aansluiten van een lichtobject

1. . . . . Aansluitvoorziening: 4-zekeringsplaat, leveren st 4,00 I
. . . . . volgens 625030
. .1. . . Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje
. . .1. . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz
. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast
. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren
. . . . .

607060 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 29,00 V
. . . . .

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen
. . . . . volgens 631060, of eindmof aanbrengen volgens
. . . . . 632040, of mast opnieuw aansluiten volgens 607080
. . . . .

607070 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 31,00 V
. . . . .

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm²
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen
. . . . . volgens 631060, of eindmof aanbrengen volgens
. . . . . 632040,, of verbindingsmof aanbrengen volgens
. . . . . 632010 of mast opnieuw aansluiten volgens 607090
. . . . .

607080 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 34,00 V
. . . . .

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm², leveren volgens 631030
.1. . . . In-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren
. . . . . op aansluitkast
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . invoeren kabel via het kabelgat van de lichtmast
. . . . .

607090 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 23,00 V
. . . . .

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm², leveren volgens 631030
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren
. . . . . op aansluitkast
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . in- en uitvoeren via kabelgat van de lichtmast
. . . . .

608 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

608040 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 57,00 V
. . . . .

1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen
. . . . .
. .1. . . Aanbrengen objectnummer:conform Deel 3 art. st 57,00 L
. . . . . 34.12.10
. . . . .
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608060 345099 . . . . . Aanbrengen grondvleugel. st 4,00 V
. . . . . Situering: lichtmasten in groenstroken
. . . . . Demontabele kunststof grondvleugel, st 4,00 L
. . . . . 400 x 250 x 6 mm, afgestemd op ondergrondse
. . . . . mastdiameter (Langmatz EK114)
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

608080 342011 . . . . . Conserveren lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Straatnaamborden e.d. niet besmetten

1. . . . . Lichtmast
. . . . . stalen mast
.2. . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . .
. .9. . . Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
. . . . . Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
. . . . . Oppervlak intensief reinigen
. . . . . Verflagen met gebreken en een slechte hechting
. . . . . (25%) verwijderen, overgangen naar oude verflagen
. . . . . verlopend schrapen en schuren
. . . . . Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector ltr 0,08 L
. . . . . o.g.
. . . . . Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij
. . . . . maken
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., ltr 0,25 L
. . . . . kleur: RAL7035
. . . .1. Onderhouden en conserveren mastdeurtje
. . . . . Binnen- en buitenzijde:
. . . . . Gronden met Herbol Protector o.g. ltr 0,01 L
. . . . . Licht schuren, stof- en vetvrij maken
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., ltr 0,01 L
. . . . . kleur: RAL703
. . . . .
. . . . .
. . . . .

62 . . . . . LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

620 . . . . . LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS
. . . . .
. . . . .

6200 . . . . . Leveren stalen lichtmasten
. . . . .
. . . . .

620050 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 56,00 V
. . . . .
. . . . . Leveren: lichtmast 8 m, cilindrisch verjongd met st 56,00 L
. . . . . enkele vaste uithouder

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . hoek 5 graden
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in
. . . . . RAL 7035
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze: geen
. . . . .

621 . . . . . LEVEREN LED-ARMATUREN
. . . . .
. . . . .
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621110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 57,00 V
. . . . .

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 57,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Strapitec-D-Light 3000K 350mA 1800lumen
. . . . . Kleur: standaard
. . . . . Montagewijze: opzet/opschuif
. . . . . Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
. . . . . Inclusief adapter 48-60 mm
. . . . .

625 . . . . . LEVEREN OVERIGE
. . . . .
. . . . .

625020 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 53,00 V
. . . . . Fabricaat: Faget/Eleq
. . . . . Type: LS94-5L2303

1. . . . . Aansluitvoorziening t.b.v. driefasevoeding st 53,00 L
.1. . . . Beveiliging:
. . . . . - DII Zekering 2A st 53,00 L
. . . . . - Passchroef 2A st 53,00 L
. . . . .

625030 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 4,00 V
. . . . . Toepassen in lichtmast met 2 of meer vervolg
. . . . . aansluitingen
. . . . . Fabricaat: Faget/Eleq, 4-zekeringplaat

1. . . . . Aansluitvoorziening t.b.v. driefasevoeding st 4,00 L
. . . . .

63 . . . . . WERKZAAMHEDEN ENERGIENET
. . . . .
. . . . .

630 . . . . . COöRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)
. . . . .
. . . . .

630020 345099 . . . . . Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N
. . . . . Alle voorkomende coördinatiewerkzaamheden die
. . . . . gerelateerd zijn aan werkzaamheden aan het
. . . . . elektriciteitsnetwerk van de gemeente en de
. . . . . verantwoordelijkheden in het kader van de NEN3140
. . . . . e.e.a. conform Deel 3 art. 01 19 03 en 34 12 11
. . . . .

631 . . . . . OVL-KABELS
. . . . .
. . . . .

631010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 680,00 V
. . . . . Het leggen van laagspanningskabels en/of
. . . . . mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 m in
. . . . . kabelsleuf en/of door mantelbuis
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm²,
. . . . . leveren volgens 631030
. . . . .

631020 263199 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel, op rol. st 79,00 V
. . . . . Betreft 2,00 m per aansluiting [NB. in/uit is 2
. . . . . maal op rol] op rol leggen, graafwerkzaamheden
. . . . . volgens 634020
. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm²,
. . . . . leveren volgens 631030
. . . . .

631030 263199 . . . . . Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 960,00 V
. . . . . Betreft bij 607080, 607090, 631010 en 631020
. . . . . benodigde kabel
. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm² m 960,00 L
. . . . .
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631050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 570,00 V
. . . . . Het leggen van laagspanningskabels en/of
. . . . . mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 m in
. . . . . kabelsleuf en/of door mantelbuis
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 10 mm² m 570,00 L
. . . . .

631060 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 1.330,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van loze kabel van
. . . . . verschillende formaten met een maximale doorsnede
. . . . . van 4 x 10 mm²
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . .1 Vrijgekomen materialen een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

632 . . . . . GRONDMOFFEN
. . . . .
. . . . .

632010 263122 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 19,00 V
. . . . . laagspanning
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor een verbinding tussen GPLK,
. . . . . EO-YmeKashz en PVC kabels tot een doorsnede van
. . . . . 4 x 2,5 mm²
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper tot 4 x 2,5 mm²
. . . .3. Verbinding door middel van spuitmof met st 19,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

632030 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 20,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor een aftakking 4 x 2,5 mm²
. . . . . EO-YmeKashz kabel van een hoofdkabel GPLK,
. . . . . EO-YmeKashz of PVC kabel tot een een doorsnede
. . . . . van maximaal 4 x 10 mm²
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 50 mm2
. .1. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede tot en met 2,5 mm2
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .3. Verbinding door middel van spuitmof met st 19,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

632040 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 3,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor GPLK, EO-YmeKashz en PVC kabels tot
. . . . . een doorsnede van 4 x 2,5 mm²
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper 4 x 2,5 mm²
. . . .3. Afsluiting door middel van spuitmof met st 3,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

633 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .
. . . . .

633010 262199 . . . . . Verwijderen kabelbuis. m 130,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . . Kabels verwijderen volgens 631060
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis tot 110 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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633050 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 12,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . . Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant
. . . . . weg

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm²
. . . . . en 4 x 10 mm²
. .2. . . PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord m 107,00 L
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 63 mm
. . . . .
. . . . .2 Uiteinden kabelbuis dichten met m3 0,36 L
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

633070 262102 . . . . . Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant
. . . . . weg
. . . . .

5. . . . . Lengte: ca. 7,0 m
. .4. . . Stalen buis 63 mm, wanddikte 4,5 mm, met trekkoord m 24,00 L
. . .8. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . . Verbinding van de buizen gelast of geschroefd
. . . .9. Door middel van impact ramming
. . . . .2 Uiteinden kabelbuis dichten met m3 1,00 L
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

634 . . . . . GRAAFWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

634010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 2.580,00 V
. . . . . Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van
. . . . . kabels en mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte tot 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .9. Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven en de aanvulling verdichten
. . . . .

634020 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 97,00 V
. . . . . ten behoeve van het aanbrengen maken van moffen
. . . . . en het op rol leggen van kabel volgens 631020

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9. Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven en de aanvulling verdichten
. . . . .

637 . . . . . SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN
. . . . .
. . . . .

637070 343003 . . . . . Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 2,00 V
. . . . . incl. aangesloten kabels.

1. . . . . Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting:
. . . . . Fabricaat: Bosma & Bronkhorst
. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: volledige NEN3140
. . . . . inspectie
. . . .1. Tijdstip van inspecteren: na uitvoeringen van
. . . . . alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk
. . . . . en voorafgaande aan de totale oplevering
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens: de
. . . . . inspectiegegevens en metingen aanleveren in een
. . . . . vergelijkbaar format conform bijlage 6-4
. . . . .

64 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL
. . . . .
. . . . .
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640010 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 2,00 V
. . . . .
. .1. . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
. . .1. . Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm²
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . meting aardverspreidingsweerstand
. . . . .

641 . . . . . INSTANDHOUDEN VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

641010 345099 . . . . . Maken werkplan instandhouden verlichting EUR N
. . . . . Betreft het maken van een werkplan voor het in
. . . . . stand houden van verlichting.
. . . . . Inhoud werkplan:
. . . . . - (korte) beschrijving werkzaamheden;
. . . . . - organisatie op het werk:
. . . . . organigram (met namen en functies),
. . . . . bereikbaarheid (telefoonnummers);
. . . . . - planning;
. . . . . - werkmethode, per straat;
. . . . . - werkvolgorde;
. . . . . - werkwijze bij storingen;
. . . . . - communicatie met directie.
. . . . . Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .

641030 345099 . . . . . Instandhouding verlichting. EUR N
. . . . . Betreft het in stand houden van de verlichting
. . . . . gedurende de looptijd van het project conform
. . . . . Deel 3 artikel 34.15.09, ook bij storing de
. . . . . herstelkosten.
. . . . . Werkplan maken volgens 641010
. . . . .

643 . . . . . VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . .
. . . . .

643010 345099 . . . . . Vervoeren verl.object van opslag, op het werk. EUR N
. . . . . Betreft het opnemen en vervoeren van
. . . . . verlichtingsobjecten uit de tussentijdse opslag
. . . . . naar plaats van verwerken
. . . . .

644 . . . . . BEPROEVEN en METEN
. . . . .
. . . . .

644010 343099 . . . . . Uitvoeren metingen. EUR N
. . . . . Betreft opleveringsinspectie OV-net
. . . . . Volgens NEN3140 en conform bijlage 6-2
. . . . .

8 . . . . . B I J K O M E N D E W E R K Z A A M H E D E N
. . . . .
. . . . .

800 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

800010 264199 . . . . . Opstellen werkplan. EUR N
. . . . . Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen
. . . . . van gedetailleerd werkplan.
. . . . . 2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
. . . . . aanleveren bij directie
. . . . . Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
. . . . . welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
. . . . . uitgevoerd worden. Rekening houdend met de eisen
. . . . . genoemd in het bestek en bijlagen, zoals
. . . . . trillingen, beschikbare (werk)ruimte,
. . . . . bereikbaarheid.
. . . . .
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800020 264199 . . . . . Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Conform paragraaf 01.20 van de Standaard
. . . . . Inclusief het bijhouden en doorgeven van
. . . . . wijzigingen
. . . . . Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden
. . . . . indienen bij directie
. . . . .

800030 610199 . . . . . Communicatieplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een communicatieplan
. . . . . waarin wordt beschreven hoe de volgende zaken
. . . . . door de aannemer zullen worden georganiseerd:
. . . . . - informeren bewoners en bedrijven over start,
. . . . . voortgang en bereikbaarheid.
. . . . . - informeren nood- hulpdiensten
. . . . . - organiseren informatie avond t.b.v. bedrijven
. . . . . (minimaal 2 weken voor start uitvoering)
. . . . . - inrichten meldpunt klachten en afhandeling
. . . . . klachten.
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . . Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
. . . . . werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
. . . . . U.A.V. 2012.
. . . . .

800040 610199 . . . . . Uitvoering communicatieplan. EUR N
. . . . . Betreft uitvoering communicatieplan uit
. . . . . bestekpost 800030.
. . . . . Op deze bestekpost moeten de kosten worden
. . . . . ondergebracht van alle werkzaamheden die uit het
. . . . . communicatieplan voortvloeien.
. . . . .

800070 610199 . . . . . Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis. EUR N
. . . . . Betreft informeren van HVC (vuilnisophaaldienst)
. . . . . en bedrijven over voortgang van de werkzaamheden
. . . . . en bereikbaarheid van ophaallocaties
. . . . . Een en ander in overleg met de directie
. . . . .

800110 610199 . . . . . Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting
. . . . . zoals omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07.
. . . . . Betreft o.a. het melden van toe te passen grond,
. . . . . baggerspecie en IBC-bouwstoffen bij het landelijk
. . . . . meldpunt bodemkwaliteit en de afvoer van grond op
. . . . . de website van Zaanstad.
. . . . . Een bewijs van melding bij de directie indienen.
. . . . .

800120 610199 . . . . . MOOR-melding. EUR N
. . . . . Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02
. . . . .

800130 610199 . . . . . KLIC-melding. EUR N
. . . . . Uitvoeren KLIC-melding
. . . . .

800140 610199 . . . . . Aanvraag TVM. EUR N
. . . . . Aanvragen vergunning tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen conform deel 3 art. 01 10 02
. . . . .

800150 610199 . . . . . Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen. EUR N
. . . . . Betreft meldingen per SMS zoals in deel 3
. . . . . bepaling 62 05 02 omschreven.
. . . . .

800210 610199 . . . . . Opstellen asfalteerplan. EUR N
. . . . . Conform art. 81 23 06 van Deel 3
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

800310 610199 . . . . . Bereikbaarheid percelen. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van geribbelde rubberen
. . . . . matten, rijplaten en dergelijke t.b.v.
. . . . . bereikbaarheid van bedrijven en winkels gedurende
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . .



RAW0445-131405Bladnr.98 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

800330 621499 . . . . . Bereikbaarheid voor bevoorrading. EUR N
. . . . . Betreft toepassen van rijplaten en scheepshuiden
. . . . . t.b.v. bereikbaarheid van bedrijven en winkels
. . . . . voor bevoorradend verkeer gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

801 . . . . . COöRDINATIE
. . . . .
. . . . .

801010 610099 . . . . . Coördinatie openbare verlichting. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het aan- en afsluiten
. . . . . van het netwerk van derden (Liander), inclusief
. . . . . de werkzaamheden aan kabels en kasten.
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij
. . . . . de directie indienen.
. . . . .

801030 610099 . . . . . Coördinatie werken nutsbedrijven. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van aanpassingen van
. . . . . kabels en leidingen door de nutsbedrijven
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij
. . . . . de directie indienen.
. . . . .

801070 510599 . . . . . Registratie groeiplaatsinrichting. st 57,00 V
. . . . . Betreft invullen van formulier bijlage 4-1
. . . . . Per aaneengesloten groeiplaats 1 formulier
. . . . . invullen i.o.m. de groenopzichter.
. . . . .

802 . . . . . FLORA EN FAUNA
. . . . .
. . . . .

8021 . . . . . Inventariseren flora en fauna.
. . . . .
. . . . .
. . . . .

802110 641110 . . . . . Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00 V
. . . . . Omvat de schouw binnen het werkgebied
. . . . . Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . . De resultaten van de schouw noteren in de
. . . . . afsprakenlijst, bijlage 3 van de leidraad flora
. . . . . en fauna
. . . . .
. . . . .

802410 642110 . . . . . Inventariseren flora. keer 1,00 V
. . . . . Omvat de schouw binnen het werkgebied
. . . . . Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . .
. . . . . De resultaten van de schouw noteren in de
. . . . . afsprakenlijst, bijlage 3 van de leidraad flora
. . . . . en fauna
. . . . .

803 . . . . . TIJDELIJKE OPSLAG
. . . . .
. . . . .
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803010 610332 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 150,00 V
. . . . . Situering: Bedrijventerrein Hoogtij te Westzaan
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag

2. . . . . Type afrastering(en): bouwhek hoog minimaal 2,00
. . . . . m, elementen onderling verbinden en verankeren.
. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m
. . . . .

803011 610334 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 150,00 I
. . . . .
. . . . .
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
.2. . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

803012 610335 . . . . . Instandhouden tijdelijke afrastering.
. . . . .

1. . . . . Betreft het instandhouden van een afrastering,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803011
. . . . .

803013 610338 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. m 140,00 I
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden

1. . . . . Afrasteringen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 803011
. . . . .

803020 175111 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizon m2 1.200,00 V
. . . . . taal.
. . . . . Situering: tijdelijk depot
. . . . . Betreft afdekken grond in tijdelijke opslag

9. . . . . Waterdichte folie of gelijkwaardig materiaal m2 1.200,00 L
. . . . .

803030 175199 . . . . . Opnemen afdichtend folie. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft folie aangebracht volgens 803020
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

804 . . . . . MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
. . . . .
. . . . .

804020 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 4,00 V
. . . . . Situering: rond alle te handhaven, te verplanten
. . . . . of verplante bomen binnen de werkgrenzen en
. . . . . opslagterreinen.
. . . . . Tijdstip van aanbrengen: voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden en/of opslag van materialen nabij
. . . . . de betreffende bomen.
. . . . . Tijdstip van verwijderen: na afloop van de werk-
. . . . . zaamheden en/of opslag van materialen nabij
. . . . . de betreffende bomen.

9. . . . . Stamdiameter bomen: ca. 0,1 tot ca. 0,4 m.
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .9. . Tussen de stam en de ommanteling een vrije ruimte
. . . . . waarborgen d.m.v. singels van boomband, breed
. . . . . minimaal 60 mm (2 st per boom)
. . . . . De ommantelingsconstructie strak om de stam
. . . . . aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden.
. . . . .

806 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .
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806020 623099 . . . . . Maken verkeersplan, concept. EUR N
. . . . . Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
. . . . . de uitvoering van het werk.
. . . . . Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
. . . . . CROW-publicatie 96b.
. . . . . Hierin op te nemen:
. . . . . planning
. . . . . fasering
. . . . . loop- en fietsroutes
. . . . . Binnen twee weken na opdracht indienen bij de
. . . . . directie digitaal in pdf-formaat
. . . . .

806030 623099 . . . . . Maken verkeersplan, definitief. EUR N
. . . . . Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
. . . . . de uitvoering van het werk.
. . . . . Bewerken van het concept tot definitief
. . . . . Digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .

806040 623099 . . . . . Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
. . . . . Gedurende het werk het verkeersplan per fase in
. . . . . detail uitwerken.
. . . . . Digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .

806050 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . .

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in dxf-formaat
.1. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes conform de richtlijnen CROW
. . . . . publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in
. . . . . uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen
. . . . . de Bebouwde kom'.
. . .3. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .1 Tekeningen analoog aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3
. . . . . Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen bij de directie
. . . . .

806060 620199 . . . . . Verkeersmaatregelen, conform 96b. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, gedurende het werk
. . . . . onderhouden en verwijderen van
. . . . . verkeersmaatregelen en afzettingen, conform
. . . . . CROW-publicatie 96b.
. . . . . Het afzetten van rijstroken e.d. met bijbehorende
. . . . . (voor)waarschuwingen behoort niet tot de
. . . . . omleidingen.
. . . . .

806070 620199 . . . . . Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, gedurende het werk
. . . . . onderhouden en verwijderen van alle benodigde
. . . . . borden e.d., buiten de in 806060 genoemde, zoals:
. . . . . -vooraankondigingen, 2 weken voor start werk
. . . . . en fasering;
. . . . . -parkeerverboden (incl. wegsleepregeling),
. . . . . minimaal 5 werkdagen van tevoren;
. . . . . - borden werk in uitvoering;
. . . . . -afzettingen.
. . . . .

806100 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: het afsluiten van wegen
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). volgens
. . . . . 806050
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

807 . . . . . REVISIE en DOCUMENTEN
. . . . .
. . . . .
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807210 257199 . . . . . Maken revisie aangelegd riool en drainage
.

EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
. . . . .

807280 256199 . . . . . Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
. . . . . Betreft resultaat van volgens 226500 uitgevoerde
. . . . . visuele inspectie van aangelegde riolering
. . . . .

807310 252299 . . . . . Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
. . . . .

807330 252299 . . . . . Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 83 13 03
. . . . .

807340 252299 . . . . . Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 32 13 04
. . . . .

807350 262199 . . . . . Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 26 03 01
. . . . .

807410 510399 . . . . . Maken revisie groen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 51 03 11
. . . . .

807610 356099 . . . . . Maken revisie openbare verlichting. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 34 13 10
. . . . .

807650 256199 . . . . . Aanleveren documenten, aarding. EUR N
. . . . . Betreft aardverspreidingsweerstand van volgens
. . . . . 640010 aangebrachte aarding
. . . . .

807660 256199 . . . . . Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N
. . . . . Betreft resultaat van volgens 644010 uitgevoerde
. . . . . metingen
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . .
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . .
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.
. . . . .

910030 619999 . . . . . Aan- en afvoeren materieel EUR N
. . . . .
. . . . .
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910050 619999 . . . . . Uitvoering BLVC-plan EUR N
. . . . . Betreft alle voor de uitvoering benodigde BLVC
. . . . . maatregelen die in het BLVC-plan van de aannemer
. . . . . beschreven zijn, zoals gevraagd in de
. . . . . inschrijvingsleidraad.
. . . . . Alle kosten hiervoor dienen in deze post verwerkt
. . . . . te worden.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 40.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen
. . . . . herstelwerkzaamheden
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. .9. . . De kosten voor tekort komende/ ontbrekende
. . . . . materialen voor het plaatsen van het stalen
. . . . . staafmat hekwerk langs de Grote Tocht
. . . . . (parkeerterrein Albert Heijn)
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw..

20 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

01 01 02 Inschrijving
20 Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die

de opdrachtgever doet herroepelijk.

01 01 13 Totstandkoming overeenkomst
20 De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,

prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

21 De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

22 Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding
van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:
(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;
(ii) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht

schriftelijk afwijst.
23 Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht

van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.

01 01 14 Verplichtingen aannemer
27 De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te

verifiëren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

01 01 16 Klachtplicht
20 De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,

indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

01 01 17 Overdragen rechten en plichten
20 Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de

overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.
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01 01 18 Retentierecht
20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,

alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.
21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de

uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.

01 01 19 Keten- en inlenersaansprakelijkheid
20 De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers

tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.
Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.
Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

01 01 20 Ontbinding
20 De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn

en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
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nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;
h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in

artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;
i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake

de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).
j. indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;
k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,

waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

l. de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2015.

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

21 Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beëindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

22 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

23 De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.
Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

24 Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

01 01 22 Verwerking en beveiliging persoonsgegevens
01 Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of

andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2015. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

02 Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.
In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

04 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding
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01 01 23 Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek
01 De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan

voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

02 De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

03 In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

04 De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen
van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

05 In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

06 Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

07 In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer
als door hem ingeschakelde derden

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 Opneming
01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald, dat de "opneming"

geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met:
'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

01 02 03 RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn
03 In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2015 wordt ‘korting’ onder de

post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).
Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.
De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.
De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.
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01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 Meerwerken
20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever

hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt
het ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.
De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Indienen declaraties
02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 doet de aannemer de

declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.
20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe

aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:
a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,

BTW-nummer, KvK-nummer;
b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;
c. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;
d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken

tarieven;
e. nadere eisen van de opdrachtgever:
(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)
(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

22 Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

23 Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

24 De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
20 Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel
een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

21 Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

23 Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer
20 Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:
- Melding lozing buiten inrichting (Blbi) voor het lozen van bemalingswater;
- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting

komt ten laste van de opdrachtgever.

21 Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:
- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding

worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de

U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen;
- het planten van bomen en heesters;

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen
20 De Cornelis Bruijnzeelweg zo kort mogelijk afsluiten voor doorgaand verkeer en in één

aansluitende periode.

22 Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.
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01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2015 dient omtrent de plaats

van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
20 De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de

opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V. 2012.

21 De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:
a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;
b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

01 13 08 Bouwvergadering
20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier

weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , zal zij
van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.

01 13 09 Informatieverplichting
20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te

verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 Keuring van bouwstoffen
20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de

Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit
20 De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit

bodemkwaliteit.

01 14 06 Duurzaam beton
20 Duurzaam beton moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale

hoeveelheid secundair toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.
De productbladen staan op www.betonketen.nl/moederbestek/productblad
Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

21 De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.
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01 14 07 Meldingsverplichting grond
20 Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden

gemeld door de aannemer bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf
werkdagen voor toepassing melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de
hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of
ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de toepassings-
locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:
- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3
- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

21 De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting.
Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van
bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities
toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen
voor toepassing melden.

22 Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier
bodem meldingen --> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk
Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.
Uitzondering op de meldingsverplichting:
- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het
saneringsplan.

23 Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden conform omschreven in lid 22.

24 Een bewijs van goedkeuring(zaaknummer) van de meldingen en zoals omschreven in lid 20, 21,
22 en 23 moet, indien van toepassing, worden afgegeven aan de directie.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten
20 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van

de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

21 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

22 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

23 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 04 CAR-verzekering door de opdrachtgever
01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering

worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

06 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.
Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.
Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

eigen risico EUR 20.000 per Gebeurtenis voor Sectie I
EUR 10.000 per Gebeurtenis voor Sectie II, echter
EUR 20.000 per Gebeurtenis voor Sectie II ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"
EUR 5.000 per Gebeurtenis voor Sectie III en V
EUR 250 per Gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.
De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.
In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,
De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

07 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

08 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

09 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen
20 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,

zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan

en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden
03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2015 stelt de aannemer de directie

onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie
01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2015 moeten bomen of boomgroepen

worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.
20 1 Bescherm de stam en de wortels.

Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade
wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.
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01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen
02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie
02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in

artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder c, van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140
20 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer

verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

21 Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

22 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

23 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.
Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

24 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

25 De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd

door de aannemer;
- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

26 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de
U.A.V.2012 aangemerkt worden als gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

27 Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
bestek worden ingeleverd.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden
01 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en

diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad Flora en fauna Zaanstad is een lijst opgenomen van alle beschermde
planten en dieren in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:
de Flora en Fauna leidraad Zaanstad, zie bijlage 4-4

03 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van EZ:
* HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of
* Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/ of
* Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en
–bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.
Wanneer het plantechnisch niet mogelijk is de betreffende biotoop intakt te laten, zullen de
betreffende beschermde soorten worden verplaatst naar geschikte biotopen in de nabijheid van
het werk en die tenminste vijf jaar, onaangetast blijven. De verplaatsing wordt begeleid door een ter
zake kundige.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 Digitaal
20 De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal

plaatsvinden.
21 Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:

- weekstaat
- termijnstaat
- bestekswijziging
- meer- en minder werkstaat
- offerte
- eindafrekening
- tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- kwaliteitsplan
- afwijkingsrapport
- bewijsdocument
- bouwvergaderingsverslag

22 Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

23 Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

24 Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven
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01 26 BESCHERMING BELENDINGEN

01 26 01 Trillingen
20 Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van

trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
21 De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 28 01 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
20 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

21 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

01 30 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

01 30 01 Hoge of lage waterstanden
20 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen

kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.
De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

01 31 WERKTIJDEN

01 31 01 Van toepassing zijnde bepalingen
20 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever

en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur
en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.

21 BEMALINGEN

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 12 01 Energievoorziening
20 Indien gebruik wordt gemaakt van dieselpompen voor de bemalingen, dan moeten dit

geluidgedempte dieselpompen zijn.

21 12 03 Lozen van onttrokken grondwater op gemeentelijk riool
20 Het onttrokken grondwater moet worden geloosd op het gemeentelijk riool.
21 In de lozingsleiding dient een zandvang en een watermeter te worden opgenomen. De zandvang

regelmatig schoonmaken.
22 De lozingskosten voor het onttrokken grondwater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

21 12 04 Te bemalen sleuflengte
20 De tegelijkertijd te bemalen sleuflengte mag maximaal 50 meter bedragen per werkpunt.
21 Twee of meer riolen, die hart op hart 2,00 meter of minder van elkaar verwijderd zijn, worden geacht

in één sleuf te liggen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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21 15 02 Bron- en spanningsbemaling
20 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de pomp mag

overeenkomstig de circulaire Bouwlawaai, wet geluidhinder niet hoger zijn dan:
- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur(dag)
- 45 dB(A) in de periode tussen 19:00 uur en 23:00 uur (avond), en op zondagen en algemeen

erkende feestdagen tussen 07:00 uur en 23:00 uur.
- 40 dB(A) in de periode tussen 23:00 uur en 07:00 uur (nacht) ter plaatse van de gevels van

omliggende woningen en gemeten op 5 meter hoogte.
21 Controle op of berekening van de in bepaling 01 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveau's

dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan
aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op
de aanneemsom.

22 De bemalingsinstallatie mag 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de volgende dag niet in
gebruik zijn.

24 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat, indien de grondwaterstand beneden een
vooraf gesteld peil zakt, de bemaling dient te worden gestaakt.

22 GRONDWERKEN

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 01 BEGRIPPEN

22 01 02 Ontgraven
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving

bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 04 Materieel
20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet
hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van IenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting
voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging
20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet

minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak
20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens

artikel 51.36.01.
21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding

moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

22 07 04 Meting in middelen van vervoer
20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele

leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

23 DRAINAGE

23 1 Deelhoofdstuk 23.1
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23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 10 Hoogteligging drainreeksen
01 In afwijking van de bepaling 23.12.10 lid 01 wordt bepaald dat de bovenkant van de

drainageleiding op polderpeil moet liggen.
21 De aannemer stelt de directie tijdig voor het dichten van de sleuven in de gelegenheid de

hoogteligging van de drainage te controleren. De hiervoor benodigde hulpmiddelen worden door
de aannemer ter beschikking gesteld.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 Grondwerk, ontgraving
20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met

en na goedkeuring van de directie.
21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met

de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling
01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de

rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling
20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in

artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:
- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm² (0,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm² (1,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm² (2,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm² (3,5 N/mm²)
- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm² (4,4 N/mm²)
De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden
20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en

dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven
03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens

direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten
03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens

direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK ALGEMEEN

25 02 03 Montage leiding
20 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 03 02 Afsluiten rioolstreng
01 In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:

"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 11 BEGRIPPEN

25 11 01 Algemeen
20 Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:

Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen
20 Eisen voegwijdte betonbuizen (ongeacht de leverancier), bij aanleg nieuwe riolering.

- voor de betonbuizen 800 t/m 1000 mm geldt een maximale voegwijdte van 40 mm
21 Eisen voegwijdte PVC-buizen (inclusief kokerriool), bij aanleg nieuwe riolering.

- ongeacht de diameter geldt een maximale voegwijdte van 10 mm

25 12 03 Rioolaanleg: fundering
20 Bij niet onderheide riolen, waarbij de ontgravingen d.m.v. mechanische werktuigen geschiedt,

moet de laatste 0,25 meter sleuf met de hand op diepte worden gebracht. Wanneer een grond-
verbetering moet worden toegepast geldt bovengestelde niet. Een en ander in overleg met directie.

21 Voorafgaand aan de uitvoerig dient de aannemer, in bijzijn van de directie, aan te tonen dat de
kraan de minimaal voorgeschreven druk (KN) kan leveren. Methode van aantonen ten genoegen
van de directie.

22 Indien de directie de aannemer opdraagt een zwaardere hydraulische kraan te gebruiken bij het
drukken van houten palen, zullen uitsluitend de meerkosten voor het gebruik van de zwaardere
hydraulische kraan, alsmede de aan- en afvoerkosten van deze kraan worden verrekend.
Vertragingen van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen
20 De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende

polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.
21 Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden

aangesloten.
22 Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden

aangesloten.
23 Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden

uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geïnspecteerd.
24 Eventuele verrekening van lengten huisaansluitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel

2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.
25 De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de

genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

26 Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90º bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

27 De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90º) staan.

25 12 10 Rioolaanleg: aansluitingen op inspectieput
20 De maximale buislengte van een, d.m.v. een betonkraag in te storten passtuk, is 1,00 m.
21 Indien een betonnen passtuk of in te storten betonbuis een lengte heeft van 0,50 m.-1,30 m., dan

moet hieronder één juk worden aangebracht. Is deze lengte groter dan 1,30 m., dan moeten twee
jukken worden aangebracht. Is de betreffende lengte kleiner dan 0,50 m. dan wordt er geen juk
aangebracht.

23 Een aanstorting op een nieuwe put zoveel mogelijk zien te voorkomen, hiervoor gebruik maken van
in het werk te bepalen zaagpasstuk met bijbehorende speciale rubberringverbinding.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 13 10 Revisie, riolering
20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:
- volgeschuimde rioolleidingen;
- schildmuren;
- verwijderde rioolleidingen;
- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer;
- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;
- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;
- de overstorthoogte t.o.v. NAP;
- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;
- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;
- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;
- de plaats van de opzetters op het riool;
- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;
- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;
- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;
- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);
- van persleidingen om de 50 meter een punt in X, Y, en Z-coördinaat en Z-coördinaat van

naastgelegen maaiveld meten;
- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;
- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);
- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 05 Tijdelijke pompinstallatie
20 De tijdelijke pompinstallatie dient voorzien te zijn van een storingsmelding op afstand.

De aannemer dient de storingen te verhelpen. Storingen dienen dag en nacht binnen de volgende
maximale tijden verholpen te zijn:
- droge periode: 2 uur
- regenperiode of tijdens regen: 1 uur

21 Mocht er gedurende de werkzaamheden door toedoen van de aannemer een riooloverstort
plaatsvinden, dan zijn de herstelkosten en gevolgkosten voor rekening van de aannemer. Bij een
storing aan de tijdelijke pompinstallatie langer dan 3 uur dient de aannemer dit te melden aan de
storingsdienst (0900-2352352), i.v.m. controle riooloverstort punt in de watergang.

25 16 BOUWSTOFFEN
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25 16 02 Rioleringsonderdelen
21 Betonbuizen:

Voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 uitgevoerd met een recht of verjongd spie-eind.
Verbinding door middel van bijbehorende glijring van styreenbutadieen rubber.
Karakteristieke sterkteklasse C45/55
Milieuklasse XA3
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig
Het geheel (buis en glijverbinding) dient waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

23 Putrand met deksel:
Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm
Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm
Afm. gij deksel: Ø 520 mm
Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

24 Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.
25 Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde

mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geëxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

26 Inspectieputten:
De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geïntegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).
Karakteristieke sterkteklasse C45/55
Milieuklasse XA3
Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035
Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig
De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

25 16 03 Schuimbeton
20 De te stellen eisen aan schuimbeton zijn:

- druksterkte minimaal 6 N/mm2
- volumegewicht 12,0 kN/m3.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie
20 Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden

gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.

21 Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:
- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN EN13508-2
- In de *ALGE regel van het bestand dient de plaatsnaam te zijn weergegeven. Toegepaste
plaatsnamen mogen zijn:(*ALG lengte 30 pos. Start op pos. 54)
•Zaanstad
•Zaandam
•Krommenie
•Wormerveer
•Assendelft
•Zaandijk
•Westzaan
•Koog aan de Zaan
- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd in JPG formaat en moeten
dezelfde naam hebben als in het Ribx-bestand weergegeven (*WAAR naam foto (zonder extentie)
lengte 20 pos. Begin pos. 117)

- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd en moeten
dezelfde naam hebben als in het Ribx-bestand weergegeven. Tevens dient in het Ribx-bestand de
extensie (.jpg of .avi) te worden weergegeven. (*RIOO code B Lengte 1 pos. Begin pos. 291 EN
naam van het filmbestand met extentie Lengte 15 pos. Begin pos. 313) EN/OF (*WAAR naam film
(met extentie) lengte 15 pos. Begin pos. 259 in combinatie met de tellerstand per waarneming
*WAAR Lengte 11 pos. Begin pos. 105)

- Gebruikte putnummers dienen afkomstig te zijn uit RIOB bij de gemeente Zaanstad. Nummering
zoals gebruikt op bestekstekeningen dienen vooraf aan de inspectie te worden omgezet naar
RIOB-nummers. (*RIO Beginput lengte 10 pos. Start op pos. 69; Eindput lengte 10 pos. Start op
pos. 100)
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- De digitale rapporten van de inspectie-gegevens moeten worden genummerd van
putnummer naar putnummer, zodat het rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig in de
viewer terug te vinden is. (i.p.v. opeenvolgende nummering van rapporten)

26 KABELWERK

26 0 Deelhoofdstuk 26.0

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten
20 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden

aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

21 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 Revisie, mantelbuizen
20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:
- de uiteinden van de mantelbuizen;
- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;
- per mantelbuis de diameter en het materiaal;
- de plaats van de trekputten.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

26 1 Deelhoofdstuk 26.1

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 07 Kabelaansluiting
21 De aardlitze van de aansluitkabel moet op het aardingspunt van een lichtmast bevestigd worden.
22 De aarde(litze) en nul van aansluitkabel worden niet doorverbonden.
23 Alle voedingskabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 10 mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,

blauw is nul, de rest 3 fasen.
24 Alle aansluitkabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 2,5mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,

blauw is nul, de rest 3 fasen.
25 De voeding voor mupi's, abri's, grondspots, etc moet door middel van een aansluiting uit de

bovenkant van een aansluitkast (gezekerd, max 2A) van een lichtmast worden uitgevoerd.
26 Alle OVL aansluitingen op een solo OV-net monteren met een aftakmof tenzij expliciet anders

aangegeven.
27 Indien expliciet afgeweken wordt van lid 26 mag een in/uit-montage met 4 x 2,5mm2 aan de

onderkant van de aansluitkast (ongezekerd) uitgevoerd worden tot een maximum van 3
lichtmasten.

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 14 01 Garantie grondmoffen
20 De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op aangelegde

grondmof(fen).
21 De aannemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door hem aangelegde grondmof(fen).

32 WEGBEBAKENING

32 0 Deelhoofdstuk 32.0

32 02 EISEN EN UITVOERING
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32 02 01 Verkeersborden
01 Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.

Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.
Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.
Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijbaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

02 De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.
De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.
De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.
Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.
De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.
De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

03 Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:
Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m
tot en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.
Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot
en met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.
Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m ( is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.

32 02 02 Straatnaamborden
01 Opmaak:

Lettertype ANWB - Trafic U;
Letterhoogte 60/45 mm - op profiel van 15 cm hoog en 80/60 mm - op profiel van 20 cm hoog;
Pijltype P04;
Ondergrond - wit retroreflecterend folie klasse III;
Kaderrand (6mm) en tekst uit witte ondergrond (diapositief).

Materiaal:
Voor tekst aan 1 zijde: aluminium met dubbel omgezette rand, gepoedercoat in blauw, RAL 5010;
Voor tekst aan 2 zijden: aluminium kokerprofiel, gepoedercoat in blauw, RAL 5010.
Hoogte borden: 0.15 m langs erftoegangswegen en 0.20 m hoog langs ontsluitingswegen.

Montage, bevestiging:
Aluminium eindkappen en beugels met roestvrij stalen antidiefstal bouten of
aluminium beugels met roestvrijstalen klembanden en klemmen.
Aan gegalvaniseerde fles- en of verkeerspalen, licht- of VRI- of ANWB-masten;
Bij bevestiging aan masten inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig gebruiken.

02 Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

03 Maatvoering / plaatsing:
- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig

langs rijweg is 4,50 m;
- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m

boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;
- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;
- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;
- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;
- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.

onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;
- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,

komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
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32 13 04 Revisie, markeringen
20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de aangebrachte markeringen een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van plaats van stopstrepen en pijlen e.d..

34 VERLICHTING

34 1 Deelhoofdstuk 34.1

34 11 BEGRIPPEN

34 11 01 Verlichting
01 In aanvulling op lid 01:

Te verstaan is onder:
b. Buitenverlichting: verlichting door middel van buitenarmaturen.
c. Grondstuk: gedeelte van de mast wat zich onder het maaiveld bevindt.
d. Maaiveldbeschermer: beschermer rondom de mastvoet.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 06 Lampen algemeen
20 Bij het aanbrengen van elke lamp, op of nabij de fitting van de lamp de datum van plaatsing van de

lamp aanbrengen met een watervaste stift, zodanig dat deze na montage zichtbaar blijft.
21 Na het aanbrengen van een lamp, het lichtpunt controleren op werking van de lamp, inclusief

voorschakelapparatuur.

34 12 07 Armaturen algemeen
20 Armaturen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.
21 Bij het aanbrengen van een armatuur tevens de volgende werkzaamheden uitvoeren:

- zorgdragen voor een correcte werking;
- juiste spiegelstand instellen;
- richten van armatuur.

22 Armaturen voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer
moet één van de aders dienst doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de
groen/gele aderkleur). Het aansluitsnoer moet van het type QWPK of RTPR zijn. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en aansluitkast vermeerderd met
0,5 m. Het aansluitsnoer moet voorzien zijn van passende aderhulsjes.

23 Bij de levering van LED-armaturen, waarvoor een garantieverklaring door de fabrikant afgegeven
wordt, deze garantieverklaring op naam van de opdrachtgever zetten en de garantieverklaring
binnen 1 week na ontvangst aan de directie overhandigen.

34 12 08 Lichtmasten algemeen
20 Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de directie.

Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.
21 Bij toepassing van paaltopmontage moet de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd zijn.
22 Masten voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik, hier de centrale aarding van

voedende en afgaande kabel en de aansluitvoorzieningen op aansluiten.
23 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten moeten berekend zijn voor tegelijke montage

van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke)
voorzien (worden) van een dubbele uithouder moeten berekend zijn voor twee
verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
baseren op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

24 Vanaf een lichtpunthoogte van 8 meter moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor
het aanbrengen van verlichte reclameborden (voor masten met enkele uithouder één en voor
masten met dubbele uithouder twee).

25 Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast rekening houden met de volgende
aspecten:
- Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in de verharding, langs groenstroken zo dicht als mogelijk
tegen de opsluitband aan.

- Plaats de voorkant van de mast 0,60 m uit de voorkant van de band en zo ver mogelijk weg van
kabels en leidingen, of zoals aangegeven op tekening.

- Minimale vrije ruimte voor mindervaliden 0,90 m langs lichtmast;
- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoir zijde of tegen de rijrichting in;
- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is aangebracht;
- In de lichtmasten na plaatsing een zandvulling van droog schoon zoet draineerzand aanbrengen
tot 0,10 meter boven het maaiveld;
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- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze uitsluitend in het kabelgat
worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen,
welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden. Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten,
dienen zonder verrekening te worden hersteld.

34 12 09 Aansluitkasten
20 De zekeringen van de aansluitvoorziening voor elk armatuur afzonderlijk aanbrengen, met een

maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.
21 De bedrading op c.q. in de aansluitkasten zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige

druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 12 10 Objectnummers
20 Voor het nummeren van de lichtmasten gebruik maken van het type: Oracal 5600 serie, wit

reflecterende folie voorzien van een transparante laminaat 3M IJ40-114 (glans). Leverancier:
Bordbusters.De sticker heeft een afmeting van 70 x 120mm. Voorbeeld en informatie in bijlage 8.

21 Het lichtmastnummer van een lichtobject wordt aangegeven door de directie.
22 De stikkers onder een hoek van 20º ten opzichte van de weg-as en tegen de rijrichting in

aanbrengen. Bij middengeleiding opstelling 2-zijdig nummerstickers aanbrengen.
23 Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet hoger dan

2,2 meter,.
24 Oppervlak van de lichtmast voor het plakken van de nummers vetvrij maken.
25 De nummers moeten horizontaal leesbaar zijn van links naar rechts.
26 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan

5 graden Celsius of als de lichtmast vochtig is.
27 Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld melden aan de directie

34 12 11 Coördinatie werkzaamheden gemeentelijk OVL-voedingsnet
20 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf

met de gemeente voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

21 Sleutels van de verdeelinrichtingen, behorende bij de eigen netten van de gemeente, worden op
verzoek van de aannemer versterkt door de directie.

34 12 12 Aansluiting / afsluiting op gereguleerd netwerk
20 Het aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of op

aanwijzing van, de netbeheerder.
21 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf

met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

22 De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt door de
aannemer.

23 Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

24 Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Liander mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.

34 12 13 Grondwerk
20 De sleuven voor het leggen van de grondkabels beneden 0,4 m onder het maaiveld met de hand

ontgraven.
21 De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.
22 Zand en zwarte grond bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.
23 Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.
24 Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.
25 Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of

gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, dient de aannemer met redenen omkleed vóór
16.00 uur toestemming te vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de
openliggende sleuf of het openliggende gat.

26 Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en 0,5 m buiten
de verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

27 Graszoden steken met voldoende dikte, zodat uitdroging wordt voorkomen en bij teruglegging het
gras weer goed kan herstellen.

28 Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

29 De te leggen kabels boven huisaansluitingen aanbrengen.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen
03 In afwijking op het gestelde in lid 03 moeten de in dit lid bedoelde voorschriften door de aannemer

bij de desbetreffende netwerkbeheerder worden opgevraagd.

34 13 10 Revisie, openbare verlichting
20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.
De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

21 De aannemer meet de uitgevoerde verlichtingswerken in (in RD-coördinaten) en maakt een
digitale tekening op de revisietekening van de verharding of de verstrekte (besteks)tekening in
DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- de plaats van lichtmasten, kasten, kabels, verlaten kabels en alle 'andere' aangesloten objecten;
- de lichtmast- en de kastnummers;
- de naam van andere aangesloten objecten, bijv.: abri of parkeerautomaat;
- het kabeltype( bijv. EO-YMVkas 4x10) en aanlegdatum op een logische positie op de kaart en
gekoppeld aan het lijnstuk;

- de ingemeten kabelligging;
- de ingemeten plaats van de moffen op de kabel;
- de ingemeten plaats, diameter, aantal en het materiaal van doorvoer(mantel)buizen.

22 De revisiegegevens, in het Excel-bestand, bestaan uit:
- een overzicht van de verwerkte materialen en plaatsingsdata;
- de X en Y-coördinaten van geplaatste/verplaatste/verwijderde en vervangen objecten.

24 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten
01 In afwijking op het gestelde in lid 01 is de garantieperiode voor scheefstand 6 maanden.

Lichtmasten verticaal plaatsen. Herstellen binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 03 Garantie op een correcte en ongestoorde werking
20 De aannemer geeft de garantie op een correcte en ongestoorde werking voor een periode van één

(1) jaar. Gedurende deze periode kan de beheerder Openbare Verlichting de aannemer verplichten
om storingen te verhelpen aan de door hem opgeleverde producten.

34 14 04 Garantie op armatuur
20 De aannemer geeft de garantie op het functioneren van de armatuur van leverancier Innolumis

voor een periode van 20 jaar na aanbrengen.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 09 Continuïteit verlichting
20 De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuïteit van de verlichting.
21 Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer

verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.
22 Indien er in het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de

directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

23 De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
20 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/

bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.
21 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie

uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

22 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

23 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

24 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

25 Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 03 04 Keuring van bouwstoffen
01 In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand

aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

20 De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

21 De aannemer overlegt een monster van de bouwstof bomengranulaat van tenminste 25 kg uit een
partij van minimaal 2.000 m3. De steenfractie dient in de drie asrichtingen scherphoekig te zijn en
van de fractie 16-40 mm.

22 Ten aanzien van bomengranulaat moeten de gevraagde onderzoeksgegevens bepaald zijn in een
door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

23 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12
maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

24 Onderzoeken van bomengranulaat naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte
moeten worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

25 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
heeft.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 04 04 Ecologisch beheer
20 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de

ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het
aanwezige- en/of te creëren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan
te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 07 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle

situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden
gerapporteerd.

02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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51 06 03 Bomenzand
01 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad

Ph-H2O tussen 6.0 en 7.5 liggen.
03 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:

max. 150 mg. CI-/kg droge grond zijn.
05 In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um

liggen.
07 In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.
20 U-getal moet kleiner zijn dan 25.

51 06 04 Bomengrond
20 Het organische stofgehalte moet tussen 8 en 10% liggen.
21 Het M50 cijfer moet tussen 200 en 300 µ liggen.
22 Het U-getal moet tussen 50 en 60 liggen.
23 Het stikstof gehalte moet min. 100 mg/100 gr droge stof zijn.
24 Het fosfaat gehalte (als dient tussen PaL) moet min. 50 mg/ 100 gr droge stof zijn.
25 Het kali gehalte moet min. 25 mg/ 100 gr droge stof zijn.
26 Het zuurstofgehalte op 60 cm diepte moet 48 uur na aanbrengen min. 16% zijn.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Deelhoofdstuk 62.0

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 05 02 Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen
01 De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, van een weg

genoemd in lid 8, deze afsluiting aan door middel van een SMS-melding.
02 De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan,

deze openstelling door middel van een SMS-melding.
03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de opdrachtnemer uiterlijk

5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden deze uitloop door middel van een SMS-melding.

04 De opdrachtnemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen per SMS,
naar een telefoonnummer (4888) en projectcodering zoals door de odrachtgever opgegeven.

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03 genoemde
meldingen per fase.

06 Indien de opdrachtnemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te
laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

08 Wegen in gemeente Zaanstad waarvoor SMS-meldingen moeten worden verzonden:
Provincialeweg / Wandelweg N 203
Vincent van Goghweg S 151
Prins Bernhardweg S 151
Guisweg S 153
Vaartdijk N 246
Nauernaseweg S 150
Westzanerweg S 150
Hoofdtocht S150
Albert Heijnweg S 150
Dr. J.M. den Uylweg S 150
Thorbeckeweg N 516
----> Cornelis Bruijnzeelweg S 150
Kanaalkade S 150
Leeghwaterweg S 153
Zaanweg
Ned. Benedictweg N 514
Provincialeweg N 246
Noorderveenweg S154
Heijermansstraat, Gerhardtstraat,
Kepplerstraat, Wibautstraat

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
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81 22 03 Verwerkingsomstandigheden
20 Verwerkingstemperatuur achter de afwerkbalk van de afwerkmachine 130 C. - 140 C.

81 22 06 Verwerking van asfalt algemeen
20 Bij warm in warm aanbrengen maximaal 25 m1 verschil of 5 minuten tussen aanbrengen beide

gangen.
21 Het asfalt aanbrengen met een kantijzer aan de afwerkbalk wanneer geen opsluiting langs het

asfalt aanwezig is.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

81 23 06 Asfalteerplan
20 Minimaal 4 weken voor de start van de asfalteringswerkzaamheden dient de aannemer een

asfalteerplan in bij de directie. Het asfalteerplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

21 In het asfalteerplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. omschrijving werkwijze
b. soort en type afwerkmachine i.v.m. aanlegbreedtes.
c. indien er naadloos moet worden aangebracht: aangeven hoe. (let op het gestelde in 81.22.06)
d. aangeven waar er eventueel handwerk plaatsvindt t.b.v. aansluitingen en hoekjes
e. nadenplan i.v.m. werkbreedtes en markering
f. aangeven hoe verticale contactvlakken worden behandeld.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid

asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de

molgoot 30 mm.

83 12 03 Uitvoering invlechtingen
20 Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I
van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

- Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te
handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

- Talud: niet voorkomend
- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten
- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter

is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het

werkterrein aanwezig
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: n.v.t.
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83 13 03 Revisie,verhardingen
20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van verhardingssoort t.o.v de bestekstekening;
- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de bestekstekening;
- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 04 Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking
20 Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de

provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander
voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

21 De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 05 Betonstraatstenen
20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een

splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant
bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.



RAW0445-131405Bladnr.132 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

HFD PAR ART LID



RAW0445-131405 Bladnr.133 van 1
Afdrukdatum:

01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad



RAW0445-131405Bladnr.134 van 1
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad



RAW0445-131405 Bladnr. 1 van 4
Afdrukdatum:

01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad



RAW0445-131405Bladnr. 2 van 4
Afdrukdatum:
01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad



RAW0445-131405 Bladnr. 3 van 4
Afdrukdatum:

01-10-2021

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. te Zaandam
Bestek 14-2021, gemeente Zaanstad

Behoort bij: Bestek 14-2021

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 14-2021
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: Bestek 14-2021

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 GRONDWERK

11 GRONDWERKZAAMHEDEN

110 GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

1100 Zand ontgraven.

110010 Grond ontgraven uit cunet, zand voor wegfundering m3 470,00V
110020 Grond ontgraven uit cunet, zand, voor plantvak m3 760,00V
110030 Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot m3 520,00V
110040 Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot. m3 460,00V
110050 Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag. m3 350,00V
110090 Grond ontgraven uit tussenopslag, zand. m3 200,00V

113 GROND VERVOEREN

113010 Zand vervoeren, naar tussenopslag. m3 2.410,00V
113020 Zand vervoeren, uit tussenopslag. m3 200,00V

114 GROND LEVEREN

114010 Leveren teelaarde. m3 848,00V
114060 Leveren zand. m3 450,00V
114070 Leveren bomengrond. m3 525,00V
114080 Leveren bomenzand. m3 410,00V

115 GROND VERWERKEN IN DEN DROGE

115010 Grond verwerken in cunet, zand. m3 800,00V
115040 Zoetzand verwerken in boompot. m3 70,00V
115090 Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 2.410,00V
115110 Grond verwerken in bermen, uitvullen. m3 25,00V
115120 Teelaarde verwerken in plantvakken m3 810,00V
115130 Bomengrond verwerken in boompot. m3 525,00V
115140 Bomenzand verwerken in boompot. m3 410,00V
115150 Teelaarde verwerken in boomspiegel. m3 13,00V

13 PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK

130020 Graven proefsleuf. m 150,00V
131010 Uitvoeren AP04-onderzoek. st 1,00V

2 R I O L E R I N G E N

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

200 FUNDERINGEN

200010 Verwijderen schottenfundering. m 10,00V
200020 Verwijderen moffundering. st 552,00V

202 LEIDINGWERK

2022 Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding

202210 Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 753,00V
202220 Verwijderen betonriool diameter 500 mm. m 504,00V
202230 Verwijderen betonriool diameter 600 mm. m 7,00V

2023 Verwijderen betonriool incl. grondwerk

202330 Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 14,00V
202340 Verwijderen betonriool diameter 600 mm. m 56,00V

2024 Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk

202410 Verwijderen kunststofbuis 250 mm t.b.v. hergebruik m 1.452,00V
202420 Verwijderen kunststofbuis 315 mm t.b.v. hergebruik m 396,00V
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202430 Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 8,00V

2025 Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk

202510 Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm. m 236,00V
202520 Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 10,00V
202530 Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 34,00V

2026 Hergebruik PVC 250

202610 Extra handelingen verwijderen riool PVC 250 m 1.060,00V
202620 Controleren en beoordelen PVC 250 - hergebruik m 1.060,00V
202630 Vervoeren PVC 250 - hergebruik m 1.060,00V
202640 Verwerken PVC 250 in depot - hergebruik m 1.060,00V
202650 Vervoeren PVC 250 - hergebruik m 1.060,00V

2027 Hergebruik PVC 315

202710 Extra handelingen verwijderen riool PVC 315 m 220,00V
202720 Controleren en beoordelen PVC 315 - hergebruik m 220,00V
202730 Vervoeren PVC 315 - hergebruik m 220,00V
202740 Verwerken PVC 315 in depot - hergebruik m 220,00V
202750 Vervoeren PVC 315 - hergebruik m 220,00V

2028 Volschuimen riool (leidingwerk).

202800 Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten) m 647,00V
202810 Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten). m 647,00V
202820 Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool. st 18,00V
202830 Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld. st 18,00V
202840 Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put st 18,00V
202850 Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen. m 647,00V
202860 Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC250 mm. m 576,00V
202870 Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC315 mm. m 8,00V
202890 Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm. m 63,00V
202940 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm. st 8,00V
202980 Aanbrengen PVC-hulpstuk, kap. st 26,00V

2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

203010 Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 37,00V
203030 Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 10,00V

2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.

203100 Verwijderen putrand met deksel. st 136,00V
203110 Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2. st 135,00V
203120 Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2. st 1,00V

204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.

204000 Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof m 1.070,00V
204010 Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof m 46,00V

2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

204100 Verwijderen kunststofbuis. m 350,00V
204110 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00V

21 GRONDWERK

210 GROND VERVOEREN.

210080 Grond vervoeren, naar tijdelijk depot m3 140,00V

213 AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF
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213030 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50). m 1.900,00V
213040 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50). m 135,00V

214 BOUWHEKKEN

214030 Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m). EUR N
214040 Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00 m). EUR N

215 KABELS EN LEIDINGEN

215010 Ophangen kabels en leidingen. EUR N

22 RIOLERINGSWERK

220 FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

2200 Aanbrengen palen

220000 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,00 m. st 102,00V
220070 Trillen palen van naaldhout. st 102,00V
220080 Trekken te korte houten paal. st 20,00V
220090 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 20,00V

2202 Aanbrengen houten kespen.

220210 Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 1000 mm. st 41,00V
220250 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw. st 6,00V
220280 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering,put 1,50 m inw. st 4,00V

2203 Aanbrengen klossen.

220340 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 1000 mm. st 82,00V
220350 Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 20,00V

2205 Aanbrengen baddingvloer.

220500 Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig. st 27,00V
220530 Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig. st 30,00V

221 LEIDINGWERK

2213 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.

221300 Aanbrengen betonbuis rond profiel 1000 mm. m 51,00V
221390 Maken passtuk uit betonbuis, gewapend. st 3,00V

2215 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

221500 Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. excl. levering m 1.962,00V
221510 Leveren PVC-buis, Ø250 mm, bruin m 902,00V
221520 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00V

2216 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

221600 Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. m 4,30V
221610 Aanbrengen PVC-buis, 315 mm excl. levering m 345,00V
221620 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm. st 2,00V
221630 Aanbrengen PVC-buis, 400 mm. m 450,00V
221640 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm. st 1,00V
221650 Aanbrengen PVC-buis, 500 mm. m 690,00V
221660 Aanbrengen zinkers HWA, PVC-buis, 500 mm. st 4,00V
221670 Aanbrengen PVC-buis, 630 mm. m 444,00V
221680 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 630 mm. st 3,00V
221690 Leveren PVC-buis, Ø315 mm, grijs m 115,00V
221700 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V

2223 Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

222310 Aanbrengen drains diameter 150 mm. m 1.890,00V
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222320 Verwerken draineerzand. m3 189,00V
222340 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30º. st 106,00V

223 INSPECTIEPUTTEN

2230 Aanbrengen betonnen inspectieputten.

223000 Opstellen puttenstaat. EUR N
223010 Maken put van betonelementen 0,80 m DWA st 1,00V
223020 Maken put van betonelementen 0,80 m HWA. st 2,00V
223060 Maken put van betonelementen 1,50 m HWA. st 2,00V

2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.

223100 Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, HWA. st 57,00V
223110 Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, DWA. st 48,00V
223120 Aanbrengen put van kunststof, Ø 1,00 m, HWA. st 4,00V
223130 Aanbrengen put van kunststof, Ø 1,00 m, DWA. st 1,00V

2235 Putranden en deksels.

223500 Aanbrengen putrand met deksel. st 82,00V
223510 Leveren putranden en deksels. st 82,00V

224 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2241 Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

224100 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 65,00V
224110 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 40,00V
224120 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 15,00V
224130 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 20,00V
224170 Aanbrengen ontstoppingsstuk op particulier terrein st 80,00V

2242 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

224200 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 204,00V
224210 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 25,00V
224220 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 25,00V
224230 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 20,00V
224240 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen st 20,00V
224250 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool. st 5,00V

2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.

224500 Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 340,00V
224510 Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 105,00V
224520 Aanbrengen PVC-buis, 200 mm. m 20,00V

2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

224600 Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 800,00V
224610 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm. st 600,00V
224640 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk,Y-stuk 125 mm. st 50,00V
224650 Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 200,00V
224660 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm. st 200,00V
224670 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-125 mm. st 30,00V
224680 Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken. st 20,00V
224700 Aanbrengen PVC-buis, 200 mm. m 40,00V
224710 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 200 mm. st 20,00V

225 PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.

2250 Putaansluitingen.

225000 Maken beton aansluiting op rioolput, incl. boren. st 1,00V
225010 Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren. st 3,00V
225020 Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren. st 4,00V
225030 Maken aanstorting op rioolput. st 1,00V
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226 DIVERSEN RIOOLWERK.

2261 Rioolafsluitingen.

226100 Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
226110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
226120 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
226130 Toepassen bemaling. keer 5,00V
226140 Instandhouden bemaling. dag 50,00V

2263 Reinigen riool.

226300 Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool. m 3.470,00V
226310 Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool m 3.994,40V
226330 Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 122,00V

2265 Rioolinspectie.

226500 Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool. m 3.994,40V

2266 Overrijdconstructies

226600 Toepassen overrijdconstructies. keer 8,00V
226610 In stand houden overrijdconstructies. dag 30,00V

227 BEMALING.

2270 Opstellen bemalingsplan.

227000 Opstellen bemalingsplan. EUR N

2271 Bronbemaling.

227110 Toepassen bronbemaling. m 1.425,00V
227120 Toepassen bemaling incl. werkdrain. m 610,00V
227130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
227140 Zuiveringtechnische maatregelen EUR N
227150 Nemen monster van gereinigd water. st 13,00V
227160 Plaatsen peilbuizen tbv bronbemaling (tijdelijk). st 10,00V
227170 Verwijderen peilbuizen t.b.v. bronbemaling. st 10,00V
227180 Meten grondwaterstanden tijdelijke peilbuizen. EUR N

3 V E R H A R D I N G E N

30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

302 AFWATERING

302030 Verwijderen betonkolk. st 201,00V

303 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

3031 Opsluitbanden.

303110 Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm. m 2.112,00V
303120 Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm. m 27,00V

3032 Trottoirbanden.

303230 Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm. m 2.990,00V
303240 Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm. m 16,00V

3033 Inritbanden.

303310 Opbreken inritbanden, 450 mm. m 5,50V
303320 Opbreken inritbanden, 1000 mm. m 10,00V

3034 Diverse banden
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303410 Opbreken betonbanden, stootband, 2 zijde rond st 37,00V

304 OPBREKEN TEGELVERHARDING

304010 Opbreken betontegels. m2 3.880,00V

3044 Trottoirtegels, rood, 60 mm.

304420 Opbreken betontegels. m2 58,00V

3048 Diverse betontegels.

304830 Opbreken gootlaag. m 373,00V

305 OPBREKEN BESTRATING

3053 Keiformaat.

305310 Opbreken betonstraatstenen, rijweg m2 8.268,00V
305320 Opbreken betonstraatstenen, parkeerstroken m2 4.088,00V
305330 Opbreken betonstraatstenen, trottoir/ inritten m2 3.440,00V
305340 Opbreken betonstraatstenen, strook AH m2 120,00V
305350 Opbreken betonstraatstenen, parkeervakken AH m2 280,00V
305370 Opbreken betonstraatstenen, markering AH m2 2,50V
305380 Opbreken betonstraatstenen, markering AH m2 2,50V

307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

3071 Zagen asfalt.

307110 Zagen verharding, rijweg m 356,00V
307120 Zagen verharding, fietspaden m 16,00V

3072 Opbreken asfaltverharding.

307210 Opbreken asfaltverharding, Grote Tocht m2 930,00V
307230 Opbreken asfaltverharding, Ronde Tocht m2 74,00V
307250 Opbreken asfaltverharding, C. Bruijnzeelweg m2 39,00V
307260 Opbreken asfaltverharding, fietspaden m2 65,00V

3073 Frezen asfalt.

307310 Frezen van asfalt, 35 mm, aansluitingen. m2 16,50V
307320 Frezen van asfalt, 75 mm, aansluitingen. m2 75,00V
307330 Frezen van asfalt, 110 mm, aansluitingen. m2 14,00V
307350 Verwijderen asfalt, profielfrezen. m2 3.792,00V
307360 Frezen van asfalt, 200 mm m2 290,00V
307370 Frezen teervrij asfalt, bakken. m2 49,00V

308 OPBREKEN FUNDERING

308010 Verwijderen funderingslaag, Grote Tocht m2 720,00V
308020 Verwijderen funderingslaag, Ronde Tocht m2 90,00V
308030 Verwijderen funderingslaag, doorsteek m2 90,00V
308040 Verwijderen funderingslaag, bestrating m2 1.115,00V
308050 Verwijderen funderingslaag, huis- kolkaansluiting m2 375,00V
308060 Verwijderen funderingslaag, verlagen m2 6.500,00V
308070 Tussenopslag funderingsmatreriaal m3 820,00V
308080 Afvoeren funderingsmateriaal ton 300,00V

31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING

3160 Grondwerk voor verhardingen

316010 Afwerken zandbed voor wegfundering. m2 3.331,00V
316020 Afwerken zandbed voor elementen verharding. m2 9.790,00V

3180 Funderingen voor straatwerk
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318010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 66,00V
318020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 375,00V
318030 Aanbrengen straatlaag. m2 66,00V

3190 Funderingen voor asfaltverhardingen

319010 Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m. m2 810,00V
319020 Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel m2 1.165,00V
319030 Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel m2 1.290,00V
319040 Afwerken fundering. m2 6.500,00V
319060 Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 200,00V

32 AFWATERING

3221 Kolken, beton

322110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 244,00V
322130 Leveren straatkolk, beton. st 75,00V
322140 Leveren trottoirkolk, beton. st 78,00V
322150 Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 91,00V

3240 Peilbuizen en brandkranen.

324010 Herstellen straatpotten, peilbuizen. st 1,00V
324040 Herstellen straatpotten, brandkranen. st 17,00V

33 STRAATWERK

3311 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

331110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.800,00V
331130 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.620,00V
331140 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 234,00V
331150 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- st 34,00V
331160 Pasmaken van betonbanden. st 330,00V

3312 Opsluitbanden 120 x 250 mm

331210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 108,00V
331260 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V

3314 Opsluitbanden 250 x 200 mm.

331410 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm. m 240,00V
331460 Pasmaken van betonbanden. st 60,00V

3316 Boomkransen.

331610 Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 88,00V
331620 Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 260,00V

3321 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.

332120 Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie. m 26,00V
332190 Pasmaken van betonbanden. st 8,00V

3323 Trottoirbanden 180/200 mm.

332320 Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie. m 500,00V
332330 Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug. m 620,00V
332350 Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00V
332360 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 665,00V
332370 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- st 90,00V
332390 Pasmaken van betonbanden. st 162,00V

3324 Verlaagde band 170 x 200 mm

332400 Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie. m 1.350,00V
332410 Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd. st 1.250,00V
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332420 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 105,00V
332430 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- st 2,00V
332440 Pasmaken van betonbanden. st 180,00V

3325 Geleidebanden 50/200 mm.

332520 Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie m 1.485,00V
332550 Leveren rechte trottoirband van beton, gb. st 1.315,00V
332560 Leveren gebogen trottoirband van beton, gb st 19,00V
332570 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-gb. st 155,00V
332590 Pasmaken van betonbanden. st 155,00V

3327 Trottoirbanden 280/300 mm.

332700 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 280/300 mm. m 110,00V
332710 Leveren rechte trottoirband van beton, gb. st 105,00V
332720 Leveren gebogen trottoirband van beton st 6,00V
332730 Pasmaken van betonbanden. st 4,00V

3328 Stootbanden.

332820 Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 51,00V

333 TEGELVERHARDINGEN

3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

333120 Aanbrengen betontegels. m2 17,00V

3337 Geleidelijnen.

333750 Aanbrengen gidstegels. m2 0,54V
333760 Aanbrengen noppentegels. m2 0,72V

336 KEIFORMAAT BESTRATING

336110 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs m2 7.376,00V
336150 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart. m2 2.300,00V
336170 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs m2 110,00V
336230 Aanbrengen betonstraatstenen, grijs, uitstap. m2 34,00V
336240 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs m2 2,50V

3366 Markering in straatwerk.

336600 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om. m2 21,50V
336610 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om. m2 2,50V
336630 Aanbrengen betonstraatstenen, streep. m2 76,00V
336640 Aanbrengen betonstraatstenen, brandkranen m2 10,50V

338 OVERIGE BESTRATINGEN

338010 Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 50,00V
338020 Aanbrengen P-tegel. st 235,00V
338050 Herstraten diverse aansluitingen. m2 1.500,00V

34 ASFALTVERHARDING

3410 Voorbereiding e.d.

341010 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 3.947,00V

3411 Kleeflagen.

341110 Aanbrengen kleeflaag. m2 16.600,00V
341120 Aanbrengen kleeflaag, freesvakken. m2 4.072,00V

3413 Gootlaag

341310 Aanbrengen goot van betontegels. m 12,00V
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341320 Aanbrengen goot van betonsteen, rollaag. m 3.760,00V

3415 Asfalt onderlagen.

341510 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad. ton 15,00V
341560 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg ton 1.705,00V
341570 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg ton 8,00V

3416 Asfalt tussenlaag.

341620 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.548,00V
341640 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,20V
341660 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8,30V

3417 Asfalt deklaag.

341710 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 1.050,00V
341720 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 4,40V
341730 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood. ton 6,00V
341740 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 5,00V

35 MARKERING

3500 Verwijderen markering

350020 Verwijderen markering, thermoplast. m2 16,00V

3530 Markering in thermoplast.

353010 Aanbrengen ononderbroken streep (0.10). km 0,10V
353020 Aanbrengen ononderbroken streep (0.25). km 0,01V
353030 Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10). km 0,04V
353040 Aanbrengen streep 0,5 - 0,5 (0,10). km 0,03V
353050 Aanbrengen streep 0,3 - 2,7 (0,10). km 0,02V
353230 Aanbrengen figuraties m2 4,00V
353240 Aanbrengen vlakken m2 4,50V

36 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

360 Opnemen wegbebakening en -meubilair

360110 Verwijderen betonnen paal. st 3,00V
360120 Verwijderen anti parkeerpaal. st 3,00V
360130 Verwijderen betonblokken. st 5,00V
360140 Verwijderen schampblokken st 51,00V
360150 Verwijderen schampblokken st 3,00V
360190 Verwijderen prullenbakken. st 1,00V
360210 Opnemen stalen staafmat hekwerk m 105,00V

361 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

361110 Aanbrengen stalen staafmat hekwerk m 100,00V

3612 Banken en vuilnisbakken.

361230 Aanbrengen prullenbakken. st 4,00V
361240 Aanbrengen prullenbakken. st 1,00V

363 VERKEERSBORDEN

3630 Verwijderen verkeersborden.

363040 Verwijderen verkeersbordpalen. st 9,00V
363050 Verwijderen verkeersborden. st 14,00V
363060 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00V

3631 Plaatsen verkeersborden

363130 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 7,00V
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363140 Aanbrengen verkeersborden. st 9,00V
363150 Aanbrengen verkeersborden, onderborden. st 4,00V
363160 Aanbrengen verkeersborden, schrikhek st 3,00V

3633 Straatnaamborden

363330 Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden. st 14,00V
363350 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 1,00V
363360 Aanbrengen straatnaamborden, vlag. st 6,00V
363370 Aanbrengen straatnaamborden, enkel. st 15,00V

4 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4020 Verwijderen beplanting/vegetatie

402070 Verwijderen begroeiing. are 1,00V

41 BOOMPOT

413 INRICHTEN BOOMPOT

4134 Aanbrengen beluchtingssysteem

413410 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 18,00V
413420 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 8,00V

4135 Boombescherming ondergronds

413530 Aanbrengen wortelscherm. m 200,00V

6 O P E N B A R E V E R L I C H T I N G

601 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

601010 Verwijderen verlichtingsobject 3,50 m, afvoeren. st 1,00V
601060 Verwijderen verlichtingsobject 8,00 m. st 58,00V

603 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

603130 Aanbrengen verlichtingsobject 8,00 m. st 56,00V

604 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

604020 Verplaatsen verlichtingsobject 8,00 m. st 1,00V

607 AANSLUITVOORZIENINGEN

607010 Verwijderen aansluitvoorziening. st 59,00V
607020 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 53,00V
607030 Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering. st 4,00V
607060 Ontkoppelen grondkabel, in. st 29,00V
607070 Ontkoppelen grondkabel, in/uit. st 31,00V
607080 Aansluiten grondkabel, in. st 34,00V
607090 Aansluiten grondkabel, in/uit. st 23,00V

608 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJEC

608040 Aanbrengen objectnummer. st 57,00V
608060 Aanbrengen grondvleugel. st 4,00V
608080 Conserveren lichtmast, 8,00 m. st 1,00V

62 LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT

620 LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

6200 Leveren stalen lichtmasten
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620050 Leveren lichtmast, 8 m cilindrisch, uith. 1500. st 56,00V

621 LEVEREN LED-ARMATUREN

621110 Leveren armatuur Strapitec, D-Light. st 57,00V

625 LEVEREN OVERIGE

625020 Leveren aansluitvoorziening. st 53,00V
625030 Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat. st 4,00V

63 WERKZAAMHEDEN ENERGIENET

630 COöRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)

630020 Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N

631 OVL-KABELS

631010 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 680,00V
631020 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm², op rol. st 79,00V
631030 Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 960,00V
631050 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm². m 570,00V
631060 Verwijderen grondkabel. m 1.330,00V

632 GRONDMOFFEN

632010 Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm². st 19,00V
632030 Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm². st 20,00V
632040 Aanbrengen eindmof op 4 x 2,5 mm². st 3,00V

633 MANTELBUIZEN

633010 Verwijderen kabelbuis. m 130,00V
633050 Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf. st 12,00V
633070 Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 63 mm. st 1,00V

634 GRAAFWERKZAAMHEDEN

634010 Graven en aanvullen sleuf. m 2.580,00V
634020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 97,00V

637 SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

637070 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel st 2,00V

64 DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL

640010 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 2,00V

641 INSTANDHOUDEN VERLICHTING

641010 Maken werkplan instandhouden verlichting EUR N
641030 Instandhouding verlichting. EUR N

643 VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

643010 Vervoeren verl.object van opslag, op het werk. EUR N

644 BEPROEVEN en METEN

644010 Uitvoeren metingen. EUR N

8 B I J K O M E N D E W E R K Z A A M H E D E N

800 ALGEMEEN

800010 Opstellen werkplan. EUR N
800020 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
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800030 Communicatieplan. EUR N
800040 Uitvoering communicatieplan. EUR N
800070 Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis. EUR N
800110 Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N
800120 MOOR-melding. EUR N
800130 KLIC-melding. EUR N
800140 Aanvraag TVM. EUR N
800150 Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen. EUR N
800210 Opstellen asfalteerplan. EUR N
800310 Bereikbaarheid percelen. EUR N
800330 Bereikbaarheid voor bevoorrading. EUR N

801 COöRDINATIE

801010 Coördinatie openbare verlichting. EUR N
801030 Coördinatie werken nutsbedrijven. EUR N
801070 Registratie groeiplaatsinrichting. st 57,00V

802 FLORA EN FAUNA

8021 Inventariseren flora en fauna.

802110 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V
802410 Inventariseren flora. keer 1,00V

803 TIJDELIJKE OPSLAG

803010 Toepassen tijdelijke afrastering. m 150,00V
803020 Aanbrengen afdichtende folie horizontaal. m2 1.200,00V
803030 Opnemen afdichtend folie. m2 1.200,00V

804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

804020 Toepassen stamommanteling te handhaven bomen. st 4,00V

806 VERKEERSMAATREGELEN

806020 Maken verkeersplan, concept. EUR N
806030 Maken verkeersplan, definitief. EUR N
806040 Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
806050 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
806060 Verkeersmaatregelen, conform 96b. EUR N
806070 Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
806100 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

807 REVISIE en DOCUMENTEN

807210 Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
807280 Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
807310 Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
807330 Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
807340 Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
807350 Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
807410 Maken revisie groen. EUR N
807610 Maken revisie openbare verlichting. EUR N
807650 Aanleveren documenten, aarding. EUR N
807660 Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein. EUR ............,..
910030 Aan- en afvoeren materieel EUR ............,..
910050 Uitvoering BLVC-plan EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost op te dragen kleine lev. en werkzaamheden EUR 10.000,00V
950020 Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 40.000,00V
950040 Stelpost herstel hekwerk EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
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Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0445 - 131405
Besteknummer Bestek 14-2021
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




