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Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten
behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.
De Nota bestaat uit 2 delen:
o Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden
o Deel 2: Wijzigingen bij de aanbestedingsleidraad
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Mededelingen opdrachtgever:
- Algemeen: Toevoegen mantelbuizen t.b.v. K&L onder bouwwegen t.b.v. aansluitingen woningen aangeven in tekeningen en bestek.
- Beschoeiing: De beschoeiing achter de woningen langs de Robert Kochstraat is veranderd in een standaard beschoeiing in plaats van
een wilgenteen beschoeiing. Dit is aangepast op tekening en in het bestek.

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr. | Paragraafnr. | Blz | Vragen Antwoorden
nr.

1 Leidraad, 8.3 12 U geeft aan: "U dient voorts illustraties bij te voegen om het U dient een illustratie van een door uw onderneming
referentieproject inzichtelijk te maken", Kunt u exact aangeven wat u aangebrachte damwand toe te voegen.
herimee bedoelt? Is een plaatje van bv een damwand voldoende? Kunt u De meerwaarde staat aangegeven in de tekst: ‘U dient
aangeven wat hiervan de toegevoegde waarde is? voorts illustraties bij te voegen om het

referentieproject inzichtelijk te maken.’
2 Leidraad, 8.3 12 U geeft aan: " De referentieprojecten dienen conform het model Correct, is aangepast.

referentieprojecten (zie bijlage E) bij de inschrijving te worden ingediend.",
bedoelt u hier niet bijlage B?

3 Deel 3 - Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de Nee, paragraaf 47 van de UAV 2012 samen met de
overeenkomst op te nemen: opname van de Risicoregeling (01.04.02) van de
Standaard RAW 2020, zijn deze van toepassing.
Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van
bouwmaterialen en bouwproducten en de (leverings)onzekerheid die dit
met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen
uit deze overeenkomst.

De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn
daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom voor het werk.

Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en
(leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer
niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen
recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingssom van
het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet behoeft te voorzien,
geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in
[de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in par. 6 leden 1 en 13/de
UAV-GC 2005, in het bijzonder, art. 10 Model Basisovereenkomst en par.
4.4 en 11 en kwalificeert dit als een omstandigheid als bedoeld in par. 44 lid
1 letter c UAV-GC 2005]




Deel 3.
010401

50

Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de
wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van
bouwmaterialen en -producten. Deze effecten worden op dit moment nog
versterkt door de oorlog in Oekraine. Het gevolg hiervan is dat onze
leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is
[niet/nauwelijks] mogelijk om vaste offertes te krijgenGegadigde verzoekt
de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de
gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor
de periode tussen indiening en gunning van de opdracht, kunt u hiermee
instemmen?

Akkoord, paragraaf 47 van de UAV 2012 samen met de
opname van de Risicoregeling (01.04.02) van de
Standaard RAW 2020, zijn deze van toepassing.

Deel 2.2

U geeft in verschillende posten een gemeente Depot aan, bv post 117110
"depot van de gemeente Haarlemmermeer enkele rijafstand 2 km" maar in
post 132010 geeft u aan "Vervoeren naar: gemeentelijk depot
Vervoersafstand enkele reis 22 km", klopt het dat het 2 verschillende
depot's betreft? Om voor iedereen dezelfde uitgangspunten te creéren
zouden wij graag de adressen van de verschillende depot's ontvangen.

N.a.v voortschrijdend inzicht is er nog maar 1 locatie
beschikbaar, posten zijn hierop aangepast.

Deel 2.2.
Bestekspost
112020

11

"U geeft aan: ""Teervrij asfalt:deels incl. laagje zandasfalt (ca. 10 cm)"" in
rapport ""27408-2 RAP bodem en verh. Onderzoek QB-C(def)"" staat op blz
12 ""Het zandasfalt is beoordeeld als indicatief NV Bouwstof
(asfaltproduct). Zandasfalt is op basis van de civieltechnische
eigenschappen niet geschikt voor warm

hergebruik en zal daarom niet worden ingenomen bij een verwerker van
asfalt voor warm hergebruik."" Dit betekend dat deze post niet
kostenhomgeen is, tevens kunnen wij aan de hand van de gegevens (lees
termen als ""deels, en ca. 10cm"") de hoeveelheid van het zandasfalt niet
bepalen. Wij verzoeken u deze post op te delen in een post voor het teervrij
asfalt dat hergebruikt kan worden en een post voor het zandasfalt inclusief
verrekenbare hoeveelheden. Is dit niet mogelijk dan graag een stelpost
opnemen voor de afvoer van het zandasfalt."

Post voor zand asfalt is toegevoegd.

Deel 3.
321302

75

U geeft aan 32 13 02: "32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN
UITZETWERK", op het inschrijfbiljet (blz 88/97 van het bestek) geeft u aan
"standaard bepalingen (Standaard 2020)", echter in de standaard 2020 gaat
32.13.02 over "bewijs van oorsprong. In de standaard 2015 bestaat "32 13
02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK" wel. Naar onze mening
worden de standaard 2015 en 2020 door elkaar gehaald. Graag bestek
aanpassen aan de standaard die u van toepassing wil verklaring.

Bepaling is vervallen.

Deel 3.
170402 /01

71

"U geeft aan: ""Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.04.02 van de
Standaard wordt de inschakeling van een veiligheidsdeskundige van de
aannemer op het werk geéist."" Kunt u deze paragraaf specifiek maken en

De inzet van de veiligheidskundige is specifiek gemaakt
in post 135040. Geen aanpassing van het bestek
noodzakelijk.




er een verrekebare post voor opnemen in deel 2.2. Op deze manier is dit
door ons niet af te prijzen."

9 Deel 3. 57 "U geeft aan: ""05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de De aannemer levert zelf de putten alleen betreft het

011402 navolgende bouwstoffen die een voorgeschreven leverancier. De
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten kwaliteitsverklaringen dienen wel door de aannemer
worden geleverd: te worden geleverd. Het is de verantwoording van de
- inspectieputten."", waarom neemt u deze specifieke bepaling op in deel 3 opdrachtgever dat de leverancier deze ook
terwijl u deze putten zelf leverd? Graag dit verwijderen uit deel 3." daadwerkelijk kan leveren.

10 Deel 2.2 30 Klopt het dat deze uitstroombakken door de aannemer geleverd moeten De uitstroombakken worden op gelijke wijze geleverd
hoofdstuk worden en in de bijhorende posten moeten worden afgeprijst? In tegen als de betonnen putten. Onder hoofdstuk 144 is de
1441 stelling tot alle rioolproductie die al zijn ingekocht bij de hamer? volgende tekst toegevoegd ‘De benodigde

uitstroombakken zijn reeds besteld. De kosten hiervan
zullen worden verrekend op de Stelpost 950020’

11 Deel 3. 53 "u geeft aan: ""Tijdens de uitvoering van het werk kan de opdrachtgever de | De zinsnede is vervallen

011202/01 aannemer opdracht
geven voor meerdere bestekken, of werkzaamheden door derden, de
coordinatie op zich te nemen"". Hoe gaan we om met de kosten die
hiermee gepaard gaan? Graag hier een verrekenbare en af te prijzen post
opnemen in deel 2.2, op deze manier is dit niet af te prijzen."

12 Deel 3. 53 in deel 301 11 01 / 02 geeft u aan: "02 De directie verzorgt de codrdinatie Aannemer draagt de codrdinatie verplichting. Dit is
011101len van de werkzaamheden van de nutsbedrijven", in 01 11 02 / 01 geeft u aan: | aangepast in het bestek.
011112 "01 De uitvoerings-codrdinatie inzake navolgende bestek(ken) / werk(en)

behoort tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek: - verleggen
en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van nutsbedrijven
en verkeersregelinstallaties;". Kunt u uitleggen hoe u dit exact bedoelt heeft
en wat de verplichting van de aannemer is?

13 Deel 2.2. 46 in post 910040 geeft u aan: "Betreft alle kosten die gemaakt worden door Er wordt een bijdrage ten aanzien van Visi verlangt. De
Bestekspost de aannemer voor het toepassen van de VISI-communicatie", in deel 3 01 kosten worden verrekend op post 910040. Bepaling in
910040 i.r.m. 08 03 geeft u aan: "01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het deel 3 is aangepast.

Deel 301 08 gebruik van de VISI-systematiek wordt niet verlangd.". VISI wordt door u
03 BIJDRAGE beschikbaar gesteld? Wij hoeven geen kosten mee te nemen voor licentie's
VISI- e.t.c.? Kunt u uitleggen hoe u dit bedoelt heeft en wat er wel in post
SYSTEMATIEK 910040 moet worden gerekend?

14 Deel 2.2. 46 U geeft aan: "Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader De verwijzing is niet juist en verwijderd uit de post.
Bestekspost gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 820050" echter bestaat dez epost
910010 niet in deel 2.2, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft?

15 Deel 2.2. 43 U geeft aan: "Uitvoering conform bijlage Layout bouwbord", echter in deze Het bouwbord dient minimaal 3x3m te zijn.
Bestekspost bijlage worden bv verschillende afmeting van het bord benoemt, graag
840060 aangeven welk bord u exact voor ogen heeft.




16 Deel 2.2. 41 U geeft aan: "aangebracht volgens bestekspostnr(s)."echter mist de Verwijzing is aangepast.
Bestekspost bestekpost, graag aangeven.
813350

17 Deel 2.2. 41 U geeft aan: "Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes Verwijzing is aangepast.
Bestekspost conform het bebordings-/omleidingsplan volgens bestekspostnr(s). 111310"
813320 Echter post 111310 bestaat niet in deel 2.2. Kunt u aangeven hoe u dit

bedoelt heeft?

18 Deel 2.2. 40 Hier ontbreken de juiste gegevens van het graszaad, soort/type, De post is aangepast.
Bestekspost hoeveelheid graszaad per m2? Op deze manier is deze post niet af te
160010 prijzen.

19 Deel 2.2. 16 Kunt u de specificatie van deze grondkabel aangeven? gewicht per meter? Post is aangepast.
Bestekspost Diepte van de ligging? Op deze manier is deze post niet af te prijzen.
117080

20 Deel 2.2. 16 Ook voor deze post missen de juiste gegevens om hem af te prijzen, soort Post vervalt
Bestekspost hekwerk, dikte, hoogte, materiaal enz. Op deze manier is deze post niet af
117020 te prijzen.

21 Deel 2.2. 16 Kunt u de dikte van dit element aangeven? De post is aangepast.
Bestekspost
117010

22 Deel 2.2. 16 Kunt u ook deze post materiaal specifoek maken, welke klasse heeft het De post is aangepast.
Bestekspost hout, welke diameter en lengte hebben hebben de palen, hoe dik en hoe
116040 hoog zijn de planken? Op deze manier is deze post niet af te prijzen.

23 Deel 2.2 15 Kunt u exact aangeven wat voor keerwand dit is? Van welk materiaal is de De post is aangepast.
Bestekspost keerwand gemaakt, kunt u de dikte aangeven, afmetingen fundering,
116030 materiaal fundering? Op deze manier is deze post niet af te prijzen.

24 Deel 2.2. 15 Kunt u aangeven hoeveel kg per meter aan oud ijzer er in de geleiderail zit? | Nee, dit is te achterhalen uit de type en paalafstand
Bestekspost vermelding.
116010

25 Deel 2.2. 12 U geeft aan 1.330 ton voor 20m3, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft? | De post is aangepast.
Bestekspost
112120

26 Deel 2.2. 11 "U geeft aan: ""Teervrij asfalt:deels incl. laagje zandasfalt (ca. 10 cm) Dikte De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de
Bestekspost gemiddeld 0,23 m aangepaste post.
112020 i.r.m. Op zandbed "" in rapport ""27408-2 RAP bodem en verh. Onderzoek QB-
Verhardingson C(def)"" staat op blz 12 bij 3.2 onder het asfalt is een fundatie aanwezig van
derzoek menggranulaat of zandasfalt, op blz 11 bij 2.4.3 tabel 2.1 staan diktes van

25 cm en 35 cm. Kunt u aangeven waarom de post inhoudelijk anders is dan
het rapport? Post geeft aan ""op zand"", rapport geeft aan ""op
menggranulaat of zandasfalt"", post geeft aan ""0,23 m inclusief laagje




zandasfalt"", rapport geeft aan ""op een fundering van zandasfalt"". Kunt u
uitleggen hoe u dit allemaal bedoelt heeft?"

27 Leidraad 8.3 12 Kerncompetentie 1 vraagt om een referentie m.b.t. het bouwrijp maken Akkoord, de aanbestedingsleidraad en bijlage B zijn
van woningbouwlocaties. Bij Aard staat omschreven "het bouwrijp maken hierop aangepast.
van terreinen". Beleefd verzoek om KC 1 aan te passen naar "het bouwrijp
maken van terreinen". Ervaring met het bouwrijp maken van bijvoorbeeld
een bedrijventerrein is ons inziens voldoende om ook dit project tot een
succes te maken.

28 Deel 2.2. 28 Kunt u aangeven waar deze posten voor zijn en waar deze zich bevinden? De posten zijn aangepast.

Bestekspost zijn dit BV de zinkers die in de hoofdstrengen van de posten 143510+20?
143530/40/50

29 Deel 2.2. 28 U geeft aan "inclusief grondwerk" dit wijkt af van alle ander posten in dit De post is aangepast.

Bestekspost hoofdstuk, klopt dit?
143530

30 Deel 2.2. 23 U geeft aan: "Vervoerd volgens bestekpostnr. 133040", dit klopt niet, Verwijzing is aangepast.
Bestekspost 133040 is een verwerkpost
133030

31 Bemaling - In het bemalingsadvies staat dat een eventuele spanningsbemaling niet Hiervoor is een post toegevoegd.

bekeken is. Naar onze mening is deze op sommige plaatsen wel benodigd.
Dit zal resulteren in een hoger debiet dan waar nu is mee gerekend cq
melding van is gemaakt bij het waterschap. Hoe moeten wij hier mee
omgaan?

32 Tekening Riool | - Op tekening riool 2 van 5 staat in de Oleanderlaan (deel fase 1) een put De put heeft een nummer gekregen en is toegevoegd
2van5 zonder putnummer, kunt u aangeven welke put dit is? aan de offerte van Martens. De Stelpost voor de

leverantie is verhoogd.

33 Algemeen - Er is geen bestekpost opgenomen voor EMVI-kosten. Kunt u dit alsnog Nee, kosten voor de EMVI dienen integraal onderdeel

doen? uit te maken van uw aanbieding.

34 Deel 2.2. 40 Is het akkoord om de palen iets wijder ui elkaar te plaatsen? Normaliter Uw suggestie wordt overgenomen en de post is
Bestekspost worden de palen h.o.h. 65 cm i.p.v. 50 cm om breuk van de wilgen te aangepast.

170040 voorkomen.

35 Deel 2.2. 40 Om een goed vlechtwerk te kunnen maken zijn ronde palen (bijv. Robinia) Uw suggestie wordt overgenomen en de post is
Bestekspost beter, want anders breken de wilgen makkelijk op de scherpe randen aangepast. De palen dienen een minimale diameter
170040 van 70 mm te hebben.

36 Deel 2.1. 7 Wat is de impact van de benoemde raakvlakprojecten op onderhavig Onderstaande tekst toegevoegd aan 01 11 01

06 Plaatselijke
omstandighed
en

project? Betreft dit bijvoorbeeld wijzigingen in transportroutes en/of
toegankelijkheid van het project als gevolg van werkzaamheden in de
raakvlakprojecten?

- WRM QB dp B, gedeelde transportroutes

- BRM QB dp D, gedeelde transportroutes

- Aanleg bruggen 't Lint, Werkzaamheden
binnen bouwterrein




- Aanleg duikerbrug KO-laan; Hinder in
transportroutes.

37 BLVC-plan 8 Wordt het nieuwe K&L-tracé aangelegd door een combi-aannemer? Is al Dit wordt in combinatie gedaan door CiNH
bekend welke partij dit is?
38 BLVC-plan 8 Wat is de planning van de kabel-/leidingbedrijven m.b.t. de aanleg van het Onderstaande tekst toegevoegd aan 01 11 01
nieuwe K&L-tracé? Start week 34-2022 (na de bouwvak)
39 BLVC-plan 3 Het BLVC-plan spreekt over een uitvoeringsperiode van eind 2022 — half Dit betreft de woningbouw.
2023. Wordt hiermee gedoeld op de bouwplannen in Quatrebras DP C of
betreft dit de uitvoeringsperiode voor het bouwrijp maken? In het bestek is
namelijk een ander tijdspad vermeld.
40 Deel 2.2. 43 Kunt u aangeven wat de diepte van de sleuven dient te worden? De post is aangepast.
Bestekspost
830010
41 Deel 2.2. 40 Hier mist leverantie van het graszaad en de hoeveelheid per are. Kunt u Zie antwoord op vraag 18
Bestekspost deze toevoegen?
160010
42 Deel 2.2. 39 Kunnen wij ervan uitgaan dat de eenheid van de post niet klopt en dat het De post is aangepast.
Bestekspost stuks moet zijn?
153250
43 Deel 2.2. 39 Er is geen leverantiepost opgenomen. Kunt u dit alsnog doen? Leverantie toegevoegd aan de post.
Bestekspost
153240
44 Deel 2.2. 39 Mogen dit ook tweedehands klinkers zijn? Ja, dit is akkoord
Hoofdstuk
1532
45 Deel 2.2. 38 Mogen dit ook tweedehands materialen zijn? Ja, dit is akkoord
Hoofdstuk
1531
46 Deel 2.2. 36 Klopt hier de hoeveelheid af te voeren rioolslib? Vervuilingsgraad en hoeveelheden zijn aangepast en
Bestekspost aangeven in de posten 146010 t/m 146070
146070
47 Deel 2.2. 30 Hier wordt aangegeven dat de leverantie door de aannemer moet worden Ja het klopt. De put en de buizen voor de duiker (zie
Hoofdstut gedaan. Echter wordt er in deel 3 01.14.01 gesproken over ter beschikking post 142) worden ter beschikking gesteld. Dit betreft
1441 te stellen. Klopt dit? dus niet de putten voor de riolering.
48 Deel 2.2. 25 Hier mist de post waarnaar verwezen wordt. Kunt u deze toevoegen? Verwijzing is niet relevant, verwijderd.
Bestekspost
142150
49 Deel 2.2. 22 Kunt u aangeven uit welke posten dit vrij komt? Verwijzing naar posten toevoegen




Bestekspost

132020
50 Deel 2.2. 22 Kunt u het adres van dit depot geven? Park21, Noordelijke Randweg te Nieuw-Vennep. De
Hoofdstuk 132 locatie is ook toegevoegd in het bestek.
51 Deel 2.2. 22 Kunt u aangeven hoe de toegankelijkheid is van het depot? Via een bouw entree aan de Noordelijke Randweg,
Hoofdstuk 132 minimale verharding aanwezig.
52 Deel 2.2. Klopt hier de hoeveelheid af te voeren rioolslib? De hoeveelheid is aangepast.
Bestekspost
118030
53 Deel 2.2. 16 Betreft dit een kabel van eigen netwerk? Ja dit betreft een kabelnet dat in beheer van de
Bestekspost gemeente Haarlemmermeer is.
117080
54 Deel 2.2. 12 In de post wordt gesproken over een dikte van 0,2 mm. Kunt u aangeven De post is aangepast.
Bestekspost wat hier de dikte is van de laag?
112110
55 Deel 2.2. 12 In de post wordt gesproken over een dikte van 0,3 mm. Kunt u aangeven De post is aangepast.
Bestekspost wat hier de dikte is van de laag?
112040
56 Omgeving - Worden er vanuit de (omgevings)vergunning nog specifieke Nee, zie toegevoegde bijlage: Vervolgonderzoeken,
uitvoeringsvoorwaarden gesteld? Zo ja, kunt u deze dan delen in de NvI? Badhoevedorp
September 2020
Van Natuurlijke Zaken
M-19-50513
57 Deel 3 50 Momenteel bestaat er veel onzekerheid op de (wereldwijde) Zie hiervoor, paragraaf 47 van de UAV 2012 samen
01.04.01 lid 01 brandstofmarkt. Dit heeft significante gevolgen voor de actuele met de opname van de Risicoregeling (01.04.02) van
brandstofprijzen. Hoe dienen wij hiermee om te gaan in onze inschrijving? de Standaard RAW 2020, zijn deze van toepassing.
58 Algemeen - Bent u op de hoogte van de eventuele langere levertijden voor de Ja, vandaar dat de betonnen putten reeds zijn
gevraagde materialen? voorbesteld zodat deze bijtijds op het werk zijn.
59 Algemeen - Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl | Ja.
verwerkt toevoegen aan de Nvl?
60 Algemeen - Kunt u een gewijzigd NSX-bestand en/of RSX-bestand met daarin de Nvl Ja.
verwerkt toevoegen aan de NvI?
61 Deel 2.2. 39 Moet de eenheid geen st zijn? Zie antwoord bij vraag 42.
Bestekspost

153250




62 Deel 2.2. 30 Het lijkt erop dat de leverantie van deze uitstroombakken ook al in de Zie antwoord bij vraag 10.
Bestekspost offerte van Martens zitten. Worden deze niet verrekend op stelpost?
144110 t/m
144130
63 Algemeen - Als gevolg van de oorlog in Oekraine is sprake van extreme prijsstijgingen Nee hiervoor zijn, paragraaf 47 van de UAV 2012
van materialen (0.a. staal), doen leverancier hun offertes niet of niet lang samen met de opname van de Risicoregeling
gestand en is levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in (01.04.02) van de Standaard RAW 2020, van
het contract (indien van toepassing) is onvoldoende geschikt om de toepassing.
extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op
verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en
onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om de standaard crisisbepaling Oost
Europa van Koninklijk Bouwend Nederland toe te passen
(link: https://www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-
nederland-crisisbepaling-adu-v02032022.docx)
64 Deel 2.2. 39 Klopt de HRV van 13.500 niet, volgens mij moet het 270 m2 zijn en te Zie antwoord bij vraag 42
Bestekspost leveren 13.500 stuks

152350




Deel 2: Wijzigingen

Nr. Paragraaf Blz. Wijziging

1 Leidraad 8.3 12 Bijlage verwijzing aangepast (bijlage B)

2 Leidraad 8.3 12 ‘Het bouwrijp maken van woningbouwlocaties’ gewijzigd in ‘het bouwrijp maken van terreinen’

3 Bijlage B - ‘Het bouwrijp maken van woningbouwlocaties’ gewijzigd in ‘het bouwrijp maken van terreinen’
Bijlagen:

Gewijzigde tekeningen
o Opbreekwerkzaamheden blad 04
o Rioleringstekeningen bladen 01, 02 en 04
o Gewijzigde bouwrijp tekeningen blad 05 en 06
o Gewijzigde tekening profielen en details
Nota van inlichtingen (wijzigingen bestek)
Gewijzigd inschrijfbiljet
Gewijzigde inschrijfstaat
Werkbestek
Gewijzigde Aanbestedingsleidraad
Gewijzigde Bijlage B- Model Referentieproject 22-006
Vervolg onderzoeken Badhoevedorp
Gewijzigde offerte Martensbeton

10
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