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1 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel 2, lid 4

Wij vragen de laatste zin te vervangen door:

‘ProRail betaalt voor alle diensten die zijn uitgevoerd vodr ontvangst van de kennisgeving van
beéindiging en neemt alle bijkomende kosten van beéindiging voor zijn rekening (met inbegrip van
verplichtingen aan derde partijen, redelijke winst en overheadkosten zoals mogelijk specifieker
bepaald in de Werkomschrijving) na indiening van de facturen van Opdrachtnemer.’

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. Opzegging brengt naar zijn aard al mee dat de voor
de dienstverlening overeengekomen vergoeding (naar rato) wordt betaald tot aan datum
waarop de overeenkomst door de opzegging eindigt. Aangezien het hier gaat om een
overeengekomen opzegging, tegen het einde van een kwartaal en met een opzegtermijn
va drie maanden, ziet ProRail ziet aanleiding voor een aanvullende vergoeding zoals van
kosten of winst.

2 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel 5: Boetebeding

Wij vragen aanpassing van de eerste zin to de eerste comma:

‘Indien Opdrachtnemer een vertraging veroorzaakt van meer dan 30 dagen of niet volledig zijn
verplichtingen uit hoofde van een Deelopdracht nakomt en deze vertraging of niet-nakoming is niet
gerechtvaardigd door een degelijk vastgesteld geval van overmacht,’

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. ProRail heeft belang bij een tijdige en correcte
naleving van de overeenkomst om de beschikbaarheid van de tunneltechnische
installaties te borgen. De termijnen in de overeenkomst acht ProRail daarvoor ook
haalbaar, zodat zij geen aanleiding ziet om de bepaling aan te passen als voorgesteld.

3 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel 5: Boetebeding

Wij vragen het volgende toe te voegen:

‘Het maximum bedrag van boetes onder deze Overeenkomst, waaronder inbegrepen BPKV-
sancties als beschreven in Artikel 7. BPKV-sanctie Lid 4, zal nimmer meer bedragen dan 10% van
de totale contractwaarde of in geval van deelopdrachten 10% van de waarde van de deelopdracht.
Dit boetebeding is de enige remedie voor ProRail voor een dergelijke vertraging.’

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. ProRail beoogt met de in de conceptovereenkomst
opgenomen bedragen een voldoende prikkel op te nemen voor Opdrachtnemer om de
afspraken na te komen. Een lagere maximering als voorgesteld doet daaraan volgens
ProRail te veel afbreuk. Ten aanzien van de BPKV-sanctie geldt verder dat deze, naast
het bieden van een prikkel tot nakoming, beoogt om het voordeel dat een Opdrachtnemer
bij de aanbesteding krijgt voor de door die Opdrachtnemer aangeboden extra kwaliteit
terug te nemen als die Opdrachtnemer die kwaliteit niet wordt waargemaakt. Daar past
geen maximum bij als voorgesteld. Daar komt bij dat de BPKV-sanctie pas vanaf 12
maanden na ondertekening van toepassing wordt, zodat Opdrachtnemer ruimschoots de
tijd heeft om aan haar aanbieding invulling te hebben gegeven. Tot slot geldt dat gelet op
het prikkel-krakater van de boete, het vorderen van nakoming mogelijk moet blijven,
evenals het vorderen van schadevergoeding indien en voor zover die meer bedraagt dan
de boete.

4 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel 6, lid 1:
(Aansprakelijkheid)

Wij vragen het volgende toe te voegen:

De omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Contractvoorwaarden is
beperkt tot hetzij EUR 975,000, (of USD 1000,000) hetzij de totale kosten van de werkzaamheden,
afhankelijk van welk bedrag lager is.

OP RUIMSTE WIJZE DIE TOEGESTAAN IS ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS GEEN
DER PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE VORM VAN
BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN WINST- OF INKOMSTENDERVING, OMZET,
MATERIALEN, VERWACHTE BESPARINGEN, GEGEVENS, CONTRACTEN, GOODWILL
(DIRECT OF INDIRECT VAN AARD) OF VOOR ENIGE ANDERE VORM VAN INDIRECTE- OF
GEVOLGSCHADE.

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. Dit voorstel behelst, zeker gelet op de passage in
hoofdletters, een nagenoeg volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer. Gelet op het (veiligheids)kritische karakter van de tunneltechnische
installaties en de potentiele schade die kan ontstaan als gevolg van het door
opdrachtnemer tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst acht ProRail het
gepast en geboden om de aansprakelijkheid te beperken zoals thans in de concept
overeenkomst gedaan.

5 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel 7. BPKV-sanctie Lid
4

Wij vragen het volgende te verwijderen:
"(inclusief Deelopdrachten)"

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3, geldt
dat de BPKV-sanctie naast het bieden van een prikkel tot nakoming, beoogt om het
voordeel dat een Opdrachtnemer bij de aanbesteding krijgt voor de door die
Opdrachtnemer aangeboden extra kwaliteit terug te nemen als die Opdrachtnemer die
kwaliteit niet wordt waargemaakt. Om daaraan uitvoering te kunnen geven is het nodig dat
de sanctie ook wordt berekend over de Deelopdrachten.

6 TN315409 - Basisovereenkomst Zee
Zevenaar.pdf

Artikel toevoegen

Wij vragen een artikel toevoegen: Algemene vrijwaring. Opdrachtnemer stemt ermee in om de
ProRail te vrijwaren tegen alle rechtszaken of procedures aangespannen door derde partijen (die
geen werknemers van Opdrachtnemer zijn) in verband met schade aan roerende zaken van derde
partijen en lichamelijk letsel voor zover het gaat om het percentage dat direct is veroorzaakt door
nalatigheid van Opdrachtnemer bij de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst.
Deze vrijwaring is afhankelijk van de onverwijlde kennisgeving door de ProRail aan
Opdrachtnemer van een dergelijke rechtszaak of procedure en alle noodzakelijke informatie en
assistentie, zodat Opdrachtnemer zich kan verweren of een schikken kan treffen en op
voorwaarde dat de ProRail geen stelling neemt die strijdig is met die van Opdrachtnemer in
verband met een dergelijke claim. Indien dergelijke schade of dergelijk letsel wordt veroorzaakt
door de gelijktijdige of gezamenlijke nalatigheid van Opdrachtnemer en de ProRail, of een
vertegenwoordiger, onderaannemer of leverancier van de ProRail, dan betaalt elk der partijen voor
haar eigen verdediging en wordt de aansprakelijkheid van elk der partijen gedragen naar gelang
de nalatigheid van de partij.

10-8-2022

ProRail neemt uw voorstel niet over. Zonder toelichting, die ontbreekt, ziet ProRail daartoe
geen aanleiding. De aansprakelijkheid en vrijwaring is naar het oordeel van ProRail reeds
geregeld in de contractdocumenten.
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7 TN315409 - Contractvoorwaarden Artikel 17 (Intellectuele Wij vragen Lid 3 en 4 te vervangen door: 10-8-2022 ProRail neemt uw voorstel niet over. Zonder toelichting, die ontbreekt, ziet ProRail daartoe
Raamovereenkomst Zee Zevenaar.pdf eigendomsrechten): ‘Opdrachtnemer betaalt de kosten en de schadevergoeding die uiteindelijk wordt toegekend in een geen aanleiding. De aansprakelijkheid en vrijwaring is naar het oordeel van ProRail reeds
eventuele rechtszaak tegen de ProRail, voor zover gebaseerd op een vordering dat het ontwerp of geregeld in de contractdocumenten.
de constructie van de verleende diensten of zaken, zoals geleverd, inbreuk maakt op een
octrooirecht, gebruiksmodel, auteursrecht of handelsmerk dat is toegekend of geregistreerd in het
land waarnaar toe Opdrachtnemer de Producten heeft verstuurd als eindbestemming, mits de
ProRail: (i) Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van de beweerdelijke inbreuk;
(ii) aan Opdrachtnemer het exclusieve recht verleent om zich te verweren, een schikking te treffen
en de volledige zeggenschap te hebben over de wijze van verweer voeren in het rechtsgeding of
procedure,op kosten van Opdrachtnemer; en, (iii) alle benodigde informatie en assistentie verstrekt
ten behoeve van het verweer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige inbreuk gebaseerd
op of voortvloeiend uit: (a) inachtneming van de aanwijzingen, specificaties of ontwerpen van de
ProRail; (b) het gebruik van de diensten of geleverde zaken in een proces of toepassing van de
ProRail of een derde partij; of, (c) het gebruik van de diensten of geleverde zaken in combinatie
met andere, niet door Opdrachtnemer geleverde, apparatuur, software of materialen. De
voorgaande verplichtingen zijn de enige verplichtingen van Opdrachtnemer voor wat betreft de
vrijwaring van intellectuele eigendomsrechten.’
8 TN315409 - Contractvoorwaarden Artikel 17 (Intellectuele Wij vragen toevoegen aan lid 1: 10-8-2022 ProRail neemt uw voorstel niet over. ProRail verlangt een voor de goede uitvoering van de
Raamovereenkomst Zee Zevenaar.pdf eigendomsrechten) Lid 1 Dit is van toepassing op specifiek voor ProRail ontwikkelde applicatiesoftware, dit is niet van overeenkomst toereikend gebruiksrecht. De licentie van lid 1 is daarom ook beperkt tot
toepassing op standaard producten en standaard firmware (dus niet op operating systems of Office gebruik "voor zover dat gebruik overeenkomt met de bestemming van de Prestatie en het
pakketten, Rockwell standaard producten etc). doel van de Overeenkomst". Deze licentie geldt ook voor standaardsoftware. Immers, ook
die zal door ProRail gebruikt moeten kunnen worden overeenkomstig de bestemming van
de prestatie en het doel van de overeenkomst.
9 TN315409 - Contractvoorwaarden Artikel 17 (Intellectuele Wij vragen Lid 5, 6 en 7 niet van toepassing te maken 10-8-2022 ProRail neemt uw voorstel niet over. Daar waar specifiek voor ProRail wordt ontwikkeld,
Raamovereenkomst Zee Zevenaar.pdf eigendomsrechten): (Lid 6 wordt al door Lid 1 geregeld) wenst ProRail ook de rechten te verkrijgen (lid 6). Voor zaken waarvoor dat niet geldt, is
de licentie van lid 1 van toepassing. Lid 6 wordt daarmee al niet door lid 1 geregeld. Lid 7
geeft uitvoering aan lid 6. Voor het verder buiten toepassing verklaren van lid 5 ziet
ProRail geen aanleiding.
10 |TN315409 - Annex Il Prijzen Tarieven en 2.6 Leveringscondities Er staat: "Het op locatie afleveren van de onderdelen (uitgezonderd onderdelen benodigd t.b.v. 10-8-2022 ProRail neemt uw voorstel niet over. Met de zin "Het op locatie afleveren van de
leveringscondities Zee Zevenaar.pdf direct onderdelen (uitgezonderd onderdelen benodigd t.b.v. direct storingsherstel) dient te
storingsherstel) dient te geschieden binnen 4 weken ontvangst Deelopdracht.” geschieden binnen 4 weken ontvangst Deelopdracht.” wordt bedoeld dat er voor
onderdelen een leveringstermijn geldt van 4 weken na ontvangst van de Deelopdracht. De
In de post COVID leveringsketen zijn levertijden, op dit moment, niet te garanderen. uitzondering ziet op het op locatie aanleveren van onderdelen uit de reservevoorraad
bedoel in paragraaf 3.2 van de Vraagspecifatie Diensten; deze zijn reeds beschikbaar en
Wilt u de tekst aanpassen naar: dienen omgaand te worden geleverd. Bovenstaande neemt niet weg dat ProRail begrijpt
dat levertijden onder de huidige marktomstandigheden kunnen fluctueren. ProRail
"Het op locatie afleveren van de onderdelen (uitgezonderd onderdelen benodigd t.b.v. direct verwacht in dat verband in eerste instantie van de Opdrachtnemer dat die zelf
storingsherstel) dient te geschieden volgens afspraak in de Deelopdracht.” maatregelen neemt om dit risico te mitigeren als partij die daartoe het beste in staat is.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat in voorkomend geval een levertijd niet haalbaar is
ondanks de inspanningen van Opdrachtnemer om tijdig te kunnen leveren, dan kan
ProRail besluiten om in overleg met Opdrachtnemer een langere levertijd toe te staan. Dat
besluit ligt steeds bij ProRail.
11 |TN315409 Nota van Inlichtingen BTTI Zee- vraag 5 De berekening van een sanctie is nog niet duidelijk. 10-8-2022 Het gunningscriterium in deze aanbesteding is, zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de
Zevenaar dd 07072022.pdf In de nvi staat: "Deze aanbestedingsleidraad, BPKV met verhouding prijs/kwaliteit 30:70.
scores met de daarbij behorende Het kwaliteitsaspect, zijnde Plan van Aanpak, dient aan een vijftal eisen te voldoen die zin
TN315409 - Annex Il Prijzen Tarieven en 2.8 BPKV- fictieve toeslag of fictieve korting zijn beschreven in paragraaf 4.2.2.
leveringscondities Zee Zevenaar.pdf sanctieberekening opgenomen in tabel bij paragraaf 4.3" Dit Plan van Aanpak wordt in Z'n geheel beoordeeld conform de score zoals vermeld in
paragraaf 4.3 waarbij alle 5 de projectdoelstellingen even zwaar wegen.
Het is niet duidelijk hoe de verschilende projectdoelstellingen en sub doelstellingen tenopzichte
van elkaar en het totaal gewogen worden.
12 |TN315409 - Annex Il Prijzen Tarieven 2.8 De sanctie wordt toegepast op: 10-8-2022 ProRail neemt uw voorstel niet over om dezelfde reden als waarom zij het voorstel bij
en leveringscondities Zee BPKVsanctieberekening “het totaalbedrag van de uitvoering van de vraag 5 niet overneemt. Voor die reden verwijst ProRail u naar het antwoord op vraag 5.
Zevenaar.pdf Overeenkomst (inclusief Deelopdrachten)”
De op de 'in opdracht gegeven' werkzaamheden uit het variabele deel in het betreffende kunnen
wel eens groter zijn dan de som van het basis contract, in dat geval zal een sanctie een
onevenredig groot effect hebben. Dit is niet acceptabel, wilt u dat aanpassen zodat sanctie enkel
over het basis bedrag gaan.
13 |TN315409 - Vraagspecificatie Diensten Zee 4.1 Voorbereiding op Er staat: De eventuele kosten voor het aanvragen van TVP’s via de Opdrachtnemer PGO/ 10-8-2022 De meeliftkosten, GSMR huur en begeleiding door LLVer komen niet voor rekening van

Zevenaar.pdf

onderhoud
Wijze van verrekening

Opdrachtnemer TTI, de kosten voor het regelen van hulpmiddelen (zoals krol of rolstijger) zoals
beschreven in eis BTTI.4.1-05b, en de kosten voor het aanvragen van begeleiding en toegang tot
hoogspanningsruimtes van Zee Zevenaar komen niet voor rekening van Opdrachtnemer."

Hoe zit het met: meeliftkosten, GSMR huur en begeleiding door LLVer, komen die voor rekening
van de opdrachtnemer?

de Opdrachtnemer.
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14 |TN315409 - Vraagspecificatie Diensten Zee BTTIl.4.1-05a Bij mededelingen staat: 10-8-2022 Codrdinatie uren voor aanvraag (en uitvoering) van TVP's kunnen, na voldoende
Zevenaar.pdf "preventief onderhoud dient de Opdrachtnemer via de Opdrachtnemer PGO de benodigde TVP’s onderbouwing, onder tarief van Contractmanagement uren worden verrekend. De
aan te vragen. De TVP zal in deze gevallen op naam van de Opdrachtnemer worden verwachting van en vraag vanuit ProRail is wel om werkzaamheden tijdig in te plannen
aangevraagd." waardoor er maximaal gebruikt kan worden gemaakt van meeliften op bestaande TVP's.
Het uitvoeren van codrdinatie in geval dat een TVP op naam van de opdrachtnemer wordt De aangevraagde TVP's voor Preventief onderhoud moeten op naam van Opdrachtnemer
aangevraagd is veel werk ten opzichte van het onderhoud aan de besturing en de kosten van worden aangevraagd.
gecertificeerde partijen kunnen wij niet inschatten, bovendien is het een dienst die niet bij onze
organisatie past.
Vraag: Kunnen al onze werkzaamheden die TVP vereisen via meeliften worden georganiseerd.
15 |TN315409 - Vraagspecificatie Diensten Zee BTTI.4.5-01 Er staat: "Bij het uitvoeren van een wijziging dient voorafgaand een wijzigings- en of 10-8-2022 Eens met gegadigde voor wat betreft de betalingsregeling; Bij het uitvoeren van een TN315409 - Vraagspec diensten Zee-Zevenaar V1.1
Zevenaar.pdf releaseprocedure opgesteld te worden." wijziging dient telkens een separate wijzigings,- en of releaseprocedure opgesteld te TN315409 Bijlage 9 - Aanbiedingsbegroting BTTI - Zee
worden. Aanpassing wordt doorgevoerd in "Vraagspecificatie Diensten " en de Zevenaar v2.0
Betalingen van eis 2, 3, 4 en 5 onder dit werkpakket geschieden door Afroeper conform de 'Aanbiedingsbegroting BTTI'".
processen “2.2 Deelopdrachten, 2.3 Vooruitbetaling/ Bankgarantie & 2.4 Betalingscondities
afroepbare diensten”
Het maken van een wijzigingsprocedure is specifiek voor een wijziging, het zou dan logisch zijn dat
ook BTTI.4.5-01 onder dezelfde betalingsregeling valt.
Kan dit worden aangepast?" Of gaat dit enkel over een template wijzigings- en of
releaseprocedure.
16 |TN315409 - Vraagspecificatie Diensten Zee BTTI.0-12 Hier staat onder meer: "Het herstellen van de geconstateerde onvolkomenheden na goedkeuring |10-8-2022 Het verhelpen van onvolkomenheden die door de Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer
Zevenaar.pdf door ProRail;" TTI worden ingediend via ProRail zijn niet voor rekening van Opdrachtnemer. Na
goedkeuring van ProRail kunnen deze in rekening worden gebracht bij ProRail..
Betaling van BTTI.0-12 valt onder 2.5 Betalingscondities overige betalingen. Voor zover
onvolkomenheden over tekeningen gaan is deze zin tegenstrijdig met eis BTT1.3.1-05f die immers
optioneel is.Voor zover het over defecte apparatuur gaat zou het ook voor vergoeding in Dit valt in dat geval dan inderdaad onder betaling door Afroeper conform de processen
aanmerking moeten komen. “2.2 Deelopdrachten, 2.3 Vooruitbetaling/ Bankgarantie & 2.4 Betalingscondities
afroepbare diensten” etc.
Vraag: Kan betaling van "Het herstellen van de geconstateerde onvolkomenheden na goedkeuring
door ProRail;" vallen onder betaling door Afroeper conform de processen “2.2 Deelopdrachten, 2.3
Vooruitbetaling/ Bankgarantie & 2.4 Betalingscondities afroepbare diensten” etc.
17 |TN315409 Bijlage 9 - Aanbiedingsbegroting BT TI|Deel 2: Afwijkingsvrij Is het de bedoeling dat we voor deel 2 een inschatting maken of is de inschatting door ProRail vast |10-8-2022 ProRail heeft per werkpakket een inschatting gemaakt van benodigde uren. TN315409 Bijlage 9 - Aanbiedingsbegroting BTTI - Zee
- Zee Zevenaar v1.0.xIsx maken en aanvullende en zijn enkel onze tarieven van invloed op de fictieve prijs De gegadigde dient op tabblad 1 van de Aanbiedingsbegroting (‘'Totaal Overzicht') de all-in|Zevenaar v2.0
werkzaamheden (fictief en urentarieven van de verschillende functionarissen in te vullen.
optioneel) Enkel deze all-in uurtarieven zijn van invloed op de prijs.
18 |TN315409 Bijlage 9 - Aanbiedingsbegroting BT TI|Deel 2: Afwijkingsvrij Kunnen we met optioneel en fictief aannemen dat dit behalve voor de beoordeling van deze tender |10-8-2022 Nee, uw aanname is niet juist. TN315409 Bijlage 9 - Aanbiedingsbegroting BTTI - Zee
- Zee Zevenaar v1.0.xIsx maken en aanvullende verder geheel vrijblijvend is. Met optioneel bedoelt ProRail dat zij deze werkzaamheden naar haar keuze al dan niet, Zevenaar v2.0
werkzaamheden (fictief en geheel of gedeeltelijk, in opdracht kan geven. ON is dan verplicht deze uit te voeren
optioneel) tegen de aangeboden all-in uurtarieven.
Met fictief wordt hier bedoeld dat ProRail een inschatting heeft gemaakt van het aantal
uren voor deze werkzaamheden maar dit aantal uren is niet bindend.
Over daadwerkelijke inzet zal ProRail met ON hierover in overleg te treden.
Correctie op beantwoording Nvi-
1 dd 08-07-2022
8 BetuweRoute_Botlek_Demarcatie_ BTTI_v1.0.pd |1.3.13 Glasvezel Patchkast|ls er een beschrijving van de functie die de switch in deze kast vervult. Wij vermoeden dat hier 5-7-2022 Er is geen beschrijving en dient bijgewerkt te worden op tekening. Zie hiervoor het

f

Backbone -
*A91=EWZ000EX01

telecom en of CCTV functies in zitten en zeker geen Besturing TTI. Deze Vraag geld voor alle
Glasvezel Patchkast Backbone met EWZ in de naam op alle tunnels. Netwerkpaneel patchkasten
met EWG in de naam hebben wel besturing TTI switches

configuratiedossier updaten, conform eis 3.1-05f van de annex TN315409 -
Vraagspecificatie Diensten Zee Zevenaar. Het betreft HP switches incl. alle access points
welke gebruikt wordt voor het verkrijgen van internettoegang in de tunnels. Hiermee kan

Enkel de switches zijn in scope, de access points niet!
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