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Ketentestpartner RDW
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De ondergetekenden:

De ondergetekenden:

(1)

(2)

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), gevestigd te 's
Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder num-
mer 52766179, namens welke de Dienst Wegverkeer, een publiekrechtelijke rechtspersoon
en zelfstandig bestuursorgaan gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 27374436, op grond van het Besluit mandaat,
volmacht en machtiging tolhefferstaken RDW van 18 juli 2021 (nr. IENW/BSK-2021/199859)
gevolmachtigd is om namens de Staat der Nederlanden deze Overeenkomst aan te gaan, in
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur mevrouw J. Woudstra en
de Directeur Bedrijfsvoering de heer Z. Baelde, hierna te noemen "Opdrachtgever";

en
[Wederpartij] statutair gevestigd te [¢] en kantoorhoudende te ([*]) [¢] aan de [e], inge-

schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [e] in deze
vertegenwoordigd door [¢], hierna te noemen “Wederpartij".

Overwegende dat:

Organisatie en doelstelling van Opdrachtgever

a.

Op grond van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 van 2 december
2015 de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd is om te besluiten tot een tijde-
lijke tolheffing voor Motorrijtuigen op de Blankenburgverbinding;

Om deze tijdelijke tolheffing mogelijk te maken, een tolsysteem wordt gerealiseerd door in-
terne ketenpartners en externe ketenpartijen;

Het tolsysteem integraal dient te worden getest, bedrijfsprocessen moeten worden gesimu-
leerd, het ICT-realisatieproces bij ketenpartners en ketenpartijen moet worden gevalideerd,
een zogenoemd vrijgaveadvies dient te worden opgesteld inhoudende dat het Tolsysteem
verantwoord in gebruik en beheer kan worden genomen;

Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan de realisatie
van een goed werkend en onderhoudbaar tolsysteem opdat Opdrachtgever op verantwoorde
wijze haar taken met betrekking tot tolheffing kan uitvoeren;

De Dienst Wegverkeer, een publiekrechtelijke rechtspersoon en zelfstandig bestuursorgaan
gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 27374436 (hierna: "RDW") deze Overeenkomst namens Opdrachtgever zal
optreden, RDW kan ook op enig moment de rechten en verplichtingen van Opdrachtgever
jegens Wederpartij onder deze Overeenkomst bij wijze van contract overneming (artikel
6:159 BW) overnemen (zie Artikel 2.4);

Verloop van de aanbesteding

f.

Opdrachtgever in verband met hetgeen hiervoor onder a tot en met e is overwogen, tot aan-
besteding van de ketentestpartner RDW door middel van een openbare procedure is overge-
gaan;

Op <datum> door of hamens Opdrachtgever een aankondiging naar het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: Publicatieblad) is verzonden en dat deze aan-
kondiging is gepubliceerd onder nummer <S-nummer>;
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h.

Komen overeen:

2.1

Wederpartij in het kader van deze aanbesteding een inschrijving heeft gedaan met de beste
prijs-kwaliteitverhouding;
Opdrachtgever de Opdracht op <datum> heeft gegund aan Wederpartij.

Begrippen

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de ARBIT-2018 (de
‘Voorwaarden’) en in de Aanbestedingsleidraad.

Voorwerp van de Overeenkomst

Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Wederpartij zich tegen de in artikel 7
bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in deze
Overeenkomst, die in hoofdlijnen bestaat uit:

Nummer Onderwerp
1 Opzet en werking van ketentesten en het opstellen en verstrekken
van (deel)vrijgaveadviezen:

1.1 Het opzetten van de ketentestorganisatie:

1.1.1 De inrichting van een Testboard met Ketenpartners en
Ketenpartijen alsook de inrichting een gemeenschappelijk
communicatieplatform. Voor dit laatste dient gebruik te worden
gemaakt van de MS Teams omgeving van de RDW.

1.1.2 Het laten inrichten van een separate testomgeving voor het
uitvoeren van ketentests;

1.1.3 Het beschikbaar stellen en inrichten van benodigde tooling voor
configuratiemanagement, issuelogging en dergelijke;

1.1.4 Het opstellen en onderhouden van ketentestplannen in
samenspraak met Ketenpartners en Ketenpartijen;

1.1.5 Het opstellen en onderhouden van capaciteitsplanningen voor
benodigde inzet (van Opdrachtnemer en van Ketenpartners);

1.2 Het opstellen van maandelijkse voortgangsrapportages aan
Opdrachtgever met, waar nodig, voorgestelde maatregelen om de
voortgang te behouden dan wel te herstellen;

1.3 Het opstellen van (deel)vrijgaveadviezen

2 2.1 Het valideren van activiteiten van Ketenpartners voorafgaand aan

uitgevoerde Quality Gates:

2.1.1 De validatie van geformuleerde klant- en systeemeisen, project
startarchitecturen en procesontwerpen;

2.1.2 De validatie van de compleetheid en consistentie van
koppelvlakken o.b.v. onderliggende functionele en technische
ontwerpen en eisen;

2.1.3 De validatie van de testplannen en de uitkomsten van testen
uitgevoerd door de Ketenpartners en Ketenpartijen;
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2.2

2.3

2.2 Het opstellen van acceptatiecriteria voor ketentests in overleg met
betrokken Ketenpartners en Ketenpartijen en op basis van ISO
25010-standaard of vergelijkbaar;

2.3 Het opstellen en bijhouden van een Requirements Tracebility Matrix
(RTM) om het testproces te beheren en ervoor te zorgen dat tijdens
de implementatieperiode aan alle eisen wordt voldaan en dat dit kan
worden aangetoond;

2.4 Het opstellen van testcases in overleg met betrokken Ketenpartners
en Ketenpartijen;

2.5 Het doen uitvoeren van ketentests alsook het doen uitvoeren van
processimulaties (dit laatste alleen bij Ketenpartners) daar waar
bedrijfsprocessen meer omvatten dan de systeemfuncties van het
tolsysteem.

3 Het op verzoek van Ketenpartners leveren van ondersteuning aan
testteams:

3.1 Advisering omtrent testaanpak en inrichting van de testorganisatie
conform algemeen geaccepteerde standaards alsook aansluiting op
het Master Ketentestplan;

3.2 Het uitvoeren van ketentesten;

3.3 Het uitvoeren van processimulaties daar waar bedrijfsprocessen
meer omvatten dan de systeemfuncties van het tolsysteem.

Het op verzoek van Ketenpartijen leveren van ondersteuning aan
testteams:

3.4 Advisering omtrent testaanpak en inrichting van de testorganisatie
conform algemeen geaccepteerde standaards alsook aansluiting op
het Master Ketentestplan.

Naast het boven vermelde werkzaamheden kan Wederpartij worden gevraagd om nazorg te
leveren aan de beheerorganisatie Tol van Opdrachtgever.

De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met
elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later genoemde:
1) Dit document;
2) De Nota van Inlichtingen;
3) De Aanbestedingsleidraad inclusief Bijlagen;
4) de Voorwaarden;
5) De door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte inschrijving van <datum>, met
kenmerk <kenmerk>.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen jegens
Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst bij wijze van contract overneming (artikel
6:159 BW) over te dragen aan RDW, middels een daartoe strekkende gezamenlijke
schriftelijke kennisgeving van Opdrachtgever en RDW aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
stemt bij voorbaat in met deze contract overneming en zal zijn medewerking verlenen aan
het tot stand brengen daarvan.

Indien Opdrachtgever besluit de uitvoering van tol aan een andere organisatie dan de RDW
op te dragen en deze Overeenkomst aan die andere organisatie over te dragen, geldt het
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

bepaalde in de vorige 2 volzinnen gelijkelijk ten aanzien van de overdracht van deze
Overeenkomst aan die andere organisatie.

Contactpersonen en rapportage

De personen die de contacten over de uitvoering van deze Overeenkomst onderhouden zijn:
Opdrachtgever:

[]

Postbus 777
2700AT Zoetermeer

E-mail: [e]
Wederpartij
[]
Postbus []
[]
E-mail: [e]

Partijen kunnen bovenstaande contactpersonen/contactgegevens wijzigen door een
schriftelijke mededeling aan de andere Partij te sturen.

Contactpersonen kunnen partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft
de uitvoering van de Overeenkomst en voor zover hun mandaat binnen de organisaties van
Partijen dat toestaat. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

Wederpartij dient een dashboard (managementinformatie) in te richten dat toegankelijk is
voor Opdrachtgever met KPI's met betrekking tot de voortgang van testactiviteiten en status
van testresultaten. De inrichting en inhoud van het dashboard dient door Opdrachtgever te
worden geaccordeerd. Het dashboard dient binnen de voorbereidingsfase, d.w.z. voor
aanvang van de testwerkzaamheden, operationeel te zijn.

Wederpartij dient maandelijks een voortgangsrapportage op te leveren welke op vorm en
inhoud door Opdrachtgever geaccordeerd moet worden. Geconsolideerde informatie uit het
dashboard zoals bedoeld in artikel 3.3 is onderdeel van deze maandelijkse
voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage bevat het verslag van de verrichte werkzaamheden en resultaten
alsook een maandelijks en cumulatief overzicht van bestede uren per projectfunctionaris. De
voortgangsrapportage bevat tevens de capaciteitsplanning van projectfunctionarissen voor
de komende drie maanden.

De oplevering van een (deel)vrijgaveadvies is onderdeel van het betreffende testplan, met
dien verstande dat het (deel)vrijgaveadvies wordt opgeleverd aan Opdrachtgever binnen 7
kalenderdagen na afronding van voor het advies noodzakelijke activiteiten. De inrichting en
inhoud van het (deel)vrijgaveadvies dient door Opdrachtgever te worden geaccordeerd.
Partijen verplichten zich om het voortgangsoverleg in te richten binnen twee weken na
ondertekening van de Overeenkomst.

Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Partijen deze hebben ondertekend.
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

De Overeenkomst heeft een initiéle looptijd van zeventien maanden met vier maal de optie
tot verlenging met zes maanden.

De Overeenkomst kan om andere redenen dan vermeld in artikel 9.4 door Opdrachtgever
eenzijdig worden beéindigd. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval zo tijdig als
mogelijk op de hoogte stellen van het voornemen de Overeenkomst te beéindigen.

Indien de Overeenkomst wordt beéindigd zoals bedoeld in artikel 4.3 heeft Opdrachtnemer
recht op vergoeding. Deze vergoeding wordt vastgesteld middels de 'open boek methode'
van de zijde van Opdrachtnemer en aan het einde van de dan lopende driemaands
capaciteitsplanning zoals bedoeld in artikel 3.4. De vergoeding zal ten hoogste bestaan uit:

- de waarde ex btw van de geplande inzet van personeel van Opdrachthemer voor zover dit
Personeel inmiddels niet elders tewerk is gesteld;

- de waarde inclusief btw van licentiekosten voor de beschikbaarstelling van tooling aan
testteams van Opdrachtgever voor zover Opdrachtnemer voor dit doel verplichtingen is
aangegaan die verder reiken dan de einddatum van bedoelde driemaands
capaciteitsplanning.

Oplevering en acceptatie

Wederpartij verricht zijn diensten en levert producten op conform het plan van aanpak van
zijn inschrijving (voor zover goedgekeurd door Opdrachtgever) en conform deze Overeen-
komst alsook door Opdrachtgever goedgekeurde bijstellingen op het plan van aanpak.

Acceptatie van de door Wederpartij verrichte dienstverlening vindt plaats door acceptatie van
de door Wederpartij op te leveren maandelijkse voortgangsrapportages alsook door accepta-
tie van de Projectdocumentatie/projectresultaten.

Wederpartij bespreekt maandelijks met Opdrachtgever de door Wederpartij op te stellen ca-

paciteitsplanning van het onderhanden en te verwachten werk van in te zetten Personeel van
wederpartij. Opdrachtgever dient in te stemmen met de capaciteitsplanning alvorens met de
werkzaamheden wordt gestart.

Vervanging van Personeel

Indien Opdrachtgever vervanging van Personeel van Wederpartij verlangt als bedoeld in
Artikel 22 ARBIT-2018, zal Wederpartij zorgdragen voor die vervanging binnen 1 maand na
het verzoek daartoe van Opdrachtgever. Wederpartij zal zorgdragen voor gelijkwaardige
vervanging, zulks te beoordelen door Opdrachtgever waarbij deze laatste zich baseert op de
door Wederpartij opgestelde profielbeschrijvingen bij zijn Inschrijving.

Indien Opdrachtnemer personeel wenst te vervangen, dient daarvoor vooraf schriftelijke
goedkeuring te worden verkregen van Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. Bij de
beoordeling van het voorstel tot vervanging van personeel door Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever zich in het bijzonder baseren op de door Opdrachtnemer opgestelde
profielbeschrijvingen bij zijn Inschrijving.

Vergoeding

Partijen komen de navolgende Vergoedingen overeen:
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Voorbereidingsfase
Profielnaam Uurtarief Ureninzet Totaal per functie
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
Prijs | €
Tabel 1
Uitvoeringsfase
Profielnaam Inzet-ver- Aantal Uurtarief Gewogen uurtarief
houding personen
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
Gemiddeld gewogen uurtarief | €

Tabel 2

7.2

7.3

De uurtarieven van Opdrachtnemer zijn inclusief alle bijkomende kosten (waaronder, doch niet
beperkt tot, de VOG-aanvraag voor in te zetten medewerkers van Opdrachtgever, reis- en
verblijfskosten/uren, materiaalkosten, voorrijkosten, portokosten, belasting, accijnzen, trans-
portkosten, projectkosten, etc.) welke door Opdrachtnemer worden gemaakt om de gevraagde
diensten te leveren.

De tarieven kunnen na het verstrijken van 12 maanden gerekend vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze Overeenkomst éénmaal per jaar per <datum> worden bijgesteld
met een percentage tot maximaal het 'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief
bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het
maandcijfer van de voorafgaande maand <maand> gehanteerd, waarbij het indexcijfer van
<maand, jaar> wordt gesteld op 100%.

Een aanpassing van tarieven is slechts geldig indien deze uiterlijk 2 maanden voor
ingangsdatum van de aanpassing door Leverancier schriftelijk en goed onderbouwd bij
Opdrachtgever is ingediend en schriftelijk door Opdrachtgever is goedgekeurd.

Inzetverhouding tijdens de uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase (na de fase van voorbereiding) zullen de in rekening gebrachte
tarieven driemaandelijks worden getoetst op het geoffreerd gewogen gemiddeld tarief zoals
opgenomen onder artikel 7.1. Indien er tijdens de looptijd niet aan Opdrachtnemer toe te re-
kenen redenen zijn om van de geoffreerde inzetverhouding af te wijken, zal Opdrachtnemer
voorafgaand aan effectuering van een gewijzigde inzetverhouding een onderbouwd voorstel
aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Dit onderbouwd voorstel zal dan in elk geval
moeten verklaren waarom de opgegeven onderbouwing in antwoord op gunningscriterium 3
in de Inschrijving moet worden herzien. Onder meer een ongeloofwaardige verklaring op dit
punt kan Opdrachtgever doen besluiten het voorstel tot wijzing van de verhoudingsgewijze
inzet niet goed te keuren. Voorts kan Opdrachtgever teruggrijpen op artikel 9 van de Over-
eenkomst.
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7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

Overige vergoedingen

Voor de werkzaamheden zoals genoemd onder paragraaf 2.2.2 ad 3 van de Aanbestedings-
leidraad, het op verzoek leveren van ondersteuning aan testteams van Ketenpartners en/of
Ketenpartijen, brengt Wederpartij separaat offerte uit conform de uurtarieven zoals vermeld
in tabel 2 van artikel 7.1.

Facturering, verschuldigdheid en betaling

Indien Opdrachtgever de voortgangsrapportage zoals bedoeld in artikel 3 van deze
Overeenkomst accepteert, geeft hij daartoe een prestatieverklaring af.

Facturen worden ingediend tezamen met de vooraf door Opdrachtgever afgegeven
prestatieverklaring.

Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten:
e Factuurdatum
e Het aantal gewerkte uren per profiel maal het tarief;
e Verschuldigde BTW
e Contractnummer
e Verplichtingennummer
e Adressering:
Ministerie van IenW
Te dezen de RDW
T.a.v. Afdeling F&C
Postbus 777
1700 AT ZOETERMEER

Wederpartij zal uitsluitend E-facturen aan de RDW verzenden op één van de volgende
wijzen zonder dat Wederpartij daarvoor meerkosten in rekening kan brengen:
a Wederpartij stuurt e-factuurberichten via het netwerk van SimplerInvoicing naar het
platform van de door de RDW gekozen Billing Service Provider, verder BSP te noemen.
De BSP zorgt ervoor dat alle inkomende e-facturen kunnen worden afgeleverd in het
met de Aanbestedende dienst afgesproken UBL/XML formaat, zodat de Aanbestedende
dienst de facturen automatisch kan inlezen.

b Wederpartij stuurt PDF facturen naar het platform van de BSP waar de PDF facturen
worden omgezet naar een SI-UBL formaat. Vervolgens worden deze facturen in het af-
gesproken UBL/XML formaat geleverd aan de Aanbestedende dienst.

c Wederpartij voert facturen in het factuurportaal van de BSP in, waarna deze facturen
in het afgesproken UBL/XML formaat worden aangeleverd aan de Aanbestedende
dienst.

Kwaliteit van dienstverlening

De kwaliteit van dienstverlening wordt bepaald door de mate waarin Opdrachtgever tevreden
is met de geleverde diensten.

De contactpersonen van Wederpartij en Opdrachtgever hebben minstens eens per kwartaal,
en zoveel meer naar behoefte van Opdrachtnemer of Opdrachtgever, overleg. De agenda
voor dit overleg wordt door de contactpersonen in overleg opgesteld, en bevat in ieder geval
de volgende standaard items:
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9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

1. De effectiviteit en efficiéntie van de testorganisatie;
2. De samenwerking met stakeholders van Opdrachtgever;
3. Indien van toepassing: de realisatie van het verbeterplan.

Wederpartij stelt naar aanleiding van bespreekpunten 1 en 2 zoals genoemd in artikel 9.2
een verbeterplan op indien dat door Opdrachtgever wordt verlangd. Het verbeterplan wordt
door Wederpartij opgeleverd binnen twee weken na het overleg van de contactpersonen.
Het verbeterplan vermeldt ten minste:

a. Het onderwerp van verbetering;

b. De doelstelling van verbetering;

c. De te nemen maatregelen en de tijd waarbinnen deze maatregelen effectief moeten

zijn.

In het geval dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht bij herhaling
constateert dat verbeterplannen niet of niet tijdig leiden tot verbetering van hetgeen de
afgesproken maatregelen beogen, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst
eenzijdig te beéindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

In het geval dat Opdrachtgever de Overeenkomst eenzijdig beéindigt om redenen zoals
uiteengezet in artikel 9.4 heeft Wederpartij geen aanspraak op vergoeding van welke aard
dan ook anders dan de eventueel geleverde dienstverlening binnen de opzegtermijn.

Rechten/Eigendom van data

Alle rechten en aanspraken, waaronder maar niet uitsluitend begrepen eventueel daarop rus-
tende intellectuele eigendomsrechten, op de onder deze Overeenkomst verzamelde informatie
en alle data die op basis daarvan op grond van deze Overeenkomst worden gegenereerd,
berusten bij Opdrachtgever.

Artikelen 8.1.a en 8.2 tot en met 8.7 van de Voorwaarden betreffende het intellectueel eigen-
dom zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten en aanspraken op data als bedoeld
in Artikel 10.1.

Overdracht

Bij beéindiging van de werkzaamheden zal Opdrachtnemer binnen twee weken alle tot dan toe
geproduceerde Projectdocumentatie/projectresultaten die binnen het kader van de opdracht
vallen overdragen aan de Opdrachtgever.

Wederpartij zal de Projectdocumentatie/projectresultaten zoals bedoeld in artikel “11.1 indien
nodig converteren naar een format dat geschikt is voor Opdrachtgever met het oog op (her)ge-
bruik van de Projectdocumentatie/projectresultaten in de beheerfase van het tolsysteem.

Opdrachtgever zal de Projectdocumentatie/projectresultaten zoals bedoeld in artikel 11.1 op-
stellen met het oog op het onbelemmerd kunnen voortzetten van de Opdracht door een
derde partij, dan wel het onbelemmerd in beheer kunnen nemen van het tolsysteem.

Voor zover van toepassing zal Opdrachtnemer Projectdocumentatie/ projectresultaten die
achterblijven na overdracht vernietigen binnen een termijn van drie weken na overdracht.
Opdrachtnemer zal binnen bedoelde termijn aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen dat hij
deze verplichting is nagekomen.

10
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11.5

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.

13.1

13.2

14

14.1

Voor nakoming van het bepaalde in dit artikel kunnen geen kosten in rekening worden ge-
bracht.

Beveiliging

Wederpartij heeft voor informatiebeveiliging minimaal ISO27001 of gelijkwaardig
aantoonbaar geimplementeerd binnen zijn organisatie.

Opdrachtnemer verplicht zich om Informatiebeveiligingsincidenten onmiddellijk bij
constatering te melden bij: datalekteam@rdw.nl.

Opdrachtnemer is verplicht om uitsluitend personeel in te zetten dat beschikt over een
Verklaring Omtrent Gedrag die op het moment van inzet niet ouder is dan zes maanden. Op
verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer dergelijke verklaringen binnen een
week overleggen.

Opdrachtnemer is verplicht de getekende geheimhoudingsverklaring (Bijlage O bij de
Aanbestedingsleidraad) uit te voeren gedurende de duur van de Overeenkomst.

(Persoons)gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan die vereist voor
uitvoering van de Opdracht.

Het datacenter, alwaar Opdrachtnemer gegevens opslaat die betrekking hebben op de Keten
en binnen de Opdracht vallen, dient zich binnen de Europese Unie/Europese Economische
Ruimte (EER) te bevinden.

Audits

Opdrachtnemer zal voor de duur van deze Overeenkomst:

e Assistentie en medewerking verlenen aan inspecties en/of audits zoals verzocht en uit-
gevoerd door of namens Opdrachtgever. Dergelijke inspecties en/of audits kunnen be-
trekking hebben op alle onderdelen van de opdracht en te allen tijde plaatsvinden met
of zonder voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;

e Opdrachtgever in staat stellen om te allen tijde toegang te krijgen tot de onder deze
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkte gegevens;

e De door Opdrachtgever gevraagde informatie verstrekken aan Opdrachtgever, voor zo-
ver dat redelijkerwijs van Opdrachtnemer kan worden verwacht (behoudens bedrijfs- of
concurrentiegevoelige informatie).

Bij de in Artikel 13.1 bedoelde inspecties zal Opdrachtgever alle (bedrijfsgevoelige en/of
concurrentiegevoelige) informatie van Opdrachtnemer vertrouwelijk behandelen
overeenkomstig artikel 17 van de Voorwaarden. Voor zover de inspectie en/of audit niet door
Opdrachtgever zal worden uitgevoerd, verplicht Opdrachtgever zich de verkrijger van de
(bedrijfsgevoelige en/of concurrentiegevoelige) informatie van Opdrachtnemer een met
artikel 17 ARBIT-2018 corresponderende geheimhoudingsplicht op te leggen middels een te
sluiten geheimhoudings-overeenkomst.

Algemene en bijzondere voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Wederpartij dan wel van
door Wederpartij bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, is uitgesloten.
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14.2 Een exemplaar van de Voorwaarden is bij de Overeenkomst gevoegd. Op de Voorwaarden
zijn onderstaande wijzigingen van toepassing.

Artikel 8.5 wordt gewijzigd als volgt:

Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk
samenhangend met de Prestatie op intellectuele eigendomsrechten van die derden, zulks met inbegrip van
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met
betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Wederpartij neemt op eerste
verzoek van Opdrachtgever de verdediging op zich in iedere procedure die in verband met de Prestatie tegen
Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.
Opdrachtgever zal Wederpartij in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan
Wederpartij de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken en de afhandeling van de zaak, waaronder het
treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Wederpartij.. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever tevens
tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de
kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen
van juridisch advies in verband daarmee. De verplichting tot vrijwaring geldt niet indien de inbreuk verband houdt
(i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Wederpartij ter beschikking
gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever in de Prestatie heeft aangebracht of door
derden heeft laten aanbrengen, (iii) met gebruik van de Prestatie in samenhang met niet door Wederpartij
geleverde of verstrekte zaken of producten of (iv) met gebruik op een andere wijze dan het Overeengekomen
gebruik.

Artikel 8.6 wordt gewijzigd als volgt:

Wederpartij zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten
alle redelijke maatregelen treffen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van Opdrachtgevers
bedrijfsvoering en tot beperking van door Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden
schade.

Artikel 6.2 wordt gewijzigd als volgt:

De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is
beperkt tot een bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij
aangemerkt als één gebeurtenis.

Artikel 29.3 wordt gewijzigd als volgt:
Wederpartij overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan Opdrachtgever.

Artikelen 30.4 tot en met 30.9 zijn vervallen.

Artikel 53 wordt aangepast als volgt:

53.1  Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is.

53.2  Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Opdracht
op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

53.3  Partijen treden in onderling overleg indien Opdrachtgever aanleiding ziet om meer informatie te ontvangen
ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke afspraken, zoals benoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Eventuele
verschaffing van informatie door Opdrachtnemer zal geschieden voor zover het Opdrachtnemer is
toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving.”

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud door:
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NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN,DE MI-
NISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATER-
STAAT,

namens deze,

De algemeen Directeur van de Dienst Wegver-
keer,

Datum:

Mevrouw J. Woudstra

De Directeur Bedrijfsvoering van de Dienst
Wegverkeer,

Datum:

De heer Z. Baelde

[Wederpartij]
namens deze,

Datum:

[Naam]

[Functie]
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BIJLAGE NOTA VAN INLICHTINGEN
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BIJLAGE AANBESTEDINGSLEIDRAAD
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BIJLAGE VOORWAARDEN
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BIJLAGE INSCHRIJVING
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