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De ondergetekenden: 

1. De gemeente Schouwen-Duiveland, gevestigd te Zierikzee en kantoorhoudende aldaar aan de 
Laan van St. Hillaire 2 (4301 SH Zierikzee) te dezen, rechtens vertegenwoordigd door de ……….., 
burgemeester, hierna te noemen: "Opdrachtgever", partij ter ene zijde; 

 en 

2. <Opdrachtnemer> . gevestigd te ………. en kantoorhoudende aldaar aan de ………….. te dezen, 
rechtens vertegenwoordigd door ………….., directeur, als Opdrachtnemer Infra-werken, hierna 
te noemen “Opdrachtnemer”, partij ter andere zijde; 

overwegende dat: 

Opdrachtgever voornemens is om het Infra-werk <<NAAM PROJECT>> te realiseren, hierna te 
noemen: "Project"; 

en 

dat Opdrachtnemer in een aanbestedingsprocedure de Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
heeft gedaan; 

en (alleen als er eerst een Bouwteamfase is doorlopen) 

dat Opdrachtnemer op basis van een Bouwteamovereenkomst het ontwerp met besteksomschrijving  
voor het project heeft uitgewerkt en tot overeenstemming is gekomen met Opdrachtgever over de 
definitieve aanneemsom voor de uitvoering van het Project;  

en 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer ter zake een overeenkomst willen sluiten voor de uitvoering van 
"Typ hier soort werkzaamheden"  werkzaamheden ("Typ hier perceelnummer" ). 

zijn het navolgende overeengekomen: 

 

ARTIKEL 1 OMVANG VAN HET WERK 

Ten aanzien van de onder deze overeenkomst vallende werkzaamheden voor het in 
de considerans omschreven werk, draagt Opdrachtgever op aan Opdrachtnemer die 
deze Opdracht aanvaardt:  het uitvoeren van alle "Typ hier soort werkzaamheden"  
werkzaamheden en zulks in artikel 2 van deze overeenkomst genoemde 
aanneemsom gebaseerd op het (de) -in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde- 
bestek(ken), tekeningen, overzicht nadere afspraken en overige relevante 
bescheiden. 
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ARTIKEL 2 INSCHRIJVING EN AANNEEMSOM 

a. Na de inschrijving op het werk is na verdere afstemming na het gereedkomen 
van het ontwerp het totaal van de aanneemsom, inclusief de verschillende 
stelposten vastgesteld op: € "Typ hier bedrag"  exclusief BTW, (zegge: 
"Typ hier bedrag"  miljoen "Typ hier bedrag"  duizend euro), zoals omschreven in 
de contractstukken zoals genoemd in artikel 4 van deze overeenkomst. 
 

a. De stelposten zijn in de overeengekomen “naar document verwijzen” 
gespecificeerd. 

 

ARTIKEL 3 AANVANGSDATUM BOUW, BOUWTIJD EN OPLEVERING 

b. De aanvangsdatum voor de uitvoering wordt vastgesteld op "Typ hier datum" . 
 
c. De werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer uitgevoerd volgens het 

door hem op te stellen en door de Directie goed te keuren tijdschema. 
 
d. De oplevering dient plaats te vinden uiterlijk  "Typ hier datum" . 

 

ARTIKEL 4 CONTRACTSTUKKEN, REGISTRATIE EN WAARMERKING 

a. Het werk, genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst, zal worden uitgevoerd en 
opgeleverd overeenkomstig de navolgende contractstukken. 
§ Bestek en tekeningen d.d. ….. 
§ Aanbestedingsleidraad; 
§ Nota van Inlichtingen d.d. "Typ hier datum" ; 
§ Programma van Eisen <……> inclusief bijbehorende bijlagen met 

projectnummer …… d.d. …… ; 
 
b. Alle bovenstaande bescheiden en overige bijlagen dienen door partijen te 

worden geparafeerd en maken als bijlagen integraal onderdeel uit van deze 
Realisatie overeenkomst. 

 
c. De waarmerking van de bijbehorende contractstukken zal, namens 

Opdrachtgever, krachtens de daartoe strekkende procuratie geschieden door de 
"Typ hier contactpersoon"  in de functie als "Typ hier functie"  en namens de 
Opdrachtnemer door "Typ hier contactpersoon"  in de functie als 
"Typ hier functie"  

 
d. De geparafeerde bescheiden zullen na waarmerking aan partijen ter beschikking 

worden gesteld. 
 

ARTIKEL 5 DIRECTIE  

a. De directie zal worden gevoerd door <directievoerder noemen> en het toezicht 
zal uitgevoerd worden door <toezichthouder noemen> werkzaam voor <bedrijf 
noemen waar ze vandaan komen> . 
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ARTIKEL 6 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN/OF TOESTEMMINGEN  

a. Opdrachtnemer is voor aanvang van de werkzaamheden bekend met de inhoud 
van de eventueel reeds aangevraagde vergunning(en), ontheffingen, 
beschikkingen en/of toestemmingen (verder: vergunningen etc.) en door hem 
zelf aan te vragen vergunningen etc. en heeft een kopieën hiervan in zijn bezit 
(zoals opgenomen in Bijlage V van de Raamovereenkomst: Proceseisen §6.2). De 
financiële consequenties van de vergunningen etc. zijn in de prijs begrepen voor 
zover zij al niet in de aanvraag verwerkt zijn. 

 

ARTIKEL 7 BETALINGEN 

a. Het betalingsschema zal nader worden overeengekomen, waarbij de voortgang 
van de bouw bepalend is en waarbij geen voorfinanciering door de 
Opdrachtgever plaats vindt en zo min mogelijk door de Opdrachtnemer. In het 
betalingsschema dient de Opdrachtnemer uit te gaan van een eerste termijn bij 
de start bouw ter grootte van 
"<overeen te komen percentage in de sfeer van dit artikel hier invullen>" % van 
de aanneemsom en een laatste termijn na verloop van de onderhoudstermijn ter 
grootte van 1% van de aanneemsom. 

 
b. De termijnregeling zal uitgaan van één termijn per 4 weken, indien er een 

afwijking van de planning is van 4 weken dan zal er een nieuw termijnschema 
gemaakt worden. In de bouwvergadering zal de stand van de voortgang ten 
opzichte van de planning steeds worden vastgesteld.  

 
c. Betaling van de rekeningen zal plaats vinden binnen 30 dagen na ontvangst van 

de factuur. Facturen dienen in tweevoud te worden ingediend, 1 exemplaar bij 
Opdrachtgever en 1 exemplaar bij de directievoerder. 

 
Het factuuradres van Opdrachtgever is: 
“adres voor facturen hier opnemen” 

 

ARTIKEL 8 MEER- EN MINDERWERK, BESTEKSWIJZIGINGEN 

a. Opdrachtnemer is verplicht tot het meewerken aan de voorbereiding en de 
uitvoering van door de Opdrachtgever gewenst meer- en/of minderwerk en/of 
bestekswijzigingen die leiden tot meer- of minderwerk. 

 
b. Opdrachtnemer heeft de hoeveelheden genoemd in de besteksposten 

gecontroleerd en heeft de verantwoordelijkheid daarvoor overgenomen, uit 
dien hoofde zal dan ook geen verrekening meer plaats kunnen vinden. 

 
c. Echter, de verrekening als gevolg van bestekswijzigingen, die meer- en/of 

minderwerk tot gevolg hebben, zal geschieden op basis van de in het bestek 
opgenomen prijzen zoals opgenomen in de definitief overeengekomen 
besteksposten d.d. "Typ hier datum" , inclusief achterliggende gedetailleerde 
open begroting d.d. "Typ hier datum" . 
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d. Naast de directe kosten krijgt Opdrachtnemer een vergoeding van 15% waarin 
alle opslagen voor bijvoorbeeld bouwplaatskosten, algemene kosten en winst en 
risico (engineering) etc. geacht worden te zijn begrepen.  

 
e. Indien bestekswijzigingen leiden tot toepassing van nieuwe, in de goedgekeurde 

besteksposten en de gedetailleerde open begroting, zoals genoemd in lid c van 
dit artikel, niet voorkomende of genoemde materialen en werkzaamheden, 
zullen nieuwe eenheidsprijzen voor materialen en werkzaamheden vooraf in 
nader overleg tussen de directie en Opdrachtnemer worden vastgesteld. 

 
f. In voorbereiding of uitvoering nemen van meer- en minderwerk vindt 

uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke opdracht daartoe door 
Opdrachtgever.  

 
g. Het saldo van de verrekening van meer- en minderwerk zal plaats vinden bij 

oplevering. 

 

ARTIKEL 9 GARANTIES 

a. Met betrekking tot garanties zijn onverkort de bepalingen geldig zoals deze zijn 
opgenomen in artikel(en) ……. van het bestek. 

 

ARTIKEL 10 VERZEKERINGEN 

a. Door Opdrachtgever is ten behoeve van de bouw een CAR-verzekering afgesloten 
conform de richtlijnen uit de Algemene Voorwaarden. 

 
b. Voor rekening van de Opdrachtnemer blijven te allen tijde de volgende bedragen 

en/of schaden: 
• de volgens de polis uitgesloten risico’s; 
• eigen gebrek; 
• het eigen risico per gebeurtenis; 
• de volgens de polis uitgesloten werktuigen, voertuigen en 

gereedschappen. 
 

c. Een kopie van de polis is als bijlage bijgesloten bij de Raamovereenkomst. 
 

ARTIKEL 11 CONFLICTREGELING 

a. Indien in deze overeenkomst regelingen en bepalingen zijn opgenomen die 
strijdig zijn met de regelingen en bepalingen van het bestek, zal in geval van 
conflicten de tekst van deze overeenkomst prevaleren boven voornoemd bestek. 

 

ARTIKEL 12 GESCHILLEN 

a. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen ter zake van deze 
overeenkomst tot realisatie van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden 
worden, beslecht door de burgerlijke rechter te Middelburg van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant. 
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ARTIKEL 13 KORTING AANNEMINGSSOM 

a. Het bedrag van de korting op de aannemingssom wordt gesteld op 
"<boetebedrag per dag invoeren in cijfers>" (zegge 
"<boetebedrag in letters invoeren>"  euro) per kalenderdag overschrijding van de 
opleverdatum zijnde "Typ hier datum" . 
 

b. De korting op de aanneemsom wordt gelimiteerd op 10% van de aanneemsom. 

 

ARTIKEL 14 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL 

a. Als bewijs van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en een eventueel daarin opgenomen procuratiestelling wordt een 
kopie van de inschrijving als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 

 
 
Aldus overeengekomen en door partijen per bladzijde geparafeerd en ondertekend. 

 

Zierikzee, "Typ hier datum"  

 

 

 

Voor Opdrachtgever Voor Opdrachtnemer 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------- 
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BIJLAGE 1:  Overzicht van toepassing zijnde bescheiden 

Omschrijving Kenmerk Datum 

Inschrijving …….. 

(incl. bijlagen) via ……. 

  

Planning conform …..   

………..   

 

 

 

 


