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Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst
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Bladnr. 1



RAW1184-133809 Vervangen van verlichtingsarmaturen OVL door LED-armaturen
in de gemeente Etten-Leur (buitengebied).
Projectnummer: VERVPLOV03.

1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Zie aanbestedingsleidraad.

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Etten-Leur.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Zie aanbestedingsleidraad.

1.05 TIJDSBEPALING
De uitvoeringsduur en daarmee de duur van de overeenkomst, zoals gesteld in paragraaf 8 van de UAV

2012 loopt tot en met de datum van oplevering 1 december 2022.
In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal de definitieve datum van aanvang in overleg met de
opdrachtgever en de opdrachtnemer worden vastgesteld.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes (6) maanden.

1.07 GARANTIETERMIJN
Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek.

1.08 GELIJKWAARDIGHEID
Indien de opdrachtnemer een, zijns inziens, gelijkwaardig produkt wil aanbieden, dan in het bestek staat
omschreven, dient de opdrachtnemer de gelijkwaardigheid van dit produkt bij inschrijving schriftelijk aan te tonen.
Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 34.12.06 van deel 3.

1.09 UNIFORMITEIT EN EENDUIDIGHEID

De gemeente Etten-Leur heeft in dit bestek een keuze gemaakt voor de toe te passen armaturen en lichtmasten. Het
doel dat de gemeente hiermee nastreeft is het creëren van uniformiteit en eenduidigheid per cluster..
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01 TEKENINGEN
Bijlage I: Locatietekeningen per straat (in pdf):
Bijlage J: Tekeningen aluminium lichtmasten, zoals aangegegeven in het 'Mastenboek aluminium lichtmasten 03-07-
2020'.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
A) Inschrijvingsbiljet;
B) Inschrijfstaat met hoeveelheden;
C) Specificatieformulier bijdrage RAW;
D) Mutatieformulier revisiegegevens;
E) Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
F) Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
G) Overzicht uit te voeren leveringen en werkzaamheden;
H) Voorbeeld maststicker.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 CROW400/500

101 UITVOERING CROW400/500

101010 100111 keer 21,00 VMelden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden
in de ondergrond.

1 st 21,00 LBetreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'{
inclusief kosten van de KLIC-melding

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabel- en leidingbeheerders{

101020 340099 st 21,00 VAanvragen quickscan CROW 400
Betreft: aanvragen quicksan CROW 400 conform
CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".
Uitgangspunt, voorafgaand aan planbare
graafwerkzaamheden in de bodem.
Incl. coordinatie van eventueel vervolgonderzoek.
Uitvoering conform artikel 01 19 03 lid 02.

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

201 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT
Betreft het vervangen van een verlichtingsobject inclusief
armatuur.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en verkeersmaatregelen
conform CROW 96b dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.
Materiaal leveren op besteksposten volgens hoofdstuk 3

201010 340104 st 93,00 VVervangen verlichtingsobject.
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte > 5 <= 8 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte > 5 <= 8 m.

st 93,00 I- lichtmast;
st 93,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 93,00 I- aansluitsnoer;
st 93,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 3,72 LGrondstuk vullen met:{
brekerzand tot 5 cm onder deurtje.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 4010.
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1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens paragraaf 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspostnummer 404010

201020 340104 st 3,00 VVervangen verlichtingsobject.
Betreft het vervangen van een verlichtingsobject en het
vrijgekomen armatuur vervoeren naar de gemeentelijke
opslag.

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte > 5 <= 8 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.

st 3,00 LVrijgekomen LED-armatuur labelen met straatnaam en
lichtmastnummer en afvoeren naar gemeentelijk
opslagdepot aan de Hermelijnweg in Etten-Leur.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte > 5 <= 8 m.

st 3,00 I- lichtmast;
st 3,00 I- verlichtingsarmatuur;
st 3,00 I- aansluitsnoer;
st 3,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,12 LGrondstuk vullen met:{
brekerzand tot 5 cm onder deurtje.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 4010.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

1 Aanleveren revisiegegevens:{
volgens paragraaf 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y
coördinaten volgens bestekspostnummer 404010
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202 VERVANGEN ARMATUREN
Betreft het vervangen van een armatuur.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en verkeersmaatregelen
conform CROW 96b dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.
Materiaal leveren op besteksposten volgens hoofdstuk 3

202010 340303 st 24,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen{Inclusief
aansluitsnoer.

9 st 24,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver.
6 Montagewijze:{opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte:{<= 5} m
{

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
st 24,00 I-monteren aansluitsnoer.
st 24,00 I- functioneel testen van het armatuur middels aggregaat

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.

202020 340303 st 152,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen{Inclusief
aansluitsnoer.

9 st 152,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver.
6 Montagewijze:{opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte:{> 5 <= 8} m
{

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
st 152,00 I-monteren aansluitsnoer.
st 152,00 I- functioneel testen van het armatuur middels aggregaat

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.

202030 340303 st 10,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen{Inclusief
aansluitsnoer.

9 st 10,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver.
6 Montagewijze:{opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte:{> 8 <= 12} m
{

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
st 10,00 I-monteren aansluitsnoer.
st 10,00 I- functioneel testen van het armatuur middels aggregaat

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar{en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.
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202040 340303 st 21,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen{Inclusief
aansluitsnoer.

9 st 21,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver.
6 Montagewijze:{opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte:{> 5 <= 8} m
{

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{
st 21,00 I-monteren aansluitsnoer.
st 21,00 I- functioneel testen van het armatuur middels aggregaat

9 st 21,00 LVrijgekomen LED armatuur labelen met straatnaam en
lichtmastnummer en vervoeren naar de gemeentelijke
opslag aan de Hermelijnweg te Etten-Leur.

3 LEVERANTIES

301 LEVEREN MASTEN EN UITHOUDERS

3012 Masten van aluminium
Aluminium masten en uithouders dienen te voldoen aan de
eisen zoals omschreven in paragraaf 34.16.03.

301210 340251 st 96,00 VLeveren lichtmast.
Betreft het leveren van een conische lichtmast met een
enkele uithouder van 750 mm en een lichtpunthoogte
van 6,0 meter.
Leveren:{op plaats van verwerking.

2 st 96,00 LLichtmast van aluminium{
Fabrikant: Hydro Pole Products
Tekeningnummer: 1306012034

4 Uitvoeringsvorm: conisch{
2 Nominale masthoogte:{6,0}m{Wanddikte: 3,0 mm

Grondstukdiameter: 120 mm
Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+.
Cradle to Cradle Certified™ Zilver.
CO2 neutraal geleverd.
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-
moeren M6, inclusief sluitringen en bouten.
Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring
en moer.
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbele
excentrisch geslepen schuifsluiting.

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte:{750}mm{Elevatiehoek: 5o
Opschuifdiameter: 60 mm

6 Beschermingswijze:{blank geschuurd
1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,00}m
Beschermingswijze:{corrosiewerende tape en tweedelige
PP maaiveldbeschermer in de kleur zwart en voorzien van
een kabelinvoermanchet.
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302 LEVEREN ARMATUREN

3020 Signify

302010 340351 st 109,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 109,00 LLeverancier Signify, type BGP 760 LED40 DM10 840 4000

lumen 31,5W
Armatuur specificaties:
- 31,5W systeemvermogen;
- 4000 lumen;
- Neutraal Wit;
- Optiek DM10;
- Armatuur in RAL9007;
- Inclusief connectiviteit conform bestekpostgroep 31.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 505020
geleverd aansluitsnoer.

9 st 109,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

3021 Lightronics

302110 340351 st 82,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 82,00 LLeverancier Lightronics, type Brisa L2WG6 LCM 16LED

4000K 4000 lumen 27,7W vlak glas
Armatuur specificaties:
- 27,7W systeemvermogen;
- 4000 lumen;
- Neutraal Wit;
- Optiek LCM;
- armatuur in RAL9007;
- Inclusief connectiviteit conform bestekpostgroep 31.
Inclusief monteren van een volgens bestekspost 505020
geleverd aansluitsnoer.

9 st 82,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{
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3022 Disano

302210 340351 st 15,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 15,00 LLeverancier Disano 1205 Polar 13W 3000K 1586 lumen

Armatuur specificaties:
- 13W systeemvermogen;
- 1586 lumen;
- Warm Wit;
- Optiek 1205;
- armatuur in RAL9007;

st 15,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 4,5 meter.

9 st 15,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

302220 340351 st 2,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 2,00 LLeverancier Disano 1205 Polar rotosymmetric 14W 3000K

1700 lumen
Armatuur specificaties:
- 14W systeemvermogen;
- 1700 lumen;
- Warm Wit;
- Optiek 1205 rotosymmetric;
- armatuur in RAL9007;

st 2,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 4,5 meter.

9 st 2,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

302230 340351 st 5,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 5,00 LLeverancier Disano 3477 Mini Giovi N1 - ciabile 16 LED

3000K CLD CELL
Armatuur specificaties:
- LUMENSTROOM AANPASSEN VAN 4122 LUMEN NAAR
1200 LUMEN;
- Warm Wit;
- Optiek 3477;
- armatuur in RAL9007;

st 5,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 4,5 meter.

9 st 5,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{
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302240 340351 st 2,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 2,00 LLeverancier Disano 3477 Mini Giovi N1 - ciabile 16 LED

4000K CLD CELL
Armatuur specificaties:
- LUMENSTROOM AANPASSEN VAN 4340 LUMEN NAAR
1200 LUMEN;
- Neutraal Wit;
- Optiek 3477;
- armatuur in RAL9007;

st 2,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 4,5 meter.

9 st 2,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

302250 340351 st 46,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 46,00 LLeverancier Disano 3481 Mini Giovi 128 LED 350mA 4000K

CLD 5263 lumen 32W
Armatuur specificaties:
- 32W systeemvermogen;
- 5263 lumen;
- 350mA;
- Neutraal Wit;
- Optiek 3481;
- armatuur in RAL9007;
- Inclusief connectiviteit conform bestekpostgroep 31.

st 46,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 9,25
meter.

9 st 46,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

302260 340351 st 38,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 38,00 LLeverancier Disano 3481 Mini Giovi 64 LED 350mA 4000K

ME 2703 lumen 16W
Armatuur specificaties:
- 16W systeemvermogen;
- 2703 lumen;
- 350mA;
- Neutraal Wit;
- Optiek 3481;
- armatuur in RAL9007;
- Inclusief connectiviteit conform bestekpostgroep 31.

st 38,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 7,25
meter.

9 st 38,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{
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302270 340351 st 4,00 VLeveren verlichtingsarmatuur.
st 4,00 LLeverancier Disano 3481 Mini Giovi 64 LED 350mA 4000K

ME 3978 lumen 25W
Armatuur specificaties:
- 25W systeemvermogen;
- 3978 lumen;
- 530mA;
- Neutraal Wit;
- Optiek 3481;
- armatuur in RAL9007;
- Inclusief connectiviteit conform bestekpostgroep 31.

st 4,00 LInclusief een door de leverancier geleverd en
aangemonteerd aansluitsnoer met een lengte van 9,25
meter.

9 st 4,00 LVerlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver.
Dimregime conform artikel 34.16.05 in deel 3.

1 Leveren op plaats van verwerking{

31 CONNECTIVITEIT
Conform hoofdstuk 34.16.06 van deel 3.

310 OLC'S
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk
verschuldigde verwijderingsbijdrage.

310010 340599 st 279,00 VLeveren en aanbrengen OLC Signify LLC7852/7853 (DG/
(LG)

st 279,00 LLeveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren
van een D4i-compliant Signify OLC LLC7852 DG of LLC7853
LG, bij te leveren armaturen.
Conform voorschriften van de leverancier.
Geschikt voor connectiviteit en gebruik op het InterAct
(voorheen CityTouch) platform van Signify, in combinatie met
de in bestekpostgroep 312 genoemde D4i-compliant Zhaga
connectoren en (indien van toepassing) in bestekpostgroep
311 genoemde sensoren.

st 279,00 LInclusief 10-jaars abonnement voor connectiviteit en gebruik
op het InterAct (voorheen CityTouch) platform van Signify, op
naam van de opdrachtgever.

Bladnr. 15



RAW1184-133809 Vervangen van verlichtingsarmaturen OVL door LED-armaturen
in de gemeente Etten-Leur (buitengebied).
Projectnummer: VERVPLOV03.

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

311 DETECTORS

311010 340599 st 2,00 VLeveren en aanbrengen detectiesensor Signify LRI8135
st 2,00 LBetreft het leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar

opleveren van een D4i-compliant detectiesensor Signify
LRI8135, bij te leveren armaturen, conform voorschriften van
de leverancier.
Geschikt voor connectiviteit en gebruik op het InterAct
(voorheen CityTouch) platform van Signify, in combinatie met
de in bestekpostgroep 310 en 312 genoemde OLC's en
Zhage D4i-compliant connectoren.
Betreft de lichtmasten Lazerijstraat ET4700-003 en
Meeuwisdijk ET5300-A001.

312 CONNECTOREN

312010 340399 st 279,00 VToeslag 2x Zhaga D4i connector per armatuur.
st 558,00 LBetreft toeslag op armatuurprijs voor het leveren, af-fabriek

aanbrengen en aansluiten, en bedrijfsklaar opleveren van
twee ZD4i-compliant connectoren per te leveren armatuur,
conform voorschriften van de leverancier.
2x Zhaga D4i-connector conform Zhaga book 18 plug,één
gemonteerd aan de bovenzijde en één gemonteerd aan de
onderzijde van het armatuur (vanuit de fabriek ingebouwd).

4 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

403 AANBRENGEN OBJECTNUMMER

403010 345002 st 303,00 VAanbrengen objectnummer.
Betreft aanbrengen objectnummer volgens paragraaf
34.12.08 in deel 3.
Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één
objectnummer.
Alle lichtmasten waar de lichtmast en/of het armatuur wordt
vervangen dienen opnieuw genummerd te worden.

1 Voorbereiden oppervlak:{zie paragraaf 34.12.08 in deel 3.
1 st 303,00 LAanbrengen objectnummer:{

Fabrikaat Altec, type special THT B957 zelfreflecterend
grijs
UV-bestendig, afmetingen (b x h) 80 x 50 mm (artikelnr.
53000095) o.g.
Stickers dienen voorzien te zijn van:
- lichtmastnummer(zonder een 'nul' voor het cijfer)
- straatnaam
- logo gemeente Etten-leur
Uitvoering conform bijlage H

1 Plaats van aanbrengen:{
aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
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404 REVISIEWERK

404010 344099 st 96,00 VInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: het inmeten en aanleveren in Excel formaat van de X-
Y coördinaten van een lichtmast.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

405 VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN BEBORDING

405010 349999 st 25,00 VHet verwijderen en terugplaatsen van bebording aan
lichtmasten, die in dit bestek vervangen worden.
Betreft: het verwijderen van straatnaam-, verkeersborden
en/of verkeersspiegels, (inclusief beugels), die aan de te
vervangen lichtmast is/zijn bevestigd.
De straatnaam-, verkeersborden en/of verkeersspiegels,
(inclusief beugels dienen na het plaatsen van de nieuwe
lichtmast direct te worden bevestigd.
Tijdelijke opslag van de bebording is niet nodig.

m 12,50 LLeveren en aanbrengen roestvrijstalen band.
m 12,50 LLeveren en aanbrengen van een rubberen

beschermingstape tussen beugel en mast.

5 GROND- EN KABELWERK

505 LEVEREN AANSLUITSNOER

505020 340751 m 1.397,00 VLeveren aansluitsnoer.
1 m 1.397,00 LAansluitsnoer{

Eldra RTPR 3x 1,5 mm2
1 Leveren op plaats van verwerking{

6 AANSLUITTARIEVEN NETWERK
De aannemer verzorgt de aanvraag bij de
netwerkbeheerder en financiële afhandeling daarvan.

601010 340699 st 24,00 VVervangen aansluiting 1 t/m 4 stuks
Het tarief van de netwerkbeheerder dient in deze bestekspost
opgenomen te worden.

601020 340699 st 71,00 VVervangen aansluiting > 4 stuks
Het tarief van de netwerkbeheerder dient in deze bestekspost
opgenomen te worden.

601030 340699 st 2,00 VNieuwe aansluiting lichtmast 1 x 6 A < 22 m
Het tarief van de netwerkbeheerder dient in deze bestekspost
opgenomen te worden.
Betreft Lazerijstraat lichtmastnr. 3 en Hogeweg lichtmastnr.
5.

601040 340699 st 1,00 VVerwijderen aansluiting lichtmast 1 x 6 A < 25 m
Het tarief van de netwerkbeheerder dient in deze bestekspost
opgenomen te worden.
Betreft Hogeweg lichtmastnr. 5.
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8 TBS. WERKNEMERS EN MATERIEEL

810 TBS WERKNEMERS

810110 611101 uur 8,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
Elektrotechnisch bedrijf, monteur

9 Opleidingsniveau: LBO-E.
uur 8,00 LInclusief montagebus.

820 TBS MATERIEEL

820130 611299 uur 8,00 VTer beschikking stellen van een hoogwerker 12 m
uur 8,00 Linclusief bediening

Te bereiken hoogte maximaal 12 meter
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door

TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

04 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen
verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-
bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen
'0' opgevoerd mag worden.
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01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord
als geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten
aanzien van de coronacrisis die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet
had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra
er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen in
relatie tot de coronacrisis die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met
de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke,
op een zo efficiënt mogelijke wijze op te
lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen
aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de
Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als
voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist,
moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in
artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het
werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun

tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de
controles daarop. De Aannemer vrijwaart de
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving

op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
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arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en

bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen
onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan
ten behoeve van

het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of
het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische
bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en
de afvoer van alle voor het betreffende
onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen.

17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel
van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk
maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie mintens één
week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan
de aan de aannemer mondeling medegedeeld.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig
kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de
aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden
overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan
de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht
om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.
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01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de werkzaamheden.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 De opdrachtnemer stelt de termijn op aan de hand van de door de projectleider goedgekeurde kosten.

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 2 (twee) dagen te worden ingediend bij de projectleider.

06 Aan de hand van het goedgekeurde termijn stuurt de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen de factuur aan de
projectleider. Indien akkoord stuurt de projectleider de goedgekeurde factuur naar de opdrachtgever.

07 Betaling van een termijn vindt plaats zodra de mutaties van de revisiegegevens zichtbaar zijn in het
beheersysteem van de gemeente Etten-Leur.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Gedurende de looptijd van dit bestek wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen, zoals deze door de
opdrachtnemer zijn ingediend bij de inschrijving.

02 Er vindt geen wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen plaats gedurende de looptijd van dit bestek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van de in lid 01 van de Standaard genoemde CROW publicatie 'Graafschade voorkomen aan
kabels en leidingen' dient hiervoor te worden gelezen CROW publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en
leidingen'.

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen vóór het begin van
het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van
de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicate 500 'Schade voorkomen van schade aan
kabels en leidingen', zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren
tot het werk en hiervoor zal géén
aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van hoofdstuk 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten
aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012
verlangd en dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- planning levering materialen;
- planning vervanging armaturen per cluster;
- planning vervanging lichtmasten per cluster.

Naast een algemeen tijdschema wordt na gunning van het bestek van de opdrachtnemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- planning levering materialen;
- planning vervanging armaturen per straat;
- aantal ploegen dat de werkzaamheden uit gaat voeren;
- planning oplevreing per cluster.
De gedetailleerde planning dient op weekniveau te worden opgesteld.
In bijlage F van dit bestek staan de clusters aangegeven, De werkzaamheden van een cluster dienen
opgeleverd te zijn, alvorens met een volgend cluster wordt begonnen.
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij hiermee rekening houdt in zijn planning en de
opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de oplevering van een cluster zo spoedig mogelijk na
beeindiging van de werkzaamheden uitgevoerd wordt.
De opdrachtnemer dient binnen 2 kalenderweken na gunning, een gedetailleerd tijdschema bij de
opdrachtgever in.

02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelte daarvan het
werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, etc.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden
overhandigd. De datum van de op het product afgegeven CE-markering mag niet meer dan 3 maanden voor
de datum van opdracht liggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer
(s) en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de
opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de
uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per
gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld
onder paragraaf 01.17.11.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een WEEELABEX
gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en
aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en
vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging te worden
aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit bestek deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan
de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
Het 'omschrijvingsformulier
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoelt in de Wet milieubeheer, behoren tevens de
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de
gemeentelijke opslagplaats om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag vervallen aan
de aannemer, m.u.v. nieuwe materialen.

03 Vrigekomen led-armaturen, die binnen dit bestek hergebruikt worden, dienen van een label voorzien te
worden, waarop staat aangegeven waar het led-armatuur geplaatst dient te worden. Op het label dient de
nieuwe locatie van het armatuur vermeld te worden, zijnde de straatnaam en het lichtmastnummer, De
bestaande en nieuwe locaties van de her te gebruiken armaturen staan vermeld in bijlage F 'Excel-lijst
overzicht uit te voeren werkzaamheden per cluster'.
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01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de
leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium
lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven.

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Bij voorkeur vindt het gehele
proces op één locatie plaats waardoor de CO2 uitstoot tot het minimum wordt beperkt.

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale
werkvoorziening.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen
voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van de Vereniging Stadswerk
Nederland. De bomenposter is te bestellen via www.stadswerk.nl en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;
€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie
onder voorbehoud van aanpassingen. In het
laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie
het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 03 BASISHYGIENE

02 Indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek dan dient de opdrachtnemer dit bij
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in en brengt de directie hiervan op de hoogte. De kosten voor
aanvullend onderzoek en uitvoering van maatregelen worden apart verrekend.
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01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010
vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende
normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst.

De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw,
Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van

ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de
opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en
naar de beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.
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01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.
Ten tijde van het opstellen van dit bestek is de installatiebverantwoordelijke van de gemeente Etten-Leur de
heer Jeroen Meuldijk.

02 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering van opdrachten in het kader van deze
overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige
uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle
operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van opdrachten in het kader van deze
overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn
organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid.
Het document wat daaraan ten2 grondslag ligt wordt
toegevoegd aan deze verklaring.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en

zijn geaccepteerd door de directie;
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van

nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de
opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst
en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan.

05 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en

zijn geaccepteerd door de directie;
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van

nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de
opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst
en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan.

06 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02,
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter
uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf -
hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden
voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.
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24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Bijzondere verlichting:

Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek,
planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de
directie en de opdrachtgever.

b. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de

(onderdelen van de) installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder:
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan
de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek
hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en
eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en
00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.
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34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig
openbaar groen, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,60 meter van de rijweg af
te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De
vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend
puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen
en verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de
stijgkabel na monteren: afstand armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren
overeenkomstig hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken
ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de

werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief

voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te
worden hersteld.
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34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van
de fabrikant.

03 De tilthoek van van armaturen is 0 graden ten opzichte van het wegdek.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

34 12 06 GELIJKWAARDIGHEID ARMATUREN

01 Bepaling van gelijkwaardigheid:
De in het bestek voorgeschreven armatuur is de basis voor de kwaliteitsafbakening van dit werk.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat alternatieve materialen afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van dit
werk. Alternatieven zijn slechts toegestaan wanneer de inschrijver op zijn kosten de overeenkomstige kwaliteit
schriftelijk aantoont met behulp van afbeeldingen, berekeningen en certificaten van de door hem
voorgestelde alternatieven.
Door de inschrijver aangeboden alternatieve materialen worden, naast de standaardisering van de binnen de
gemeente gebruikelijke materialen, beoordeeld op vorm, technische- en lichttechnische eigenschappen,
energieverbruik en recyclebaarheid. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om de keuze te maken tussen de
oorspronkelijk voorgeschreven materialen en de door de inschrijver voorgestelde alternatieve producten.
Een afwijking van maximaal 5% van de vorm, technische- en lichttechnische eigenschappen van de in dit
bestek voorgeschreven armaturen is toegestaan.

02 Per cluster (zoals door de opdrachtgever is aangegeven) wil de opdrachtgever een eenduidig en uniform beeld
van de openbare verlichting. Bij het indienen van een alternatief armatuur dient tevens deze eenduidigheid en
uniformiteit per cluster gehandhaafd te blijven.

03 Indien de inschrijver met een alternatief armatuur wil inschrijven, dient dit armatuur, naast het gestelde in lid
01 en 02 van deze bepaling, ook werkend voorzien te zijn van een Philips Xitanium driver.

04 De powerfactor van de te leveren armaturen mag niet lager zijn dan 0,85 bij een maximale dimming van 20%
van he initiële lichtniveau, conform de eisen van het netwerkbedrijf.

05 Indien de inschrijver voornemens is om met een alternatief armatuur in te schrijven, dan dient de inschrijver dit
alternatieve armatuur bij het indienen van de inschrijving kenbaar te maken.

34 12 07 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie.
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34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in
overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaald dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast door regenval nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij vervanging van lichtmasten dient de opdrachtnemer evt. verkeers-, straatnaam, reclame- en aanwijsborden
direct te worden overgezet op de nieuwe lichtmast.

02 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

34 12 10 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00
tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot
07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50
meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 11 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk
is voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij
het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 De administratieve werkzaamheden zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van
lichtmasten gebeurt door de aannemer.

34 12 12 VERKEERS- EN STRAATNAAMBORDEN E.D.

01 Aanwezige bebording (verkeers- straatnaamborden, verkeerspiegels e.d.) dient te worden overgezet op de
nieuwe mast, tenzij de directie anders bepaald.
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34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De opdrachtnemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen
en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03.
De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd aan de opdrachtgever in digitale vorm in Excel conform
bijlage D.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens
op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de
dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;
- tekeningnummer;
Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- de resultaten van de ohm meting zoals beschreven in artikel 01 19 05 en 01 19 06 in deel 3 van dit

bestek;
Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

04 Alle documenten, inclusief bijbehorende inloggegevens e.d. (digitaal en schriftelijk), met betrekking tot
Interact (voorheen CityTouch) van Signify dienen tegelijkertijd met de levering van de revisiegegevens te
worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

34 13 09 CONTACTPERSOON

01 Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dit overleg vindt voorafgaand aan de aanvang van het werk plaats en
daarna 1 keer per 2 weken op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de
betreffende opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend. Deze verslagen dienen binnen vijf
werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt te worden door de opdrachtgever.
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34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 INSPECTIERAPPORTAGE

01 Bij de oplevering van het werk dient door de aannemer een inspectierapportage aangeleverd te worden
(conform hoofdstuk 61 van de NEN1010), waarmee aangetoond wordt dat de gehele installatie voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2)
weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de
led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

34 14 04 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het
lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het eventueel droog houden van de sleuf;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens paragraaf 34.13.09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek

wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien
verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit
betekent dat de opdrachtnemer zelf een proactieve houding aanneemt om een opdracht compleet uit te
voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten.
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34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled

materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is

en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor

aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed

recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en

gerecycled of snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.
- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

34 16 04 ARMATUREN

02 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m.
Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode van dimschakeling is als volgt te programmeren:

Dimregime statisch dimmen:
- verlichting aan tot 20.00 uur, 75%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 37,5%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 10%;
- van 05.00 uur tot 07.00 uur, 37,5%;
- van 07.00 uur tot verlichting uit, 75%.

Voor de volgende straatnamen en lichtmastnrs. is dimregime 4A van toepassing:
- Bellendreef lichtmastnr. 1-2-3-4;
- Hilsebaan lichtmastnr. 31 en 32;
- Rijsbergseweg lichtmastnr. 5 t/m 50;
- Sprundelsebaan lichtmastnr. 2-4-6-8 en 9;
- Westerpolderpad 5 t/m 20.

Dimregime 4a:
- verlichting aan tot 20.00 uur, 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%.
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34 16 06 CONNECTIVITEIT

01 Voor connectoren geldt:
- D4i-compliant, d.w.z. een mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga socket zoals

beschreven in Zhaga Book 18 Ed 2.0;
- Minimaal IP66;
- Minimaal IK08;
- Voorzien van CE-markering.

02 Voor OLC's geldt:
- Montage middels een connector zoals in lid 01 beschreven;
- Montage aan de bovenzijde van het armatuur;
- Draadloze communicatie rechtstreeks via het mobiele netwerk;
- De OLC is D4i-compliant, in overeenstemming met specificatie DALI Part 351 voor ‘Luminaire

mounted Control Devices’;
- Firmware update 'over the air';
- GPS locatie bepaling door de OLC met nauwkeurigheid < 2.5 m (CEP50);
- Bij uitval van communicatie functioneert de OLC zelfstandig o.b.v. interne dimkalender;
- De OLC is zelf-registrerend op het beheerplatform InterAct (voorheen CityTouch) van Signify of wordt, op

basis van de revisiegegevens, door de opdrachtnemer op het beheerplatform Interact (voorheen
CityTouch) geregistreerd;

- Minimaal IP66;
- Minimaal IK08;
- Voorzien van CE-markering;
- Levensduur van de module is minimaal 15 jaar.

03 Voor sensoren geldt:
- Montage middels een connector zoals in lid 01 beschreven;
- Montage aan de onderzijde van het armatuur;
- De sensor is D4i-compliant, in overeenstemming met specificatie DALI Part 351 voor ‘Luminaire-mounted

Control Devices’, voor toepassing met D4i LED-drivers;
- Geschikt voor connectiviteit en gebruik op het InterAct (voorheen CityTouch) platform van Signify.
- Detectie o.b.v. radar of infrarood, geschikt voor het detecteren van voetgangers, fietser en

motorvoertuigen;
- Standalone of gecombineerd in een groep te gebruiken voor 'volgverlichting';
- Detectie van objecten met snelheden van 3,6km/uur tot 100km/uur;
- Minimaal IP66;
- Minimaal IK08;
- Voorzien van CE-markering;
- Levensduur van de sensor is minimaal 15 jaar.

04 De connectivitiet in de geplaatste armaturen dient werkend te worden opgeleverd. Nadat de armaturen zijn
geplaatst dient er in de portal van Signify een connectie (commisioneren) gemaakt te worden. De aannemer
krijgt hiervoor van de de opdrachtgever de inloggegevens, zodat de aannemer de armaturen direct werkend
kan opleveren. Deze inloggegevens worden na aanbesteding verstrekt.
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34 17 OPLEVERING EN BETALING LAATSTE TERMIJN

34 17 01 OPLEVERING EN BETALING LAATSTE TERMIJN PER CLUSTER

01 In bijlage G van dit bestek staan de clusters aangegeven, inclusief de bijbehorende leveringen en
werkzaamheden per lichtmast. De uitgevoerde werkzaamheden worden per cluster opgeleverd. Aan een
volgende cluster mag pas worden begonnen, als de lopende cluster definitief is opgeleverd.
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij hiermee rekening houdt in zijn planning en de opdrachtgever zal
er voor zorg dragen dat de oplevering van een cluster zo spoedig mogelijk na beeindiging van de
werkzaamheden uitgevoerd wordt.

02 Na het gereedkomen van een cluster vindt er een vooroplevering plaats, waarbij de opdrachtgever en de
opdrachtnemer aanwezig zijn. Tijdens deze vooroplevering worden alle lichtmasten, waar werkzaamheden
zijn uitgevoerd, gecontroleerd. Evt. gebreken worden schriftelijk vastgelegd door de opdrachtgever. De
gebreken dienen uiterlijk 1 kalenderweek na de datum van vooroplevering door de opdrachtnemer te zijn
hersteld.
De definitieve oplevering van een cluster vindt plaats na het verstrijken van de kalenderweek, waarin de
opdrachtnemer de geconstateerde gebreken heeft verholpen.
Indien er tijdens de vooroplevering geen gebreken worden geconstateerd, wordt de vooroplevering voor de
betreffende cluster als definitief beschouwd.
De (voor)oplevering zal (deels) 's avonds plaatsvinden bij ingeschakelde verlichting. De opdrachtgever zal de
opdrachtnemer hierover minimaal 1 kalenderweek voorafgaand aan de oplevering over inlichten.
Bij de opleveringen wordt gebruik gemaakt van een opleverstaat van de aannemer.

03 De laatste termijn van een op te leveren cluster wordt betaald nadat dit cluster definitief is opgeleverd.

34 22 KORTINGEN

34 22 01 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden het volgende bedrag
gehanteerd:

- € 500,- per werkdag overschrijding bij te late oplevering.

02 De kortingen worden niet gemaximaliseerd tot de waarde van de inschrijfsom.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 VERKEERSMAATREGELEN

62 12 VERKEERSMAATREGELEN, EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b.

03 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg
afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer
de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.

05 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op
vergoeding of schadeloosstelling.

06 Werkzaamheden in de bermen en naast rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 200 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

07 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen.

08 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -
09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden
onttrokken.

09 Een aantal straten, waar de verlichting wordt vervangen (o.a. Brakkenstraat, Vossenbergsevaart, Zandspui,
Klappenberg en Naaldstraat) grenzen aan provinciale wegen (o.a. Rijsbergseweg). Indien de aannemer voor
de uitvoering van de werkzaamheden op of aan de provinciale weg dient te zijn, dan dient de aannemer
hierover de provincie Noord-Brabant in te
lichten en de evt. benodigde verkeersmaatregelen conform de eisen van de provincie uit te voeren.
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HFD PAR ART LID

62 14 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op
bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen.
Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten
dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te
worden zonder dat de tegel breekt.

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en
afgewerkt te zijn.

11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de

werkdag en
- de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers,

inclusief voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in
verband met visueel gehandicapten.
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Behoort bij:{VERVPLOVL03}

Vervangen armaturen OVL door LED-armaturen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{VERVPLOVL03}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{VERVPLOVL03}

Vervangen armaturen OVL door LED-armaturen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 CROW400/500

101 UITVOERING CROW400/500
101010 keer 21,00 VMelden van mechanische grondbewerkingen.
101020 st 21,00 VAanvragen quickscan CROW 400

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

201 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT
201010 st 93,00 VVervangen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.
201020 st 3,00 VVervangen lichtobject lph > 5 <= 8 m en arm. vervoeren

202 VERVANGEN ARMATUREN
202010 st 24,00 VVervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5 m.
202020 st 152,00 VVervangen verlichtingsarmatuur lph > 5 <= 8 m.
202030 st 10,00 VVervangen verlichtingsarmatuur lph > 8 <= 12 m.
202040 st 21,00 VVervangen armatuur lph > 5 <= 8 m afvoeren naar opslag

3 LEVERANTIES

301 LEVEREN MASTEN EN UITHOUDERS

3012 Masten van aluminium
301210 st 96,00 VLeveren lichtmast conisch lph. 6m EU 750 mm

302 LEVEREN ARMATUREN

3020 Signify
302010 st 109,00 VLeveren armatuur Signify DigiStreet BGP760 LED40

3021 Lightronics
302110 st 82,00 VLeveren armatuur Lightronics Brisa 16LED

3022 Disano
302210 st 15,00 VLeveren armatuur Disano 1205 Polar 1586 lumen
302220 st 2,00 VLeveren armatuur Disano 1205 Polar 1700 lumen
302230 st 5,00 VLeveren armatuur Disano Mini Giovi N1 16LED 3000K
302240 st 2,00 VLeveren armatuur Disano Mini Giovi N1 16LED 4000K
302250 st 46,00 VLeveren armatuur Disano 3481 Mini Giovi 128LED
302260 st 38,00 VLeveren armatuur Disano 3481 Mini Giovi 64LED 350mA
302270 st 4,00 VLeveren armatuur Disano 3481 Mini Giovi 64LED 530mA

31 CONNECTIVITEIT

310 OLC'S
310010 st 279,00 VLeveren en aanbr. OLC Signify LLC7852/7853 (DG/LG)

311 DETECTORS
311010 st 2,00 VLeveren en aanbrengen detectiesensor Signify LRI81

312 CONNECTOREN
312010 st 279,00 VToeslag 2x Zhaga D4i connector per armatuur.

4 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

403 AANBRENGEN OBJECTNUMMER
403010 st 303,00 VLeveren en aanbrengen objectnummer.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

404 REVISIEWERK
404010 st 96,00 VInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

405 VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN BEBORDING
405010 st 25,00 VHet verwijderen en terugplaatsen van bebording

5 GROND- EN KABELWERK

505 LEVEREN AANSLUITSNOER
505020 m 1.397,00 VLeveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2.

6 AANSLUITTARIEVEN NETWERK
601010 st 24,00 VVervangen aansluiting 1 t/m 4 stuks
601020 st 71,00 VVervangen aansluiting > 4 stuks
601030 st 2,00 VNieuwe aansluiting lichtmast 1 x 6 A < 22 m
601040 st 1,00 VVerwijderen aansluiting lichtmast 1 x 6 A < 25 m

8 TBS. WERKNEMERS EN MATERIEEL

810 TBS WERKNEMERS
810110 uur 8,00 VT.b.s. van een monteur.

820 TBS MATERIEEL
820130 uur 8,00 VTer beschikking stellen van een hoogwerker 12 m

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR N..............................
910020 EUR N..............................
910030 EUR N..............................
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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