RAWO0038-134256

RAW-RAAMOVEREENKOMST: 30008317

COLOFON

Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-2024

Projectnummer:

opdrachtgever:

Projectbegeleiders:

Vrijgegeven:

Bestekschrijver:

Projectmedewerkers:

Datum:
Versie:
Status:

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van 1ISO 9001.

© Nobralux B.V.

30008317

Ruimtelijke Uitvoering, Gemeente Tilburg

Dhr. A. Mans
Dhr. P. van de Wiel
Dhr. B. van Esch

Dhr. K. Bolsius

Nobralux, Dhr. E. Boomsluiter
Nobralux, Dhr. W. van Raak

28 maart 2022
2.0
DEFINITIEF

Bladnr. 1



RAWO0038-134256

01
02

2024
Projectnummer: 30008317
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

RAW-RAAMOVEREENKOMST: 30008317
COLOFON

Deel 1 Algemeen

01
02

OPDRACHTGEVER

DIRECTIE

LOCATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING

TIJIDSBEPALING

ONDERHOUDSTERMIJN

GARANTIETERMIJN

KORTINGEN

TRANSITIEPERIODE AANVANG OVEREENKOMST
TRANSITIEPERIODE EINDE OVEREENKOMST
GELIJKWAARDIGE MATERIALEN
PRESTATIEMETING

KWALITEITSBORGING

Deel 2.1 Algemene gegevens

Deel 2.2

230

304

TEKENINGEN
PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
KWALITEITSBORGING

BIJLAGEN

ADRESSEN

NETBEHEERDER(S)

ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE TILBURG
HOEVEELHEDEN

Nadere beschrijving

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

HOEVEELHEID TER INLICHTING

GRENZEN VAN DE SITUERING

ORGANISATIE EN ONDERHOUDSITUERING: BINNEN DE GEMEE
ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

TRANSITIE AANVANG OVEREENKOMST

TRANSITIE EINDE OVEREENKOMST

STORINGSWACHTDIENST

ADMINISTRATIE GARANTIE LED-ARMATUREN

ADMINISTRATIE BEHEERPAKKET

INRICHTEN ONDERHOUDSMANAGEMENTSYSEEM (OMS)
PERIODIEK OVERLEG

PREVENTIEF ONDERHOUDUITVOERING CONFORM HOOFDSTUK 3
GROEPSGEWIJS VERVANGEN VAN LAMPEN

MAST AFVULLEN MET ZAND

CORRECTIEF ONDERHOUDUITVOERING CONFORM HOOFDSTUK 3
HERSTEL STORINGEN EN CALAMITEITEN

SCHADEVERHAAL

ADMINISTRATIEVE AFHANDELING SCHADES

VEILIG STELLENHET VEILIG STELLEN VAN SCHADES IS GE
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

UITVOERING CROW400/500

BUS-MELDING

ONTWERP

DIVERSEN

INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN LEVERANTIESDE WERKZAAM
LICHTMASTEN EN ARMATURENDE ARMATUREN DIENEN TE WOR
AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTENSITUERING: BINNEN D
VERWIIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTENSITUERING: BINNEN
TIIDELIJK VERW. EN AANBR. VERLICHTINGSOBJECTENSITU
VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTENHET VERVANGEN VAN EE

Projectnaam: Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-

e

OO DIMEDWWWWN

O O 00 00 00000000~



RAWO0038-134256 Projectnaam: Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-
2024
Projectnummer: 30008317
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

305 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATURENSITUERING: BINNEN D 45
306 CORRIGEREN STAND LICHTMASTBETREFT INCIDENTEEL CORR 49
307 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT T/M 5MSITUERING: BI 50
308 DIVERSE WERKZAAMHEDENDE WERKZAAMHEDEN, UITGEVOERD 54
309 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN 56
32 VOORSCHAKELAPPARATUUR EN AANSLUITKAST 58
321 VOORSCHAKELAPPARATUUR EN CONTROLLERDE WERKZAAMHEDE 58
322 AANSLUITKAST 60
33 LEVEREN LICHTMASTEN EN UITHOUDERUITVOERING CONFORM 63
34 LEVERING VERLICHTINGARMATURENBIJALLE ONDERSTAANDE 90
341 VERLICHTINGSARMATUREN SCHREDERLEVERANTIES VAN LEVE 90
343 VERLICHTINGSARMATUREN SIGNIFYLEVERANTIES VAN LEVER 94
346 VERLICHTINGSARMATUREN LIGHTRONICSLEVERANTIES VAN L 99
36 LEVERING LAMPENBIJ ALLE ONDERSTAANDE BESTEKSPOSTEN 101
361 NATRIUM LAMPEN 101
362 FLUORCENTIE LAMPEN 103
363 METAALHALOGEEN LAMPENHPI(T) PLUS, MHN/W, MH-T, CDM 106
37 DIVERSEN 108
371 GROND- EN KABELWERK 108
38 WERK VAN ALGEMENE AARD 111
381 SCHOUWEN INSTALLATIE 111
382 INZET PERSONEEL EN MATERIEELUITSLUITEND OP AFROEP 111
383 INZET TIJDELIJK MATERIAAL 112
3831 TER BESCHIKKING STELLEN VERLICHTINGSOBJECT 112
3832 TER BESCHIKKING STELLEN ARMATUUR 112
384 OPSLAGRUIMTE 112
4 NETBEHEERDERHET PERSONEEL VAN DE AANNEMER WAT WERK 113
40 AANSLUITKOSTEN NETWERKBEHEERDER 113
Deel 3 Bepalingen 117
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 118
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 118
0102 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM 120
0104 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 120
01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 120
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 121
0108 BIJDRAGEN 122
0109 KABELS EN LEIDINGEN 122
0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 123
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 123
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 125
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJIDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 125
0114 BOUWSTOFFEN 127
0116 VERZEKERINGEN 128
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 128
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 130
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 130
0120 KWALITEITSBORGING 132
0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST 134
0123 COMMUNICATIE 135
0126 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 138
0128 REVISIEGEGEVENS 139
0129 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID 140
0130 WET ARBEID VREEMDELINGEN 141
0131 BOUWLAWAAI 141
0132 WERKTIJDEN 141
22 GRONDWERKEN 142
220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 142
22 06 BOUWSTOFFEN 142
24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 142
240 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 142
2401 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN 142

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING 142



RAWO0038-134256 Projectnaam: Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-
2024
Projectnummer: 30008317
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT 143
24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN 143
26 KABELWERK 143
260 KABELWERK, ALGEMEEN 143
26 02 KABELWERK, EISEN EN UITVOERING 143
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 143
341 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN 143
3411 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN 143
3412 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING 146
3413 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT 151
34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES 153
3415 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 154
34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN 156
342 ONDERHOUD ALGEMEEN 157
3421 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN 157
34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING 158
343 PREVENTIEF ONDERHOUD 159
3431 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN 159
34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING 159
34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT 161
344 CORRECTIEF ONDERHOUD 161
3441 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN 161
34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING 162
34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT 164
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 168
621 TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 168
62 12 EISEN EN UITVOERING 168
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 169
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 169

00 171



RAWO0038-134256 Bladnr. 2

1. ALGEMEEN



RAWO0038-134256 Bladnr. 3

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Tilburg
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Stadshuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

1.02 DIRECTIE
In aanvulling op § 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer personen
aan om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Tilburg.
Deze omvat de volgende kernen inclusief het buitengebied:
- Tilburg;
- Berkel-Enschot;
- Udenhout;
- Biezenmortel.

De projectbegrenzing van het werk staan weergegeven in de bijlagen:
- Database beheerbestand 20211130;
- Plattegrond - Gemeentegrens Tilburg.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben
betrekking op het onderhouden, aanleggen en renoveren van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL).
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het leveren van masten en armaturen;
- het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- het uitvoeren en coérdineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- het uitvoeren en codérdineren van werkzaamheden bij integrale projecten en projectontwikkeling;
- het verrichten van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden:
- om het Uitvoeringsprogramma verlichting te realiseren;
- voor zg. postbusopdrachten;
- ten behoeve van de kermis;
- ten behoeve van andere evenementen;
- ten behoeve van activiteiten i.r.t. stedelijke ontwikkeling.

- het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;

- herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal,
- het verwerken van mutaties in het beheersysteem van de opdrachtgever;

- het verwerken van mutaties in het Citytouch platform;

- het aanleveren van revisiegegevens;
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1.05 TIJDSBEPALING
1. Inafwijking van 8§ 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 01-07-2022. Na twee jaar eindigt de
raamovereenkomst.

2. Na evaluatie en bij welbevinden van opdrachtgever, kan de raamovereenkomst twee keer voor twee (2) jaar
worden verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals met drie (3) jaar worden verlengd.

De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn de resultaten uit CROW Better Performance volgens § 12 uit
deel 1.

3. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit 4 maanden voor het einde van het
contract schriftelijk kenbaar te maken.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in § 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht twaalf (12)
maanden.

1.07 GARANTIETERMIJN
Een garantietermijn als bedoeld in § 22 van de UAV 2012 wordt verlangd.
§ 01.15 van de Standaard 2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende
fabrikant van kracht, voor armaturen geldt een minimum garantietermijn van 5 jaar. Voor aanvullende
garantietermijnen wordt verwezen naar § 34.14 van deel 3 in dit bestek.

1.08 KORTINGEN
1. Inverband met § 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in § 1.05, lid 2 genoemde datum en
de ingevolge § 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van 8§ 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in artikel 34 22 02
van deel 3.

1.09 TRANSITIEPERIODE AANVANG OVEREENKOMST
Bij aanvang van de overeenkomst op 01-07-2022 is een transitieperiode van drie (3) maanden van kracht. Tijdens
deze periode wordt areaal- en installatiekennis overgedragen van de vorige naar de nieuwe contractpartner, teneinde
de continuiteit van het functioneren en presteren van de installaties te waarborgen.
Tijdens de transitieperiode informeert de opdrachtgever de aannemer over de gebruikte systemen, het werkproces
en de in het areaal aanwezige openbare verlichting. Na afloop van de transitieperiode wordt de aannemer geacht dit
proces zelf te beheersen. Bij aanvang dient de aannemer de meegeleverde informatie van de opdrachtgever te
verifiéren en valideren op juistheid en volledigheid en zo nodig nadere informatie op te vragen of te overleggen zodat
inzichten bij aannemer en opdrachtgever gelijk zijn.

1.10 TRANSITIEPERIODE EINDE OVEREENKOMST
De transitieperiode voor einde overeenkomst heeft een maximale duur van drie maanden voorafgaand aan einde
Overeenkomst. De opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk
30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de aannemer.
De aannemer dient tijdens deze periode actieve medewerking te verlenen aan het aanleveren van gegevens ten
behoeve van het bedrijf dat het onderhoud en renovatie daarna zal gaan uitvoeren na het einde van deze
Overeenkomst.
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1.11 GELIJKWAARDIGE MATERIALEN
1. Volgens de ARW 2016 maakt de aanbesteder geen melding van een bepaald fabricaat 'tenzij dit door het
voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is'. De opdrachtgever is van mening dat het melden van een
fabricaat voor armaturen gerechtvaardigd is en baseert dat op onderstaande motivatie:

- Elk armatuur heeft specifieke eigenschappen. Deze hebben onder meer betrekking op vormgeving, slagvastheid,
levensduur, toepassingsgebied, onderhoud- en beheerbaarheid en fotometrische eigenschappen. Op basis van
de wegfunctie, wegprofiel, mastconfiguratie en de beleidsuitgangspunten ten aanzien van gewenste
verlichtingskwaliteit, wordt bepaald welk armatuurtype per locatie toegepast gaat worden. De lichtopbrengst van
een armatuur en de fotometrische eigenschappen hebben daarbij grote invioed. Omdat dit specifieke
armatuureigenschappen zijn (per armatuur kunnen meerdere optieken mogelijk zijn) heeft de opdrachtgever de
armaturen met naam en toenaam genoemd. Alle specificaties van genoemde armaturen zijn vrij beschikbaar.

- De openbare verlichting is een bestaande installatie. In het kader van systematisch onderhoud gedurende
langere tijd (langer dan de contractperiode) is het van belang dat de geldende praktijk gecontinueerd wordt
binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever voor de toe te passen armaturen.

- De bedrijffsvoering van de opdrachtgever is niet beperkt tot de duur van deze overeenkomst. De opdrachtgever
heeft belang bij het continueren van de reeds gangbare bedrijffsvoering maar ook de bedrijfsvoering na de
einddatum van het contract. Het kunnen continueren van reeds toegepaste armaturen voor deze overeenkomst
en na deze overeenkomst is onderdeel van de bedrijfsvoering.

- Melden fabricaat is naar mening van de opdrachtgever noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en uitvoering van
beleid.

- opdrachtgever wil het toepassen van het aantal verschillende armatuurtypes voorkomen dat er verschillende
armaturen in vergelijkbare situaties worden toegepast omdat dit kan leiden tot ongewenste discontinuiteiten.

1.12 PRESTATIEMETING
De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op ‘present performance’' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de aannemer te komen.

De opdrachtgever en aannemer spreken een "Startbijeenkomst Prestatiemeting" af. Deze start bijeenkomst vindt
plaats op een nader door opdrachtgever en aannemer te bepalen tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van de
opdracht. Het doel van de gezamenlijk start bijeenkomst is het bespreken van de systematiek en helder maken
van verwachtingen.

De tussentijdse beoordelingen vindt overleg plaats. In dat overleg wordt de beoordeling van de betreffende periode
toegelicht en verbeterpunten besproken.

De frequentie van de tussentijdse beoordelingen van aannemer is éénmaal per 6 mnd, tenzij anders wordt
overeengekomen door een bestekswijziging of werkafspraak.

De frequentie van de tussentijdse beoordelingen van opdrachtgever is éénmaal per 6 mnd, tenzij anders wordt
overeengekomen door een bestekswijziging of werkafspraak.

De beoordelingen vindt plaats op basis van de bijlage Beoordelingsformulier Performance.

Dit formulier komt in een gesloten database, wordt daarmee opgenomen in de systematiek en is alleen ter inzage
voor de opdrachtgever. Deze scores worden voor eventuele verlengingen gebruikt.

De scores worden niet gebruikt voor het ranken van de aannemer(s) en daarmee het selecteren van ondernemers
t.b.v. onderhandse aanbestedingen.

De definitieve beoordeling van opdrachtgever en aannemer vindt jaarlijks plaats.

De beoordeling van de opdrachtgever wordt geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap
verbeteren.

Een eindbeoordeling (score) van een opdracht lager dan een 7 kan reden zijn voor de gemeente om de optie tot
verlenging niet toe te passen. Ook kunnen er andere redenen zijn om de optie tot verlenging niet toe te passen.
De gemeente kan bij een zeer grote deelopdracht (waarde >500K) besluiten om de betreffende deelopdracht als
losse opdracht betreffende de prestatiemeting te beschouwen.
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1.13 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk, rekening houdend met coérdinatie aangaande
werkzaamheden van derden, verlangd. Het kwaliteitsplan dient opgesteld te worden conform de ter beschikking
gestelde bijlage (kwaliteitsplan).
Eén en ander zoals beschreven in de § 01.13 en § 01.20 van Deel 3 in dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Zie bijlagen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Nwvt

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
3. accorderen van service-onderhoud met een planmatig karakter, bijv. richten scheefstaande lichtmasten,
omnummeren etc;
4, acoorderen van die niet in de opdracht zitten.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
Bijlage 01 - Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat);
Bijlage 02 - Advies banieren aan lichtmasten
Bijlage 03 - Afhandeling burgermeldingen
Bijlage 04 - Afwijkingsformulier 2022
Bijlage 05 - Beeldkwaliteit gemeente Tilburg
Bijlage 06 - Beoordelingsformulier Performance
Bijlage 07 - Bewonersbrief bij werkzaamheden OVL
Bijlage 08 - Bomenposter werken rond bomen
Bijlage 09 - Checklist openbare verlichting
Bijlage 10 - CROWA400 toolbox - OVL Enexis
Bijlage 11 - Data Remplace 2020
Bijlage 12 - Data Remplace 2021
Bijlage 13 - Data Remplace 2022
Bijlage 14 - Database beheerbestand 20211130
Bijlage 15 - Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden)
Bijlage 16 - Hoofdpolisvoorwaarden bouwverzekering
Bijlage 17 - Keuringsplan 2022
Bijlage 18 - Kwaliteitsplan 2022
Bijlage 19 - Mastenboek gemeente Tilburg 072269-AW-REV7
Bijlage 20 - Ontwerprichtlijnen- Voorwaarden OVL Tilburg V5.8
Bijlage 21 - Overzicht melding 2018 tm 2021
Bijlage 22 - Plattegrond - Ambitie Niveau Totaal
Bijlage 23 - Plattegrond - Gemeentegrens Tilburg
Bijlage 24 - Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V13
Bijlage 25 - Rode kruizenplan Tilburgse Kermis - voorbeeld
Bijlage 26 - Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase V1_0

05 ADRESSEN
Gemeente Tilburg
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg
Bezoekadres: Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg
Telefoon: 14013
Website: www.tilburg.nl

06 NETBEHEERDER(S)

Beheerder gereguleerde net: Enexis
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07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE TILBURG
Gemeente Tilburg heeft op peildatum 1 december 2021 circa 48.500 lichtmasten, 180 overspanningen en 450
wandsteunen in beheer. Deze verlichtingsobjecten zijn voorzien van ca. 52.950 armaturen. Hiervan zijn ca. 25.500
armaturen met LED uitgevoerd en ca. 21.500 stuks op het telemanagementsysteem (Citytouch) aangesloten.

Het overgrote deel van de aanwezige lichtmasten in de gemeente zijn aluminium lichtmasten. Stalen lichtmasten
staan uitsluitend nog in de Biezenmortel, dat onlangs door een gemeentelijke herindeling is toegevoegd. Staal wordt
uitgefaseerd. Binnen gemeente Tilburg wordt steeds meer LED-verlichting gebruikt. Verwacht wordt dat aan het begin
van het nieuwe

contract circa 48% van de het totale areaal verlicht is middels LED-verlichting.

In 2021 zijn circa 4.850 stuks conventionele lampen door remplace vervangen voor nieuwe conventionele lampen. In
het ter informatie bij dit contract gevoegde databestand (bijlage - Database beheerbestand 20211130) is deze
remplace niet verwerkt. In aparte bijlagen (Data remplace 2020 t/m 2022)) is de data opgenomen die nog niet is
verwerkt en de planning voor de remplace van 2022.

Voor het online melden van storingen maakt gemeente Tilburg gebruik van het Fixi-platform. Meldingen van
calamiteiten en/of storingen van burgers van de openbare verlichting worden geregistreerd in Fixi. Meldingen komen
binnen via verschillende kanalen zoals de gemeentelijke website, sociale media, telefonisch, mail of via de online
app Fixi. Al deze meldingen worden verzameld in het systeem Fixi en zo nodig doorgezet naar het beheersysteem
(Moon). Moon is een online beheersysteem voor openbare verlichting. De binnengekomen melding van Fixi wordt
doorgestuurd naar het Moon-systeem. In Moon verschijnt de melding en de aannemer neemt de melding in
behandeling. Gemeente Tilburg is data- en licentie-eigenaar van het Moon-systeem. De opdrachtgever is eigenaar
van de data.

Naast meldingen vanuit Fixi ontvangt de aannemer ook meldingen van de ‘connected' lichtmasten gekoppeld met het
CityTouch systeem. Het CityTouch systeem is een telemanagementsysteem, waar momenteel circa 40 % van de
armaturen op aangesloten is en waarmee op afstand gecommuniceerd kan worden met de verlichtingsobjecten. De
meldingen uit Citytouch worden geautomatiseerd doorgezet naar Moon en naar urgentie verdeeld.

Tussen Citytouch en Moon is een filter geplaatst dat uitsluitend de relevante Citytouchmelding (prio 1) doorzet naar
Moon/onderhoudsaannemer. Onderliggend stuurt het systeem via een e-mail ook de melding door naar de
aannemer. Tussen Citytouch en Moon zijn koppelingen gemaakt.

De afgelopen drie jaren krijgt de gemeente gemiddeld ca. 4.365 meldingen per jaar (2018: 4.930 meldingen; 2019:
3.639 meldingen en 2020: 4.521 meldingen) binnen via Fixi en CityTouch.

Voor de verdeling van meldingen in categorieén met hoeveelheden wordt verzwezen naar bijlage - Overzicht melding
2018 tm 2021

Wanneer de melding door de onderhoudsaannemer is opgelost, wordt de melding geautomatiseerd afgemeld in Fixi.
De onderhoudsaannemer verzorgt de terugkoppeling naar de melder/derden via Fixi.

De gemeente heeft op dit moment een contract met NODR. Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst kan de
naam van de partij veranderen.

De gemeente heeft op dit moment een contract met Moon. Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst kan de
leverancier van het beheersyteem worden gewijzigd.

Kermis

De kermis in Tilburg is een groot jaarlijks terugkerend evenement met veel bezoekers. Het kermisterrein omvat een
lint van zo'n drie kilometer met meer dan 200 attracties. Aan dit evenement zijn een fors aantal werkzaamheden in de
buitenruimte gekoppeld, zoals het verwijderen en herplaatsen van vele lichtmasten. Deze lichtmasten dienen in de
week voorafgaand aan de kermis uitgenomen en opgeslagen te worden op een door de aannemer ter beschikking te
stellen veilig en verhard terrein binnen gemeente Tilburg en direct na de kermis herplaatst te worden. Nagenoeg alle
lichtmasten in het kermisgebied zijn geplaatst in zogenaamde mastboxen en pipelocks.

De werkzaamheden ten behoeve van de kermis vinden altijd plaats in de maand juli, om en nabij de
bouwvakvakantieperiode. Voor de kermis dienen ook tijdelijke masten geplaatst te worden. Het kermisterrein is een
redelijk constant gegeven, maar het aantal lichtmasten dat jaarlijks in het programma is opgenomen wisselt
enigszins als gevolg van de aard,

omvang en plaatsing van attracties. De te verwijderen lichtmasten worden in de periode voorafgaand aan de kermis
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in beeld gebracht middels het zogenaamde ‘rode-kruizen-plan'. Het ‘'rode-kruizen-plan’ van een voorgaand jaar is ter
informatie bij het contract gevoegd. Dit plan blijkt in de dagen voor de kermis dynamisch, dus flexibiliteit is vereist. In
de week na de kermis dienen alle lichtmasten teruggeplaatst te zijn, de Cercle-armaturen gericht te worden en alle
teruggeplaatste lichtmasten op werking getest te worden.

De werkzaamheden van de kermis omvatten tenminste:
Het verwijderen en terugplaatsen van circa 100-110 lichtmasten, variérend in lengte van 6 tot 10 meter op
basis
van het 'rode-kruizen-plan’;
Het ter beschikking stellen van een terrein voor tijdelijke opslag lichtmasten;
Transport van de lichtmasten van en naar het opslagterrein;
Het ter beschikking stellen van en verrichten van de benodigde werkzaamheden met een hijskraan ten
behoeve van het uithemen en herplaatsen van Cercle-masten;
Het plaatsen van tijdelijke verlichting, naar eigen inzicht op basis van meegeleverd kruizenplan (in het
verleden ging het om circa 10 stuks);
Het uitvoeren van een 0-meting voorafgaand aan het uitnemen van de masten op basis van de
beeldkwaliteitscriteria uit het contract. De wijze van uitvoeren van de 0-meting dient te worden afgestemd
met de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient uitgenodigd te worden om de 0-meting bij te wonen;
Het gezamenlijk met de gemeente opstellen van een 1-meting na terugplaatsing van de masten, op basis
van de beeldkwaliteitscriteria uit het contract. De opdrachtgever dient uitgenodigd te worden om de 1-meting
bij te wonen;
Van Cercle-masten de positie van het armatuur in beeld brengen;
Het leveren en tijdelijk aanbrengen van isolatiedoppen in de uitgenomen masten;
Na herplaatsing de Cercle-armaturen herpositioneren;
Alle lichtmasten na herplaatsing testen op werking;
Onderhoud aan uitgenomen masten;
Reinigen van uitgenomen masten.

Door de dynamiek van de kermis kan aannemer ook gevraagd worden zijn bijdrage te leveren bij het verwijderen en
herplaatsen van andere aan elektra gerelateerde objecten. Denk hierbij aan het vrijschakelen van ABRI's.

Tot de scope van de Werkzaamheden voor de kermis behoort niet:
Het tijdelijk dichten en bestraten van achtergebleven lichtmastgaten. Dit wordt door derden uitgevoerd;
Het waar noodzakelijk inzetten van verkeersregelaars voor de werkzaamheden ten behoeve van de kermis;
Het verzorgen van vergunningsaanvragen, dit wordt door de gemeente gedaan.

08 HOEVEELHEDEN
De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting” en de daaraan gerelateerde "fictieve
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente en een periode van twee jaar. Aan deze
aantallen zijn geen verdere rechten te ontlenen.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding,
coordinatie netbeheerder ,standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele
hulp bij het uitzetten

dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Voor het symbool <= dient "kleiner of gelijk aan" te worden

gelezen.
101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN
1011 Transitie aanvang overeenkomst
101110 {102399 Transitiefase aanvang overeenkomst mnd 3,00 |F

Betreft het wekelijks voeren van overleg met de
opdrachtgever en vorige aannemer over de exacte invulling
van zijn werkzaamheden, conform 89 in deel 1

1012 Transitie einde overeenkomst

101210 {102399 Transitiefase einde overeenkomst mnd 3,00 |F
Betreft het wekelijks voeren van overleg met de
opdrachtgever en vorige aannemer over de exacte invulling
van zijn werkzaamheden, conform 8§10 in deel 1

1013 Storingswachtdienst

101310 |342099 Het eenmalig opzetten van een storingswachtdienst keer 1,00|F
zoals omschreven in artikel 34 42 02 in deel 3.
Verlichtingsobjecten areaal, bestaande uit:

- lichtmasten, ca. st 48.500,00|1
- overspanningen, ca. st 180,001
- wandsteunen, ca. st 450,001
- armaturen, ca. st 52.950,00 (I
- LED- armaturen, ca. st 25.500,00 (1
- connected lichtpunten, ca. st 21.500,00 |1
- gemiddeld aantal meldingen per jaar st 4.365,00]I
- gemiddeld aantal schadegevallen per jaar. st 490,001l

Voor de verdeling van meldingen in categorieén met
hoeveelheden wordt verzwezen naar bijlage - Overzicht
melding 2018 t/m 2021

101320 |342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 104,00 |F
gedurende de contractperiode als omschreven in artikel
34 42 02 in deel 3.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1014 Administrati rantie | ED-armaturen
101410 |342099 Administratie garantie producten st 104,00
Indien producten defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02 in
deel 3.
De aannemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijpbehorende verzendkosten van het
defect armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status.
1015 Administratie beheerpakket
101510 |342099 Het up-to-date houden van de administratie in de week 104,00
beheerpakketten (Moon en CityTouch) van de opdrachtgever
gedurende de contractperiode als omschreven in artikel 34
15 07 en 34 43 01 in deel 3.
Dagelijks dient de aannemer in het beheerpakket Moon de
storingen en meldingen op te halen, te analyseren, af te
handelen en alle mutaties te verwerken in de
beheerpakketten Moon en CityTouch.
gemiddeld aantal meldingen per jaar: st 4.365,00 I
Dit betekent afhandelen van alle:
- calamiteiten;
- storingen;
- incidenten/aanrijdingen;
- Enexis storingen;
- valse storingen en valse calamiteiten;
- foutief toegewezen meldingen;
- terugkoppeling verzorgen naar melder/burger.
1016 Inrichten onderhoudsmanagementsyseem (OMS)
101610 |342099 Opzetten en inrichten OMS en kwaliteitsbarometer keer 1,00
(dashboard)
Het opzetten en inrichten van een real-time st 1,00 (L
OnderhoudsManagementSysteem (OMS) en
kwaliteitsbarometer (dashboard), inclusief licentiekosten
gedurende de contractperiode, e.e.a zoals is omschreven in
artikel 34 13 13 in deel 3.
101620 [342099 Verwerken en beheeren gevens OMS week 104,00
Het gedurende de contractperiode invoeren van gegevens in
het OMS, omtrent de voortgang en kwaliteit van de
renovatiewerkzaamheden (projecten)
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BESTEKS
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HOOFD-
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER
INLICHTING

1017

101710

101720

101730

102

1022

102210

342099

342099

342099

340404

[EY

Periodiek overleg

Voortgangs- en projectoverleg

Betreft het maandelijks organiseren en bijwonen van het
voortgangs- en projectoverleg m.b.t. onderhoud en renovatie
Uitvoering conform artikel 01 23 02 van deel 3

gemiddelde tijdsduur overleg

Incl. reistijd en kosten, voorbereiding en verslaglegging.

Kennisdeling

Betreft het per kwartaal organiseren en delen van kennis met
de opdrachtgever.

Uitvoering conform artikel 01 23 02 van deel 3

Incl. reistijd en kosten, voorbereiding en verslaglegging.

Overleg netbeheerder

Betreft het per kwartaal organiseren en bijwonen van een
overleg met de netbeheerder.

Uitvoering conform artikel 01 23 02 van deel 3
gemiddelde tijdsduur overleg

Incl. reistijd en kosten, voorbereiding en verslaglegging.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk
3

Groepsgewijs vervangen van lampen

Groepsgewijs vervangen van lampen.

Betreft: preventief groepsgewijs verwijderen

van lampen en vervangen door nieuw te leveren
lampen

Nieuw te leveren lampen leveren conform
bestekspostnr(s)

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft keer

te vervangen lampen

Lichtpunthoogte van 0 t/m 15 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
omschreven in deel 3 § 34.22.10 lid 3

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

keer

uur

keer

keer

uur

keer

24,00

8,00

8,00

4.800,00

2,00

2,00
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1025

102510

103

1031

103120

103130

345001

342099

342099

M fvullen met zan

Vullen grondstuk mast.

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.
Materiaal: draineerzand leveren volgens
bestekspostnummer 371100

Grondstuk vullen tot: tot maaiveld

CORRECTIEF ONDERHOUD

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk
3

Herstel storingen en calamiteiten

Het herstellen van een storing Iph t/m 12m.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 in artikel 34 43 01 en 34 41 01 lid 01 b.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1015.

Levering materialen op relevante bestekspost(en)

Het herstellen van een calamiteit Iph t/m 12m.
Met uitzondering van schade.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 in artikel 34 43 01 en 34 41 01 lid 01 b.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1015.

Levering materialen op relevante bestekspost(en)

st

m3

st

st

250,00

8.900,00

100,00

10,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 12 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
104 SCHADEVERHAAL

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 |345099 Het administratief afhandelen van schades. st 500,00 |F

Het betreft het administratief afhandelen van schades
volgens procedure NODR.
Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.

1042 Veilig stellen

Het veilig stellen van schades is gebaseerd op een
schatting van gemiddeld 250 stuks schadegevallen per
jaar.

104210 |345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 st 800,00 |F
uur - 18.00 uur op werkdagen.

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden (NBP etc.).

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade’ zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform st 800,00
artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het
object te voorzien van een sticker.

Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1015 .

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers onder groep 4.

104220 |345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur - (st 180,00 [F
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden (NBP etc.).

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.04
(aanrijdschade).

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform st 180,00
artikel 34.42.03 lid 03 dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker.

Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1015 .

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers onder groep 4.
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2

210

210010

210020

211

211010

100111

340699

345099

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
UITVOERING CROW400/500

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden
in de ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig
graafproces'

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabel- en leidingbeheerders

Aanvragen quickscan CROW 400

Betreft: aanvragen quicksan CROW 400

Bij elke aanvraag in het Enexisportaal dient conform
onderstaande richtlijnen een quickscan ge-up-load te
worden:

Van toepassingen zijnde richtlijnen:

- Richtlijnen netbeheerder;

- CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".

Uitgangspunt:

- per deelopdracht quickscan aanvragen;

Werkzaamheden:

- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;

- up-loaden in het Enexisportaal;

- up-loaden in beheerssysteem;

- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

BUS-MELDING

Het doen van een BUS-melding

Betreft: BUS-melding als gevolg van de quickscan volgens
bestekspostnr 210020

Dit is de zogenaamde "BUS"melding (= Besluit Uniforme
Sanering). Deze melding dient te geschieden bij de
provincie.

keer

st

keer

keer

keer

25,00

300,00

25,00

25,00 |L

300,00 |L
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220

220010

220020

220030

100899

100899

100899

ONTWERP

Opstellen verlichtingsplan M-klasse- VO= 50-80km/h
Betreft de volgende wegen/gebieden:

- Gebiedsontsluitingswegen;

- Stroomwegen

- Erftoegangswegen.

Het opstellen van een verlichtingsplan voor

verlichtingsklasse M, t/m 5st verlichtingsobjecten per raster.

Het verlichtingsplan kan uit meerdere rasters bestaan.
Verlichtingsplan, bestaande uit:

- Rasterberekening in Dialux 4.13 of EVO;

- Tekeningen in dwg en pdf formaat, incl. de (her)
nummering van de verlichtingsobjecten.

Uitvoering conform bijlage - Ontwerprichtlijnen en
Voorwaarden OVL Tilburg en artikel 34.13.02 van deel 3;
Documenten digitaal ter acceptatie aanleveren aan de
aannemer

Opstellen verlichtingsplan M of P-klasse- V0= 30-50km/h
Betreft de volgende wegen/gebieden:

- (vrijliggend) fietspad,;

- Industrieterrein;

- Erftoegangsweg;

- Wijkverzamelweg.

Het opstellen van een verlichtingsplan voor
verlichtingsklasse M of P, t/m 5st verlichtingsobjecten per
raster.

Het verlichtingsplan kan uit meerdere rasters bestaan.
Verlichtingsplan, bestaande uit:

- Rasterberekening in Dialux 4.13 of EVO;

- Tekeningen in dwg en pdf formaat, incl. de (her)
nummering van de verlichtingsobjecten.

Uitvoering conform bijlage - Ontwerprichtlijnen en
Voorwaarden OVL Tilburg en artikel 34.13.02 van deel 3;
Documenten digitaal ter acceptatie aanleveren aan de
aannemer

Opstellen verlichtingsplan P-klasse

Betreft de volgende wegen/gebieden:

- Centrumgebied;

- Wijkwinkelcentrum;

- Parkeerterrein;

Het opstellen van een verlichtingsplan voor
verlichtingsklasse P, t/m 5st verlichtingsobjecten per raster.
Het verlichtingsplan kan uit meerdere rasters bestaan.
Verlichtingsplan, bestaande uit:

- Rasterberekening in Dialux 4.13 of EVO,;

- Tekeningen in dwg en pdf formaat, incl. de (her)
nummering van de verlichtingsobjecten.

Uitvoering conform bijlage - Ontwerprichtlijnen en
Voorwaarden OVL Tilburg en artikel 34.13.02 van deel 3;
Documenten digitaal ter acceptatie aanleveren aan de
aannemer

st

st

st

60,00

60,00

60,00
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230010 |321399 Aanbrengen bebording. st 10,00 |F

Betreft: aanbrengen bebording ter plaatse van
hoogspanningslijnen

Bebording: st 10,00 (L
Voorzien van de tekst: "pas op hoogspanningslijnen”

Inclusief leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen st 20,00 |L
Inclusief leveren en aanbrengen rubberen m 5,00|L

beschermingsband

3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN LEVERANTIES
De werkzaamheden, uitgevoerd a.g.v. hieronder
genoemde posten welke betrekking hebben op het
Citytouch Systeem mogen alleen worden uitgevoerd door
personeel wat in het bezit

is van een speciaal hiervoor door Signify uitgegeven
certificaat.

Alle mutaties van verlichtingsobjecten dienen in Moon en
Citytouch te worden verwerkt.

30 LICHTMASTEN EN ARMATUREN
De armaturen dienen te worden voorzien van een
Citytouch-OLC

301 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten en grond- en
bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor
testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

301010 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 200,00 |F
Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte tot en met 4,0m, paaltop

1 Lichtmast: st 200,00
Lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: t/m 4,0 m

Levering volgens bestekspost of hergebruik

1 Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 200,00l
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 200,00l
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 200,00 (I
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 200,00 (I
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 200,00 |L

Lengte: mastlengte + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mmz?

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
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aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 200,00 (L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 6,00 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.
1 [|Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
9(Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
301020 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 200,00
Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte > 4,0 t/m 6m, paaltop of enkele
uithouder
1 Lichtmast: st 200,00 (I
Lichtmast van aluminium
Nominale masthoogte: t/m 6,0 m
Levering volgens bestekspost of hergebruik
1 Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 200,00 (I
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 200,00 {1
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur.
Montagevoorziening: st 200,00l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast.
Aansluitvoorziening: st 200,00 |l
Levering door netwerkbeheerder Enexis.
Aansluitsnoer: st 200,00 (L
Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m;
Fabrikant TKF of Draka;
type RTPR of QWPK;
diameter 3 x 1,5 mmz;
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 200,00 (L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 6,00 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m
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Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.
1 [Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
9(Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
301030 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00
Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte > 4,0 t/m 6m, dubbele uithouder
1 Lichtmast: st 50,00 (I
Lichtmast van aluminium
Nominale masthoogte: t/m 6,0 m
Levering volgens bestekspost of hergebruik
1 Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 100,001
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 50,00 (I
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 100,00 (I
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 50,00]1
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 100,00 [L
Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 50,00 (L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 1,50(L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
9(Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte > 6,0 t/m 10m, paaltop of enkele
uithouder

Lichtmast:

Lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: t/m 10,0 m

Levering volgens bestekspost of hergebruik
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Lamp:

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening:

De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening:

Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer:

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Objectnummer:

Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

200,00

200,00

200,00
200,00
200,00
200,00

200,00

200,00

8,00
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte > 6,0 t/m 10m, dubbele uithouder
Lichtmast:

Lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: t/m 10,0 m

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Lamp:

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening:

De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening:

Levering door netwerkbeheerder Enexis

Aansluitsnoer:

Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Objectnummer:

Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

50,00

50,00

100,00
100,00
50,00
50,00

100,00

50,00

2,00
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte >10,0 t/m 12m, paaltop of enkele
uithouder

Lichtmast:

Lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: t/m 12,0 m

Levering volgens bestekspost of hergebruik
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Lamp:

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening:

De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening:

Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer:

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Objectnummer:

Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

20,00

20,00

20,00
20,00
20,00
20,00

20,00

20,00

0,80
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte >10,0 t/m 12m, dubbele uithouder
Lichtmast:

Lichtmast van aluminium

Nominale masthoogte: t/m 12,0 m

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Lamp:

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening:

De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening:

Levering door netwerkbeheerder Enexis

Aansluitsnoer:

Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Objectnummer:

Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het verlichtings-
object, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig aanvullen
en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

20,00

20,00

40,00
40,00
20,00
20,00

40,00

20,00

0,80
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VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b en grond- en
bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte tot en met 4,0 m, paaltop.
Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: tot en met 4,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 4,0 m tot en met 6,0 m,
paaltop of enkele uithouder

Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: >4,0 t/m 6,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

100,00

100,00
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Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 4,0 m tot en met 6,0 m,
dubbele uithouder

Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: >4,0t/m 6,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 6,0 tot en met 10,0 m, paaltop
of enkele uithouder

Verlichtingsobject:

ichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: >6,0 t/m 10,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st

60,00

100,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 29

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

302050

302060

340102

340102

©

Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 6,0 tot en met 10,0 m,
dubbele uithouder

Verlichtingsobject:

ichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: >6,0 t/m 10,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 10,0 tot en met 12,0 m,
paaltop of enkele uithouder

Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: > 10,0 t/m 12,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Verwijderen verlichtingsobject.

Het betreft het verwijderen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 10,0 tot en met 12,0 m,
dubbele uithouder

Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: > 10,0 t/m 12,0 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen van de grondkabel op de aansluitvoorziening.
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

TIJDELIJK VERW. EN AANBR. VERLICHTINGSOBJECTEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten en grond- en

bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen

te zijn inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor

testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

st
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte tot
en met 4,0m, paaltop

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

.Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: t/m 4 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ..

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 4,0 m tot en met 6,0 m, paaltop of enkele
uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

.Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: > 4,0 /m 6,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ..

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobiject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 4,0 m tot en met 6,0 m, dubbele uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

.Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: > 4,0 t/m 6,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ..

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 6,0 m tot en met 10,0 m, paaltop of enkele
uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: > 6,0 t/m 10,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ..

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobiject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 6,0 m tot en met 10,0 m, dubbele uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: > 6,0 t/m 10,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ..

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 10,0 m tot en met 12,0 m, paaltop of enkele
uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: >10,0 t/m 12,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobiject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

m3

10,00

0,40|L
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Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Het betreft een verlichtingsobject met een lichtpunthoogte
groter dan 10,0 m tot en met 12,0 m, dubbele uithouder

Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer
aanbrengen van een verlichtingsobject Na het verrichten van
werkzaamheden dient het verlichtingsobject vrij gemaakt te
worden van niet legale bestickering en schoon opgeleverd te
worden, inclusief schoonmaken lenskap van het armatuur.
Verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: >10,0 t/m 12,0 m

Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Het tijdelijk dichten en eventueel tijdelijk bestraten van het
ontstane gat

Aanbrengen verlichtingsobject omvat tevens de volgende
werkzaamheden:

Grondstuk vullen met schoon en droog draineerzand tot het
maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Tijdelijke opslagplaats:

Een door de aannemer in te richten en nader te bepalen
opslaglocatie

Inclusief het vervoeren van het verlichtingsobject naar en van
de opslaglocatie

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

Graven van het mastgat en na herplaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Loskoppelen en na herplaatsing van het verlichtingsobject,
weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

m3

10,00

0,40|L
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304 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze

werkzaamheden.

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten en grond- en
bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor
testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

304060 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 804,00 |F
Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte t/m 4,0 m, paaltop

9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte t/m 4,0 m

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 804,00l
Lichtmast met nominale masthoogte t/m 4,0 m st 804,001
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 804,00 |1
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 804,001l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 804,001l
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 804,00 |L

Lengte: mastlengte + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Objectnummer: st 804,00 |L
Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

1 Grondstuk vullen met: m3 24,12 L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
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aanwezige straatwerk

1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe

verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de

aansluitvoorziening

9(Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties

in de beheersystemen
304070 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 733,00

Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met

een lichtpunthoogte groter dan 4,0 t/m 6,0 m, paaltop of

enkele uithouder.

9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte groter dan 4,0 m t/m 6,0 m

Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals

verkeersborden, straathaamborden, e.d., demonteren en

opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast

Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen

vervoeren naar een door de aannemer in te richten

verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer

t.b.v. hergebruik.

1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 733,00l
Lichtmast met nominale masthoogte >4,0 t/m 6,0 m st 733,00l
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 733,001
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 733,00l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 733,00l
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 733,00 |L
Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?2
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.

Objectnummer: st 733,00 L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

1 Grondstuk vullen met: m3 21,99 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
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aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Vervangen verlichtingsobject.

Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 4,0 t/m 6,0 m, dubbele
uithouder.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte groter dan 4,0 m t/m 6,0 m
Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte >4,0 t/m 6,0 m
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Lamp:

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening:

De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening:

Levering door netwerkbeheerder Enexis

Aansluitsnoer:

Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.

Objectnummer:

Leveren en aanbrengen

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

st

st
st

st

st

st

st

st

st

m3

193,00

193,00
193,00

386,00
386,00
193,00
193,00

386,00

193,00

5,79




RAWO0038-134256

Bladnr. 41

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
304090 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 402,00
Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 6,0 t/m 10,0m, paaltop of
enkele uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte groter dan 6,0 m t/m 10,0 m
Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.
1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 402,001l
Lichtmast met nominale masthoogte >6,0 t/m 10,0 m st 402,00 (I
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 402,00l
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 402,001l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 402,001l
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 402,00 |L
Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?2
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 402,00 |L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 16,08 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening
9[Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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304100 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 209,00
Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 6,0 t/m 10,0m, dubbele
uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte groter dan 6,0 m t/m 10,0 m
Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.
1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 209,00 (I
Lichtmast met nominale masthoogte >6,0 t/m 10,0 m st 209,00 (I
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st 418,001l
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 418,00l
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 418,001l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 209,00 (I
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 418,00 |L
Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?2
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 209,00 L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 8,36 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening
9[Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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304110 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 49,00
Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 10,0 t/m 12,0m, paaltop of
enkele uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte groter dan 10,0 m t/m 12,0 m
Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.
1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 49,0011
Lichtmast met nominale masthoogte >10,0 t/m 12,0 m st 49,00 (I
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 49,0011
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 49,001
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 49,001
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 49,00 (L
Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?2
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 49,00 |L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 1,96 |L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening
9[Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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304120 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 65,00
Het betreft het vervangen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte groter dan 10,0 t/m 12,0m, dubbele
uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte groter dan 10,0 m t/m 12,0 m
Eventueel aanwezige materialen aan de lichtmast, zoals
verkeersborden, straatnaamborden, e.d., demonteren en
opnieuw monteren aan de te plaatsen lichtmast
Verwijderde verlichtingsobject demonteren onderdelen
vervoeren naar een door de aannemer in te richten
verzamellocatie of naar de opslaglocatie van de aannemer
t.b.v. hergebruik.
1 Aan te brengen verlichtingsobject: st 65,00l
Lichtmast met nominale masthoogte >10,0 t/m 12,0 m st 65,001
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Verlichtingsarmatuur st 130,00 I
Levering volgens bestekspost of hergebruik
Lamp: st 130,001
De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagevoorziening: st 65,00l
De montagevoorziening is onderdeel van de lichtmast
Aansluitvoorziening: st 65,00l
Levering door netwerkbeheerder Enexis
Aansluitsnoer: st 130,00 [L
Lengte: mastlengte + uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka
type RTPR of QWPK
diameter 3 x 1,5 mm?2
De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
in de aansluitvoorziening kan komen.
Objectnummer: st 65,00 |L
Leveren en aanbrengen
Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.
1 Grondstuk vullen met: m3 2,60 (L
Schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau
Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Lanbouw en Natuur
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven van het mastgat en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m
Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk
1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Loskoppelen en na plaatsing van het nieuwe
verlichtingsobject, weer aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening
9[Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor
testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een grondspot

Verwijderen verlichtingsarmatuur met of zonder ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Montagewijze: In de grond en/of het straatwerk

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen objectnummer

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Graven van het gat en na aanbrengen van de grondspot, de
grond rondom de grondspot gelijkmatig aanvullen en
zorgvuldig verdichten.

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk

Loskoppelen en weer aansluiten van de aansluitkabel in de
grondspot

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de
aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

st

st

st

20,00 |F

20,00

20,00
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een tunnelarmatuur op een
lichtpunthoogte tot 5,0 m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met of zonder ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik
Montagewijze:

Opbouw, tegen de betonnen constructie van de
tunnel/onderdoorgang of

Inbouw, in de daarvoor bestemde uitsparing in de
betonnen constructie van de tunnel/onderdoorgang

Lichtpunthoogte: tot 5,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen objectnummer

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Loskoppelen en weer aansluiten van de aansluitkabel in de
armatuur

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de
aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een verlichtinsarmatuur op een
lichtmast op een lichtpunthoogte t/m 4,0 m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aanbrengen lamp

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagewijze: opzet

Lichtpunthoogte: t/m 4,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen aansluitsnoer

Lengte: mastlengte + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen;

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de

st

st

st

st

st

st

st

20,00

1.464,00

20,00

20,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00
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aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op
een lichtmast of VRI-combimast op een lichtpunthoogte
groter dan 4,0 t/m 6,0 m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aanbrengen lamp

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: >4,0t/m 6,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen aansluitsnoer

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig

in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen;

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de
aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

st

st

st

st

1.464,00

1.464,00

1.464,00

1.464,00
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op
een lichtmast of VRI-combimast op een lichtpunthoogte
groter dan 6,0 t/m 10,0 m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aanbrengen lamp

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: >6,0 t/m 10,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen aansluitsnoer

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.qg. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen;

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de
aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op
een lichtmast of VRI-combimast op een lichtpunthoogte
groter dan 10,0 t/m 12,0 m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Aanbrengen lamp

De lichtbron is onderdeel van het verlichtingsarmatuur
Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: >10,0 t/m 12,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen aansluitsnoer

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m

Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties

st
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st

1.464,00
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1.464,00

732,00
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in de beheersystemen,;

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een door de
aannemer in te richten verzamellocatie of naar de
opslaglocatie van de aannemer t.b.v. hergebruik.
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Betreft incidenteel corrigeren van de stand van lichtmasten
en of uithouders/ armaturen.

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten en grond- en
bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor
testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Corrigeren stand lichtmast.

Lichtmast Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=12 m

Lichtpunthoogte tot en met 12,0 meter

Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten, incl. richten uithouders en/of armaturen

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met schoon en droog
draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur.

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden, inclusief
schoonmaken lenskap van het armatuur.

st

m3

73,00 |F

2,56 |L
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307 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT T/M 5M

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96b, eventuele

hulp bij het uitzetten en grond- en
bestratingswerkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Tevens dienen de verlichtingsobjecten te worden getest op
werking en functionaliteit. De betreffende kosten voor
testen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

307050 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 100,00 |F
Het betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject met
een lichtpunthoogte t/m 4,0 m over een afstand van max. 5m
1 Verlichtingsobiject:

Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: t/m 4,0 m

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: Plaats van verwerking
binnen het werkgebied.

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling
zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,00|L
schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur

9 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het oude mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Graven van het nieuwe mastgat en na plaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

1 |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Loskoppelen en na verplaatsen van het verlichtingsobject,
aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
9(Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden, inclusief
schoonmaken lenskap van het armatuur.
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307060 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 100,00

Het betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject met

een lichtpunthoogte groter dan 4,0 t/m 6,0 m over een

afstand van max. 5m

1 Verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: > 4,0 /m 6,0 m
1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: Plaats van verwerking

binnen het werkgebied.

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling

zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,00|L

schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,

Landbouw en Natuur

9 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het oude mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Graven van het nieuwe mastgat en na plaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Loskoppelen en na verplaatsen van het verlichtingsobject,
aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden, inclusief
schoonmaken lenskap van het armatuur.
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307070 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00

Het betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject met

een lichtpunthoogte groter dan 6,0 t/m 10,0 m over een

afstand van max. 5m

3 Verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: >6,0 t/m 10,0 m
1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: Plaats van verwerking

binnen het werkgebied.

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling

zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,60 (L

schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,

Landbouw en Natuur

9 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het oude mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Graven van het nieuwe mastgat en na plaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Loskoppelen en na verplaatsen van het verlichtingsobject,
aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden, inclusief
schoonmaken lenskap van het armatuur.
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307080 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 10,00

Het betreft het verplaatsen van een verlichtingsobject met

een lichtpunthoogte groter dan 10,0 t/m 12,0 m over een

afstand van max. 5m

3 Verlichtingsobject:
Lichtmast voorzien van een verlichtingsarmatuur
Nominale masthoogte: >10,0 t/m 12,0 m
1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: Plaats van verwerking

binnen het werkgebied.

Het verlichtingsobject dient te zijn vrijgemaakt van vervuiling

zoals (groen)aanslag, stickers e.d.

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,40 |L

schoon en droog draineerzand tot het maaiveldniveau

Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,

Landbouw en Natuur

9 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Aanvullen van het oude mastgat en aan te brengen grond
verdichten in lagen van 0,30 m

Graven van het nieuwe mastgat en na plaatsing van het
verlichtingsobject, de grond rondom de lichtmast gelijkmatig
aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
bestratingsmateriaal van dezelfde soort en het opbreken en
herstellen van het aanwezige straatwerk

De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Loskoppelen en na verplaatsen van het verlichtingsobject,
aansluiten van de grondkabel op de aansluitvoorziening
Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden, inclusief
schoonmaken lenskap van het armatuur.
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DIVERSE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden, uitgevoerd a.g.v. hieronder
genoemde posten welke betrekking hebben op het
Citytouch Systeem mogen alleen worden uitgevoerd door
personeel wat in het bezit

is van een speciaal hiervoor door Signify uitgegeven
certificaat.

Omzetten avondbrander naar avond/nacht en vice versa
Betreft het omzetten van een verlichtingsobject van
avondbrander naar de avond/nacht en vice versa.

Aanbrengen RF-OLC.

Betreft de inbouw in een bestaand armatuur van een RF-
OLC (Starsense systeem) te leveren volgens bestekspost.
Wijze van inbouw en uitvoering in overleg met Opdrachtgever
Inclusief:

- leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen;

- verwerken mutaties,

- communicatie en administratie systeemleverancier;

- in bedrijf stellen.

Vervangen RF-OLC.

Betreft vervangen van bestaande RF-OLC te leveren volgens
bestekspost.

Inbouw en uitvoering in overleg met Opdrachtgever

Inclusief:

- leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen;

- verwerken mutaties,

- communicatie en administratie systeemleverancier;

- in bedrijf stellen.

Vervangen Citytouch-OLC.

Betreft vervangen van bestaande Citytouch-OLC

te leveren volgens bestekspost.

Inbouw en uitvoering in overleg met Opdrachtgever
Inclusief:

- leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen;

- verwerken mutaties,

- communicatie en administratie systeemleverancier;
- in bedrijf stellen.

Aanbrengen connectorkit.

Betreft: aanbrengen connectorkit aan lichtmasten
Connectorkit: te leveren volgens bestekspost
Inclusief:

- leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen;

- verwerken mutaties,

- communicatie en administratie systeemleverancier;
- in bedrijf stellen.

Aanbrengen sensor

Betreft: aanbrengen sensor aan bestaande armaturen
Levering volgens bestekspost

Inclusief:

- verwerken mutaties,

- communicatie en administratie systeemleverancier;
- in bedrijf stellen.
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Codrdineren en uitvoeren non-destructieve
stabiliteitsmeting.

Betreft: coérdineren en uitvoeren non-destructieve
stabiliteitsmetingen

Hoeveelheidresultaatsverplichting betreft stuks
stabiliteitsmeting per lichtmast

De rapportage van de stabiliteitsmeting dient binnen twee
weken na meting in het beheersysteem te zijn verwerkt en
digitaal aan de opdrachtgever te worden aangeleverd.

Aanbrengen inklimbeveiliging.

Inklimbeveiliging:Aluminium, 2-delig

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Uitvoering conform Bijlage - 072269-AW-REV7-GemTilburg
Diameter: 120 - 145mm

Elk deel voorzien van 4 stuks pennen, schuin naar beneden
gericht, diameter 15 mm en lengte 200 mm
Inklimbeveiliging, inclusief de volgende bevestigings-
middelen:

2 stuks RVS cilinderkopschroeven met binnenzeskant
M8x25-A2-DIN912

Aanbrengen grondvleugels D114-200.

Tter voorkoming van verdraaiing van lichtmasten met een
grondstukdiameter van 114-200 mm

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Artikelnummer:3711420001

Diameter:114 - 200 mm

Grondvleugels:Kunststof, universele set

- 2 stuks kunststof PP (polypropyleen) schaaldelen

- 4 stuks draadstangen M10x230 mm

- 8 stuks vlakke sluitringen en zeskantmoeren M10
Aanbrengen volgens montagehandleiding van de fabrikant

Aanbrengen lichtmasttegel - nieuwe situatie.
Betreft het aanbrengen van een lichtmasttegel in een nieuwe
situatie

Lichtmasttegel:2-delig met kliksysteem
Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Type: Pave-Mate

Artikelnumer: 35002- 11401, 13501 of 16501
Afmetingen:300 x 300 x 50 mm
Diameter:114 - 175 mm

Materiaal:Kunststof PP (polypropyleen)
Kleur:Zwart
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Aanbrengen lichtmasttegel - bestaande situatie.
Betreft het aanbrengen van een lichtmasttegel in een
bestaande situatie.

Inclusief het opbreken en herstellen van het aanwezige
straatwerk.

Lichtmasttegel:2-delig met kliksysteem

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Type: Pave-Mate

Artikelnumer: 35002- 11401, 13501 of 16501
Afmetingen:300 x 300 x 50 mm

Diameter:114 - 175 mm

Materiaal:Kunststof PP (polypropyleen)

Kleur:Zwart

AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het aanbrengen van een grondspot
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost

Montagewijze:

In de grond en/of het straatwerk

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen objectnummer

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Graven van het gat en na aanbrengen van de grondspot, de
grond rondom de grondspot gelijkmatig aanvullen en
zorgvuldig verdichten.

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk

Aansluiten van de aansluitkabel in de grondspot.

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het aanbrengen van een tunnelarmatuur op een
lichtpunthoogte tot 5,0 m

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik
Montagewijze:

Opbouw, tegen de betonnen constructie van de
tunnel/onderdoorgang of

Inbouw, in de daarvoor bestemde uitsparing in de
betonnen constructie van de tunnel/onderdoorgang
Lichtpunthoogte: tot 5,0 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen objectnummer

Uitvoering conform Ontwerprichtlijnen en Voorwaarden OVL
Tilburg.

Aansluiten van de aansluitkabel in het tunnelarmatuur

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen
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Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsarmatuur op
een VRI-combimast op een lichtpunthoogte groter dan 4,0
t/m6,0m

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: > 4,0t/m 6,0 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen aansluitsnoer.

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsarmatuur op
een VRI-combimast op een lichtpunthoogte groter dan 6,0
t/m 10,0 m

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: >6,0 t/m 10,0 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen aansluitsnoer.

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.
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Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Het betreft het aanbrengen van een verlichtingsarmatuur op
een VRI-combimast op een lichtpunthoogte groter dan 10,0
t/m 12,0 m

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Levering volgens bestekspost of hergebruik

Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: > 10,0 t/m 12,0 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen aansluitsnoer.

Lengte: mastlengte + eventuele uithouder + 0,5 m
Fabrikant TKF of Draka

type RTPR of QWPK

diameter 3 x 1,5 mm?2

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient zodanig
in een lus te worden aangebracht, dat druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

Incl. leveren en verwerken van revisiegegevens en mutaties
in de beheersystemen

Na het verrichten van werkzaamheden dient het
verlichtingsobject vrij gemaakt te worden van niet legale
bestickering en schoon opgeleverd te worden.

VOORSCHAKELAPPARATUUREN AANSLUITKAST

VOORSCHAKELAPPARATUUREN CONTROLLER

De werkzaamheden, uitgevoerd a.g.v. hieronder
genoemde posten welke betrekking hebben op het
Citytouch systeem mogen alleen worden uitgevoerd door
personeel wat in het bezit

is van een speciaal hiervoor door Signify uitgegeven
certificaat.

Leveren voorschakelapparatuur.

Voorschakelapparatuur

HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V geschikt voor lamp
SON-T 70 Watt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.

Voorschakelapparatuur

HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V geschikt voor lamp
SON-T 150 Watt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EIll 220-240V
Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

HF-R 136 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz
Leveren op plaats van verwerking
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321120 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00
1 Voorschakelapparatuur st 20,00|L
HF-R 158 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz
1|Leveren op plaats van verwerking
321130 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00
1 Voorschakelapparatuur st 20,00|L
HF-R 180 TL5/PL-L Ell 220-240V 50/60Hz
1|Leveren op plaats van verwerking
321140 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 8,00
1 Voorschakelapparatuur st 8,00|L
HID-DV PROG Xt 45 CPO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321150 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 60,00
1 Voorschakelapparatuur st 60,00 |L
HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321160 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 30,00
1 Voorschakelapparatuur st 30,00|L
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321170 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 30,00
1 Voorschakelapparatuur st 30,00|L
HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321180 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 30,00
1 Voorschakelapparatuur st 30,00|L
HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321190 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 30,00
1 Voorschakelapparatuur st 30,00|L
HID-DV PROG Xt 100 CDO C1 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321200 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00
1 Voorschakelapparatuur st 20,00|L
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
1|Leveren op plaats van verwerking
321210 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00
1 Voorschakelapparatuur st 20,00|L
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
1|Leveren op plaats van verwerking
321220 (340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00
1 Voorschakelapparatuur st 20,00|L
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
1|Leveren op plaats van verwerking
321230 (340599 Leveren D4i-driver. st 120,00
Leveren van een D4i-driver
Fabrikant: Philips of daarmee overeenstemmend
Type: D4i-driver, Citytouch-/InteractCity ready st 120,00 (L

Leveren op plaats van verwerking.
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Leveren lampcontroller Starsense Wireless OLC
LLC73XX Starsense Wireless OLC
t.b.v. dynamisch dimmen

Leveren lampcontroller Citytouch OLC
LLC785X Citytouch OLC
t.b.v. dynamisch dimmen

Leveren connectorkit
Leveren connectorkit t.b.v. communicatie met het Citytouch
systeem

Leveren Motion Sensor Standalone

Leveren van een Zhaga Motion Sensor BLE Standalone ZMS
000

Fabrikant: Remoticom of daarmee overeenstemmend

Type: ZMS000

Artikelnummer: 786.11.100.01

Configuratie middels Bleutooth

Leveren Motion Sensor Meshwork

Leveren van een Zhaga Motion Sensor BLE Meshwork ZMS
100

Fabrikant: Remoticom of daarmee overeenstemmend

Type: ZMS100

Artikelnummer: 786.11.101.01

Configuratie middels Bleutooth

Leveren Zhaga Motion Sensor ZMS-cover

Leveren van een Zhaga Motion Sensor ZMS-cover
Fabrikant: Remoticom of daarmee overeenstemmend
Type: ZMS-cover

Artikelnummer: 786.11.190.01

AANSLUITKAST

Leveren RVS enkevoudige zuilkast

Betreft aansluitkast t.b.v. abri, mupi en grondspot

RVS gevelaansluiting enkel t.b.v. 1x LS 94, voorzien van 3-
kant knevelslot

Fabrikant: Eleq

Uitvoering: 2RVS30 (zonder gat aan bovenzijde)

Leveren RVS gevelaansluitkast dubbel

Betreft aansluitkast t.b.v. abri, mupi en grondspot

RVS gevelaansluiting dubbel t.b.v. 2x LS 94, voorzien van 3-
kant knevelslot

Fabrikant: Eleq

Uitvoering: 2RVS35 (zonder gat aan bovenzijde)
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322030 (340699 Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS60. st 4,00 (F

Het betreft het leveren en aanbrengen van een verlengde
enkelvoudige zuilkast, voor plaatsing in zand t.b.v. :

abri, mupi, grondspots of tunnelarmaturen

Zuilkast: st 4,00 L
Leverancier Eleq of daarmee overeenstemmend
Model:Verlengde enkelvoudige zuilkast
Artikelnummer:2RVS60

Afmetingen:100 x100 x 1100 mm

Materiaal:RVS 304 1,25 mm

Kleur:RAL 7032

Montagevoorziening:1x glijrail 20x8 mm

incl. moeren, sluitringen, bouten

Sluiting: RVS 3-kant knevelslot 10 mm
Bevestiging:Losneembare grondplaat

600 mm onder maaiveldniveau

Kabelinvoer:Via onderzijde

Zuilkast voorzien van:Aansluitvoorziening

(1x zekering)

Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend
Model:LS-94

Artikelnummer:5L2410

Voorzien van:1x zekeringhouder E27 (DlIl)

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen coderingsplaatje, uitvoering in overleg met de st 4,00 (L
directie

Graven van het gat en na aanbrengen van de zuilkast,
grond/zand rondom de zuilkast gelijkmatig aanvullen en
verdichten in lagen van 0,30 m

Inclusief het opbreken en herstellen van het eventueel
aanwezige straatwerk

Aansluiten van de grondkabel(s) op de aansluitvoorziening
Een revisietekening van de aangesloten object(en) dient, in
een waterdichte sealing, te zijn toegevoegd in de zuilkast

322040 (340699 Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS35. st 4,00|F
Het betreft het leveren en aanbrengen van een dubbele
zuilkast, voor plaatsing aan de onderzijde van een gevel,
t.b.v.

abri, mupi, grondspots, tunnelarmaturen

Zuilkast: st 4,00|L
Leverancier: Eleq of daarmee overeenstemmend
Model:Dubbele zuilkast breed
Artikelnummer:2RVS35

Afmetingen:200 x 100 x 500 mm

Materiaal:RVS 304 1,25 mm

Kleur:RAL 7032

Montagevoorziening:2x glijrail 20x8 mm, incl moeren,
sluitringen, bouten

Sluiting:RVS driekant knevelslot 10 mm
Bevestiging:4 gaten @ 6 mm aan de achterzijde
Kabelinvoer:Via bovenzijde, gat @ 37,5 mm

Zuilkast voorzien van:Aansluitvoorziening

(1x zekering)

Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend
Model:LS-94

Artikelnummer:5L2410

Voorzien van:1x zekeringhouder E27 (DII)
Aansluitvoorziening(schakelklok/aardlekschakelaar st 4,00 (L
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Fabrikant: Faget (leverancier Eleq) of daarmee
overeenstemmend

Model:LS-100 (spec.Tilburg)

Artikelnummer:DES 258

Voorzien van astronomische schakelklok en aardlek-
schakelaar 30 mA, inclusief aansluitklemmen en bedrading
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen coderingsplaatje, uitvoering in overleg met de st 4,00 (L
directie

Aansluiten van de grondkabel(s) op de aansluitvoor-ziening
(en)

Een revisietekening van de aangesloten object(en) dient, in
een waterdichte sealing, te zijn toegevoegd in de zuilkast

322050 (340699 Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS50. st 4,00 (F
Het betreft het leveren en aanbrengen van een inbouw
zuilkast, voor plaatsing in een gevel, t.b.v. van een
gevelarmatuur

Zuilkast: st 4,00 L
Leverancier: Eleq of daarmee overeenstemmend
Model: Inbouw zuilkast met los voorzetraam
Artikelnummer:2RVS50

Afmetingen:147 x 387 mm

Uitsparing in gevel:110 x 350 mm

Maximale diepte:160-200 mm

Materiaal:RVS 304 1,25 mm, frame en

deur 2 mm

Kleur:RAL 7032

Montagevoorziening: 1x glijrail 20x8 mm, incl. moeren,
sluitringen, bouten

Sluiting:RVS driekant knevelslot 10 mm

Bevestiging:3 verstelbare beugels aan de achterzijde
Kabelinvoer:Via bovenzijde 2x buis @ 25 mm,

via onderzijde 1x buis @ 40 mm

Zuilkast voorzien van:Aansluitvoorziening

(1x zekering)

Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend
Model:LS-94

Artikelnummer:5L2410

Voorzien van:1x zekeringhouder E27 (DlII)

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen coderingsplaatje, uitvoering in overleg met de st 4,00 (L
directie

Aansluiten van de grondkabel(s) en aansluitkabel(s) op de
aansluitvoorziening
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LEVEREN LICHTMASTEN EN UITHOUDER

Uitvoering conform bijlage - 072269-AW-REV7-GemTilburg
Alle lichtmasten dienen aantoonbaar Cradle to Cradle
Certified™ Zilver en ASI Performance Standard
gecertificeerd geproduceerd te worden.

Hier dient jaarlijks achteraf een deelname certificaat van te
worden overlegd.

Van alle masten dienen de mastluiken voorzien te zijn van
een anti diefstal sluiting (ALU-Lock), ovaal deursluiting,
tenzij anders vermeld.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een parabolisch conische paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 4,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 2901204020

Uitvoeringsvorm: parabolisch conisch

Nominale masthoogte: 4,0 m

Wanddikte:3,0 mm

Grondstukdiameter:135 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, incl.sluitring en moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Zonder uithouder

Topdiameter: 76mm

Beschermingswijze:

VOM1 naturel geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

700,00 |F

700,00 [L




RAWO0038-134256

Bladnr. 64

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330020

330030

340251

340251

[

[EY

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 500 mm en een
lichtpunthoogte van 5,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1105013507

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 5,0 m

Wanddikte:3,0 mm

Grondstukdiameter:135 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 500 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 750 mm en een
lichtpunthoogte van 6,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1106013527

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 m

Wanddikte:3,0 mm

Grondstukdiameter:135 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 750 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig

st

st

st

st

267,00

500,00

267,00

500,00
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aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 750 mm en een
lichtpunthoogte van 6,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0806013501

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 m

Wanddikte:3,0 mm

Grondstukdiameter:135 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M6, inclusief sluitringen /bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 750 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001407801

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een cilindrisch verjongde paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 8,0 m

Geachikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0408017505

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, inc. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Zonder uithouder Lengte rechtstandig opzetstuk: 850 mm

st

st

st

st

st

122,00

100,00

122,00

122,00

100,00




RAWO0038-134256 Bladnr. 66

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING

Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling
(4-nokken systeem)

Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm st 100,00 |L
6| |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

[EY

330060 (340251 Leveren lichtmast. st 20,00 |F
Het betreft het leveren van een cilindrisch verjongde paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 8,0 m
Geachikt voor toepassing van 2 reclameborden
Leveren: plaats van verwerking
2 Lichtmast van aluminium st 20,00|L
Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend
Tekeningnummer: 0408020014
1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

3 Nominale masthoogte: 8,0 m
Wanddikte:4,0 mm
Grondstukdiameter:200 mm
Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, inc. sluitringen en bouten
Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)
Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden
Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg
Hoogte:Onderzijde bord 3,50 m
trottoirzijde en 4,50 m straatzijde
5 Zonder uithouder Lengte rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling
(4-nokken systeem)
Topdiameter:76 mm
Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm st 20,00 |L
6| |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,20 m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

[EY
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330070 (340251 Leveren lichtmast. st 100,00

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast

met een enkele uithouder van 200 mm en een

lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium st 100,00 (L

[

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0608017503

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001416101
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0608020002

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter: 200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 3,50 m

trottoirzijde en 4,50 m straatzijde

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001416101
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

20,00

20,00 |L
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Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 1250 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0408017504

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st
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Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 1250 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0408020013

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter: 200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 3,50 m

trottoirzijde en 4,50 m straatzijde

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st
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20,00
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Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0808017504

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001420501
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0808020012

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde borden 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001420501
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st

45,00

45,00

45,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 73

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330130

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 1250 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0808017511

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1250 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001407801
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 400 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st

20,00

20,00

20,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 74

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330140

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 1250 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0808020011

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1250 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001407801
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 400 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st

20,00

20,00

20,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 75

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330150

340251

[EY

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een uithouder van 1250 mm op een lichtpunthoogte van
8,0 m en een uithouder van 750 mm op een lichtpunt-hoogte
van 6,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 2900408001

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met 2 niet afneembare uithouders met 1 arm
Lichtpunthoogte:8,0 m

Uithouderlengte:1250 mm

Elevatiehoek:50

Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Lichtpunthoogte: 6,0 m

Uithouderlengte: 750 mm

Elevatiehoek: 50

Opschuifdiameter: 60 mm

Montage: D.m.v. lassen

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

45,00

45,00 (L




RAWO0038-134256

Bladnr. 76

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330160

340251

[EY

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een uithouder van 1250 mm op een lichtpunthoogte van
8,0 m en een uithouder van 750 mm op een lichtpunt-hoogte
van 6,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 2900408007

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met 2 niet afneembare uithouders met 1 arm
Lichtpunthoogte:8,0 m

Uithouderlengte:1250 mm

Elevatiehoek:50

Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Lichtpunthoogte: 6,0 m

Uithouderlengte: 750 mm

Elevatiehoek: 50

Opschuifdiameter: 60 mm

Montage: D.m.v. lassen

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

45,00

45,00 (L




RAWO0038-134256

Bladnr. 77

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
330170 (340251 Leveren lichtmast. st 22,00
Het betreft het leveren van een cilindrisch verjongde paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 10,0 m
Geachikt voor toepassing van 1 reclamebord
Leveren: plaats van verwerking
2 Lichtmast van aluminium st 22,00 L
Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend
Tekeningnummer: 0410022603
1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
3 Nominale masthoogte: 10,0 m
Wanddikte:3,3 mm
Grondstukdiameter:226 mm
Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M6, inc. sluitringen en bouten
Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)
Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord
Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg
Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m
5 Zonder uithouder Lengte rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling
(4-nokken systeem)
Topdiameter:76 mm
Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm st 22,00|L
6| |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
1|Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,70 m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
330180 (340251 Leveren lichtmast. st 22,00
Het betreft het leveren van een cilindrisch verjongde paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 10,0 m
Geachikt voor toepassing van 2 reclameborden
Leveren: plaats van verwerking
2 Lichtmast van aluminium st 22,00 (L
Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend
Tekeningnummer: 0410025003
1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
3 Nominale masthoogte: 10,0 m
Wanddikte:4,0 mm
Grondstukdiameter:200 mm
Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, inc. sluitringen en bouten
Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)
Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden
Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg
Hoogte:Onderzijde bord 3,50 m
trottoirzijde en 4,50 m straatzijde




RAWO0038-134256

Bladnr. 78

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330190

340251

5

[

[EY

Zonder uithouder Lengte rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 10,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0610022603

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 m

Wanddikte:3,3 mm

Grondstukdiameter:226 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001416101
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

st

22,00

22,00

22,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 79

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330200

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 10,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0610025003

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter: 250 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001416101
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

22,00

22,00 |L




RAWO0038-134256

Bladnr. 80

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330210

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 10,0 m

Geschikt voor toepassing van 1 reclamebord

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0810022614

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10 m

Wanddikte:3,3 mm

Grondstukdiameter:226 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde bord 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001420501
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

22,00

22,00 |L
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Bladnr. 81

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330220

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 10,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0810025005

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:250 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde borden 4,50 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

Opschuiflengte:100 mm

Montage:D.m.v. gietstuk 5001420501
Lengte:Rechtstandig opzetstuk: 850 mm
Montage:D.m.v. onzichtbare koppeling

(4-nokken systeem)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

st

st

11,00

11,00|L
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Bladnr. 82

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING
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RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een cilindrisch verjongde paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 12,0 m

Geachikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1012025001

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 12,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:250 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte onderzijde borden 4,50 m

Zonder uithouder Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 2,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een enkele uithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte van 12,0 m

Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 0612025001

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 12,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter: 250 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Lichtmast geschikt voor 1 reclamebord

Afmeting:900 x 1080 mm, 27,8 kg

Hoogte:Onderzijde borden 4,50 m

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm

st

st

st

st

st

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
Opschuiflengte:100 mm
Montage:D.m.v. gietstuk 5001416101
6| |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
1|Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 2,00 m
Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
330290 (340251 Leveren lichtmast. st 111,00
Het betreft het leveren van een clindrisch verjongde lichtmast
met een dubbele uvithouder van 200 mm en een
lichtpunthoogte
van 12,0 m
Geschikt voor toepassing van 2 reclameborden
Leveren: op plaats van verwerking
2 Lichtmast van aluminium st 111,00 (L
Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend
Tekeningnummer: 0812025001
1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
4 Nominale masthoogte: 12 m
Wanddikte:4,0 mm
Grondstukdiameter: 250 mm
Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten
Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)
Lichtmast geschikt voor 2 reclameborden
Afmeting:900x1080 mm, 27,8 kg
Hoogte:Onderzijde borden 4,50 m
3 Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm Elevatiehoek:50
Opschuifdiameter:60 mm
Opschuiflengte:100 mm
Montage:D.m.v. gietstuk 5001420501
6| |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
1|Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 2,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330300

340251

[

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conisch gebogen lichtmast
met een uithouder van 3500 mm op een lichtpunthoogte van
10,0 meter en een uithouder van 650 mm op een
lichtpunthoogte van 6,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 2902710001 (BREDASEWEG)

incl. grondvleugel

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Nominale masthoogte: 10,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met 2 niet afneembare uithouders met 1 arm
Lichtpunthoogte:10,0 m

Uithouderlengte:3500 mm

Elevatiehoek:50

Topdiameter:76 mm

Lichtpunthoogte:6,0 m

Uithouderlengte:650 mm

Elevatiehoek:50

Opschuifdiameter:60 mm

Montage:D.m.v. lassen

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,70 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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st
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330310

330320

340251

340251

[EY

[EY

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een korte conus conische paaltop
lichtmast met een lichtpunthoogte van 4,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1204016501 (CENTRUM)
Uitvoeringsvorm: korte conus conisch

Nominale masthoogte: 4,0 m

Wanddikte:3,3 mm

Grondstukdiameter:165 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, incl.sluitring en moer
Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Zonder uithouder Topdiameter 80 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm

Beschermingswijze: VOM1 naturel geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conische paaltop lichtmast
met een lictpunthoogte van 6,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1206014502 (CITYRING)
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6,0 m

Wanddikte:3,0 mm

Grondstukdiameter:145 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, incl. sluitringen en bouten Aardingsvoorziening: RVS
bout M8, inclusief sluitring en moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Zonder uithouder Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 200 mm

Beschermingswijze: poedercoating RAL 9017

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330330

330340

340251

340251

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conische paaltop lichtmast
met een lichtpunthoogte van 8,0 m

Leveren: plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1208017503 (CITYRING)
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:175 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inc. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Zonder uithouder Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 200 mm

Beschermingswijze: poedercoating RAL 9017

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conische paaltop lichtmast
met een lichtpunthoogte van 10,0 m

Leveren: plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 1210020002 (CITYRING)
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 10,0 m

Wanddikte:4,0 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M®, inc. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Zonder uithouder Topdiameter:76 mm

Voorzien van inzetstuk 60 x 200 mm

Beschermingswijze: poedercoating RAL 9017

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,50 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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st

st

st

11,00
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11,00
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11,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

330350

330360

340251

340251

[EY

[E

Leveren lichtmast.

Betreft lichtmast volgens tekeningnr. 2900706002
(PIUSHAVEN) van het standaard pakket aluminium
lichtmasten gemeente Tilburg

Leveren:

Lichtmast van aluminium 6 meter

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6 m

wanddikte 3,0 mm

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm Voorzien van inzetstuk 60x100
mm

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,0 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conische lichtmast

met een enkele uithouder van 2000 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer:2900708002 (PIUSHAVEN)
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:3,3 mm

Grondstukdiameter: 200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
MB®, incl. sluitringen en bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 2000 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. klembeugels

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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BESTEKS
POST-
NUMMER
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HOOFD-
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DEFICODE
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INLICHTING

330370

330380

340251

340251

[E

[E

Leveren lichtmast.

Het betreft het leveren van een conische lichtmast

met een dubbele uithouder van 2000 mm en een
lichtpunthoogte van 8,0 m

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Hydro Pole Products of daarmee
overeenstemmend

Tekeningnummer: 2900908001 (PIUSHAVEN)
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8,0 m

Wanddikte:3,3 mm

Grondstukdiameter:200 mm

Lichtmast voorzien van een gelast verstevigingsprofiel 5+
Montagevoorziening: glijrail voorzien van RVS glijrail-moeren
M@, inclusief sluitringen / bouten

Aardingsvoorziening: RVS bout M8, inclusief sluitring en
moer

Mastdeur: zonder overgang passend, met dubbel
excentrisch geslepen schuifsluiting (alulock)

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 2000 mm Elevatiehoek:50
Topdiameter:76 mm

Montage:D.m.v. klembeugels

(4-nokken systeem)

Voorzien van inzetstuk 60 x 100 mm
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Betreft lichtmast volgens tekeningnr. 2901306002 van het
standaard pakket aluminium lichtmasten gemeente Tilburg
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium 6 meter 135mm in corrosion red
oxyplast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 300 mm

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
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DEFICODE
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EEN-
HEID
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

330390

330400

330410

340251

340251

340299

[EY

[EY

Leveren lichtmast.

Betreft lichtmast paaltop volgens tekeningnr. 2901004085
van het standaard pakket aluminium lichtmasten gemeente
Tilburg

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium 4 meter 145 mm
Uitvoeringsvorm: cilindrisch

Nominale masthoogte: 2,5 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL9017

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren lichtmast.

Betreft lichtmast volgens tekeningnr. 2901105011 van het
standaard pakket aluminium lichtmasten gemeente Tilburg
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium 5 meter 100x100mm
Uitvoeringsvorm: vierkant, gevelmast

Nominale masthoogte: 5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 300 mm

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL9017

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,90 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape en uitwendig
aangebrachte 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer in de
kleur zwart.

Leveren aluminium opzettraverse.

Betreft opzettraverse volgens tekeningnr. 3001007611 van
het standaard pakket aluminium lichtmasten gemeente
Tilburg

Opzettraverse

Materiaal: aluminium

Fabrikaat Hydro

Leveren op plaats van verwerking
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

34

341

341150

341290

340351

340351

LEVERING VERLICHTINGARMATUREN

Bij alle onderstaande besteksposten dienen de kosten
voor de wettelijke verwijderingsbijdrage in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

De aansluitkosten dienen in de eensheidsprijs te zijn
inbegrepen.

De werkzaamheden, uitgevoerd a.g.v. hieronder
genoemde posten welke betrekking hebben op het
Starsense Systeem (RF OLC, RF segmentcontroller,
Citytouch OLC), mogen

alleen worden uitgevoerd door personeel wat in het bezit is
van een speciaal hiervoor door Philips uitgegeven
certificaat.

Inclusief 5 jaar connectiviteit.

VERLICHTINGSARMATUREN SCHREDER
Leveranties van leverancier Schreder of gelijkwaardig

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Alura

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 350mA
Kleurtemperatuur: 3000/4000K

Lichtstroom: 1500 - 5200 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Neos-2 LED

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 350mA
Kleurtemperatuur: 3000/4000K

Lichtstroom: 7200 - 12000 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking
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341320

341330

341340

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Terra midi LED

Kleur: nvt, RVS

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 500mA
Kleurtemperatuur: 3000/4000K

Lichtstroom: nader te bepalen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type:Piano Mini

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 350mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1500 - 2600 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type:Piano Mini

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 500mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 2700 - 3750 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking
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61,00
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341350

341360

341370

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type:Piano Midi

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 500mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 3800 - 7500 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type: Axia 2.1

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 500mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1300 - 3700 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type: Axia 2.2

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module, max. 500mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 3700 - 5700 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

217,00

345,00

89,00

217,00

217,00
217,00
434,00

345,00

345,00
345,00
690,00

89,00

89,00

89,00
178,00

-

|
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Bladnr.

93

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341380

341390

341400

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type: Kio LED (Comfort)

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron:LED module, max. 350mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 750 - 1300 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schréder of daarmee overeenstemmend
Type: Kio LED (Comfort)

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron:LED module, max. 350mA
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1300 - 2600 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Cercle

Kleur: RAL 9017, poedercoating

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED-module 2 x 32 leds, 1x RGB-LED rand Dali

gestuurd.

Lichtstroom: nader in te stellen

Driver: 2x D4i Driver - Citytouch ready
Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

145,00

145,00

25,00

145,00

145,00
145,00
290,00

145,00

145,00
145,00
145,00

25,00

50,00

25,00
25,00

-

|
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341410

341420

343

343280

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Flexia Midi

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: 20 leds, max 350mA

Lichtstroom: 1650 - 3370 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Schreder of daarmee overeenstemmend
Type: Flexia Top

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: 10 leds, max 350mA

Lichtstroom: 1000 - 1650 lumen

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

VERLICHTINGSARMATUREN SIGNIFY
Leveranties van leverancier signify of gelijkwaardig

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Iridium gen 4 mini BGP501

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur:3000K/ 4000K

Lichtstroom: 2400 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

178,00

889,00

78,00

178,00

178,00
178,00
356,00

889,00

889,00
889,00
889,00

78,00

78,00
78,00
156,00

—
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

343290

343300

343310

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Metronomis led BDS670

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 2500 - 4000 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Metronomis led BDS670

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 5000 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Urbanstar BDS100

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1800 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

45,00

45,00

28,00

45,00

45,00
45,00
45,00

45,00

45,00
45,00
45,00

28,00

28,00

28,00
28,00
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Bladnr. 96

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
343320 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 28,00
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 28,00 |L
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Urbanstar BDS100
Kleur: standaard RAL
Optiek: nader te bepalen
Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K
Lichtstroom: 2200-2300 lumen
Driver: D4i driver - System Ready st 28,00 |L
Controller: Citytouch OLC st 28,00 |L
Connector: Zhaga (top) st 28,00|L
1 Leveren op plaats van verwerking
343330 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 89,00
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 89,00 |L
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Townguide classic cone PCTR, semi-frosted
Kleur: standaard RAL
Optiek: nader te bepalen
Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K
Lichtstroom: 2500-3500 lumen
Driver: D4i driver - System Ready st 89,00 |L
Controller: Citytouch OLC st 89,00 |L
Connector: Zhaga (top) st 89,00 |L
1 Leveren op plaats van verwerking
343340 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 489,00
Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 489,00 |L
voorschakelapparatuur
Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: TownTune CCB, LED35-4S/730 PSD-D4i DW10 DGR
D4iT
Kleur: standaard RAL
Optiek: nader te bepalen
Lichtbron: LED module
Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K
Lichtstroom: 3500 lumen
Driver: D4i driver - System Ready st 489,00 |L
Controller: Citytouch OLC st 489,00 [L
Connector: Zhaga (top) st 489,00 |L
1 Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

97

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

343360

343370

343380

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Micro BGP760

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1400 - 2200 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Micro BGP760

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 2700 - 4000 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Mini BGP761

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 4500 - 6400 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

489,00

489,00

333,00

489,00

489,00
489,00
978,00

489,00

489,00
489,00
978,00

333,00

333,00

333,00
666,00

-

|




RAWO0038-134256

Bladnr.

98

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

343390

343400

343410

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Digistreet Mini BGP761

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 6900 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Luma gen2 Nano BGP701

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 1400 - 2200 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Luma gen2 Nano BGP701

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 2700 - 3000 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

56,00

400,00

400,00

56,00

56,00
56,00
112,00

400,00

400,00
400,00
800,00

400,00

400,00

400,00
800,00

-
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

343420

343440

346

346010

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Luma gen2 Micro BGP702

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 3500 - 5900 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Signify of daarmee overeenstemmend
Type: Luma gen2 Micro BGP703

Kleur: standaard RAL

Optiek: nader te bepalen

Lichtbron: LED module

Kleurtemperatuur: 3000K/ 4000K

Lichtstroom: 6400 - 6900 lumen

Driver: D4i driver - System Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

VERLICHTINGSARMATUREN LIGHTRONICS
Leveranties van leverancier Lightronics of gelijkwaardig

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Lightronics of daarmee overeenstemmend
Type: Brisa

Kleur: RAL9007 / RAL9005 / RAL7016

Optiek: diverse optieken

Lichtbron: 8 leds - FastFlex ledmodule
Kleurtemperatuur; 3000K / 4000K

Lichtstroom: 800 - 1600 lumen

Systeemvermogen: 6,5 - 12,4 W

Driver: D4i Driver - Citytouch ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

267,00

78,00

134,00

267,00

267,00
267,00
534,00

78,00

78,00
78,00
156,00

134,00

134,00
134,00
268,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

346020

346030

346040

340351

340351

340351

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Lightronics of daarmee overeenstemmend
Type: Brisa

Kleur: RAL9007 / RAL9005 / RAL7016

Optiek: diverse optieken

Lichtbron: 16 leds - FastFlex ledmodule
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K

Lichtstroom: 1350 - 4200 lumen

Systeemvermogen: 10,2 - 31 W

Driver: D4i Driver - Citytouch Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Lightronics of daarmee overeenstemmend
Type: Buran

Kleur: RAL9007 / RAL9005 / RAL7016

Optiek: diverse optieken

Lichtbron: 8 leds - FastFlex ledmodule
Kleurtemperatuur; 3000K / 4000K

Lichtstroom: 800 - 1600 lumen

Systeemvermogen: 6,5 - 12,4 W

Driver: D4i Driver - Citytouch Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Lightronics of daarmee overeenstemmend
Type: Buran

Kleur: RAL9007 / RAL9005 / RAL7016

Optiek: diverse optieken

Lichtbron: 16 leds - FastFlex ledmodule
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K

Lichtstroom: 1350 - 4200 lumen

Systeemvermogen: 10,2 - 31 W

Driver: D4i Driver - Citytouch Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top & bottom)

Leveren op plaats van verwerking

st

st
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st
st
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89,00

134,00

89,00

89,00

89,00
89,00
178,00

134,00

134,00
134,00
268,00

89,00

89,00
89,00
89,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

346050

36

361

361010

361040

340351

340451

340451

[

[

Leveren verlichtingsarmatuur.

Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: Lightronics of daarmee overeenstemmend
Type: Prunus A3

Kleur: RAL7016

Optiek: diverse optieken

Lichtbron: 16 leds - FastFlex ledmodule
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K

Lichtstroom: 800 - 3000 lumen

Systeemvermogen: 7,7 - 21,4 W

Driver: D4i Driver - Citytouch Ready

Controller: Citytouch OLC

Connector: Zhaga (top)

Leveren op plaats van verwerking

LEVERING LAMPEN

Bij alle onderstaande besteksposten dienen de kosten
voor de wettelijke verwijderingsbijdrage in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

NATRIUM LAMPEN

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: Master SON-T PIAPIus
Wattage (W): 50

Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (Im): 4.400
Lampefficiéntie (Im/W): 88
Service levensduur (Uur): 16.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: Master SON-T PIAPIus
Wattage (W): 70

Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (Im): 6.000
Lampefficiéntie (Im/W): 91
Service levensduur (Uur): 16.000
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st
st

st
st

st
st

100,00

28,00

556,00

100,00

100,00
100,00
100,00

28,00

556,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361050

361060

361070

361100

340451

340451

340451

340451

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: Master SON-T PIAPIlus
Wattage (W): 100
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (Im): 10.700
Lampefficiéntie (Im/W): 107
Service levensduur (Uur): 20.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: Master SON-T APIA+ HgFree 150W E40

Wattage (W): 150

Kleurweergave (Ra): 25

Kleurtemperatuur (K): 2.000

Lichtstroom (Im): 17.500

Lampefficiéntie (Im/W): 116

Service levensduur (Uur): 20.000

Bestelcode 88510100 Bij order dient aangegeven te worden
in wat voor applicatie het wordt gebruikt en wie eindgebruiker
is

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: Master SON-T APIA+ HgFree 250W E40

Wattage (W): 250

Kleurweergave (Ra): 25

Kleurtemperatuur (K): 2.000

Lichtstroom (Im): 33.200

Lampefficiéntie (Im/W): 132

Service levensduur (Uur): 20.000

Bestelcode 88512500 Bij order dient aangegeven te worden
in wat voor applicatie het wordt gebruikt en wie eindgebruiker
is

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: SON PIA+

Wattage (W): 70

Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (Im): 5.600
Lampefficiéntie (Im/W): 80
Service levensduur (Uur): 14.000
Leveren op plaats van verwerking

st
st

st
st

st
st

st
st

256,00

289,00

28,00

78,00

256,00

289,00

28,00

78,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER
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HOOFD-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361120

362

362050

362060

362070

340451

340451

340451

340451

[EY

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: SON PIA+

Wattage (W): 150
Kleurweergave (Ra): 25
Kleurtemperatuur (K): 2.000
Lichtstroom (Im): 14.500
Lampefficiéntie (Im/W): 99
Service levensduur (Uur): 16.000
Leveren op plaats van verwerking

FLUORCENTIE LAMPEN

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-L

Wattage (W): 18

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 1.200
Lampefficiéntie (Im/W): 67
Service levensduur (Uur): 16.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-L

Wattage (W): 80

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 6.000
Lampefficiéntie (Im/W): 75
Service levensduur (Uur): 16.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-L Xtra Polar
Wattage (W): 24

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 1.800
Lampefficiéntie (Im/W): 75
Service levensduur (Uur): 32.000
Leveren op plaats van verwerking

st
st

st
st

st
st

st
st

38,00

38,00

38,00

400,00

38,00

38,00

38,00

400,00
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BESTEKS
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NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

362080

362090

362110

362120

362130

340451

340451

340451

340451

340451

[EY

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-L Xtra Polar
Wattage (W): 36

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 2.900
Lampefficiéntie (Im/W): 80
Service levensduur (Uur): 32.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-L Xtra Polar
Wattage (W): 55

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 4.800
Lampefficiéntie (Im/W): 93
Service levensduur (Uur): 32.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D SUPER 80, kleurcode 830
Wattage (W): 18

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 3.000

Lichtstroom (Im): 1.350

Service levensduur (Uur): 20.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D SUPER 80, kleurcode 830
Wattage (W): 25

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 3.000

Lichtstroom (Im): 2.050

Service levensduur (Uur): 20.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D SUPER 80, kleurcode 830
Wattage (W): 20

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 3.000

Lichtstroom (Im): 1350

Service levensduur (Uur): 20.000

Leveren op plaats van verwerking

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

1.667,00

78,00

38,00

38,00

38,00

1.667,00

78,00

38,00

38,00

38,00
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1 2 3 45 6
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EEN-
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

362140

362150

362170

362180

362200

340451

340451

340451

340451

340451

[EY

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D SUPER 80, kleurcode 830
Wattage (W): 30

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 3.000

Lichtstroom (Im): 2.400

Service levensduur (Uur): 20.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type:MASTER TL-D SUPER 80, kleurcode 830
Wattage (W): 36

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 3.000

Lichtstroom (Im): 3.350

Service levensduur (Uur): 20.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D SUPER 80 Xtreme, kleurcode 840
Wattage (W): 36

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 4.000

Lichtstroom (Im): 3.250

Service levensduur (Uur): 60.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps

Type: MASTER TL-D xtra polar, kleurcode 840
Wattage (W): 58

Kleurweergave (Ra): 85

Kleurtemperatuur (K): 4.000

Lichtstroom (Im): 5.150

Service levensduur (Uur): 60.000

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-T Xtra
Wattage (W): 32

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 3.200
Lampefficiéntie (Im/W): 75
Service levensduur (Uur): 24.000
Leveren op plaats van verwerking

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
362210 (340451 Leveren lamp. st 38,00
1 Lamp st 38,00
Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER PL-T
Wattage (W): 42
Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 3.200
Lampefficiéntie (Im/W): 75
Service levensduur (Uur): 24.000
1|Leveren op plaats van verwerking
362230 (340451 Leveren lamp. st 38,00
1 Lamp st 38,00
Fabricaat: Philips
Type: MASTER PL-C 4 pins
Wattage (W): 18
Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 1.200
Lampefficiéntie (Im/W): 67
Service levensduur (Uur): 10.000
1|Leveren op plaats van verwerking
363 METAALHALOGEEN LAMPEN
HPI(t) plus, MHN/W, MH-T, CDM, CDO-ET & TT, Cosmo
White CPO
363010 (340451 Leveren lamp. st 38,00
1 Lamp st 38,00
Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER Colour CDM-T/830
Wattage (W): 35
Kleurweergave (Ra): 81
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 3.300
Lampefficiéntie (Im/W): 87
Service levensduur (Uur): 8.000
1|Leveren op plaats van verwerking
363020 (340451 Leveren lamp. st 56,00
1 Lamp st 56,00

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER Colour CDM-T/830
Wattage (W): 70

Kleurweergave (Ra): 81
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 6.600
Lampefficiéntie (Im/W): 93

Service levensduur (Uur): 8.000
Leveren op plaats van verwerking
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363030

363050

363070

363080

363090

340451

340451

340451

340451

340451

[EY

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER Colour CDM-T/830
Wattage (W): 150

Kleurweergave (Ra): 85
Kleurtemperatuur (K): 3.000
Lichtstroom (Im): 14.000
Lampefficiéntie (Im/W): 95
Service levensduur (Uur): 8.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER SDW-T

Wattage (W): 50

Kleurweergave (Ra): 83
Kleurtemperatuur (K): 2.500
Lichtstroom (Im): 2.300
Lampefficiéntie (Im/W): 44
Service levensduur (Uur): 15.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER City White CDO-TT
Wattage (W): 70

Kleurweergave (Ra): 83
Kleurtemperatuur (K): 2.800
Lichtstroom (Im): 6.300
Lampefficiéntie (Im/W): 88

Service levensduur (Uur): 12.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER City White CDO-TT
Wattage (W): 100

Kleurweergave (Ra): 85
Kleurtemperatuur (K): 2.800
Lichtstroom (Im): 8.700
Lampefficiéntie (Im/W): 90

Service levensduur (Uur): 12.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER City White CDO-TT
Wattage (W): 150

Kleurweergave (Ra): 85
Kleurtemperatuur (K): 2.800
Lichtstroom (Im): 13.500
Lampefficiéntie (Im/W): 92

Service levensduur (Uur): 12.000
Leveren op plaats van verwerking

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

28,00

38,00

56,00

222,00

78,00

28,00

38,00

56,00

222,00

78,00




RAWO0038-134256

Bladnr. 108

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363120

363140

37

371

371010

340451

340451

240201

[E

[EY

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER City White CDO-ET
Wattage (W): 150

Kleurweergave (Ra): 82
Kleurtemperatuur (K): 2.800
Lichtstroom (Im): 13.200
Lampefficiéntie (Im/W): 85

Service levensduur (Uur): 12.000
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Fabricaat: Philips Professional Lamps
Type: MASTER Cosmo White CDO-ET
Wattage (W): 70

Kleurweergave (Ra): 65-70
Kleurtemperatuur (K): 2.800
Lichtstroom (Im): 6.900
Lampefficiéntie (Im/W): 102

Service levensduur (Uur): 12.000
Leveren op plaats van verwerking

DIVERSEN
GROND- EN KABELWERK

Graven en aanvullen sleuf.

Het betreft het graven en aanvullen van sleuf voor het
verwijderen van energiegrondkabel van een bestaande
installatie

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte tot 1,00 m om de bestaande energiegrondkabel
te lokaliseren en te kunnen verwijderen

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé Eventueel vrijkomend
materiaal en/of puin vervoeren volgens

hoofdstuk 791 naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Tijdens het aanvullen de uitgekomen grond opnieuw
aanbrengen

Inclusief het leveren van eventueel tekortkomende grond en
het opbreken en herstellen van het aanwezige straatwerk
De grond dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000, Landbouw en
Natuur

st
st

st
st

38,00

28,00

100,00

38,00

28,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

371020

371030

371040

371050

240201

102101

262101

261101

21

N

Graven en aanvullen sleuf.

Het betreft het graven en aanvullen van sleuf voor het
aanbrengen van energiegrondkabel van een nieuwe
installatie tot een diepte van 0,60 m

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband

Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen

met betrekking tot openbare verlichting

De eerste 0,10 m boven de energiegrondkabel

dient zand te zijn

Eventueel vrijkomend materiaal en/of puin vervoeren
hoofdstuk 791 naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Graven proefsleuf.

Opbouw van de ondergrond:

Gemiddelde sleufdiepte: 0,60 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Aanbrengen kabelbuis.

Het betreft het aanbrengen van kabelbuis in sleuf van
bestekspostnummer 371020

Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens

betreffende bestekspostnummer(s)

PE-buis

Lengte gemiddeld 5,00 m per kabelbuis

Kleur: rood

Kabelbuis dient zodanig te worden aangebracht, dat te allen
tijde kabels kunnen worden doorgevoerd

Voorzien van nylon trekkoord (buislengte + 2,00 m overlengte
per zijde)

Nominale middellijn kabelbuis: 40 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

Verwijderen grondkabel.

Het betreft het verwijderen van energiegrondkabel uit sleuf
van bestekspostnummer 371010 en kabelbuis

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

Laagspanningskabel

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

33

st

st

200,00

25,00

100,00

100,00

200,00

500,00

900,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
371060 (263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 200,00
Het betreft het aanbrengen van energiegrondkabel in sleuf
van bestekspostnummer 371020 en kabelbuis van
bestekspostnummer 371040
1 Laagspanningskabel m 200,00 (L
Type: EO-YMeKaszh 3x2,5 mm?2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim
9|Kabelzegels leveren en aanbrengen, onderlinge
afstand 3,00 m voorzien van kastcodering en
groepnummer, in overleg met de directie
371070 (340899 Aanbrengen buis verlichtingsobject st 400,00
Betreft het aanbrengen van een buis om de aansluitkabel
van een verlichtingsobject tbv dubbele elektrische isolatie.
Uitvoering in combinatie met vervangen of aanbrengen van
een verlichtingsobject volgens bestekspostgroep 301 of 304.
Uitvoering: HDPE buis, PE100, 40x2,0mm, 8 bar st 400,00 |L
Lengte: de afstand tussen deurhoogte boven maaiveld +
diepte kabelinvoergat + 0,3m
371080 (345099 Leveren objectnummer st 250,00
Cijfer- en letterstickers;
1 karakter per sticker;
Zwarte cijfers / letters op witte achtergrond;
Afmetingen 50 x 30 mm.
Fabrikant 3M, Scotchlite 580 Series of daarmee
overeenstemmend.
371090 (345002 Aanbrengen objectnummer. st 250,00
Betreft incidenteel aanbrengen of vervangen van
objectnummer(s) tijdens preventief/correctief onderhoud of
installatiewerkzaamheden volgens artikel 34 12 09 in deel 3.
Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één
objectnummer.
1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 09 in deel 3.
1 Aanbrengen objectnummer: st 250,00l
1 Plaats van aanbrengen:
aan straatzijde op een hoogte van 2,20 m boven maaiveld.
Incl. mutatie in het beheersysteem
371100 (220321 Leveren grond. m3 10,00
9 Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000,
Landbouw en Natuur.
7 Grondsoort: draineerzand m3 10,00 (L
1 Leveren op de plaats van verwerking bij de in deelopdracht

opgedragen lichtmasten waarbij het zand aangevuld dient te
worden tot maaiveld.
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38

381

381010

382

382010

382020

382030

382040

382050

382060

382070

382080

382120

382130

382150

382160

382170

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

WERK VAN ALGEMENE AARD

SCHOUWEN INSTALLATIE

Het schouwen van de installatie op werking bij oplevering
Maandelijks, aan het eind van iedere maand dient de goede
werking van de deelopdrachten die gereed zijn gekomen te
worden gecontroleerd (eenmalig per deelopdracht). Deze
controle dient 'avonds/'s nachts bij ingeschakelde verlichting

te worden uitgevoerd.
Controleduur is maximaal 4 uur.

INZET PERSONEEL EN MATERIEEL
Uitsluitend op afroep en in opdracht van directie.

Uurtarief engineer extern
Uurtarief engineer extern, incl. vervoer

Uurtarief directievoerder extern
Uurtarief directievoerder extern, incl. vervoer

Uurtarief coordinator kermis
Uurtarief coordinator kermis, incl. vervoer

Uurtarief monteur incl. gereedschap en bus tijdens
kantooruren van 7.00 u tot 16.30 u

Uurtarief grondwerker incl. gereedschap en bus
tijdens kantooruren van 7.00 u tot 16.30 u

Uurtarief hoogwerker incl. bediening t/m 8 mtr
tijdens kantooruren van 7.00 u tot 16.30 u

Uurtarief hoogwerker incl. bediening > 8 tot 15 m
tijdens kantooruren van 7.00 u tot 16.30 u

Uurtarief kraan incl bediening.
tijdens kantooruren van 7.00 u tot 16.30 u

Uurtarief monteur incl. gereedschap en bus buiten
kantooruren

Uurtarief grondwerker incl. gereedschap en bus
buiten kantooruren

Uurtarief hoogwerker incl. bediening t/m 8 mtr
buiten kantooruren

Uurtarief hoogwerker incl. bediening > 8 tot 15 m
buiten kantooruren

Uurtarief kraan incl bediening.
buiten kantooruren

st

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

24,00

333,00

667,00

200,00

60,00

60,00

40,00

40,00

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

20,00
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383

3831

383110

3832

383210

384

384010

340299

340399

100599

INZET TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject

T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject

Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, of een tijdelijke
mast voor evenementen/ kermis moet worden ingezet, dient
de aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking
te stellen.

lichtpunthoogte: 4m<=Iph<=12m.

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan
het bestaande armatuur of op aanwijzing van de directie.
Het vervangen of aanbrengen van het verlichtingsobject
verrekenen op bestekspostgroep 30.

De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.

Ter beschikking stellen armatuur

T.b.s. tijdelijk armatuur

Indien een nieuw armatuur niet voorradig is, of een tijdelijk
armatuur voor evenementen/ kermis moet worden ingezet,
dient de aannemer tijdelijk een armatuur ter beschikking te
stellen.

Het vervangen of aanbrengen van de armatuur dient
verrekend te worden op bestekspostgroep 30.

De lichtstroom en kleurtemperatuur van de armatuur dient
equivalent te zijn aan de in de buurt aanwezige
verlichtingsobjecten.

De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst
moet worden.

OPSLAGRUIMTE

Ter beschikking stellen van een opslagruimte.

Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van
(vrijgekomen) materiaal.

Lokatie opslag binnen de gemeentegrenzen.

Opperviakte opslag binnen (verwarmbaar, overdekt en
afsluitbaar).

Oppervlakte opslag buiten (afsluitbaar).

Incl. benodigde bokken stellingen voor de opslag van
materiaal en transport.

Incl. realtime online voorraad-registatiesysteem en beheer
van het systeem / voorraad.

Actuele en historische gegevens omtrent hergebruik
materialen dienen in het OMS te worden getoond.

Zowel het systeem als opslagruimte dient voor de gemeente
toegankelijk te zijn.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 2 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4

40

400100

400110

400120

345099

345099

345099

NETBEHEERDER

Het personeel van de aannemer wat werkzaamheden
verricht aan het Enexis netwerk dient door Enexis
gecertificeerd te zijn.

AANSLUITKOSTEN NETWERKBEHEERDER

Aanbrengen OVL-aansluiting Enexis.

Het betreft het aanbrengen van een nieuwe aansluiting

1x 6A op het geschakelde laagspanningsnet (LS-net) van

Enexis, Inclusief:

- max. 23m tracélengte van de aansluitleiding;

- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;

- Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening;

- Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend

- Model:LS-94

- Artikelnummer:5L2410

- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

- Coodrdinatie van de werkzaamheden;

- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal

van Enexis binnen de gestelde termijn;

- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y

coordinaten.

Meerlengte aanbrengen OVL-aansluiting
Het betreft de meerlengte (>23m) van een aansluitleiding op
het geschakelde laagspanningsnet (LS-net) van Enexis,
Inclusief:
- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;
- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning;
- Codrdinatie van de werkzaamheden.

Aanbrengen aansluiting 1x10A onbemeterd

Het betreft het aanbrengen van een nieuwe aansluiting 1x

10A op het laagspanningsnet (LS-net) van Enexis, t.b.v.

aansluiting van ABRI, Mupi of parkeermeter.

Inclusief:

- max. 25m tracélengte van de aansluitleiding;

- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;

- Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening;

- Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend

- Model:LS-94

- Artikelnummer:5L2410;

- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

- Coodrdinatie van de werkzaamheden;

- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal

van Enexis binnen de gestelde termijn;

- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y

coordinaten.
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BESTEKS
POST-
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1 2 3 45 6
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INLICHTING

400130

400140

400150

345099

345099

345099

Verplaatsen OVL-aansluiting Enexis.

Het betreft het verplaatsen van een bestaande aansluiting

1x 6A op het geschakelde laagspanningsnet (LS-net) van

Enexis, Inclusief:

- Verplaatsen van maximaal 5m aansluitleiding;

- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;

- Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening;

- Fabrikant:Faget of daarmee overeenstemmend;

- Model:LS-94;

- Artikelnummer: 5L2410;

- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning;

- Coordinatie van de werkzaamheden;

- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal

van Enexis binnen de gestelde termijn;

- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y

coordinaten.

Verwijderen aansluiting Enexis.

Het betreft het verwijderen van een onbemeterde OVL-

aansluiting 1x 6A op het geschakelde laagspanningsnet

(LS-net) van Enexis, inclusief:

- Verwijderen aansluitleiding tot maximaal 5m;

- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;

- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning;

- Coordinatie van de werkzaamheden,;

- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal

van Enexis binnen de gestelde termijn;

- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y

coordinaten.

Meerlengte verwijderen aansluitingleiding Enexis.
Het betreft de meerlengte (>5m) van een aansluitleiding op
het geschakelde laagspanningsnet (LS-net) van Enexis,
Inclusief:
- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;
- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning;
- Codrdinatie van de werkzaamheden.
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400160 (345099 Tijdelijk verwijderen/ aanbrengen aansluiting Enexis. st 200,00
Het betreft het tijdelijk (max. 2 maanden) verwijderen en
opnieuw aansluiten van een onbemeterde OVL-aansluiting
1x 6A op het geschakelde laagspanningsnet (LS-net) van
Enexis,
inclusief:
- afdoppen/ heraansluiten aansluitleiding;
- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;
- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning;
- Coodrdinatie van de werkzaamheden;
- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal
van Enexis binnen de gestelde termijn.
- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y
coordinaten.
400170 (345099 Heraansluiten aansluiting Enexis 1 t/m 4 stuks. st 445,00
Het betreft het loskoppelen en weer opnieuw aansluiten van
een aansluiting van 1x 6A op het geschakelde
laagspanningsnet (LS-net) van Enexis bij het vervangen van
een verlichtingsobject.
Van toepassing bij 1 t/m 4 stuks verlichtingsobjecten,
inclusief:
- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk;
- Leveren en aanbrengen van een verbindingsmof; st 445,00 |L
- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning;
- Coordinatie van de werkzaamheden;
- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal
van Enexis binnen de gestelde termijn;
- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y
coordinaten.
400180 (345099 Heraansluiten aansluiting Enexis >4 stuks. st 3.556,00
Het betreft het loskoppelen en weer opnieuw aansluiten van
een aansluiting 1x 6A op het geschakelde laagspanningsnet
(LS-net) van Enexis bij het vervangen van een
verlichtingsobject
Van toepassing bij meer dan 4 stuks verlichtingsobjecten,
inclusief:
- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het
eventueel aanwezige straatwerk
- Leveren en aanbrengen van een verbindingsmof; st 3.556,00 |L
- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
- Codrdinatie van de werkzaamheden;
- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal
van Enexis binnen de gestelde termijn;
- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y
coordinaten.
- Verzorgen van de aanvraag en oplevering in het OVL portal
van Enexis binnen de gestelde termijn;
- verstrekken van digitale revisiegegevens, incl. x/y
coordinaten.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de RAWwebsite: www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk
in pdf gratis te downloaden van de RAWwebsite: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAWwebsite: www.raw.nl.

08 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- Mastenboek gemeente Tilburg 072269-AW-REV7;

- Ontwerprichtlijnen- Voorwaarden OVL Tilburg;

- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V13.

In geval de aannemer constateert dat niet wordt voldaan aan eisen die zijn omschreven in:
- NPR13201 - Richtlijn voor openbare verlichting;
- NPR 994 Aluminium lichtmasten, Aanbevelingen voor de constructie.

dient de aannnemer dit direct aan de opdrachtgever te melden.

09 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:
‘aannemingssom' dient gelezen te worden:
‘aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen
verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-
bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen
'0' opgevoerd mag worden.
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HFD PAR ART LID

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op § 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord
als geschrift, voldoende te beheersen.

07 Het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van
piketten is voor rekening van de aannemer.

08 § 6 Lid 2 van de UAV 2012 vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk) tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen, ontheffen de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.

09 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan
redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of
milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt terstond,
de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

10 Conform § 36 Lid 1a van de UAV 2012 geldt het volgende:
In geval van de door opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts dan een
verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak
van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen.

11 In afwijking van § 43 van de UAV 2012 geldt het volgende:

a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvioeiende of daarmee verbandhoudende
overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze anders te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt worden door het enkele feit van
overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de aannemer
heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.

12 De laatste zin van § 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor
alle vorderingen en aanspraken van derden tengevolge van dat gebruik.

13 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 UAV 2012 is de gewone civiele rechter bevoegd
kennis te nemen van geschillen en deze te beslechten Motivatie hierop:

De gemeente heeft voor de gewone civiele rechter gekozen om de volgende redenen:

- Een gewone civiele procedure is meestal (veel) goedkoper dan een arbitrage procedure;

- Een gewone civiele procedure kost niet meer en vaak zelfs minder tijd dan een arbitrage
procedure;

- Eengewone civiele rechter is bij het wijzen van een vonnis gebonden aan vaste beoordelingsen
motiveringsregels. Bij arbitrage daarentegen worden vrijwel geen eisen gesteld aan de
motivering van een vonnis. Als de gemeente in een arbitrage in het ongelijk wordt gesteld is er
daarom een grote kans dat het vonnis voor de gemeente te weinig aanknopingspunten biedt voor
het eventueel instellen van hoger beroep of voor het "leren" voor de toekomst.

14 Weekrapporten, in uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 27 UAV 2012, worden de weekrapporten door
de aannemer verzorgt en dienen deze aangeleverd te worden, uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken
van de werkweek.

Weekrapporten zijn pas geldig na ondertekening door de directie.
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01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM
01 02 01 BETALING

05 De termijnstaten en de onderbouwingen van de termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen
opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden.
Onder onderbouwd wordt verstaan:
- Herleidbaar d.m.v. inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een kopie van de
kwaliteitsregistratie.

Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
- Keuringsrapporten;

- Digitale begeleidingsbrieven (Ebrieven);

- Goedgekeurde afwijkingen;

- (voorzien van handtekening kwaliteitsmedewerker en projectleider)

- Logboeken;

- Kopie weegbonnen (zand / grond / puin / slib);

- Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit;

- Herleidbare inmetingen met locatie.

06 Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de aannemer de
termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.
07 De termijnstaten dienen digitaal aangeleverd te worden.
Dit in een uniform uitwisselingbestand RSX of in XML, dit zodat het ingelezen kan worden in de
software Besteksadministratie van de gemeente.
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN

03 De risicoregeling als bedoeld in § 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES
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HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De werkzaamheden kunnen na het afronden van mutaties in het inventarisatiebestand en revisie worden
gefactureerd.
Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder en kwaliteits medewerker geaccordeerde
termijnstaat of opdrachtbon te zijn bijgevoegd.

05 Voor het fysiek herstellen van schades aan en/of storingen van onderdelen dient iedere vier weken een
verzamelfactuur op te worden gesteld.

ledere deelopdracht die in het kader van renovatiewerkzaamheden wordt verstrekt voor de openbare verlichting
dient apart gefactureerd te worden. Het is niet toegestaan om meerdere deelopdrachten voor
renovatiewerkzaamheden in één keer gezamenlijk te factureren middels een verzamelfactuur indien deze
deelopdrachten betrekking hebben op:

Het verrichten van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden om het uitvoeringsprogramma verlichting

te realiseren;

Het verrichten van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden voor postbusopdrachten;

Het realiseren van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de kermis;

Het realiseren van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van andere evenementen.

06 Facturen dienen digitaal ingediend te worden op het adres: facturen@tilburg.nl
De factuur dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:

a) naam van het project;

b) het projecthnummer;

c) het volgnummer van de betreffende termijn;

d) de datering en ondertekening door de aannemer.
01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van § 43a lid 03 van de UAV2012 is de waarde van de zekerheid gelijk aan 2,5% van de
inschrijvingssom zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

05 De in te dienen bankgarantie dient fysiek binnen 21 dagen na gunning bij de directie ingeleverd te worden.
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01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

02 Bij graafwerkzaamheden is de WIBON van toepassing: Nederlandse Wet informatieuitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vooér het begin van
het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van
de locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan
kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren
tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken
netbeheerder(s).

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van
de betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in 8 6 lid 10 van de UAV 2012, te zorgen 0.a. voor:

- Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen;

- Vergunningen/ meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Milieu Verordening;

- T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;

- Vergunningen/ meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor de
activiteit (bronnering) zoals vermeld staat in Deel 2.2, deze zijn minimaal meldingsplichtig in het
kader van het activiteitenbesluit; (Besluit lozen buiten inrichtingen)

- De aannemer dient ook een omgevingsvergunning aan te vragen via de website.

Voor projecten in opdracht van gemeente Tilburg dienen 2 meldingen (/vergunningen) voor
onttrekken lozen grondwater aangevraagd te worden:
- Bouwputbemaling,sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering:
- Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering.
Zie www.omgevingsloket.nl
Alle uit voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de fictieve aannemingssom.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 Tijdens de duur van de bemalingwerkzaamheden dient er te allen tijde op het werk aanwezig te zijn:
Een kopie van de melding/toestemming/vergunning lozing onttrekking grondwater van het bevoegd gezag.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Conform § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in
elkander grijpen:
- Inmeten KRT (Kern Registratie Topografie) door afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team
Landmeten van de gemeente Tilburg:
Dhr. Sander Bayens
0653779569
sander.bayens@tilburg.nl

Uitvoeren saneringen in het kader van Besluit Uniforme Saneringen (B.U.S.);

Nutsbedrijven, (ver)leggen van kabels en leidingen:
- Brabant Water
Dhr. Jan van der Schoof 0622203064

- Breedband Tilburg, glasvezelkabels
Dhr. Ruud van den Boer 0652016118
rvdboer@vddonk.nl

- Enexis,kabels en leidingen
Dhr. F. de Bruin
0611047299
frank.de.bruijn@enexis.nl

- Enexis, kabels openbare verlichting
Dhr. P. Schel
0615629361
peter.schel@enexis.nl

- Ennatuurlijk, Stadsverwarming
Dhr. Toine Dame
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0652581946
toine.damen@ennatuurlijk.nl

- KPN
0302553444
orderintakeplan@kpn.com

- Ziggo
Dhr. Berry Hamers 0650630764
berry.hamers@vodafoneziggo.nl

02 In afwijking van § 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de technisch inhoudelijke en de V&G-codrdinatie
van in elkander grijpende werken door de aannemer.

03 Tijdens de uitvoering van deelopdrachten vinden civieltechnische projecten en projectontwikkelingen plaats.
De aannemer coodrdineert tijdig de uitvoering van de werkzaamheden aan openbare verlichting met de civiel-
technische aannemer, projectontwikkelaar en de netbeheerder.

04 Aanmelding start werkzaamheden: minimaal 3 weken voorafgaande aan de werkzaamheden.
Aanmelden werkzaamheden volgens bijlage: Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

05 Inmeten aangelegde situatie/ KRT:

Het team Landmeten verzorgt het meten en verwerken van de KRT conform het objectenhandboek

KernRegistratie Topografie. Hiertoe heeft zij een raamcontract afgesloten met de partij Prisma Groep. De

aannemer dient het volgende te regelen:

1. De aannemer stemt het meten van de KRT rechtstreeks af met Prisma Groep.
Deze afstemming dient de aannemer in de 1le bouwvergadering te bespreken en vast te leggen
met de directie en maakt vervolgens hierover afspraken over de inmeting en de planning van het
werk / inmeting met Prisma Groep. (Indien gewenst kan een gefaseerde uitvoering afgesproken
worden)
Contact gegevens: tilburg@prismagroep.nl
0332538400

2. De aannemer informeert Prisma Groep tenminste 10 werkdagen voor het 1e meet moment over
de haalbaarheid van de planning. Indien nodig spreken beide partijen een nieuw en geschikt
meet moment af. De aannemer zal vervolgens wijzigingen voortdurend communiceren en
afstemmen met Prisma Groep.

3. Meten geschiedt binnen de verkeersmaatregelen (indien van toepassing) welke door de
aannemer aangebracht zijn.
4. De aannemer verleent Prisma Groep toegang tot het werkterrein.

De betreffende ondergrond van het projectgebied kan men downloaden op:
https://data.overheid.nl/dataset/kernreqistratietopografietilburg
De actuele KRT dient als basis waarop de aannemer de revisie opstelt.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.01, Lid 01 van de Standaard moet er rekening
gehouden worden met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels
en overige bedrijven moeten alle materialen na beéindiging van de werkdag worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin, etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het verkeer
en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer een
kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 13 van deel 1 van het bestek op voor het uit te voeren werk.
De in het kwaliteitsplan op te nemen controles en/of verificaties dienen de in het bestek geéiste kwaliteit aan te
tonen en te waarborgen.
Tevens rekening houdend met de stop- ,bijwoon en registratiepunten, zoals gedefinieerd in Deel 2.1.
Algemene gegevens, 03 Kwaliteitsborging.
Uitgangspunt is dat alle controles door de aannemer worden uitgevoerd en de directie zich beperkt tot gericht
toezicht en verificatie van de controles van de aannemer.

02 In afwijking op het bepaalde van artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de aannemer door hem het
gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan volgens bijlage als bedoeld in artikel 07 van
Deel 1 van dit bestek in 2-voud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag
waarop het werk is opgedragen. Indien niet
voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een korting van € 500,00 (vijfhonderd euro)
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 13 03 ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de directie zo spoedig
mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de
derde werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer
mee.

02 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 02 van de Standaard:
In geval van acceptatie wordt het exemplaar van het kwaliteitsplan door de directie gedateerd en
ondertekend waarna 1 van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden.

03 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard:
Acceptatie wordt slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de
uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, een nieuw
kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de
directie voor.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing,
in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk
aan de aannemer mee. Dit wordt gezien als (1e) acceptatie ronde.

04 Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft plaatsgevonden
treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt zich tot dat het kwaliteitsplan
geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie rondes cumulatief opgeteld. De doorlooptijden zijn
identiek aan de 1le acceptatie ronde. (zoals beschreven onder lid 03).
Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden overschreden wordt
een korting opgelegd van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro) per kalenderdag. Deze korting wordt verbeurd
verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Telkens wanneer de acceptatie ronde zal
verstrijken wordt de eerst volgende acceptatie ronde verhoogd met een korting van € 250,00
(tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag.

05 Het bepaalde in lid 03 ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

06 De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas plaats vinden nadat het
kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.

01 13 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER BI1J ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 lid 01 van de Standaard:
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde
kwaliteitsplan. Tot de verplichtingen behoort tevens het niet eerder dan 10 werkdagen na de acceptatie van het
kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende werkzaamheden. Deze10 werkdagen zal
de opdrachtgever benutten voor het versturen van een bewonersbrief. Het bepaalde in dit lid ontheft de
aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvioeiende eisen uit te
voeren en tijdig te voltooien.
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.06, Lid 01 van de Standaard:
De aannemer moet een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de
UAV 2012 opstellen, rekening houdend met werkzaamheden van derden. In afwijking van 8§ 26 Lid 2 van de
UAV 2012 legt de aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk op de 10de
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het algemeen tijdschema en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de
aannemer mee.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in § 26 Lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard;
- V&G plan;
- Verkeersplan;
- Werkplan kabels en leidingen.

04 In het kwaliteitsplan conform hoofdstuk 1.07 van Deel 1 van dit bestek dienen Lid 01, 02 en 03 te worden

opgenomen.
01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden
overhandigd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de in lid 03
bedoelde milieuhygiénische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04 lid 05.

06 Conform artikelen 32 en 42 Besluit Bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een bouwstof
respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via
het meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Bodemkwaliteit. De aannemer wordt in deze gezien
conform het Besluit Bodemkwaliteit als toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform artikelen 32
en 42 Besluit Bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift van de
melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de handelingen te verrichten
conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.
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01 16 VERZEKERINGEN
01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer
(s) en onderaannemer(s) afgesloten.
Een kopie van de polis van deze verzekering is als bijlage gevoegd. De aannemer dient, als verzekerde, de in
de polis gestelde verplichtingen na te komen.
Indien een beroep wordt gedaan op de CAR-verzekering, komt het eigen risico ten laste van de aannemer,
tenzij de aannemer kan aantonen dat de reden dat het beroep op de CAR-verzekering is gedaan niet aan hem
te wijten is.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor,
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 VRIJKOMENDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld
onder artikel 01 17 11.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and
Electronic Equipment LABel of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en
aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem en/ of vrijgekomen ferro en/of
non-ferro metalen (geen aluminium) dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging te worden aangeboden bij:

Huiskes Metaal B.V. Van Raak Metaalrecycling B.V.
Centaurusweg 35 Ledeboerstraat 62
5015 TC Tilburg 5048 AD Tilburg

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4)
weken aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
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van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven ‘omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen’ moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de
vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens
de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

08 De aannemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende
bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een
milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door
een daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de
opslagruimte van de aannemer om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of
renovaties.

02 Voor de tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen. dient de aannemer hiervoor een
opslagruimte ter beschikking te stellen, conform bestekspost 38 40 10.

03 Van alle materialen die bij be&indiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een
door de directie te bepalen opslagruimte.

01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten, ontdaan van het ondergrndsdeel, aansluitkast, kabel, armatuur en
aanverwante zaken, dienen met een maximale lengte van 6 meter door de aannemer te worden afgevoerd
naar een door de aannemer ter beschikking te stellen veilig en verhard opslagterrein binnen gemeente
Tilburg.

Ter plaatse van het door de aannemer ter beschikking te stellen veilig en verhard opslagterrein dienen de
lichtmasten in transportbokken, welke door Hydro ter beschikking worden gesteld, te worden opgeslagen. Het
door de aannemer ter beschikking te stellen veilig en verhard opslagterrein dient eenvoudig bereikbaar te zijn
voor materieel waarmee Hydro de lichtmastcombinaties kan afvoeren. Deze lichtmasten worden daar conform
het principe ‘Cradle to Cradle Certified™ Zilver’ verwerkt. Zie ook de bijlage - 072269-AW-REV7-GemTilburg
(mastenboek Hydro). Het eigendom van de vrijkomende aluminium lichtmasten berust bij gemeente Tilburg
en de opbrengsten van deze materialen worden dan ook door Hydro verrekend met de gemeente.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
06 Verdichting van grond binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

07 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd worden na
overleg met en toestemming van de directie.

08 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet op
aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden gegraven, waarbij
de wortels intact dienen te blijven.

09 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting dient de grond los gemaakt te worden tot
een diepte van maximaal 0,15 m. De boomwortels dienen zoveel als mogelijk gespaard te worden, ophogen
met teelgrond.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE (BOMEN)

02 De poster Werken rond Bomen van www.norminstituutbomen.nl is van toepassing en is als bijlage bij
het bestek gevoegd.

03 De weerbestendige bomenposter ‘Werken rond Bomen’ moet aan het bouwhek geplaatst worden. Dit
om kwetsbare boomzone aan te geven.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase binnen 42 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring
in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het
ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de
aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan
aanbieden.

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheidsen gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten
bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde
codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de
coordinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek.

Deze coordinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase van de
eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.



RAWO0038-134256 Bladnr. 131

HFD PAR ART LID

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheidsen gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde
coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.01 lid 01 van de Standaard, ook de
codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 06 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 voér
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende
normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in
zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft
betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
C) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen
van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de
aannemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en
naar de beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.
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01 19 07 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader
van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de
veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

03 De aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering
van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie,
vastgestelde en geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt
toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en
zijn geaccepteerd door de directie;

C. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 06, in geval van nieuwbouw
of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de aannemer, waarin
verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de
geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in 8 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt
worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen
inschatten, c.q. dragen.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01, Lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de artikel 01.20.02
t/m artikel 01.20.06 van toepassing op dit het werk.
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01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard, wordt aan de aannemer de volgende
onderdelen gevraagd:
c. Keuringsplan:
In het keuringsplan moeten alle keuringen m.b.t. bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen) resultaten
opgenomen worden. In het bestek staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de
bestekseisen is voldaan. Bij eventueel meerwerk kan de directie een aanvullend keuringsplan verlangen.
Per keuring of proef specificeren:
Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;
- Op welke eigenschappen gekeurd moet worden;
- De geldende eisen inclusief toleranties / acceptatie criteria;
- Of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
- De datum van de keuring;
- Door wie de keuring wordt uitgevoerd,;
- De wijze waarop het resultaat van de keuring en de keuringsstatus wordt geregistreerd;
- De goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te worden
bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar
te beoordelen en goed te keuren, alvorens deze ter acceptatie in te dienen. De aannemer dient op de
keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor stopen bijwoonpunten, die door de directie
worden aangegeven.
f. Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17 van de Standaard.
g. Lijst met onderaannemers.
h. V & G plan.
i. Certificaten en CE markeringen.
j. Productcertificaten.

01 20 03 KWALITEITSREGISTRATIE

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 20 03 lid 03 van de Standaard dienen gegevens t.a.v.
kwaliteitsregistraties in 2-voud te worden aangeleverd. 1x als onderbouwing van de termijn (kopie) en
1x aan het eind van het project wanneer alle kwaliteitsregistraties zijn uitgevoerd.

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.05 van de Standaard dient de aannemer voor de acceptatie van
afwijkingen een afwijkingsrapportage in te dienen bij de directie middels een PDF-document.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 03 VERLENGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 In afwijking van lid 01 van artikel 01 21 03 van de Standaard wordt een zekerheidstelling van de aannemer
verlangd.
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de
opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest
recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.

Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de
onderhoudswerkzaamheden (storingen), binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht
de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na
opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een
nieuwe datum afgesproken.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals
deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor
het eerst een indexering plaats.

02 De prijzen worden geindexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW van het CBS onder
4321 Elektrische installatie.
Deze tabel is te vinden op: <http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", deelgebied
"42/43: Grond-, wegenwaterbouw".
(<http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=
0,21,22,32,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T>)

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BO1) / BO1 « 100% = ...... % , waarin:
- BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel,
- B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin
de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

03 Aannemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar voor te leggen aan de directie.
De verrekenprijzen dienen te worden geindexeerd op 2 cijfers achter de komma.
Binnen 2 kalenderweken na ontvangst van de voorgestelde indexering beoordeelt de opdrachtgever het
voorstel. Na goedkeuring door de opdrachgtgever levert de aannemer binnen 2 kalenderweken een nieuwe
inschrijfstaat aan in Excel waarin de overeengekomen indexering is verwerkt.

04 De geindexeerde prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.

05 Bij het verlenen van een deelopdracht zijn de verrekenprijzen van de, op dat moment geldende, inschrijfstaat
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van toepassing. Het moment van uitvoering van een deelopdracht is hierbij niet relevant.
Een uitzondering hierop zijn deelopdrachten, waarbij de tijd tussen het verlenen van de opdracht en de
uitvoering ervan, langer dan 3 maanden duurt.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 OVERLEGGEN

01 Tijdens de uitvoering wordt maandelijks overleggen met de opdrachtgever, aannemer en andere door de
directie te bepalen personen of instanties gehouden.

02 De aannemer initieert de overleggen. Deze overleggen dienen tenminste 5 werkdagen van te voren zijn
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen wordt door de aannemer een verslag gemaakt, welke zowel door de aannemer als
door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
Binnen 5 werkdagen na het overleg dient de aannemer een concept van het verslag bij de directie in te dienen.
Binnen 5 werkdagen wordt door de directie gereageerd op het concept. Binnen drie werkdagen na reactie van
de directie dient het definitieve verslag te worden ingediend ter ondertekening voor akkoord.

04 De aannemer dient bij deze overleggen vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de
juiste actuele kennis en bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg.

05 De aannemer dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe producten en andere
innovaties die relevant zijn op het gebied van openbare verlichting. De aannemer organiseert periodiek en ten
minste vier keer per jaar overleggen om zijn kennis op dit gebied te delen met de opdrachtgever.

06 De aannemer dient ieder kwartaal een overleg te organiseren met de netbeheerder Enexis en gemeente
Tilburg.

01 23 03 INCIDENTELE RAPPORTAGES

01 Incidentele rapportages worden op verzoek van de opdrachtgever of op eigen initiatief van de aannemer

gemaakt. Deze dienen in ieder geval te worden geleverd bij:

- veiligheidsincidenten veroorzaakt door de aannemer, of waarbij personeel van de aannemer of in
opdracht van de aannemer werkend personeel is betrokken;

- uitgevoerde inspecties en/of audits door derden;

- uitloop van geplande verkeersonderbrekingen veroorzaakt door aannemer, of door in opdracht van de
aannemer uitgevoerde werkzaamheden;

- schadegevallen en milieu-incidenten, waarbij het van belang is om de feitelijke situatie van dat
moment vast te leggen;

Incidentele rapportages dienen binnen 3 dagen na een incident te worden ingediend en moeten in de vier
wekelijkse rapportage worden geconsolideerd.
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01 23 04 VIERWEKELIJKSE RAPPORTAGE

01 De aannemer dient vier wekelijks een rapportage op te stellen en deze in te dienen bij de opdrachtgever.

De vier wekelijkse rapportage bevat tenminste de volgende onderdelen:

- uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen periode inclusief bewijsmiddelen;

- een overzicht van de ontvangen meldingen per type melding (klacht/verzoek, calamiteit, storing,
schade/incident, netwerkstoring, onterechte melding en foutief toegewezen melding) met daarbij
omschreven de status van de afhandeling van de melding en per melding de responstijd en tijd
tussen ontvangst melding en het moment dat deze op status ‘afgehandeld’ is gezet;

- een overzicht van de geconstateerde afwijkingen, nog te verhelpen afwijkingen en stand van zaken
van de verbetermaatregelen. In de vier wekelijkse rapportage dient de nadruk te liggen op afwijkingen
ten opzichte van de vereiste kwaliteit. Een uitgebreide analyse wordt in de kwartaalrapportage
verwacht;

- de voortgang van aanvullende onder de overeenkomst opgedragen werkzaamheden;

- de voortgang c.qg. de resultaten van actiepunten die op de actielijst zijn opgenomen;

- mogelijke verbeteringen (bijvoorbeeld structurele storingen/ calamiteiten/ problemen);

- een geactualiseerd risicodossier;

- een overzicht van incidenten en (bijna) ongevallen ;

- een actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen:

0 aanneemsom;
alle (voorstellen tot) Wijzigingen op het Contract;
gefactureerd bedrag;
nog te factureren bedrag;
geleverde prestatie gekoppeld aan een financiéle verantwoording voor de in te dienen
declaratie;
- voortgang op het vlak van Social Return.

O OO0 o

De vier wekelijkse rapportage levert in hoofdzaak een verantwoording over de geleverde productie in relatie tot
de gestelde kwaliteit en de afwijkingen.

De vierwekelijkse rapportage dient minimaal 5 dagen voorafgaande aan het overleg waarin deze rapportage
wordt besproken te worden ingediend.

01 23 05 KWARTAALRAPPORTAGE

01 De aannemer dient iedere drie maanden een kwartaalrapportage op te stellen en deze in te dienen bij de

opdrachtgever.

In de kwartaalrapportage wordt het cumulatieve resultaat van het betreffende kwartaal op basis van de vier

wekelijkse rapportages gegeven. De cumulatieve informatie heeft betrekking op de informatie waarover in de

vier wekelijkse rapportages is gerapporteerd.

De kwartaalrapportage bevat minimaal:

- verbruikte en aangevulde reservedelen;

- verbetervoorstellen voor wijzigingen reservedelen/voorraad;

- de resultaten van het afgelopen kwartaal in relatie tot de vereiste kwaliteit en de prognose aan het
eind van elk van de nog resterende kwartalen van het lopende uitvoeringsjaar;

- de voortgang van de realisatie van de renovatie, alsmede de verwachtte prognose eindstand;

- analyse van de huidige toestand (kwaliteit) van de openbare verlichting in het areaal inclusief een
voorstel voor mogelijke verbeteringen;

- de stand van zaken met betrekking tot actielijst, verbeteracties;

- financiéle stand van zaken;

- verbetervoorstellen;

- inzet ten aanzien van de SROI verplichting;

- overzicht van schades aan groenvoorzieningen die veroorzaakt zijn tijdens uitvoering van
deelopdrachten

- voortgang EMVI-beloften.

De kwartaalrapportage dient minimaal 7 dagen na afronding van ieder kwartaal te worden ingediend.
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01 23 06 JAARRAPPORTAGE

01 De aannemer dient periodiek doch minimaal één keer per jaar uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het einde
van het lopende contractjaar c.q. de start van een nieuw contractjaar een jaarrapportage op te stellen en deze
in te dienen bij de opdrachtgever.

De jaarrapportage heeft als doel de opdrachtgever inzicht te verschaffen over de prestaties en activiteiten van

de aannemer van het afgelopen jaar. De jaarrapportage geeft cumulatief het resultaat over de

kwartaalrapportages die betrekking hebben op dat contractjaar.

De jaarrapportage bevat:

- aanpassingen aan de organisatie, processen of procedures (inclusief kwaliteits-veiligheids- en
milieuzorgplan);

- aspecten met betrekking tot communicatie, zoals wijzigingen van NAW gegevens;

- financiéle stand van zaken;

- verbetervoorstellen;

- inzet ten aanzien van de SROI verplichting;

- status EMVI-beloften.

De jaarrapportage dient minimaal een maand voor de start van het nieuwe contractjaar te worden ingediend.
01 23 07 COMMUNICEREN MET DERDEN

01 De aannemer dient de werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk
mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. Hiervoor
dient de aannemer een openbare website in te richten, waarop de actuele planning van
renovatiewerkzaamheden is opgenomen.

02 Bij renovatiewerkzaamheden aan de openbare verlichting dient de aannemer de inwoners en burgers
aangrenzend aan het werkgebied te informeren over aanstaande werkzaamheden, middels een
bewonersbrief en indien de aannemer dit wenst middels een bewonersavond.

03 De aannemer dient middels een ‘bewonersbrief bij werkzaamheden’ de inwoners en burgers te informeren
volgens de bijlage - Bewonersbrief bij werkzaamheden OVL. De aannemer dient de bewonersbrief minimaal
twee weken voor start werkzaamheden te versturen aan de bewoners.

04 De verspreiding van de brief geschiedt op briefpapier van de aannemer en wordt verzorgd door de aannemer.
De opdrachtgever draagt, waar nodig, zorg voor het adressenbestand vanuit een GIS-format.

05 Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden verzorgd door de opdrachtgever.
Vragen van de media over het Werk, de werkzaamheden of algemene vragen dient de aannemer door te
spelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

06 Hetis de aannemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande
instemming van de Opdrachtgever.

07 Hetis de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

08 De aannemer dient klachten van derden betreffende de werkzaamheden, die direct of via de opdrachtgever
worden geuit aan de aannemer, binnen een week af te handelen.

09 De aannemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer, terstond per e-mail te
melden aan de contractmanager van de opdrachtgever.

10 De aannemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het uiten van een klacht,
een (technisch/financieel) voorstel in bij de opdrachtgever waarin wordt omschreven welke maatregelen hij
treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen.

Na acceptatie van het voorstel dient de aannemer de opdrachtgever direct te voorzien van informatie over
actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De aannemer zorgt voor terugkoppeling
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richting de melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01 26 03 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING

01 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment.
Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return on
Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. Door zich in te schrijven op
deze aanbesteding verplicht de Inschrijver zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de
doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. De omvang van deze verplichting
bedraagt 0,5% van de fictieve aanneemsom exclusief BTW steeds per jaar achteraf vast te stellen
op basis van werkelijk gefactureerde kosten.
Kenmerkend voor de Tilburgse uitvoering van SROI is een structuur van maatwerk en bouwstenen.
Hierbij worden de inspanningen van aannemer op SROI transparant gewaardeerd op basis van
onderstaande 'menukaart':

SROI- inspanning Waardering

Inspanningen gericht op de inzet van werkzoekenden. Op basis van een arbeidsduur vanl jaar

- Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde

of WWer met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar: € 15.000,per fte
- Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde

of WWer met een uitkeringsduur langer dan 1 jaar: € 25.000,per fte
- Het in dienst nemen van een nietuitkeringsgerechtigde

(NUGer): € 15.000,per fte

- Het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte
(WIA/WAO/Wajong of WWB) met een vastgestelde
structurele functionele beperking: € 30.000,per fte

Inspanningen gericht op de inzet van scholieren/studenten Op basis van een arbeidsduur van 1 jaar
- Het invullen van een nieuwe leerwerkbaan in het kader

van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL): € 10.000,-
- Het invullen van een nieuwe stageplaats in het kader
van een beroepsopleidende leerweg (BOL): € 5.000,-

Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan aannemer in overleg met een accountmanager van
Werkgeversservicepunt Werkhart (samenwerking tussen UWV, DiamantGroep en gemeente Tilburg) een
pakket samenstellen dat het beste past in zijn bedrijfsvoering en uiteindelijk een waarde moet presenteren
van minimaal de door de gemeente vastgestelde SROI-waarde.

Aantrekken van kandidaten.

De accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart ondersteunt aannemer vervolgens bij het
realiseren van Social Return. Bijvoorbeeld door samen met aannemer Social Returnvacatures concreet te
maken en door aannemer te ondersteunen bij werving en selectie.

De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de SROI-verplichting blijft evenwel bij aannemer liggen.

Verantwoording.

aannemer maakt met de accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart afspraken over de wijze
waarop nakoming van de SROI-verplichting wordt aangetoond. Indien aannemer zijn SROI-verplichting niet
(volledig) nakomt vindt een inhouding plaats op de facturatie naar rato van de nietgerealiseerde SROI-
verplichting.

Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om
werkgelegenheidsprojecten tot stand te brengen.

Inhouding vindt niet plaats indien aannemer aannemelijk kan maken dat hem in redelijkheid en billijkheid
geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Dit is ter beoordeling aan de
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opdrachtgever en accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart.
01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de socialreturnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer
niet kan worden toegerekend.

01 28 REVISIEGEGEVENS
01 28 01 ALGEMEEN AAN TE LEVEREN REVISIEGEGEVENS

01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie te worden
overhandigd.

02 Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te worden
aangeleverd.

03 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit aan te leveren per gevraagd
revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat.
Conform het gemaakte/ uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief
ontwerp, het bestek en standaarden. Tekeningen in PDF moeten geéxporteerd moet worden in hetzelfde
formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn.
Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 365 formaat en PDF formaat.
Onder vermelding van de volgende gegevens:
- Plaats- en straatnaam;
- Naam en/ of omschrijving;
- Projectnummer;
- Ruimtelijke Uitvoering;
- Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen m.b.t. de

werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur).

04 Van alle revisie dient ook een analoge versie aan de directie te worden overhandigd t.b.v. controle.
Deze gegevens dienen in enkelvoud in een of meerdere ordners, verdeeld in hoofdstukken, verstrekt te worden
aan de directie.
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01 28 06 REVISIEGEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

01 De revisie tekening(en) in DGN en PDF formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Origineel genummerde, definitieve uitvoeringstekeningen;
2. Origineel gecontroleerde mutatieformulier;
3. Ingevuld keuringsblad per lichtmast, conform bijlage 17 - Keuringsplan 2022;
4. Tekeningen conform het gemaakte/ uitgevoerde werk inclusief wijzigingen t.o.v. of afwijkingen
van het definitief ontwerp, het bestek en standaarden. De tekeningen dienen minimaal onder
andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Aantal lichtmasten;
- Locaties van de lichtmasten inclusief lichtmastnummer;
- Type lichtmasten;
- Type armatuur;
- Type lichtbron.
- Verlichtingsberekening conform het gemaakte / uitgevoerde werk. (zal door afdeling Ruimtelijke Uitvoering
van de gemeente Tilburg aan de revisie worden toegevoegd).
- Opdracht met calculatie van het desbetreffende project. (Zal door afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de
gemeente Tilburg aan de revisie worden toegevoegd).

02 Voor de verwerking in het beheersysteem dient de aannemer de aanpassing door te voeren in de betreffende
kolommen van Moon.

03 Reuvisie van iedere wijziging van locatie van een verlichtingsobject (verplaatsingen, nieuwe plaatsingen en
verwijderingen van verlichtobjecten) dient binnen 15 werkdagen na afronding van de werkzaamheden bij
landmeten@tilburg.nl te worden ingediend.

04 De aannemer dient revisiegegevens van nieuwe projecten en wijzigingen door onderhoud in gemeente Tilburg
te verwerken in het Moon-beheersysteem en CityTouch binnen 15 werkdagen na ontvangst van de gegevens.

01 29 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
01 29 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden b.v. de bedrijfsvereniging of de fiscus in
verband met de betaling door de aannemer of zijn onderaannemers van loonbelasting, premies
volksverzekeringen en premie sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit werk.

02 In dit verband dient de aannemer er voor te zorgen dat het daarmee verband houdende gedeelte van facturen
van zijn onderaannemers uitsluitend worden gestort op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel,
indien dit tussen hen is overeengekomen direct worden afgedragen aan de uitvoeringsinstantie Sociale
Verzekeringen dan wel aan de fiscus en zal hij er op toezien dat zijn onderaannemers hun onderaannemers
op eenzelfde wijze zullen betalen.
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01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 30 01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De Wet Arbeid Vreemdelingen is van toepassing. Dat geldt ook voor gecontracteerde onderaannemers. De
aannemer kan bij de bouwvergaderingen gevraagd worden op de naleving van de WAV.

02 Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. Ook boetes
geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, die opgelegd zijn aan de opdrachtgever, komen
voor rekening van de aannemer.

De opdrachtgever zal deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

03 De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van de identiteitshewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot tenminste 5 jaar na
het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.

04 Er kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de WAV gecontroleerd worden
en de aannemer moet de betreffende administratie en documenten overleggen.

01 31 BOUWLAWAAI
01 31 01 BOUWLAWAAI MATERIEEL

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en
afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan:
(dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)
- Dagperiode, tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de
directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
- Avondperiode, tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
- Nachtperiode, tussen 23.00 en 07.00 uur: Niet meer dan 35 dB(A).

01 32 WERKTIJDEN
01 32 01 ALGEMEEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen vereist vooraf een schriftelijke goedkeuring van de directie
conform afwijkingsformulier.
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22 GRONDWERKEN
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 02 DRAINEERZAND

04 Draineerzand moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde
bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

05 Het draineerzand dient te voldoen aan de milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
AW2000, Landbouw en Natuur.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN
01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter
uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool). Binnen de kroonprojectie van een boom mogen
geen lichtmasten worden geplaats.
02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden

voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.
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24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT
24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN
24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 KABELWERK, EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.
b. Evenementen:
Verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis volgens de procedure op website
https://www.tilburg.nl/ondernemers/evenementen/evenementenkalender-2021/ (en verder)

C. Energiegrondkabel:grondkabel vanaf het voedingspunt;

d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting: grondkabel vanaf de verdeelinrichting van de
installatie voor openbare verlichting;

e. Dali-stuurkabel: Grondkabel alleen op de Cityring vanaf de OVL-kasten naar de lichtmasten
tbv het sturen van de led-rand in de Cercle;

f. Gecombineerde energiegrondkabel: LS-energiegrondkabel die tevens energiegrondkabel
voor openbare verlichting is;

g. Aansluitkabel: energiegrondkabel vanaf de mof tot de aansluitvoorziening;

h. Aansluitsnoer: de elektrische verbinding tussen de secundaire zijde van de

aansluitvoorziening en de aansluitklemmen van de armatuur;
i Uitwisselen lichtobject: hieronder wordt verstaan:
- verwijderen en demonteren bestaand lichtobject
- aanbrengen nieuw lichtobject inclusief aansluiten aansluitsnoer
- aanbrengen aansluitvoorziening
- aanbrengen lichtbron
- aanbrengen armatuur
- aanbrengen OLC
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- leveren en aanbrengen zandvulling

- opnemen en herstellen bestaande verharding inclusief breuk.

- het eventueel demonteren en opnieuw monteren van alle mechanisch aan de mast
bevestigde materialen zoals: straathaam- en of verkeersborden, prullenbak,
reclamebord en inklimbeveiliging, etc.

- aanbrengen van het mastnummer.

- aanmelden in Citytouch.

- verwerken in Moon;

j- Met verlichtingsinstallatie wordt bedoeld het samenstel van zuilkast (met inhoud),

aansluitstrook, lichtmasten, armaturen, lampen/lichtbronnen, voorschakelapparatuur,

drivers, dynamische systemen en bekabeling. Tevens wordt bedoelt de apparatuur voor de

aanstraling van openbare gebouwen en objecten en alle onderdelen die onmiskenbaar deel

uit maken van de Openbare Verlichtingsinstallatie.

De aansluitvoorziening aansluitkabel, aansluitmof/aftakmof en het OVL-net is geen

eigendom van de gemeente maar behoort wel tot de verlichtingsinstallatie.

Werkzaamheden aan het OVL-net dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften, en

op aanwijzing van de netbeheerder.

k. Calamiteit: In de volgende omstandigheden is sprake van een calamiteit:

- lichtmast dreigt om te vallen;

- bedrading ligt bloot;

- lichtmast ligt op de weg, de berm of ergens tegenaan;

- los hangende kap c.q. armatuur.

l. Storing: Storingen betreffen ongeplande en/of ongewenste gebeurtenissen die de functies
van de Openbare verlichting danwel de (weg)veiligheid en/of het vereiste kwaliteitsniveau
aantasten of dreigen aan te tasten en die niet vallen onder de omschrijving van een
calamiteit;

m. Meldingen: de volgende type meldingen wordenonderscheiden:

- klacht/verzoek vanuit de omgeving dan wel van de opdrachtgever betreffende
Openbare verlichting;

- melding van een gebrek: melding van een calamiteit dan wel van een storing;

- melding van schade aan dan wel incident bij Openbare verlichting;

- melding van een Enexis storing (netwerk);

- onterechte melding: melding van een ‘valse calamiteit’ dan wel een ‘valse storing’;

- melding die foutief is toegewezen en die geen relatie heeft met de status van

de Openbare verlichting in Tilburg;

- melding voor derden: meldingen betreffende verlichtingsobjecten die niet in

eigendom zijn van gemeente Tilburg.

n. E-installaties: alle objecten die het OVL beheersysteem zijn opgenomen.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder:
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan
de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en
eigendom van het netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
laagspanningsnet worden gerealiseerd door de netbeheerder.
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34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

02 Indien bij de werkzaamheden genoemd in lid 01 breuk ontstaat in het verhardingsmateriaal, dient dit in overleg
met de directie te worden hersteld. De kosten van het verhardingsmateriaal worden op de stelpost van de
deelopdracht verrekend.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en
00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 11 11 BEELDKWALITEIT

01 Gemeente Tilburg kent vier functiegebieden op het gebied van openbare verlichting.
In bijlage - beeldkwaliteit gemeente Tilburg zijn de categorieén openbare verlichting weergegeven in relatie tot
de functiegebieden van gemeente Tilburg.

Aan de kwaliteitseisen op het gebied van vormgeving en beeldkwaliteit ligt de plattegrond

Van bijlage - Plattegrond Ambitie Niveau Totaal ten grondslag.

Gedurende de onderhoudsperiode van de openbare verlichting dient de werking van lampen in het
beheersgebied en de kwaliteit van de lichtmasten te voldoen aan de kwaliteitseisen op basis van de CROW-
kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013.

De eisen van kwaliteitsniveau per functiegebied voor openbare verlichtingeisen bijlage - beeldkwaliteit
gemeente Tilburg opgenomen.
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34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING
34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
04 De aannemer stelt de voor de opslag van de masten benodigde houten onderslagen ter beschikking.

05 Bij het transporteren en hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van hijsbanden c.g. touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk hulpgereedschappen, welke in aanraking met de lichtmasten
kunnen komen, zodanig afschermen dat de lichtmasten niet beschadigd kunnen worden.

06 Alle beschadigingen, en vervuiling aan de conservering van de lichtmasten, welke ten gevolge van de
werkzaamheden van de leden 04 t/m 07 van dit artikel zijn ontstaan, zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen lichtmasten worden geplaatst. Indien bij vervanging blijkt
dat een lichtmast zich binnen de kroonprojectie van een boom bevindt, de locatie leidt tot reductie van de
lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg
met de directie opnieuw te worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten dienen zodanig te worden geplaatst dat er 0,90 m doorgangsruimte beschikbaar blijft op
het trottoir. Wanneer dit niet mogelijk is dienen de lichtmasten tegen de erfgrens of tegen de gevel te worden
geplaatst, rekening houdend met aanwezige overstekken.

07 Lichtmasten met een lichtpunthoogte van 4,00 m met een (rondstralend) paaltoparmatuur, dienen op
een afstand van tenminste 3,00 m van een gevel te worden geplaatst.

08 Lichtmasten die tegen een gevel worden geplaatst, dienen te worden voorzien van een inklimbeveiliging.

09 Lichtmasten dienen tenminste op de volgende afstand uit de kant van de rijpaan/verharding geplaatst
te worden:

Binnen de bebouwde kom:

Erftoegangswegen - 30 km/uur: Voorkeursmaat 60 cm vanuit de wegkant. Indien noodzakelijk kan hiervan
worden afgeweken tot een afstand van tenminste 30 cm vanuit de wegkant. Dit kan zich voordoen als de ruimte
tussen achterzijde lichtmast en kant verharding minder dan 90 cm is (toegankelijkheid mindervaliden,
kinderwagens etc.).

Gebiedsontsluitingswegen - 50 km/uur: Voorkeursmaat 80 cm vanuit de wegkant indien het verkeer direct
langs de wegkant rijdt. In het geval dat de rijpbaan van de lichtmasten gescheiden wordt door bijvoorbeeld een
parkeerstrook mag het uitgangspunt van de erftoegangsweg worden gehanteerd.

Stroomwegen - 70 km/uur: Voorkeursmaat van 100 cm vanuit de wegkant. Indien hier niet aan kan worden
voldaan dan mag een afstand van minimaal 90 cm worden gehanteerd.

Fietspaden: zie erftoegangsweg

Buiten de bebouwde kom:

Erftoegangswegen - 60 km/uur: Voorkeursmaat 150 cm vanuit de wegkant. De minimale maat die mag
worden gehanteerd is 100 cm. In het geval er direct aanliggende fietsvoorzieningen aanwezig zijn, mag een
afstand van 60 cm worden aangehouden.

Gebiedsontsluitingswegen - 80 km/uur: Voorkeursmaat 150 cm vanuit de wegkant. De minimale maat die
mag worden gehanteerd is 100 cm.
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Fietspaden: Voorkeursmaat 60 cm vanuit de wegkant. Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken tot
een afstand van tenminste 30 cm vanuit de wegkant.

Indien de situatie er om vraagt kan er in samenspraak met de directie naar een maatwerkoplossing worden
gekeken.

10 Lichtmasten dienen zodanig te worden geplaatst, dat de masten loodrecht staan met het verlichtingsarmatuur
haaks op de rijrichting.
Tevens dienen deze zodanig te worden gepositioneerd, dat de mastdeuren zich na het aanbrengen van de
lichtmasten aan de zijde bevinden, die van de rijrichting is afgekeerd.

11 Indien een lichtmast in de kop van een middengeleider wordt geplaatst, dient de mastdeur in de lengterichting
van de middengeleider te worden gepositioneerd, dus van de rijweg afgekeerd.

12 De aannemer dient bij vervanging van lichtmasten de aan de bestaande lichtmast bevestigde materialen,
zoals verkeers- en straatnaamborden, over te zetten op de nieuwe lichtmast, tevens dient bij verwijdering van
lichtmasten ervoor zorg te dragen, dat verkeers en/ of straathaamborden tijdelijk in de nabijheid van de huidige
plaats worden gemonteerd, overeenkomstig de huidige stand van de borden.

Hierover dient vooraf met de directie te worden overlegd.

13 Bij bevestiging van verkeersen/ of straatnaamborden aan een lichtmast dient beschermende bandage
(neopreenrubber type HPC, dikte 2 mm) te worden toegepast, ter voorkoming van beschadiging van de
lichtmast.

14 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen lichtmasten worden geplaatst. Indien bij vervanging een
bestaand lichtpunt zich binnen de kroonprojectie van een boom bevindt, dient in overleg met de directie een
nieuwe locatie voor het lichtpunt te worden bepaald.

15 De plaatsingsdiepte van de mast is aangegeven op de maaiveldmarkering van de maaiveldbescherming.
34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van
de fabrikant.

03 De elevatiehoek van koffervormige verlichtingsarmaturen wordt aan de hand van lichtberekeningen
vastgesteld.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

05 EIk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de
aansluitvoorziening.

34 12 06 CERTIFICERING

01 Het personeel van de aannemer wat werkzaamheden verricht aan het RF OLC en CityTouch OLC systeem van
Signify dient voor de uitvoering van deze werkzaamheden door Signify gecertificeerd te zijn.

02 Het personeel van de aannemer wat werkzaamheden verricht aan het Enexis netwerk dient door Enexis
gecertificeerd te zijn.

03 Componenten van verlichtingsobjecten dienen te voldoen aan:
- CE-keurmerk;
- ENEC keurmerk of gelijkwaardig;
- LxFy-waarde L80F10.

04 Lichttechnische gegevens dienen te zijn gemeten in een gecertificeerd meetlaboratorium.
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34 12 07 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geisoleerde kabelschoenen
fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.
03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust” de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.g. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

06 De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.
34 12 08 AANBRENGEN LAMPEN
01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 Bij het plaatsen van een nieuwe lichtbron wordt de plaatsingsdatum op de lichtbron vermeld met een
watervaste stift. De plaatsingsdatum moet op een leesbare plaats te worden geschreven zodanig dat de
lichtstroom van de lichtbron hiervan geen hinder ondervind.

34 12 09 AANBRENGEN OBJECTNUMMERS

01 Nummering van verlichtingsobjecten, deze dienen te bestaan uit:
Cijfer- en letterstickers;
- 1 karakter per sticker;
- Zwarte cijfers / letters op witte achtergrond;
- Afmetingen 50 x 30 mm.
Fabrikant 3M, Scotchlite 580 Series of daarmee overeenstemmend.

Het nummeren van de lichtmasten dient overeenkomstig het OVL-DATA-bestand en op aanwijzing van de
beheerder te geschieden.

02 Het objectnummer bestaat uit maximaal 3 cijfers en 1 letter en dient haaks t.0.v. de wegas te worden
aangebracht op een hoogte van 2,20 m boven het maaiveld / verharding. Op verlichtingsobjecten die in de
middenberm zijn gesitueerd, dient aan beide zijden een objectnummer te worden aangebracht.

03 Het oppervilak dient voor het te plakken objectnummer vetvrij te worden gemaakt. Eventueel aanwezige oude
objectnummers dienen eerst te worden verwijderd.

04 Objectnummers mogen niet worden geplakt als:
- Het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- Het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5°C.
Indien door bovenstaande omstandigheden de objectnummers niet kunnen worden geplakt dient de
aannemer deze zonder verrekening op een later tijdstip aan te brengen.

05 Bij het toevoegen van een verlichtingsobject in een bestaande situatie kan een gehele hernummering van de
straat noodzakelijk zijn. Er worden geen deelnummeringen met letters en/of cijfers toegevoegd.
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34 12 10 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME EN FEESTVERLICHTING

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door een externe exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden en
tijdelijk worden opgeslagen in de opslagruimte van de aannemer.
De aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals
beschreven in artikel 34.43.02 of 34.43.03.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt
niet onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren,
stekkers en zekeringen.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere aanhangsels, deugdelijk
worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van
de aanhangsels.

06 Indien voor onderhoudswerkzaamheden legale reclame-uitingen dienen te worden verwijderd, dient de
aannemer deze reclame-uitingen te verwijderen en tijdelijk op te slaan in eigen depot. De aannemer dient
contact op te nemen met NPB Media en Driehoekbuitenreclame Benelux. De aannemer heeft de betreffende
legale reclame-uitingen tijdelijk in bewaring.

NPB Media en Driehoekbuitenreclame Benelux komen deze ophalen uit het depot van de aannemer.

Reclameborden NPB Media:
- formaat: circa 90 x 108 cm (breedte x hoogte);
- gewicht: circa 28,0 kg (inclusief beugels).

Contactgegevens NPB Media:

Naam: NPB (Nationaal Publiciteitsbureau)
Postadres: Postbus 1025, 2001 BA Haarlem
Bezoekadres: Kenaustraat 3, 2011 MV Haarlem
Contactpersoon: Sigrid Hessen

Telefoon: 023538 48 44
Website: www.n-p-b.nl

Contactgegevens Driehoekbuitenreclame:

Naam: Benelux Driehoekbuitenreclame Benelux
Bezoekadres: Akkerstraat 25, 5126 PJ Gilze
Contactpersoon: Anjes Mullens

Telefoon: 013518 19 03
E-mail: benelux@driehoekreclame.nl
34 12 11 VERKEERS-, STRAATNAAM-EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straathaam- en aanwijsborden
en (onverlichte) reclameborden afgevoerd worden naar de opslag van de aannemer.

02 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

03 Bij het plaatsen van een verkeers-, straathaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.
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34 12 12 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk
is voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij
het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 Alle administratieve werkzaamheden met betrekking tot de ondergrondse OVL infrastructuur, zoals de
aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen, heraansluiten of verwijderen van lichtmasten gebeurt door de
aannemer in het portal van de netbeheerder.

34 12 13 SLEUTELPLAN

01 De aannemer maakt een sleutelplan in overleg met de opdrachtgever en beheert het sleutelplan voor het werk
op verzoek van de opdrachtgever.

02 Het sleutelbeheer omvat het beheren van de toegang tot en van objecten, voor derden. Dit geldt voor de
reguliere onderhoudswerkzaamheden en tijdens evenementen. Er zijn twee niveaus van toegangsbeheer:
- fysiek sleutelbeheer (opdrachtgever):
o] de aannemer voert namens opdrachtgever het sleutelbeheer en toegang tot het
beheergebied. aannemer ontvangt van opdrachtgever de sleutels alsmede de voorwaarden
waar haar medewerkers zich aan moeten houden;

- fysiek toegangsbeheer (aannemer):
0 aan de hand van het door opdrachtgever vergeven 'recht van toegang' geeft de aannemer
daadwerkelijk toegang.

De aannemer dient te borgen dat (elektra)kasten niet toegankelijk zijn voor publiek en onbevoegden.
03 Het sleutelplan dient binnen 42 dagen na gunning te worden ingediend.

34 12 14 VERLICHTINGSOBJECTEN MET CAMERA'S

01 Op een aantal verlichtingsobjecten binnen het areaal van gemeente Tilburg zijn camera’s bevestigd. De
aannemer dient de werkzaamheden aan verlichtingsobjecten met camera’s af te stemmen en te codrdineren
met Batenburg Vision ISP (aannemer). Indien een camera als gevolg van schade aan het verlichtingsobject
niet functioneert (bijvoorbeeld ten gevolge van vandalisme of een aanrijding), dient de aannemer binnen 48
uur na het ontvangen van de melding hiervan te zorgen voor (tijdelijke) vervanging van de lichtmast, om het
functioneren van de camera te borgen.
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34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 34.13.01 lid 03 van de Standaard zijn de voorschriften van de
desbetreffende netwerkbeheerder NIET toegevoegd aan het bestek.

34 13 02 UITVOEREN VAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van lid 01 dienen de ontwerpwerkzaamheden, opstellen verlichtings- en/of stippenplan, uiterlijk 20
werkdagen na opdracht digitaal bij de opdrachtgever te worden ingediend.

07 Een Autocad-tekening van de bestaande situatie of civieltechnische ontwerp dient als basis voor het opstellen
van de lichtberekeningen. Deze tekening wordt door de opdrachtgever verstrekt.

08 Van het gehele ontwerp dienen rasterberekeningen gemaakt te worden in Dialux 4.13 of in Dialux EVO. De
resultaten van de lichtberekeningen dient de ‘Rendering onjuiste kleuren’ te zijn opgenomen, afgebeeld als
bovenaanzicht. De indeling van de rasters uit de lichtberekeningen dient vertaald te worden naar een Autocad-
tekening met daarin opgenomen de bestaande situatie of het civieltechnisch ontwerp. Hiermee wordt een
tekening met het overzicht van de rasters gemaakt. Indien van toepassing dient de aansluitende/
aangrenzende bestaande verlichting te worden opgenomen in het lichtontwerp.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

01 Inaanvulling op het bepaalde in artikel 34.13.05 lid 01 van de Standaard dient te worden aangetoond,
dat de aannemer en/of zijn eventuele onderaannemer(s) in het bezit zijn van een geldige BEIl-certificering
(Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) van de van toepassing zijnde netwerkbeheerder.

02 Alle personen, die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen
tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of
voldoende onderricht persoon.

03 Bij elektrotechnische werkzaamheden boven het aansluitblok dient de aannemer de installatie spanningsloos
te stellen door de bedrading op het aansluitblok te ontkoppelen.

04 In geval van vervanging van de mast bij 4 lichtmasten of minder dient de aannemer de installatie
spanningsloos te stellen door zelf de kabel te knippen. Na afloop van de werkzaamheden aan de installatie
dient de kabel hersteld te worden door middel van een mof.

05 In geval van vervanging van de mast van 4 lichtmasten of meer dient de aannemer het spanningsloos stellen
van de installatie door Enexis te codrdineren Hiervoor dient het betreffende Werk digitaal aangemeld te worden
in het Enexis portal.

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS
01 In afwijking van § 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op het
moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag
waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

34 13 09 CHECKLIST OPLEVERING OVL PROJECTEN

01 Voor oplevering van (deel)projecten dient de aannemer bijlage - checklist openbare verlichting in te vullen.
Deze hijlage maakt vervolgens deel uit van het opleverdossier.

02 Voorafgaand aan de oplevering vindt een schouw plaats tijdens regulier ingeschakelde verlichting.
Verrekening vindt plaats op bestekspost 381010.

34 13 11 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van § 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.
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34 13 12 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01 13 06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie).

34 13 13 ONDERHOUDSMANAGEMENTSYSTEEM (OMS)

01 De aannemer dient gedurende de looptijd van de overeenkomst gegevens omtrent de voortgang en kwaliteit
van de renovatiewerkzaamheden (projecten) in te voeren in het onderhoudsmanagementsysteem (hierna:
OMS).

De in het OMS ingevoerde gegevens dienen middels een kwaliteitsbarometer (dashboard) te allen tijde
gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de opdrachtgever (realtime) inzichtelijk te zijn.

Het OMS dient rapportages te kunnen genereren, zodanig dat alle benodigde gegevens beschikbaar kunnen
worden gesteld.

De aannemer dient zijn OMS en kwaliteitsbarometer (‘dashboard) volledig werkend en toegankelijk te hebben
ingericht voor het einde van de ‘transitieperiode bij aanvang overeenkomst’.

02 Het OMS en de kwaliteitsbarometer (dashboard) dienen zodanig te zijn ingericht en beheerd dat ten minste de
volgende gegevens op een overzichtelijke wijze kunnen worden getoond:

- actuele en historische gegevens omtrent hergebruik materialen;
- voortgang uitvoering social return.

03 De gegevens van alle offertes en deelopdrachten met betrekking tot renovatiewerkzaamheden (projecten)
dienen ingevoerd te worden in het OMS en eenvoudig in de kwaliteitsbarometer (dashboard) inzichtelijk
gemaakt te kunnen worden. Hierbij dienen per offerte of deelopdracht ten minste de volgende actuele
gegevens eenvoudig getoond te kunnen worden:

- overzicht ingediende offerte;

- offerte- of opdracht(som);

- omschrijving offerte of deelopdracht;

- datum en nummer offerte of deelopdracht;
- (voorlopige) uitvoeringsplanning;

- benodigde materialen;

- status bestelling materialen deelopdracht;
- informatie stakeholders;

- Werkploeginformatie/uitvoering;

- Status offerte of deelopdracht;

- status (deel) facturatie, financieel overzicht.

04 De aannemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit werkzaamheden of verplichtingen van de
aannemer, binnen maximaal twee werkdagen na de betreffende werkzaamheden of status- verandering in het
OMS te hebben verwerkt.

05 De gegevens welke in het OMS staan zijn eigendom van de opdrachtgever.
Gedurende de ‘transitieperiode bij einde overeenkomst’ dient de aannemer de gegevens in het OMS over te
dragen aan de opdrachtgever dan wel aan de aannemer die na de ‘transitieperiode bij einde overeenkomst’
de openbare verlichtingsinstallaties in gemeente Tilburg zal onderhouden. Dit dient zodanig te gebeuren dat
de betreffende gegevens eenvoudig in een nieuw OMS ingelezen kunnen worden.
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34 13 15 OPLEVERDOSSIER EINDE OVEREENKOMST
01 De aannemer bij einde overeenkomst een opleverdossier op te stellen en in te dienen bij de opdrachtgever.

02 Het opleverdossier van de installaties dient gestructureerd te zijn en tenminste te bevatten:
- een opsomming van alle verstrekte rapportages;
- de afspraken die volgen uit de ‘transitieperiode bij einde overeenkomst’;
- garantiebewijzen en verklaringen;
- een overzicht van incidenten tijdens de contractperiode;
- een verklaring waarin de aannemer verklaart aan de gestelde eisen en voorwaarden van de
raamovereenkomst te hebben voldaan.

03 De aannemer dient uiterlijk 2 maanden voor oplevering een concept opleverdossier op te stellen en in te
dienen bij de opdrachtgever.

04 De aannemer dient in het concept opleverdossier aan te geven hoe de aannemer de installaties zal
achterlaten en overdragen aan de volgende onderneming in de ‘transitieperiode bij einde overeenkomst'.

05 De aannemer dient aan het einde van de ‘transitieperiode bij einde overeenkomst’ het definitieve
opleverdossier in te dienen bij de opdrachtgever.
Daarbij dienen ook de volgende gegevens digitaal te worden verstrek:
- Gegevens installaties;
- Overzicht inzet materieel;
- Overzicht kritische generieke reserveonderdelen en wisseldelen;
- Overzichten afgevoerd materiaal;
- Overzichten verbruiksmaterialen;
- Overzicht storingen;
- Overzicht onderhoudshistorie.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle
geleverde lichtbronnen (exclusief led, zie artikel 34 14 03) drie (3) maanden:
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van
materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.
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34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2)
weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de

aannemer via Moon het volgende aan:

- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het
netwerk of het armatuur;

- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk
armatuur;

- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het
armatuur op en monitort het proces;

- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het
tijdelijk armatuur.

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMER

01 De aannemer garandeert gedurende vijf jaar na oplevering van het werk dat aangebracht objectnummers niet
loslaten en leesbaar blijven. Het objectnummer dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke
melding van de directie.

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kostenloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel
van het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
34 15 04 ALGEMEEN

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel schades als
werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROWA400 en Klic aanvraag.
In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de verwachte
oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te leggen. Zonder geldige
reden kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 Bij werkzaamheden in de grond en/of grondwater dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met
het Bodem Informatie Punt gemeente Tilburg.
Indien er voor de werkzaamheden in de grond en/of grondwater een grondonderzoek dient te worden
uitgevoerd, dient de aannemer een bodemonderzoek uit te voeren.

03 De werkkleding van de werknemers en hulppersonen van de aannemer dient herkenbaar te zijn, dat wil
zeggen dat voor een ieder duidelijk te zien moet zijn wat de firmanaam is van de aannemer.



RAWO0038-134256 Bladnr. 155

HFD PAR ART LID

34 15 05 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:

- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en
wegenverf;

- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;

- het eventueel droog houden van de sleuf;

- aanrij- en voorrijkosten;

- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;

- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het ‘Handboek
wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijpbaan. Indien
verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling
overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de
aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te voeren,
materiaal, materieel en personeel codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit
geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03.

34 15 06 COORDINATIE MET DE NETWERKBEHEERDER

01 De aannemer dient, m.b.t. de elektrische aansluitingen, de werkzaamheden te coérdineren met de
netwerkbeheerder. Deze codrdinatie betreft met name het loskoppelen, eventueel aanpassen en
heraansluiten van de aansluitkabels, alsmede het verzorgen van nieuwe aansluitingen en het
verwijderen van bestaande aansluitingen.

34 15 07 MUTATIES IN BEHEERSYSTEEM

01 De aannemer dient elke wijziging (ook de dynamische systemen) ten behoeve van het inventarisatiebestand te
muteren in het Moon beheersysteem en CityTouch. Deze mutaties dienen binnen 15 werkdagen na oplevering
van de werkzaamheden te worden doorgevoerd in Moon en CityTouch. Indien dit niet word nagekomen zal per
geval per deelopdracht een korting van 250,00 Euro worden toegepast. De korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer dient gegevens van door derden nieuw gerealiseerde, aangepaste of verwijderde
verlichtingsobjecten binnen 15 werkdagen na de ontvangst hiervan te verwerken in het Moon beheerssysteem.
Het gaat hierbij voornamelijk om het invoeren van verlichtingsobjecten welke gerealiseerd zijn in integrale
projecten en om het invoeren van verlichtingsobjecten welke gerealiseerd zijn bij projectontwikkeling.

34 15 08 KOPPELING MET TELEMANAGEMENT SYSTEEM CITYTOUCH

01 De aannemer dient voor de verwerking van de CityTouch data de volgende handelingen te (laten)
verrichten:
- Aanbrengen van de originele fysieke stickers met CityTouch barcode binnen in het armatuur én op het
aansluitsnoer nabij de aansluitvoorziening;
- Commisioning van de lichtmasten in CityTouch, te laten verrichten door Philips (Signify);
- Testen op werking, te laten verrichten door Philips (Signify).

De aannemer dient voor de verwerking van de CityTouch data de volgende gegevens aan te leveren:

- PDFdocument, waaruit te herleiden is welke barcodes bij welke lichtmast behoord met alle
technische specificaties van de armaturen. Deze dienen als revisie gegeven (zie artikel 01.28.06)
van de uitgevoerde werkzaamheden ingeleverd te worden.
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34 15 09 SIGNALEREN EN MELDEN

01 Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dient de aannemer illegale bebording en/of reclame op lichtmasten
te signaleren en te melden.

02 Wanneer de aannemer constateert dat niet aan de gewenste kwaliteitsniveaus conform artikel 34 11 11 wordt
voldaan, dient de aannemer dit met direct mee te delen aan de opdrachtgever met daarbij een voorstel voor
het herstel inclusief een kostenopgave hiervoor op basis van de prijzen uit de inschrijvingsstaat. De
opdrachtgever besluit daarna, afhankelijk van beschikbaar budget en prioriteit, of hij al dan niet overgaat tot het
herstellen van het verlichtingsobject tot het gewenste kwaliteitsniveau.

03 De kosten verbonden aan de uitvoering van lid 01 en lid 02 dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen.
34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN
34 16 03 CRADLE TO CRADLE

01 Lichtmasten dienen gecertificeerd te zijn volgens het Cradle to Cradle Certified™ program. Dit certificaat borgt
de kwaliteit op het gebied van materiaalkeuze, hergebruik van materialen, management van hernieuwbare
energie en koolstof, waterbeheer en sociaal beleid. Gemeente Tilburg hanteert voor de lichtmasten een
Cradle to Cradle productcertificering op een minimaal niveau van "zilver". Dit certificaat geldt voor de
productonderdelen (aluminium) lichtmast, de opperviakte behandeling en de accessoires.

De aannemer dient aan te tonen dat de lichtmasten met het certificaat geleverd zijn.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

34 16 04 PAVE-MATE

01 De lichtmasttegel rondom nieuwe en bestaande lichtmasten moet zijn van het type PaveMate van de firma
Hydro Pole Products of daarmee overeenstemmend.
www.hydro.com

34 16 05 ACCESSOIRES LICHTMAST

01 De inklimbeveiliging, grondvleugels en bodemplaten dienen van de firma Hydro Pole Products te zijn of
daarmee overeenstemmend.

www.hydro.com
34 16 07 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte
van het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met
0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.



RAWO0038-134256 Bladnr. 157

HFD PAR ART LID

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN
34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN
34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Totde onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren alle objecten die in het OVL
beheersysteem zijn opgenomen. De bijlage - database beheerbestand is een momentopname uit het
systeem.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:

- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;

- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn
van een monteur;

- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de
volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;

- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem
zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de
werkzaamheden en een kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of
oplossing;

- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,
inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en
beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Tot het vervangen van verlichtingsobjecten behoren het leveren en aanbrengen van kleine materialen zoals
(niet uitputtend):
- (smelt) zekeringen;
- zekeringkop;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Kabelschoentjes;
- Tie-wraps in alle afmetingen;
- Wartels.

Deze kleine materialen dienen in deze posten te zijn opgenomen en worden niet separaat verrekend.
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34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING
34 22 02 KORTINGEN

01 Boete/ Korting EMVI-maatregelen:
Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de
aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal
realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de
aannemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal
een EMVI-sanctie worden opgelegd.

De groote van de EMVI-sanctie is anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling
behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-
beoordelingsmethodiek.

02 Boete/ Korting responstijden:
Indien de aannemer gedurende de looptijd van het contract de voorgeschreven responstijden niet haalt, zal per
geval een sanctie worden opgelegd.

De boete/korting in verband met responstijden bedraagt € 250,- per geval. Indien er sprake is van storingen
bedraagt deze daarna € 250,- voor elke dag per geval dat de tekortkoming voortduurt. Indien er sprake is van
calamiteiten bedraagt deze daarna € 150,- voor elk uur per geval dat de tekortkoming voortduurt.

De boetes/kortingen worden gemaximaliseerd tot 10% van de waarde van de deelopdracht.

03 Boete/ Korting te handhaven bomen: indien aannemer schade toebrengt aan te handhaven bomen wordt per
geval een sanctie opgelegd.

Indien aannemer schade toebrengt aan te handhaven bomen wordt de boete/het kortingsbedrag gebaseerd
op het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging
van Taxateurs van Bomen (NVTB) en beleid Gemeente Tilburg, zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging. Indien de boom wordt
vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag. De taxatiekosten zijn voor
de rekening van de aannemer.

04 De opdrachtgever is gerechtigd het aan haar toekomende bedrag te verrekenen met eventueel aan de
aannemer verschuldigde bedragen.
Het bedrag aan boetes dat de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van lid 1 § 36 lid 3 UAV 2012 wordt
per kalenderjaar gemaximeerd op een bedrag gelijk aan 10% (exclusief omzetbelasting) van de fictieve
inschrijffsom. Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het
genoemde maximum heeft bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is na
ontbinding gerechtigd het onderhoud en/ of renovatie te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op
schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de opdrachtgever moet maken om
het onderhoud en/of renoavtie te voltooien of te doen voltooien. Het bereiken van het genoemde maximum
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de aannemer.
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34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD
34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN
34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of
deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen
over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag
de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijJdens de
avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles
verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastluik, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastluik controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur/ drivers controleren op juiste werking en bevestiging;
- controleren trekontlasting kabels;
- controle op aanwezigheid en juistheid mastnummer(s), conform beheerbestand,;
- visuele controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren en rapporteren stand van de mast;
- controleren op aanwezigheid van schoon draineerzand en afwezigheid van condenswater in de mast;

Armatuur:

- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;

- de steunen van de lamp controleren;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig
corrigeren;

- de buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;

- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen;

- controle op aanwezigheid van bordjes "Hoogspanning", indien van toepassing, conform de technische
bepalingen;

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 02, geconstateerde afwijkingen van het inventarisatiebestand
dienen aan de opdrachtgever te worden gemeld en verwerkt in de beheersystemen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd
aan de directie.

Van deze geconstareerde grote gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op
basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
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Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de
overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden
ingeschakeld en de werking van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van
een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een
aggregaat) of tijldens regulier ingeschakelde verlichting.

Bij het controleren met een eigen energievoorziening dientde zekering in het aansluitblok te worden verwijderd.
Indien geen afwijkingen zijn geconstateerd worden de zekeringen na het testen weer terug geplaatst en het
verlichtingsobject bedrijfsgereed achtergelaten.

06 In geval van remplace bij een armatuur met meerdere lichtbronnen en/of deel uit maken van een
verlichtingsobject met meerdere armaturen, dan dienen alle lichtbronnen vervangen te worden mits mogelijk
vanuit dezelfde positie van de hoogwerker.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van (urgente) reparaties en vervanging gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het
gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

De opdrachtgever en de aannemer bepalen gedurende de ‘transitieperiode bij aanvang overeenkomst’
gezamenlijk welke onderdelen als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de aannemer op voorraad
worden gehouden.
Daarbij worden tenminste de volgende criteria gehanteerd:
- de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) vervulling van één of meer functies van
een object;
- de levertijd van een onderdeel;
de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel betreft.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader
overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beéindiging van de contractperiode worden niet door de
gemeente overgenomen.

04 De aannemer dient de voorraad onderdelen van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst
op te slaan op een locatie die beschikbaar wordt gesteld door de aannemer, conform bestekspost 38.40.10.
De locatie waar opslag plaats vindt dient klimatologisch en qua grootte geschikt te zijn voor dit gebruik. Het
terrein dient afgesloten te zijn voor derden. Medewerkers van de opdrachtgever dienen echter, indien gewenst,
toegang te hebben tot deze locatie en de daar aanwezige voorraad.
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34 33

34 33 01

34 4

34 41

34 41 01

01

02

01

PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

Op aanwijzing van de beheerder wordt aan de hand van een remplace plan, de volgende remplace
vastgesteld, conform de systematiek van de beheerder. De aannemer dient jaarlijks een remplacevoorstel in
op basis van areaalgegevens.

Na controle wordt de lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de
directie volgens artikel 34.13.08.

CORRECTIEF ONDERHOUD
CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN
BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object.
Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject zoals o0.a
onderstaande reparaties:

- het herstellen van lampdefecten;

- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel, VSA/ driver of (dyna)dimmer;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);

- het vervangen van starters en zekeringen;

- het aanbrengen van afschermingskappen;

- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastluik;

- hetrichten of vervangen van een armatuur;

- hetrichten of vervangen van een demontabele uithouder;

- het vervangen van een sensor, incl. herstel van het systeem waarbinnen de sensor functioneert;
- het herstellen van een elektrische beveiliging;

- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,
werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor
passanten is.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.
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34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
34 42 01 ALGEMEEN

01 Voor een te vervangen onderdeel/component dient hetzelfde (fabricaat/type) onderdelen/component terug
geplaatst te worden. Een onderdeel/component die wordt vervangen dient nieuw te zijn. Indien een
onderdeel/component niet meer leverbaar is dient dit gemeld te worden aan de opdrachtgever, in overleg met
opdrachtgever dient op basis van voorstellen van de aannemer een gelijkwaardig alternatief toegepast te
worden.

02 Indien een te vervangen onderdeel van de openbare verlichting niet wordt vervangen door een identiek
onderdeel, dient de aannemer:

- te motiveren waarom betreffende onderdelen niet kunnen worden vervangen;

- de opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of merken en dergelijke gebruikt kunnen
worden voor de vervanging. Het te gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal
gelijkwaardig te zijn aan het te vervangen onderdeel;

- de wijziging binnen één week te verwerken in het tekeningenpakket, het beheersysteem en, indien
van toepassing, de bedienings- en onderhoudsdocumenten.

34 42 02 HERSTEL STORINGEN
01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde hersteltijden.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt.
Indien de storing zich in het kabelnet van de netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere
storingsprocedure terug conform bijlage - Afhandeling burgermeldingen.

04 De openbare verlichting dient na reparatie op werking te worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te
vinden met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa/ driver en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform artikel 34 43 01.

34 42 03 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.
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34 42 04 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 Bij meldingen van schade en aanrijdingen van de openbare verlichting dient de aannemer zorg te dragen voor
het veiligstellen van de situatie ter plaatse en het fysieke herstel van de schade. Ook dient hij zorg te dragen
voor de administratieve afhandeling met de schade afhandelende organisatie.

Na ontvangst van de melding dient de aannemer direct aan te vangen met het herstel van de schade.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden
van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor
de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden,
straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren
rapportage volgens artikel 34 43 02. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd,
dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 05 VEILIG STELLEN

01 In geval van incidenten, calamiteiten en aanrijdingen dient netwerkbeheerder Enexis de beschadigde
lichtmasten elektrisch veilig te stellen. De aannemer dient dit te codrdineren.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te
bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op
feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat
de installatie veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.

Onder noodmaatregelen wordt 0.a. verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schade;

- Provisorisch verbinden van kabels na schade;

- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok
bevinden.
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34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
34 43 01 AFHANDELINGSPROCES MELDINGEN, CALAMITEITEN, STORINGEN, KLACHTEN EN VERZOEKEN

01 Voor inzage in de wijze waarop de aannemer klachten, meldingen en verzoeken dient af te handelen, wordt
verwezen naar de bijlage - Afhandeling burgermeldingen. De aannemer dient bij het afhandelen van klachten,
meldingen en verzoeken uit te gaan van deze bijlage en zijn werkwijze hierop in te richten.

De aannemer dient uit te gaan dat de meldingen omtrent de Openbare verlichting 24/7 binnenkomen via een

drietal kanalen:

1. Het Fixi-platform. Meldingen van calamiteiten en/of storingen van burgers van de openbare verlichting
komen bij de gemeente binnen via Fixi. Meldingen komen binnen via verschillende kanalen zoals de
gemeentelijke website, sociale media, telefonisch, mail of via de online app Fixi. Al deze meldingen
worden verzameld in het systeem Fixi en doorgezet naar het beheersysteem (Moon) dat door de
aannemer gebruikt dient te worden;

2. CityTouch systeem. Naast meldingen van storingen vanuit Fixi, komen er ook meldingen van een
select aantal ‘connected’ verlichtingsobjecten gekoppeld met het CityTouch systeem van Signify. Het
systeem meldt via een e-mail de melding bij de aannemer, via een koppeling met het eheersysteem;

3. Aanwijzingen gemeente Tilburg. Op aanwijzing van gemeente Tilburg worden ad hoc meldingen van
zowel medewerkers van de gemeente zelf als van derden per e-mail naar de aannemer verzonden.

Alle meldingen en de afhandeling daarvan dienen door de aannemer te worden verwerkt in het Moon-
Beheersysteem (binnen 24 uur). Meldingen afkomstig uit het systeem van CityTouch worden automatisch
inzichtelijk gemaakt in het beheerssysteem. De aannemer dient de data van de gemeente in het
beheersysteem te verwerken.

Na de transitieperiode bij aanvang dienen het beheersysteem en de infrastructuur voor de juiste werking van
het ontvangen, verwerken en afhandelen van meldingen op basis van e-mail en via het Moon-systeem 100%
operationeel te zijn. De aannemer dient hiervoor in het bezit te zijn van het beheerssysteem (onder
licentie/autorisatie van opdrachtgever) en kennis te hebben van de werking van dit systeem.

02 Het proces van afthandelen van meldingen, calamiteiten, storingen, klachten en verzoeken kent de volgende
hoofdstappen:

Het analyseren van meldingen:

- Elke melding wordt doorgestuurd naar de aannemer. Indien de aannemer een melding  ontvangt,
dient hierop adequaat actie te worden ondernomen conform de eisen in dit contract;

- De aannemer ontvangt (middels een e-mail of melding in het Moon systeem) de informatie op basis
waarvan de melding gegenereerd is. De aannemer dient zelf nadere informatie in te winnen omtrent
de (mogelijke) oorzaak van de melding en dient zelf vast te stellen of de melding een calamiteit en/of
storing betreft of niet;

- De aannemer dient onderscheid te maken tussen de verschillende soorten meldingen. Ten aanzien
van alle meldingen geldt dat de aannemer de meldingen op basis van een voor de opdrachtgever
inzichtelijke analyse dient toe te wijzen aan een categorie (klacht/verzoek, calamiteit, storing,
incident/aanrijding, Enexis storing, valse melding, valse calamiteit, foutief toegewezen melding);

- Calamiteiten, storingen, meldingen, klachten en verzoeken dienen ook te worden ingedeeld naar hun
oorzaak, namelijk:

o] techniek: de oorzaak van de calamiteit en/of de storing ligt aan de infrastructuur zelf;

o] onjuist gebruik derden: de oorzaak van de calamiteit en/of de storing ligt aan
het onjuist gebruik van de installatie door andere partijen dan gemeente Tilburg of
aannemer;

o] vandalisme/misbruik: de oorzaak van de calamiteit en/of de storing ligt aan het
misbruik van de installatie dan wel aan vandalisme;

o] aanrijding: de calamiteit en/of de storing is veroorzaakt door een aanrijding;

o] weer: de oorzaak van de calamiteit en/of de storing ligt aan ‘extreem’ weer buiten
de specificaties waarvoor de infrastructuur is gebouwd;

o] processen: de oorzaak van de calamiteit en/of de storing ligt aan werkzaamheden

aan de infrastructuur;

03 Het codrdineren van de afhandeling van de melding;
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04

- Het tijdstip van het ontvangen van een e-mail van een melding dan wel het tijdstip van het ontvangen
van een melding in het Moon-systeem is het tijdstip van het inschakelen van de aannemer (start
responstijd of hersteltijd);

- Indien een melding een calamiteit betreft of naar verwachting een calamiteit is dient de aannemer er
voor zorg te dragen dat er binnen twee uur na de melding een deskundige monteur ter plaatse is om
de situatie ter plaatse op te nemen en te codrdineren (responstijd calamiteiten is maximaal twee uur).
De aannemer dient in dat geval ook zo spoedig mogelijk per e-mail de opdrachtgever hierover te
informeren. Indien er sprake is van een calamiteit waarbij de hulpdiensten aanwezig zijn dient de
aannemer de consignatiedienst van gemeente Tilburg te bellen. Wanneer er sprake is van een
calamiteit dient de aannemer de situatie te beoordelen en het veiligheidsrisico in beeld te brengen.
De omgeving van het betreffende verlichtingsobject dient zo snel mogelijk veilig te worden gesteld;

- Indien een melding een storing betreft of naar verwachting een storing is dient de aannemer er voor
zorg te dragen dat er binnen drie werkdagen na de melding een deskundige monteur ter plaatse is
om de situatie te herstellen (hersteltijd storingen is maximaal drie werkdagen);

- Indien een melding een klacht en/of verzoek vanuit de omgeving betreft dient de aannemer er voor
zorg te dragen dat er binnen drie werkdagen na de melding een deskundige monteur ter plaatse is
om de situatie op te nemen (responstijd klacht/verzoek is maximaal drie werkdagen).

De opdrachtgever dient binnen 24 uur daarna per e-mail op de hoogte te worden gesteld van de aard
van de klacht en/of het verzoek en de maatregelen die de aannemer voorstelt om deze klacht en/of het
verzoek af te handelen. Het het voorstel dient voorzien te zijn van een kostencalculatie op basis van
de inschrijvingsstaat;

- Indien een melding een Enexis storing (netwerk) betreft dient de aannemer binnen twee uur na de
melding bij Enexis te informeren naar de storing. De aannemer dient de opdrachtgever direct daarna
per e-mail op de hoogte te stellen van de aard van de Enexis storing, de omvang en de verwachte
termijn waarop de storing door Enexis is opgeheven;

- In het beheergebied van gemeente Tilburg zijn verlichtingsobjecten van derden gesitueerd. Indien er
meldingen van verlichtingsobjecten van derden via Fixi binnenkomen dient de aannemer deze
meldingen door te zenden naar derden/eigenaar van de betreffende verlichtingsobjecten, af te melden
bij Fixi en terugkoppeling te verrichten richting de melder. Het onderhouden van deze
verlichtingsobjecten behoort niet tot de scope van de werkzaamheden van de aannemer.

Het aannemen van de opdracht en het aansturen van de storingsploeg:

- In geval van een calamiteit, storing, aanwijzing en/of klacht zorgt de aannemer voor het aansturen
van het interne proces;

- Het moment dat de monteur dan wel ploeg ter plekke is bij de installatie, wordt dat door de aannemer
geregistreerd (start hersteltijd). De aannemer toont aan de opdrachtgever aan dat hij op het
geregistreerde moment van start hersteltijd ook daadwerkelijk op locatie is. Het moment start
hersteltijd dient direct te worden verwerkt in het beheersysteem;

- Indien er sprake is van een calamiteit (lichtmast dreigt om te vallen, lichtmast ligt op de weg, berm of
ergens anders tegenaan, bedrading ligt bloot en/of losliggende kap c.q. armatuur) dient een monteur
van de aannemer er voor zorg te dragen dat de locatie weer veilig wordt. In dit verband heeft de
aannemer, indien er sprake is van een calamiteit, de bevoegdheid en de plicht om, voorafgaande aan
schriftelijke opdrachtverlening voor een eventuele nadere deelopdracht, die maatregelen te treffen
aan openbare verlichting die nodig zijn om de situatie ter plaatse veilig te stellen. Voor de fysieke
maatregelen die de aannemer in dit kader treft wordt daarna een nadere deelopdracht verstrekt.

De kosten voor het reageren op de melding en de aanwezigheid van en het codrdineren door de
monteur dienen in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

De monteur dient in dergelijke situaties ter plekke te blijven totdat er (weer) een veilige situatie is op
de betreffende locatie. Het moment waarop er (weer) een veilige situatie is op de betreffende locatie
dient direct te worden verwerkt in het beheersysteem;

- Indien er sprake is van een storing waarbij fysieke herstelwerkzaamheden dienen plaats te vinden
dient de aannemer zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen vast te stellen om de storing op te
heffen. De voorgestelde maatregelen en het moment waarop deze zijn vastgesteld dienen zo snel
mogelijk daarna te worden verwerkt in het beheersysteem;

- Indien de netbeheerder ingeschakeld dient te worden om de lichtmast veilig te stellen dient de
aannemer de netbeheerder hiervoor direct te benaderen. Het moment waarop de netbeheerder is
benaderd dient direct te worden verwerkt in het beheersysteem;

- De aannemer dient binnen drie werkdagen (hersteltijd) na melding de storing verholpen te hebben.
Het moment waarop de storing verholpen is, dient direct te worden verwerkt in het beheersysteem;

- Indien er sprake is van een storing waarvoor geldt dat de fysieke herstelwerkzaamheden niet binnen
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de betreffende besteksposten valt, dient de aannemer binnen 48 uur na aankomst ter plaatse een
voorstel te doen voor herstel inclusief herstelplanning en een kostenopgave hiervoor op basis van de
prijzen uit de inschrijvingsstaat.

Het voorstel inclusief kostenopgave en het moment waarop deze zijn ingediend dienen direct bij het
indienen hiervan te worden verwerkt in het beheersysteem. De opdrachtgever zal daarna zo spoedig
mogelijk reageren op het betreffende voorstel.

05 Het stellen van een diagnose, bepalen tijdelijk of definitief functieherstel en geven van de prognose einde
functieherstel:

- De aannemer stelt de diagnose en geeft advies over tijdelijk of definitief herstel. Uitgangspunt is dat
definitief functieherstel wordt uitgevoerd, echter in uitzonderlijke gevallen is dit wellicht niet
mogelijk. Indien definitief herstel niet geadviseerd wordt, dient dit meegedeeld te worden aan de
directie;

- De aannemer dient bij calamiteiten of storingen waarbij meerdere disciplines (bijvoorbeeld
elektrotechniek, werktuigbouw, en civiel) betrokken zijn en waarbij codrdinatie en afstemming over de
technieken heen of met andere partijen nodig is, een codrdinator in te schakelen die ter plekke zorg
draagt voor het opvolgen van eventuele aanwijzingen van de beheerder van gemeente Tilburg en/of
instanties als politie en brandweer.

06 Het herstellen van het de calamiteit/de storing:
- De aannemer draagt op basis van dit contract zorg voor uitvoering van het herstel;
- De aannemer dient na het herstellen van de calamiteit en/of de storing te testen of de installatie
correct functioneert. De uitkomst van de test dient zo snel mogelijk na het uitvoeren hiervan te zijn
verwerkt in het beheersysteem.

07 De vrijgave van de installatie en melden functieherstel:
- De aannemer meldt aan de Opdrachtgever het functieherstel en/of einde calamiteit en/of einde
storing met vermelding van status van herstel;
- De aannemer is formeel verantwoordelijk voor het afmelden van storingen en calamiteiten aan de
kwaliteitsmedewerker en in het beheersysteem;

08 Afhandelen van de meldingen:

- Nadat een melding afgehandeld is, zorgt de aannemer dat alle relevante informatie ten aanzien van
de melding, de calamiteit en/of de storing digitaal beschikbaar is;

- Meldingen, calamiteiten en/of storingen die via het beheersysteem zijn binnengekomen worden door
de aannemer bij het beheersyteem afgemeld;

- Indien meldingen, calamiteiten en/of storingen afkomstig zijn van derden (waaronder burgers), al dan
niet via het beheersysteem, dient de aannemer de wijze van afhandeling hiervan terug te koppelen
aan de betreffende melder;

- Indien er meldingen van de openbare verlichting van derden (waaronder burgers), al dan niet via het
beheersysteem, binnenkomen die het gevolg zijn (netwerk)storingen van de netbeheerder dient de
aannemer dit te melden en af te handelen met de netbeheerder. Na gereedmelding dient de
aannemer de melder hiervan op de hoogte te stellen;
de aannemer meldt de melding, de calamiteit en/of de storing af in het beheersysteem.
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34 43 02 SCHADEVERHAAL

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze
schade digitaal en tijdig te melden bij NODR middels de NODR-app.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door
de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen
uitvoeren.

02 Bij schade door aanrijding dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan NODR:

- minimaal drie digitale foto's: één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het object
waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld
getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- exacte locatie van de lichtmast, de straatnaam en het lichtmastnummer;

- (mogelijke) oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt;

- een kostenraming voor herstel van de openbare verlichting gebaseerd op de prijzen uit de
inschrijvingsstaat, inclusief een opgave van de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig
stellen van de situatie en, indien van toepassing een opgave van de kosten voor het plaatsen van een
tijdelijke mast;

- indien de schade niet uitsluitend openbare verlichting betreft, maar ook andere objecten van de
opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld wegverharding, groenvoorzieningen, wegmeubilair et cetera) dient de
aannemer ook deze schade in kaart te brengen, vast te leggen (middels aparte foto’s), te melden aan
NODR en als een verzamelmelding via Fixi te melden;

- de datum waarop het schaderapport aan het NODR wordt verstrekt dient in het OMS te worden verwerkt.
Als de schade is hersteld, dient de aannemer deze af te melden in het OMS als zijnde 'Monteur-storing
verwerkt'. Alle schaderapporten dienen via e-mail aan de opdrachtgever te worden verstrekt;

- Indien een armatuur vervangen wordt dient het definitief vervangende armatuur altijd nieuw en in LED
uitgevoerd te zijn. Uitsluitend voor tijdelijk herstel mag een hergebruikt LED- of conventioneel armatuur
worden gebruikt.

De betreffende gegevens en het bericht aan de NODR dienen binnen 24 uur verwerkt te worden in het OMS en
inzichtelijk te worden gemaakt in de kwaliteitsbarometer.

34 43 04 HERSTEL SCHADES
01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.
02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig

geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de
directie worden verlengd.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62 1 TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de tijdelijke omleidingsroutes
ook te voldoen aan de bijlage Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen die als bijlage is toegevoegd.

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg
afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever
vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op
vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijpbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Hetis niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.
spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -
09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden
onttrokken.

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

01 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden,
afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden
geschieden.

02 Zie artikel 62.15.02 lid 06 voor de tekstuele inhoud.
03 Zie artikel 62.15.02 lid 07 voor de tekstuele inhoud.
62 12 07 MILIEUZONE
01 Binnen de ringbanen in Tilburg geldt een milieuzone. U dient op deze website te controleren of uw voertuig de
milieuzone in mag: www.milieuzones.nl

Na het invoeren van uw kenteken krijgt u een melding of de ontheffing al dan niet nodig is.
Meer informatie is op ook de website van de gemeente Tilburg te vinden: www.tilburg.nl
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500, (vijffhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke
maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de
directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer.
Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 14 03 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op
bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 15 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek:

- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

- De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO-procescertificaat op
basis van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in
stand houden, controleren en verwijderen.

- De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat. Alle te
plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:

a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte
voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en/ of

werktijden controleren;

- Buiten de normale werkdagen: minimaal om de 24 uur controleren;
- Bij omleidingroutes: minimaal om de 24 uur controleren.

Een en ander conform artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de Standaard.

b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en
werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;
C. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,

adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.
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04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het te
verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de verkeersmaatregel weer
terug aangebracht te worden.

05 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient ten aller tijde
op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels rapportage in het
weekrapport te worden vastgelegd.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale) elementen
en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.

07 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt worden.
Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn.

62 15 03 VOORSCHRIFTEN ENGINEERING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De engineering dient te voldoen aan:
- RVV 1990;
- Uitvoeringsvoorschriften BABW;
- CROW publicatie 96a en 96b, inclusief de Errata;
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen (Zie de bijlage);
- NEN 1772
- NEN 3384
- NEN 3381;
- CROW Publicatie 207, inclusief de Errata:
Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen;
- Op meerstrookswegen, aktiewagens inzetten.

02 De aannemer of onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO procescertificaat op basis
van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor procescertificatie.
De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat.

03 Tekeningen tijdelijke omleidingen verkeersmaatregelen:
Deze moeten aangeboden worden volgens randvoorwaarden bijlage tijdelijke verkeersmaatregelen.
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RAWO0038-134256 Projectnaam: Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022- Bladnr. 1
2024
Projectnummer: 30008317
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Behoort bij: 30008317

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ..
c) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30008317
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.



RAWO0038-134256

Gedaan op .....
De inschrijver(s)

A)

B)

C)

Projectnaam: Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-

2024
Projectnummer: 30008317

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

(datum), te

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Bladnr. 2
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Behoort bij: 30008317

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ...

gevestigdte: ...
C) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1011 Transitie aanvang overeenkomst
101110 |Transitiefase aanvang overeenkomst mnd 3,00 |F

1012 |Transitie einde overeenkomst
101210 |Transitiefase einde overeenkomst mnd 3,00 (F

1013 Storingswachtdienst

101310 |Het eenmalig opzetten van een storingswachtdienst keer 1,00|F
101320 |Het instandhouden van een storingswachtdienst week 104,00 |F
1014  |Administratie garantie LED-armaturen

101410 |Administratie garantie producten st 104,00 |F
1015 Administratie beheerpakket

101510 |Administratie beheerpakket week 104,00 [F
1016 Inrichten onderhoudsmanagementsyseem (OMS)

101610 |Opzetten en inrichten OMS en kwaliteitsbarometer keer 1,00|F
101620 |Verwerken en beheren gegevens OMS week 104,00 |F
1017 Periodiek overleg

101710 |Voortgangs- en projectoverleg keer 24,00 |F
101720 |Kennisdeling keer 8,00 |F
101730 |Overleg netbeheerder keer 8,00 |F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1022  |Groepsgewijs vervangen van lampen
102210 |Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 4.800,00 |F

1025 Mast afvullen met zand
102510 |Vullen grondstuk mast. st 250,00 |F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1031 Herstel storingen en calamiteiten
103120 |Het herstellen van een storing Iph t/m 12m. st 8.900,00 |F
103130 |Het herstellen van een calamiteit Iph t/m 12m. st 100,00 [F

104 SCHADEVERHAAL

1041 Administratieve afhandeling schades
104110 |Administratief afhandelen schades st 500,00 |F

1042 Veilig stellen

104210 |Veilig stellen van schades tijdens normale uren st 800,00 |F
104220 |Veiligstellen van schades buiten normale uren st 180,00 |F
2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210 UITVOERING CROW400/500

210010 [Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 25,00 |F
210020 [Aanvragen quickscan CROW 400 keer 300,00 |F

211 BUS-MELDING
211010 [Het doen van een zg. ' BUS' melding keer 25,00 |F
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
220 ONTWERP

220010 |Opstellen verlichtingsplan M-klasse - VO= 50-80km/h st 60,00 |F
220020 |Opstellen verlichtingsplan M of P-klasse - VO= 30-50km/h st 60,00 |F
220030 (Opstellen verlichtingsplan P-klasse st 60,00 [F
230 DIVERSEN

230010 [Aanbrengen bebording. st 10,00 |F
3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN LEVERANTIES

30 LICHTMASTEN EN ARMATUREN

301 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

301010 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph t/m 4m PT st 200,00 |F
301020 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph >4 t/m 6m PT/EU st 200,00 |F
301030 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph >4 t/m 6m DU st 50,00 |F
301040 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph >6 t/m 10m PT/EU st 200,00 |F
301050 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph >6 t/m 10m DU st 50,00 |F
301060 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph >10 t/m 12m PT/EU st 20,00 |F
301070 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph >10 t/m 12m DU st 20,00|F
302 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

302010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph t/m 4m PT st 100,00 |F
302020 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >4 t/m 6m PT/EU st 100,00 |F
302030 [Verwijderen verlichtingsobject Iph >4 t/m 6m DU st 60,00 |F
302040 [Verwijderen verlichtingsobject Iph >6 t/m 10m PT/EU st 100,00 |F
302050 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >6 t/m 10m DU st 60,00 |F
302060 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >10 t/m 12m PT/EU st 10,00 |F
302070 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >10 t/m 12m DU st 10,00 |F
303 TIJDELIJK VERW. EN AANBR. VERLICHTINGSOBJECTEN

303050 |Verwijderen en aanbrengen lichtobject t/m 4m PT st 40,00 (F
303060 [Verwijderen en aanbrengen lichtobject >4 t/m 6m PT/EU st 40,00 (F
303070 |Verwijderen en aanbrengen lichtobject >4 t/m 6m DU st 20,00|F
303080 |[Verwijderen en aanbrengen lichtobject >6 t/m 10m PT/EU st 40,00 (F
303090 |Verwijderen en aanbrengen lichtobject >6 t/m 10m DU st 20,00 |F
303100 |Verwijderen en aanbrengen lichtobject >10 t/m 12m PT/EU  |st 10,00 |F
303110 |Verwijderen en aanbrengen lichtobject >10 t/m 12m DU st 10,00 |F
304 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

304060 [Vervangen verlichtingsobject Iph t/m 4 m PT st 804,00 |F
304070 |Vervangen verlichtingsobject Iph> 4 t/m 6 m PT/EU st 733,00 |F
304080 [Vervangen verlichtingsobject Iph> 4 t/m 6 m DU st 193,00 |F
304090 [Vervangen verlichtingsobject Iph> 6 t/m 10 m PT/EU st 402,00 [F
304100 [Vervangen verlichtingsobject Iph> 6 t/m 10 m DU st 209,00 |F
304110 [Vervangen verlichtingsobject Iph> 10 t/m 12 m PT/EU st 49,00 |F
304120 [Vervangen verlichtingsobject Iph> 10 t/m 12 m DU st 65,00 |F
305 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

305040 [Vervangen verlichtingsarmatuur - grondspot st 20,00 |F
305050 [Vervangen verlichtingsarmatuur - tunnelarmatuur st 20,00 |F
305060 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph t/m 4 m st 1.464,00 (F
305070 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >4 t/m 6 m st 1.464,00 (F
305080 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >6 t/m 10 m st 1.464,00 (F
305090 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >10 t/m 12 m st 732,00 |F

306 CORRIGEREN STAND LICHTMAST
306010 [Corrigeren stand lichtmast Iph<=12 m. st 73,00 |F
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307

307050
307060
307070
307080

308

308060
308070
308080
308090
308140
308150
308210

308220
308230
308250
308260

309

309010
309020
309030
309040
309050

32

321

321010
321030
321090
321110
321120
321130
321140
321150
321160
321170
321180
321190
321200
321210
321220
321230
321300
321320
321330
321340
321350
321360

322

322010
322020
322030
322040
322050

VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT T/M 5M
Verplaatsen verlichtingsobject Iph t/m 4 m
Verplaatsen verlichtingsobject Iph >4 t/m 6 m
Verplaatsen verlichtingsobject Iph >6 tm 10 m
Verplaatsen verlichtingsobject Iph 10 tm 12 m

DIVERSE WERKZAAMHEDEN

Omzetten avondbrander naar avond/nacht en vice versa
Aanbrengen RF-OLC.

Vervangen RF-OLC.

Vervangen Citytouch-OLC.

Aanbrengen connectorkit.

Aanbrengen sensor.

Codrdineren en uitvoeren non-destructieve
stabiliteitsmeting.

Aanbrengen inklimbeveiliging.

Aanbrengen grondvleugels D114-200.
Aanbrengen lichtmasttegel - nieuwe situatie.
Aanbrengen lichtmasttegel - bestaande situatie.

AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN
Aanbrengen verlichtingsarmatuur - grondspot
Aanbrengen verlichtingsarmatuur - tunnelarmatuur
Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph >4 t/m 6 m
Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph >6 t/m 10 m
Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph >10 t/m 12 m

VOORSCHAKELAPPARATUUREN AANSLUITKAST

VOORSCHAKELAPPARATUUREN CONTROLLER
Leveren HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V
Leveren HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V
Lev. HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EIl 220-240V.
Lev. HF-R 136 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz.

Lev. HF-R 158 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz.

Lev. HF-R 180 TL5/PL-L EIl 220-240V 50/60Hz.
Leveren HID-DV PROG Xt 45 CPO C1 208-277V.
Leveren HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V
Leveren HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V.
Leveren HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V
Leveren HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V.
Leveren HID-DV PROG Xt 100 CDO C1 208-277V.
Leveren HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V.
Leveren HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Leveren HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz.
Leveren D4i-driver.

Leveren lampcontroller Starsense Wireless OLC
Leveren lampcontroller Citytouch OLC

Leveren connectorkit

Leveren Motion Sensor Standalone

Leveren Motion Sensor Meshwork

Leveren Zhaga Motion Sensor ZMS-cover

AANSLUITKAST

Leveren RVS enkelvoudige zuilkast

Leveren RVS gevelaansluitkast dubbel
Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS60.
Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS35.
Aanbrengen aansluitvoorziening - zuilkast 2RVS50.

st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

100,00
100,00
40,00
10,00

50,00
100,00
400,00
200,00

56,00
250,00

1.000,00

30,00
45,00
3.481,00
22,00

10,00
10,00

4,00
16,00
16,00

178,00
178,00
80,00
120,00
20,00
20,00
8,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
120,00
100,00
889,00
56,00
50,00
200,00
20,00

20,00
20,00
4,00
4,00
4,00

MT T T M7 T

M T T

M T

TMTTMTTMTTTMTTMTTTTTTTTMTTTT

M7 T T
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
33 LEVEREN LICHTMASTEN EN UITHOUDER
330010 (1. Leveren lichtmast parabolisch conisch 4m PT st 700,00 |F
330020 (2. Leveren lichtmast cil. verj. Iph 5 m eu 500 mm st 267,00 |F
330030 (3. Leveren lichtmast cil. verj. Iph 6 m eu 750 mm st 500,00 |F
330040 (4. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 6m du 750 mm st 122,00 |F
330050 (5. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 m 1 reclamebord st 100,00 |F
330060 (6. Leveren lichtmast cil.verj.lph 8 m 2 reclameborden st 20,00 |F
330070 |[7. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 m eu 200mm 1 bord st 100,00 |F
330080 (8. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 m eu 200mm 2 borden st 20,00 |F
330090 (9. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 m eu 1250mm 1 bord st 100,00 |F
330100 [10. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 m eu 1250mm 2 borden |st 20,00 |F
330110 [11. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8m DU 200mm 1 bord st 133,00 |F
330120 [12. Leveren lichtmast cil.verj. [ph 8m DU 200mm 2 borden st 45,00 (F
330130 (13. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8m DU 1250mm 1 bord st 20,00 |F
330140 [14. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8m DU 1250mm 2 borden |st 20,00 |F
330150 [15. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 en 6 m 1 bord st 45,00 (F
330160 [16. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 8 en 6 m 2 borden st 45,00 (F
330170 [17. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 10 m 1 reclamebord st 22,00|F
330180 [18. Leveren lichtmast cil.verj.Iph 10 m 2 reclameborden st 22,00|F
330190 [19. Leveren lichtmast cil.verj. |ph10 m eu 200mm 1 bord st 22,00|F
330200 [20. Leveren lichtmast cil.verj. Iph10 m eu 200mm 2 borden st 22,00|F
330210 [21. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 10 m DU 200 mm 1 bord st 22,00|F
330220 [22. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 10 m DU 200 mm 2 st 11,00 |F
borden
330270 [23. Leveren lichtmast cil.verj.lph 12 m 2 reclameborden st 45,00 (F
330280 [24. Leveren lichtmast cil.verj. Iph12 m eu 200mm 2 borden st 45,00 (F
330290 [25. Leveren lichtmast cil.verj. Iph 12 m DU 200 mm 2 st 111,00 F
borden
330300 [28. Leveren lichtmast conisch gebogen Iph 10 /6 m st 11,00 |F
330310 (29. Leveren lichtmast korte conus conisch 4m PT st 30,00 [F
330320 [30. Leveren lichtmast conisch Iph 6 m st 11,00 |F
330330 [31. Leveren lichtmast conisch Iph 8 m st 11,00 |F
330340 [32. Leveren lichtmast conisch Iph 10 m st 11,00 |F
330350 [39. Leveren lichtmast. 6 mtr EU 1250. st 30,00 [F
330360 [40. Leveren lichtmast conisch. Iph 8 m eu 2000mm st 11,00 |F
330370 [41. Leveren lichtmast conisch Iph 8m DU 2000mm st 11,00 |F
330380 (42. Leveren lichtmast 6 m 135mm conisch EU 300. st 11,00 |F
330390 (43. Leveren lichtmast 4 m 145mm type Stadhuisstraat st 11,00 |F
330400 (44. Leveren lichtmast 5 m 100x100mm type Stadhuisstraat  |st 11,00 |F
330410 [65. Leveren aluminium opzettraverse. st 11,00 |F
34 LEVERING VERLICHTINGARMATUREN
341 VERLICHTINGSARMATUREN SCHREDER
341150 [Leveren verlichtingsarmatuur Alura st 67,00 |F
341290 |Leveren Neos-2 st 39,00 |F
341320 [Leveren verlichtingsarmatuur TERRA Midi LED st 61,00 |F
341330 [Leveren verlichtingsarmatuur Piano Mini 1500-2600Im st 822,00 |F
341340 [Leveren verlichtingsarmatuur Piano Mini 2700-3750Im st 333,00 |F
341350 [Leveren verlichtingsarmatuur Piano Midi 3800-7500Im st 217,00 |F
341360 [Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 1300-3700Im st 345,00 |F
341370 [Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 3700-5700Im st 89,00 |F
341380 [Leveren verlichtingsarmatuur Schreder Kio 750-1300Im st 145,00 [F
341390 [Leveren verlichtingsarmatuur Schreder Kio 1300-2600Im st 145,00 |F
341400 [Leveren verlichtingsarmatuur Cercle st 25,00 |F
341410 |Leveren verlichtingsarmatuur Flexia Midi st 178,00 |F
341420 [Leveren verlichtingsarmatuur Flexia Top st 889,00 |F
343 VERLICHTINGSARMATUREN SIGNIFY
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
343280 [Leveren armatuur Signify BGP501 Iridium st 78,00 |F
343290 [Leveren armatuur Signify BDS670 Metronomis 2500- st 45,00 (F
4000Im
343300 [Leveren armatuur Signify BDS670 Metronomis 5000Im st 45,00 (F
343310 [Leveren armatuur Signify BDS100 Urbanstar 1800Im st 28,00 |F
343320 [Leveren armatuur Signify BDS100 Urbanstar 2200-2300Im st 28,00 |F
343330 [Leveren armatuur Signify BDP102-PCTR Townguide st 89,00 |F
343340 [Leveren armatuur Signify BDP275-CCB TownTune st 489,00 [F
343360 [Lev. armatuur Signify BGP760 Digistreet Micro 1400- st 489,00 [F
2200Im
343370 [Lev. armatuur Signify BGP760 Digistreet Micro 2700- st 489,00 [F
4000Im
343380 [Lev. armatuur Signify BGP761 Digistreet Mini 4500-6400lm  |st 333,00 |F
343390 [Lev. armatuur Signify BGP761 Digistreet Mini 6900Im st 56,00 |F
343400 [Lev. armatuur Signify BGP701 Luma gen2 Nano 1400- st 400,00 [F
2200Im
343410 [Lev. armatuur Signify BGP701 Luma gen2 Nano 2700- st 400,00 [F
3000Im
343420 [Lev. armatuur Signify BGP702 Luma gen2 Micro 3500- st 267,00 |F
5900Im
343440 [Lev. armatuur Signify BGP703 Luma gen2 Mini 6400- st 78,00 |F
6900Im
346 VERLICHTINGSARMATUREN LIGHTRONICS
346010 [Leveren verlichtingsarmatuur Brisa 800-1600Im st 134,00 |F
346020 [Leveren verlichtingsarmatuur Brisa 1350-4200Im st 89,00 |F
346030 [Leveren verlichtingsarmatuur Buran 800-1600Im st 134,00 [F
346040 [Leveren verlichtingsarmatuur Buran 1350-4200Im st 89,00 |F
346050 [Leveren verlichtingsarmatuur Prunus A3 st 100,00 [F
36 LEVERING LAMPEN
361 NATRIUM LAMPEN
361010 [Leveren lamp Master SON-T PIA 50 Watt. st 28,00 |F
361040 [Leveren lamp Master SON-T PIA 70 Watt. st 556,00 |F
361050 [Leveren lamp Master SON-T PIA 100 Watt. st 256,00 |F
361060 [Leveren lamp Master SON-T APIA+ HgFree 150W st 289,00 |F
361070 [Leveren lamp Master SON-T APIA+ HgFree 250W st 28,00 |F
361100 |Leveren lamp SON PIA+ 70W st 78,00 |F
361120 |Leveren lamp SON PIA+ 150W st 38,00 |F
362 FLUORCENTIE LAMPEN
362050 [Leveren lamp MASTER PL-L 18 Watt. st 38,00 |F
362060 [Leveren lamp MASTER PL-L 80 Watt. st 38,00 |F
362070 [Leveren lamp MASTER PL-L Xtra Polar 24 Watt. st 400,00 |F
362080 [Leveren lamp MASTER PL-L Xtra Polar 36 Watt. st 1.667,00 |F
362090 |Leveren lamp MASTER PL-L Xtra Polar 55 Watt. st 78,00 |F
362110 |Lev. lamp MASTER TL-D SUPER 80 kI 830 18 Watt. st 38,00 [F
362120 [Lev. lamp MASTER TL-D SUPER 80 kI 830 25 Watt. st 38,00 |F
362130 |Lev. lamp MASTER TL-D SUPER 80 kI 830 20 Watt. st 38,00 [F
362140 [Lev. lamp MASTER TL-D SUPER 80 kI 830 30 Watt. st 38,00 [F
362150 [Lev. lamp MASTER TL-D SUPER 80 kI 830 36 Watt. st 38,00 [F
362170 [Lev. lamp MASTER TL-D Xtreme 80 kI 840 36 Waitt. st 38,00 [F
362180 [Lev. lamp MASTER TL-D Xtreme 80 kI 840 58 Watt. st 38,00 |F
362200 [Leveren lamp MASTER PL-T Xtra 32 Watt. st 38,00 |F
362210 [Leveren lamp MASTER PL-T 42 Watt. st 38,00 |F
362230 [Lev. lamp MASTER PL-C 18 Watt. st 38,00 [F

363 METAALHALOGEEN LAMPEN
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363010
363020
363030
363050
363070
363080
363090
363120
363140

37

371

371010
371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100

38

381
381010

382

382010
382020
382030
382040
382050
382060
382070
382080
382120
382130
382150
382160
382170

383

3831
383110

3832
383210

384
384010

4

40
400100

Leveren lamp MASTER Colour CDM-T/830 35 Watt.
Leveren lamp MASTER Colour CDM-T/830 70 Watt.
Leveren lamp MASTER Colour CDM-T/830 150 Watt.
Leveren lamp MASTER SDW-T 50 Watt.

Leveren lamp MASTER City White CDO-TT 70 Watt.
Leveren lamp MASTER City White CDO-TT 100 Watt.
Leveren lamp MASTER City White CDO-TT 150 Watt.
Leveren lamp MASTER City White CDO-ET 150 Watt.
Leveren lamp MASTER Cosmo White CPO 70 Watt.

DIVERSEN

GROND- EN KABELWERK

Graven en aanvullen sleuf - verwijderen energiegrondkabel
Graven en aanvullen sleuf - nieuwe energiegrondkabel
Graven proefsleuf.

Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Verwijderen energiegrondkabel.

Aanbrengen energiegrondkabel.

Aanbrengen buis verlichtingsobject

Leveren objectnummer

Aanbrengen objectnummer.

Leveren draineerzand tbv aanvullen grondstuk mast.

WERK VAN ALGEMENE AARD

SCHOUWEN INSTALLATIE
Het schouwen van de installatie op werking bij oplevering

INZET PERSONEEL EN MATERIEEL

Uurtarief engineer extern

Uurtarief directievoerder extern

Uurtarief coordinator kermis

Uurtarief monteur incl. gereedschap en bus
Uurtarief grondwerker incl. gereedschap en bus
Uurtarief hoogwerker incl. bediening t/m 8 mtr
Uurtarief hoogwerker incl. bediening > 8 tot 15 m
Uurtarief kraan incl bediening.

Uurtarief monteur incl. gereedschap en bus
Uurtarief grondwerker incl. gereedschap en bus
Uurtarief hoogwerker incl. bediening t/m 8 mtr
Uurtarief hoogwerker incl. bediening > 8 tot 15 m
Uurtarief kraan incl bediening.

INZET TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject
T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject

Ter beschikking stellen armatuur
T.b.s. tijdelijk armatuur

OPSLAGRUIMTE
Ter beschikking stellen van een opslagruimte

NETBEHEERDER

AANSLUITKOSTEN NETWERKBEHEERDER
Aanbrengen OVL-aansluiting Enexis.

st
st
st
st
st
st
st

st

“33248383

st
st
m3

st

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

keer

keer

jaar

st

38,00
56,00
28,00
38,00
56,00
222,00
78,00
38,00
28,00

100,00
200,00

25,00
100,00
100,00
200,00
400,00
250,00
250,00

10,00

24,00

333,00
667,00
200,00
60,00
60,00
40,00
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00

40,00

40,00

2,00

667,00

MTTMTTTTTT

MTMTMTTTMTTTT

TTMTMTTMTTTMTTT T
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400110 [Meerlengte aanbrengen OVL-aansluiting m 300,00 |F

400120 [Aanbrengen aansluiting 1x10A onbemeterd st 45,00 (F

400130 [Verplaatsen OVL-aansluiting Enexis. st 250,00 |F

400140 |Verwijderen aansluiting Enexis. st 445,00 (F

400150 [Meerlengte verwijderen aansluitingleiding Enexis. m 222,00 |F

400160 [Tijdelijk verwijderen/ aanbrengen aansluiting Enexis. st 200,00 |F

400170 [Heraansluiten aansluiting Enexis 1 t/m 4 stuks. st 445,00 |F

400180 [Heraansluiten aansluiting Enexis >4 stuks. st 3.556,00 |F

SUBTOTAAL
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9

91
919990

929990

939990

949990

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%




