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01 Opdrachtgever
Gemeente Drechterland
SED, Afdeling Leefomgeving
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel
Postadres: Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel

02 Directie
De directie zal namens het afdelingshoofd Leefomgeving worden gevoerd door een door hem gemachtigd persoon.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Hoogkarspel aan de Streekweg en wordt omsloten door het bospark en de spoorlijn
Hoorn-Enkhuizen in de gemeente Drechterland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van cultuurtechnisch grondwerk;
b.  het aanbrengen van groenvoorzieningen;
c. het uitvoeren van werkzaamheden van algemene aard;
d. de nazorg van de beplanting.

05 Tijdsbepaling
Het werk wordt in minimaal 6 fasen, volgens globale fasering uitgevoerd waarbij de eerste fase na september 2022 is
gepland en de laatste fase na maart 2023 is gepland. Plantseizoenen zijn q1 en g4. Voor globale fasering zie bijgevoegde
tekening: 20HB0752-XX-001-BO-220428-FASERING GROENPLAN. De feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van
de Standaard.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor beplantingswerken.

De plantgarantietermijn van de groenvoorziening is conform 51.44.03 lid 08 (beplantingen) en 51.54.02 lid 03 (bomen) 1 jaar
na oplevering.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard.

08 Social Return Of Investment
SROI is het maken van afspraken door de opdrachtgever met de opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen. Voor meer informatie, neem
contact op met SROI codrdinator regio West-Friesland, José Tiessing (tel: 06-24558994, jose.tiessing@werksaamwf.nl

1. De aannemer verplicht zich om 3% van de aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment (verder:
SROI) en is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar
inzetten);

2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3
“Waarderingsgrondslag” van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit
bestek is gevoegd;

3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit
mensen vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;

4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-cooérdinator, ook breder
dan op onderliggende opdracht worden verwezenlijkt;

5. De SROI-codrdinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen.

Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROI-verplichting
te voldoen;

6. De definitieve berekening van de SROI-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Bij
eventuele opgedragen opties of verleningen van de looptijd van een opdracht geldt voor die opdracht hetzelfde
percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande de SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer het
resterende percentage bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op
de laatste betalingstermijn(en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer aansprakelijk voor deze SROI-verplichting.
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Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tekeningnr. Omschrijving: Status: Datum:
20HB0752-WR-001 GROENPLAN BO 28-04-2022
20HB0752-XX-001 FASERING GROENPLAN BO 28-04-2022

Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven. De hoogtes zijn weergegeven in meter t.o.v. N.A.P.

In het werk zijn twee verschillende waterpeilen aanwezig.
Hoge waterpeil is ca. -1.85 N.A.P.
Lage waterpeil is ca. -2.40 N.A.P.

Kwaliteitsplan

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met het
volgende stoppunt:

s1. Keuren van plantmateriaal bij levering op het werk.

Plaatselijke omstandigheden

De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en
losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn voor
een goede prijsbepaling en uitvoering van het werk.

Route bouwverkeer
De routing van het bouwverkeer dient plaatst te vinden via de Drechterlandseweg (N505) en de Tolweg.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Inschrijvingsleidraad;

- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);

- Plantlijsten:

- 20HB0752-BE-PL 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-TOTALEN 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE1A 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE2A 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE3A 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE3B 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE3C 20220428;

- 20HB0752-BE-PL-FASE4A 20220428;

- Bodemonderzoek:

- " Actualisatie bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel " rapportnr. 2018462 d.d. 12 december 2018,
opgesteld door Landview Bodemonderzoek;

- Waarderingsgrondslag - van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019.

Wet natuurbescherming

Voor dit werk is het volgende van toepassing:

- De Gedragscode soortbescherming gemeenten.

- De te beschermen soorten moeten worden geinventariseerd volgens bestekpostnr. 200010.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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GRONDWERK

De volgende grondbewerkingen zijn reeds
uitgevoerd door de civiele aannemer:

- Grondverbetering t.b.v. bomen

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Inventariseren flora en fauna, verkennend.

Situering: t.p.v. gehele werkgebied

Betreft uitvoeren verkennend onderzoek conform:

- Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten.
Voorafgaand aan werkzaamheden volgens
bestekpostnr(s). 201020, 201110en 201210

Schonen terrein.

Situering: t.p.v. gehele werkgebied

Te schonen oppervlakte: ca. 158 are

Aard van het te verzamelen vuil: plastic, hout,

ijzer (bouw en sloopafval)

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Horizontaal viak

Maaien gewas.

Situering: t.p.v. horizontaal vlak of met een

talud flauwer dan 1 : 3

Betreft maaien voorafgaand aan grondbewerking
Aard gewas: gras en kruidachtigen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Frezen.

Situering: t.p.v. horizontaal vlak of met een
talud flauwer dan 1 : 3

Betreft frezen van het gras en kruidachtigen
Grondsoort: klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Taluds

Maaien gewas.

Situering: t.p.v. talud 1:1t/m1:3

Betreft maaien voorafgaand aan grondbewerking
Aard gewas: gras en kruidachtigen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Frezen.

Situering: t.p.v. talud 1:1t/m1:3

Betreft frezen van het gras en kruidachtigen
Grondsoort: klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:2totenmet1:3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

GROND ONTGRAVEN

EUR

EUR

m3

are

are

are

are

133,00

133,00

25,00

25,00




Bladnr. 16

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel

RAWO0685-129569

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

202010

202020

202030

203

203010

203020

204

220101

220101

220421

220201

220201

.(o .

.(o .

Grond ontgraven uit plantvak solitaire heester.
Situering: t.p.v. plantvak solitaire heester
Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Afmetingen grondverbetering per solitaire heester:
ca. 1,00 x 1,00 x 0,70 m = 0,7 m3

Bodem en zijkanten van ontgraving loswerken tot
een diepte van 0,20 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 203010

Grond ontgraven uit plantvak vaste planten.
Situering: t.p.v. plantvak vaste planten

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.NV.T.m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Bovenoppervlak: ca. 964 m2

Bodem en zijkanten van ontgraving loswerken tot
een diepte van 0,20 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 203010

Profileren van oppervlakken.

Situering: t.p.v. plantvak vaste planten

Betreft het tonrond afwerken van de cunetbodem na
ontgraving volgens bestekspostnr(s). 202020
conform GreentoColour methode

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. NV.T m
Oppervlakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
postnr(s). 202010 en 202020

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot,
nader aan te wijzen door de directie

Enkele reisafstand: max. 10 km

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
postnr(s). 202010 en 202020

Inclusief laden

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

GROND VERWERKEN

m3

m3

m2

m3

m3

17,00

290,00

964,00

307,00

307,00

\

\

\

\Y

\




Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Bladnr. 17
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

RAW0685-129569 Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
204010 220301 . . . . . |Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 307,00 V
Situering: t.p.v. tijdelijk depot
Grondsoort: klei m3 307,00 |

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Vervoerd volgens bestekpostnr(s). 203010
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . [theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . |Hoogte 2,5 m

. . |Zodanig afwerken zodat het gemaaid kan worden
.4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

204020 220301 . . . . . |Grond verwerken in plantvak solitaire heesters. m3 17,00 V
Situering: t.p.v. plantvak solitaire heesters
Betreft het verwerken van bomengrond in plantgat
solitaire heesters
Afmetingen grondverbetering per solitaire heester:
ca. 1,00 x 1,00 x 0,70 m = 0,7 m3 vast
Gerekend met vaste kuubs
Grondsoort: bomengrond (RAG gecertificeerd) m3 17,00
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 205010
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . |theoretisch profiel van verwerking
1. . |Taluds1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling verdichten, methode ter keuze van
de aannemer

©

204030 220301 . . . . . |Grond verwerken in plantvak heesters. m3 170,00 V
Situering: t.p.v. plantvakken hoge en lage
heesters
Betreft het verwerken van edelcompost in cunet
plantvakken
Grondsoort: edelcompost 0-5
Geleverd volgens bestekspostnr(s) 205020
Gerekend met vaste kuubs
Grondsoort: compost m3 170,00
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . [|theoretisch profiel van verwerking
3. . . . . |Hoogte 0,05 m
.9. . . |Bovenoppervlak: ca. 34 are
1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Frezen volgens bestekspostnr(s). 303110

204040 220301 . . . . . |Grond verwerken in plantvak vaste planten. m3 348,00 V
Situering: t.p.v. plantvak vaste planten
Betreft het verwerken van substraat in
plantvakken vaste planten
Gerekend met losse kuubs (290 * 1,2 = 348 m3)
Grondsoort: GreentoColour substraat, basis m3 348,00
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 205030
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . [|theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . |Hoogte 0,30 m

.9. . . . |Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft losse
m3, met een overhoogte van 20% op moment van
. . . . |verwerken
.9. . . |Bovenopperviak: ca. 9,64 are

1. . |Taluds1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren volgens bestekspostnr. 204050

N

204050 220421 . . . . . |Profileren van opperviakken. m2 964,00 V
Situering: t.p.v. plantvak vaste planten

Betreft het tonrond afwerken van het
GreentoColour substraat aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 204040

Na afwerken niet meer machinaal betreden
Grondsoort: GreentoColour substraat, basis.

. . . . . |Gerekend is met een waterstand N.A.P. N.V.T. m
1. . . . . |Opperviakken boven water

205 .. . . . |GROND LEVEREN




Bladnr. 18 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel RAW0685-129569
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
205010 [220321 . . . . . |Leveren grond. m3 17,00 V
Grondsoort: Bomengrond (RAG gecertificeerd) m3 17,00 L

Leverancier Heicom o.g.
Gerekend met vaste kuubs
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . |theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . |Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . |Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong

.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 204020

205020 [220321 . . . . . |Leveren grond. m3 170,00 V
Grondsoort: Edelcompost 0-5 m3 170,00 L
Leverancier Heicom o.g.
Gerekend met vaste kuubs
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . |theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . |Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . |Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong

.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 204030

205030 [220321 . . . . . |Leveren grond. m3 348,00 V
Grondsoort: GreentoColour substraat, basis m3 348,00 L
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
Gerekend met 20% overhoogte op moment van
aanbrengen
.. . . . |V=290x1,2=348 m3los
9. . . . . |Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . |Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong

.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 204040

206 .. . . . |GROND BEWERKEN

2060 Grondbewerking hoge heesters
206010 1222104 | . . . . . |Diepspitten. are 3,20V

Situering: t.p.v. aan te planten hoge heesters
Grondsoort: klei
. . . . . |Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
.1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m

206020 220413 . . . . . |Verdichten grond. m2 320,00V
Situering: t.p.v. aan te planten hoge heesters
. . . . . |Grondsoort: klei

.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

206030 221131 . . . . . |Egaliseren. are 3,20V
Situering: t.p.v. aan te planten hoge heesters
Grondsoort: klei
. . . . . |Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

.1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

N

2061 . . . . . |Grondbewerking lage heesters

206110 222104 . . . . . |Diepspitten. are 30,80V
Situering: t.p.v. aan te planten lage heesters
Grondsoort: klei
. . . . . |Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
.1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
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206120

206130

2062

206210

206220

206230

209

209010

220413

221131

222104

220413

221131

170199

N

N

-

Verdichten grond.

Situering: t.p.v. aan te planten lage heesters
Grondsoort: klei

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.

Situering: t.p.v. aan te planten lage heesters
Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Grondbewerking gazon

Diepspitten.

Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie
Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Verdichten grond.

Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie
Grondsoort: klei

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.

Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie
Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN

Uitvoeren AP-04 partijkeuring.

Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot

Betreft het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring
t.b.v. de vaststelling van de definitieve milieu-
kundige kwaliteit van de bij de ontgravingen
vrijgekomen grond

Na partijkeuring de grond afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
volgens bestekspostnr(s). 203020

m2

are

are

m2

are

st

3.0

1

11.5

1

80,00

30,80

15,00

00,00

15,00

1,00

\

\

\

\




Bladnr. 20 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel RAW0685-129569
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
3 . . . . . |GROENVOORZIENINGEN
301 . . . . . [AANBRENGEN BOMEN
3010 Leveren bomen
301010 515203 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking
2. . . . . |Televeren bomen: st 20,00 L
Bomen met draadkluit
Maat 16-18
volgens plantlijst
301020 515203 | . . . . . |Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking
2. . . . . |Televeren bomen: st 52,00 L
Bomen met draadkluit
Maat 18-20
volgens plantlijst
301030 515203 | . . . . . |Leveren bomen (iv.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking
9. . . . . |Televeren staken: st 23,00 L

Diameter ca. 100 mm, 3,00 m, staak:
Staak dient recht te zijn, zonder zijtakken,
enkele takken aan top laten zitten
onderzijde schuin afzagen

volgens plantlijst

301040 515202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 72,00V
Situering: op aanwijs van directie

Betreft bomen geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . |301010 en 301020

9. . . . . |Bomen met draadkluit

3011 Planten bomen
301110 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 59,00 V

Situering: t.p.v. aan te planten bomen op
. . . . . |horizontaal vlak
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
P
.6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
.4. . |Diepte: 0,60 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

301120 510303 . . . . . |Maken plantgat. st 13,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. aan te planten bomen op talud
.2. . . . |Perceelmettaludvan1:1totenmet1:3
.6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
.4. . |Diepte: 0,60 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

301130 (510303 . . . . . |Maken plantgat. st 23,00 vV
. . . . . |Situering: t.p.v. aan te planten staken
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
B
.9. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,10 m
.4. . |Diepte: 0,60 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren




Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Bladnr. 21
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

RAW0685-129569 Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
301140 510516 . . . . . |Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 72,00V

groeiplaats van een boom.
. . . . . |Situering: t.p.v. aan te planten bomen
2. . . . . |Bijeen te planten boom
. . . . . |volgens bestekspostnr(s). 301150
.9. . . . |Gesleufde drainbuis; materiaal 100 % biologisch
afbreekbaar/composteerbaar, kleur wit
bestaande uit mais-zetmeel en biokunststof
. . . . |granulaat Cradonyl®
.1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm

.2. . |Lengte drainbuis: ca. 3,0 m m 216,00 L

.9. |Materiaal hulpstukken; 100% biologische

afbreekbaar/composteerbaar, kleur wit.
De drainbuis aanbrengen op een diepte van ca.
0,70 m rond de wortelkluit, op één plaats een
aansluiting maken op de ringdrain middels
T-stuk diameter 80 mm, de verticale buis boven st 72,00 L
maaiveld laten eindigen en voorzien van
ventilatiedeksel, bio schroef eindkap met
afschroefbare deksel, diameter 80 mm st 72,00 L

301150 515204 . . . . . |Planten van bomen. st 72,00V

Situering: t.p.v. aan te planten bomen volgens

. . . . . |tekening

2. . . . . |Bomen met kluit st 72,00

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 301010 en

.. . . . |301020

.2. . . . |Inplantgaten of plantsleuven volgens besteks-

. . . . |postnr(s). 301110en 301120

.1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond , inclusief doormengen met

. . . |150 liter DCMVIVIMUS® UNIVERSEEL per plantgat 10.800,00 L

.2. . |Overblijvende grond spreiden over het

. . |naastliggend terrein

.1. |De boomspiegel vlak afwerken
.2|Exclusief nazorg en plantgarantie

301160 515204 . . . . . |Planten van bomen. st 23,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. aan te planten staken volgens
. . . . . |tekening
1. . . . . |Bomen zonder kluit st 23,00
. . . . . |Geleverd volgens bestekpostnr(s): 301030
.2. . . . |Inplantgaten of plantsleuven volgens besteks-
. . . . |postnr(s). 301130
.9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . |grond
.2. . |Overblijvende grond spreiden over het
. . |naastliggend terrein
.1. |De boomspiegel vlak afwerken

.2|Exclusief nazorg en plantgarantie

301170 510599 . . . . . |Aanbrengen gietrand. st 72,00V
Situering: t.p.v. aan te planten bomen

Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen
volgens bestekspostnr(s). 301150

Type: Aqua Max gietrand st 72,00 L
Materiaal: Biobased

Kleur: zwart

Lengte: 2,5 meter per stuk
Hoogte: 30 cm

Leverancier: Greenmax 0.g.
Bevestiging: Wand afsluiten met koppelstuk st 72,00 L

301180 [515205 . . . . . |Aanbrengen boompalen en boombanden. st 72,00 V
Situering: t.p.v. aan te planten bomen
Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden bij
. . . . . |aangeplante bomen volgens bestekspostnr(s). 301150
2. . . . . |2palen per boom
.1. . . . |Boompaal: niet verduurzaamd van geschild hout van st 144,00 L
. . . . |kastanje
.6. . . |Lengte: 2,50 m
.9. . |Diameter: 80 - 100 mm
.1. |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
.1|Boomband: nylon autogordel, breed 75 mm, st 144,00 L
inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen




Bladnr. 22 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel RAW0685-129569
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
302 . . . . . |AANBRENGEN SOLITAIRE HEESTERS
3020 Leveren solitaire heesters
302010 (514203 . . . . . |Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft solitaire heesters met draadkluit
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking
1. . . . . |Volgens plantlijst st 24,00 L

302020 514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 24,00 V
Situering: op aanwijs van directie
Betreft plantmateriaal geleverd volgens
bestekspostnr(s). 302010

9. . . . . |Sierplantsoen/heesters met draadkluit st 24,00 |
3021 Planten solitaire heesters
302110 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 24,00 V

Situering: t.p.v. aan te planten solitaire
heesters op horizontaal vlak
Betreft plantmateriaal geleverd volgens
. . . . . |bestekspostnr(s). 302010
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
P
.4. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
.2. . |Diepte: 0,40 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

N

302120 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 24,00 V
Situering: t.p.v. solitaire heesters volgens
tekening
. . . . . |Grondsoort: klei
9. . . . . |Sierplantsoen/heesters met draadkluit
. . . . . |Geleverd volgens bestekspostnr(s). 302010
.4. . . . |Perceel met geaccidenteerd oppervlak

.1. . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
204020
Exclusief nazorg en plantgarantie

i\J .

303 .. . . |AANBRENGEN HEESTERS
3030 Leveren heesters

303010 (514203 . . . . . |Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
Situering: t.p.v. lage heester vakken
Betreft: lage heesters met kluit in container
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking

1. . . . . |Volgens plantlijst st 13.558,00 L

303020 (514203 . . . . . |Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
Situering: t.p.v. hoge heester vakken
Betreft: hoge heesters met kluit in container
. . . . . |Leveren op plaats van verwerking

1. . . . . |Volgens plantlijst st 1.046,00| L

303030 (514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 14.604,00 V
Situering: op aanwijs van directie
Betreft plantmateriaal geleverd volgens
. . . . . |bestekspostnr(s). 303010 en 303020
9. . . . . |Sierplantsoen, met kluit in container st 14.604,00

3031 Planten heesters
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303110

303120

303130

303140

303150

304

3040

304010

304020

3041

222107

222111

221131

514206

514206

514203

514202

N

N

Frezen.

Situering: t.p.v. plantvakken lage en hoge
heesters volgens tekening

Betreft doorfrezen van edelcompost wat is
aangebracht volgens bestekpostnr(s) 204030
Grondsoort: klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Geaccidenteerd oppervlak
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Eggen.

Situering t.p.v. plantvakken lage en hoge
heesters volgens tekening

Betreft: het eggen van de gefreesde toplaag
volgens bestekpostnr(s). 303110

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een rotorkopeg

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Egaliseren.

Situering t.p.v. plantvakken lage en hoge
heesters volgens tekening

Betreft: het egaliseren van geégde toplaag
volgens bestekpostnr(s) 303120

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Planten van sierplantsoen.

Situering: t.p.v. lage heestervakken volgens
tekening

Grondsoort: klei

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 303010
Perceel met geaccidenteerd oppervlak

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
303110, 303120 en 303130

Plantverband: volgens plantlijst

Exclusief nazorg en plantgarantie

Planten van sierplantsoen.

Situering: t.p.v. hoge heestervakken volgens
tekening

Grondsoort: klei

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 303020
Perceel met geaccidenteerd oppervlak

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
303110, 303120 en 303130

Plantverband: volgens plantlijst

Exclusief nazorg en plantgarantie

AANBRENGEN VASTE PLANTEN

Leveren vaste planten

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).
Situering: t.p.v. vaste planten vakken

Betreft: vaste planten met kluit in container
Leveren op plaats van verwerking

Volgens plantlijst

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: op aanwijs van directie

Betreft plantmateriaal geleverd volgens
bestekspostnr(s). 304010

Vaste planten, kluit in pot

Planten vaste planten

are

are

are

st

st

st

st

EUR

st

st

st

34,00

34,00

34,00

13.558,00

1.046,00

7.793,00

\

\

\

\

\

\

13.558,00

1.045,00

7.793,00 L

7.793,00
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304110 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 7.793,00 V
Situering: t.p.v. vaste planten vakken volgens
tekening
. . . . . |Grondsoort: klei
3. . . . . |Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 7.793,00 |
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr(s). 304010
.1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
204050

.2. |Plantverband: volgens plantlijst

.2|Exclusief nazorg en plantgarantie
305 . . . . . |INZAAIEN GAZONS EN BLOEMRIJK GRAS
3050 Leveren graszaadmengsels
305010 512199 | . . . . . |Leveren zaadmengsel, intensief gazon. kg 107,00 v
Te leveren zaadmengsel: kg 107,00 L

Type: Low Maintenance
Leverancier: Barenbrug o.g.
Leveren op plaats van verwerking

305020 512199 . . . . . |Leveren zaadmengsel, bloemrijk grasland. kg 14,50 V
Te leveren zaadmengsel: kg 14,50 L
Type: bloemenmengsel G2
Leverancier: Cruydt Hoeck o.g.
Leveren op plaats van verwerking

3051 . . . . . |Zaaien grasmengsel (horizontaal vlak)

305110 222107 . . . . . |Frezen. are 93,00 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetaties
Betreft: het frezen van de toplaag
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

N

305120 222111 . . . . . |Eggen. are 93,00 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetaties
Betreft: het eggen van de gefreesde toplaag
. . . . . |volgens bestekpostnr(s). 305110
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.9. |Met een rotorkopeg

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

[N

305130 221131 . . . . . |Egaliseren. are 93,00 V
Situering t.p.v. in te zaaien grasvegetaties
Betreft: het egaliseren van geégde toplaag
. . . . . |volgens bestekpostnr(s). 305120
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
.1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

305140 512101 . . . . . |Zaaien. are 37,00 V
Situering: t.p.v. intensief gazon
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon geleverd kg 92,50
volgens bestekspostnr(s). 305010
. . |Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
.3. |De grond direct na het zaaien aandrukken




Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Bladnr. 25
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

RAW0685-129569 Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
305150 512101 . . . . . |Zaaien. are 56,00 V

Situering: t.p.v. bloemrijk grasland
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland kg 11,20
geleverd volgens bestekspostnr(s). 305020
. . |Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2
.3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

305160 510206 . . . . . |Bemesten grasveld. are 37,00 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie op
horizontaal vlak
Betreft voorraadbemesting voor inzaaien
Aantal giften: 1
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.2. . |Korrelachtige meststof kg 185,00 L
. . |DCM VIVIFOS® NP 4-30 -MINIGRAN®
.1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2

305170 (510206 . . . . . |Bemesten grasveld. are 37,00 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie op
horizontaal vlak
Betreft startbemesting 4 weken na inzaaien
Aantal giften: 1
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.2. . |Korrelachtige meststof kg 129,50 L
. . |DCM START NPK 18-3-3 + 2 MgO - MINIGRAN®
.1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,50 kg per 100 m2

3052 Zaaien grasmengsel (taluds)

305210 1222107 | . . . . . |Frezen. are 22,17V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetaties op
taluds

Betreft frezen van de toplaag
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . |Taludvan1:2totenmet1:3
.4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
Frezen met de rijrichting mee

N

305220 221131 . . . . . |Egaliseren. are 2217V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetaties op
taluds
Betreft het egaliseren van gefreesde toplaag
. . . . . |volgens bestekpostnr(s). 305210
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
.1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

305230 (512101 . . . . . |Zaaien. are 5,80V
Situering: t.p.v. taluds intensief gazon
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3

.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon geleverd kg 14,50
volgens bestekspostnr(s). 305010
. . |Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
.3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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305240 512101 . . . . . |Zaaien. are 16,37/ N

Situering: t.p.v. bloemrijk grasland
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3

.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland kg 3,27) |
geleverd volgens bestekspostnr(s). 305020
. . |Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2
.3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

305250 510206 | . . . . . |Bemesten grasveld. are 5,80 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie op
taluds

Betreft voorraadbemesting voor inzaaien
Aantal giften: 1
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.2. . |Korrelachtige meststof kg 29,00 L
. . |DCM VIVIFOS® NP 4-30 -MINIGRAN®
.1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2

305260 510206 | . . . . . |Bemesten grasveld. are 5,80 V
Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie op
taluds

Betreft startbemesting 4 weken na inzaaien
Aantal giften: 1
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.2. . |Korrelachtige meststof kg 20,30 L
. . |DCM START NPK 18-3-3 + 2 MgO - MINIGRAN®
.1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,50 kg per 100 m2

306 . . . .. |AANBRENGEN BLOEMBOLLEN
3060 Leveren bollenmengsel
306010 512199 Leveren plantmateriaal, bloembollenmengsel. EUR N
Te leveren bollenmengsel: zie plantlijst st 89.720,00 L

Leverancier: JUB Holland o.g.
Leveren op plaats van verwerking

3061 Planten bollen

306110 514207 . . . . . |Planten van bol- of knolgewassen. st 89.720,00 V
Situering: t.p.v. aan te brengen
bloembollenmengsels, verdeeld over 13 locaties in
gazon
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Bol- of knolgewassen st 89.720,00

.3. . . |Ingrasveld

.9|Hoeveelheid: ca. 200 st/m2

geleverd volgens bestekspostnr(s). 306010
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4 . . . . . |ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN
Betreft uitvoeren onderhoud gedurende 1 jaar na
oplevering.
401 . . ... |oNDERHOUD BOMEN
4010 Nazorg bomen
401010 515404 Controleren boompalen en boombanden. keer 1,00 V

Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
. . . . . |Totaal aantal bomen: 72 stuks
1. . . . . |Boombanden zo nodig verruimen
.1. . . . |Boompaal(-palen) controleren op vervanging
.1. . . |Boom en boompaal zonodig rechtzetten
.1. . |Stam van de boom vrijmaken van waterlot
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
.. |Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
.1. |Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken

401020 515405 . . . . . |Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 15,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
9. . . . . |Bomen met en zonder onderbeplanting

.1. . . . |Boompaal: niet verduurzaamd van geschild hout van st 15,00 L
. . . . |kastanje
.6. . . |Lengte boompaal: 2,50 m

.9. |Diameter boompaal: 80 - 100 mm
.1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

401030 515406 . . . . . |Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden. st 15,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
9. . . . . |Bomen met en zonder onderbeplanting
.1. |Boomband: nylon autogordel, breed 75 mm, st 15,00 L

inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

-

401050 515799 . . . . . |Snoeien van bomen. st 72,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte bomen

Bomen met en zonder onderbeplanting
Stamdiameter: tot ca. 0,25 m

Snoeien naar de aard van de soort, met inbegrip
van het wegnemen van dood of ziek hout en van
schurende of foutstandige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

401060 515401 . . . . . |Onkruidvrij maken boomspiegel. st 504,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte gietranden
Hoeveelheid resultaatsverplichting
7 x 72 = 504 stuks
. . . . . |Grondsoort: klei
1. . . . . |Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

.9. . . . |Bomen in grasveld en bomen met onderbeplanting

.1. . |Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en)
.1. |Boomspiegel vlak afwerken
.1/Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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401070 515502 . . . . . |Watergeven bomen. st 576,00 V

Situering: t.p.v. aangebrachte bomen

. . . . . |Aantal bomen: 72

.2. . . . |Water op te pompen uit open water op aanwijs
. . . |directie

.3. . |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.

. . |Gerekend is met een frequentie van 8 keer

.1. |Water toedienen met behulp van aanwezig
infiltratiesysteem

4011 Inboet bomen

401110 515208 . . . . . |Inboeten bomen. st 10,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
9. . . . . |Bomen en met draadkluit
. . . . |Maat: soort gelijk aan te vervangen boom st 10,00 L
.9. . . |In grond met en zonder onderbeplanting
.2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

402 .. . . . |ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS

4020 Nazorg solitaire heesters
402010 515599 Watergeven solitaire heesters. st 192,00 V

Situering: t.p.v. aangebrachte solitaire heesters
Totaal aantal: 24 stuks

Water op te pompen uit open water op aanwijs
directie

Hoeveelheid: ca. 60 liter per solitaire heester
Gerekend is met een frequentie van 8 keer

4021 . ... |Inboet solitaire heesters

402110 515299 . . . . . |Inboeten solitaire heesters. st 3,00V
Situering: t.p.v. aangebrachte solitaire heesters
Solitaire heesters met draadkluit

Maat: soort gelijk aan te vervangen solitaire st 3,00 L
heester

In grond met en of zonder onderbeplanting
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

403 .. . . . |ONDERHOUD LAGE EN HOGE HEESTERS

4030 Nazorg lage en hoge heesters

403010 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 23.800,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte lage en hoge
heestervakken

Hoeveelheid resultaatsverplichting

7 x 3400 = 23.800 m2

Inclusief het verwijderen van zwerfafval

Aantal percelen: zie tekening

Grondsoort: klei

Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de
. . . . . |struiken te blijven en te wieden rondom wortelhals
3. . . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met

. . . . |bodembedekkende heesters

.1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
. . . |0,06m

.1. . |Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten




Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Bladnr. 29
Besteknr. 20HB0752-BE, d.d. 28 april 2022

RAW0685-129569 Project: Groeninrichting Reigersborg fase V te Hoogkarspel
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
403020 515599 . . . . . |Watergeven sierplantsoen. m2 27.200,00 V

Situering: t.p.v. aangebrachte lage en hoge

heesters

Hoeveelheid resultaatsverplichting

8 x 3400 = 27.200 m2

Water op te pompen uit open water op aanwijs
directie

Hoeveelheid: ca. 20 liter per m2

Gerekend is met een frequentie van 8 keer

4031 . . . . . |Inboet lage en hoge heesters

403110 515299 . . . . . |Inboeten lage en hoge heesters. st 750,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte lage en hoge
heesters

Heesters met kluit in pot

Maat: soort gelijk aan te vervangen heester st 750,00 L
In grond met en of zonder onderbeplanting
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

404 .. .. . |ONDERHOUD VASTE PLANTEN

4040 Nazorg vaste planten
404010 514402 | . . . . . |Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 6.748,00 V

Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten
Hoeveelheid resultaatsverplichting
7 x 964 = 6.748 m2
Inclusief het verwijderen van zwerfafval
Aantal percelen: zie tekening
Grondsoort: GreentoColour
Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de
. . . . . |struiken te blijven en te wieden rondom wortelhals
6. . . . . |Betreft: kruidachtigen

.1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
.. . |0,06m
.1. . |Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

404020 514499 . . . . . |Mulchen vaste planten vakken. m2 964,00 V
Betreft het in maart op aanwijzing van de

directie het mulchen van de vaste planten vakken
Aantal percelen: zie tekening

Maaisel kneuzen en laten liggen

404030 515599 . . . . . |Watergeven vaste planten. m2 1.928,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten
Hoeveelheid resultaatsverplichting

2 x 964 = 1.928 m2

Water op te pompen uit open water op aanwijs
directie

Hoeveelheid: ca. 20 liter per m2

Gerekend is met een frequentie van 2 keer

4041 Inboet vaste planten

404110 515299 . . . . . |Inboeten vaste planten. st 500,00 V
Situering: t.p.v. aangebrachte vaste plant
Vaste planten met kluit in pot

Maat: soort gelijk aan te vervangen vaste plant st 500,00 L
In grond met en of zonder onderbeplanting
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

405 .. . . . |ONDERHOUD GAZONS
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4051 . . . . . |Nazorg grasveld
405110 512503 . . . . . |Maaien grasveld. are 74,00 V

Situering: t.p.v. gazon horizontaal viak
Totaal oppervlakte: 3.700 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
2. . . . . |Standaard beheer

.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.6. |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
.1|Maaisel kneuzen en laten liggen

405120 512503 . . . . . |Maaien grasveld. are 11,60 V
Situering: t.p.v. gazon talud
Totaal oppervlakte: 580 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
2. . . . . |Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld
.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.6. |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
.1|Maaisel kneuzen en laten liggen

405130 512503 . . . . . |Maaien grasveld. are 370,00 V
Situering: t.p.v. gazon horizontaal viak
Totaal oppervlakte: 3.700 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
2. . . . . |Standaard beheer

.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. |Gerekend is met 10 maaibeurt(en)
.1|Maaisel kneuzen en laten liggen

405140 512503 . . . . . |Maaien grasveld. are 58,00 V
Situering: t.p.v. gazon talud
Totaal oppervilakte: 580 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekening
2. . . . . |Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld
.2. . |Talud 1: 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 10 maaibeurt(en)
.1|Maaisel kneuzen en laten liggen

4052 Nazorg bloemrijk grasland

405210 512503 Maaien grasveld. are 111,96/ V
Situering: t.p.v. bloemrijk grasland horizontaal
vlak

Totaal oppervlakte: 5.598 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekeningen
1. . . . . |Ecologisch beheer

.9. . . . |Grasveldtype: bloemrijk grasland

.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
.9|Maaisel verzamelen en vervoeren volgens post

405230

405220 512503 . . . . . |Maaien grasveld. are 32,74V
Situering: t.p.v. bloemrijk grasland talud
Totaal oppervlakte: 1.637 m2
. . . . . |Aantal percelen: zie tekeningen
1. . . . . |Ecologisch beheer
.9. . . . |Grasveldtype: bloemrijk grasland
.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
.9|Maaisel verzamelen en vervoeren volgens post
405230
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803
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621399

010899

610199

610199

610199

N

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

Ecologisch beheer

Grasveldtype: bloemrijk grasland

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Geaccidenteerd oppervlak

Gerekend is met 2 beurt(en)

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

ONDERHOUD BLOEMBOLLEN

Nazorg bloembollen

Maaien loof van bolgewassen.

Situering: t.p.v. aangebrachte bloembollen

Betreft het maaien van loof van bolgewassen eind
juli i.o.m. de directie

Aantal percelen: zie tekening

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

WERK VAN ALGEMENE AARD

Aanbrengen rijplaten uitvoering werkzaamheden.
Situering: t.p.v. werkterrein

Periode van instandhouden: gedurende de gehele
periode van uitvoering

ter voorkoming van structuurbederf en verdichting
T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: ter keuze van de aannemer

Inclusief instandhouden, verplaatsen en
verwijderen rijplaten

Met materialen van de aannemer

KLIC-melding kadaster aanvragen.

Betreft het melden van het verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij
het kadaster overeenkomstig het bepaalde in
CROW-publicatie 500.

TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.

Situering: t.p.v. een locatie binnen een straal
van max. 10 km van het werkterrein

Betreft het inrichten van een tijdelijk opslag-
depot t.b.v. grond en materialen

Afmetingen ca. 10 m x 10 m

Inclusief aanbrengen doek, rijplaten en
afsluitbare bouwhekken (rondom)

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden tijdelijk opslagdepot.

Betreft het instandhouden van het tijdelijk
opslagdepot gedurende de totale uitvoering van de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Verwijderen tijdelijk opslagdepot.

Betreft het verwijderen van het tijdelijk
opslagdepot

Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke
situatie

Met materiaal van de aannemer

TER BESCHIKKING STELLEN

Ter beschikking stellen personeel

are

m2

EUR

st

EUR

EUR

EUR

144,70

450,00

1,00

\

\
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803110 611101 . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
1. Werknemers: Medewerker groenvoorziening,
functiegroep 2 C.A.O. voor het hoveniersbedrijf
in Nederland
8033 Ter beschikking stellen materieel
803320 1611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 8,00 V
. graafmachine.
3. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
803340 611205 . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 8,00 V
2. Bakinhoud: ten minste 1 m3
808 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
808110 610899 Opstellen en actualiseren ecologisch werkprotocol. EUR N

Betreft opstellen en indienen van ecologisch
werkprotocol voor aanvang van de werkzaamheden en
actualiseren gedurende de uitvoering van het
bestek

Ter goedkeuring indienen bij de directie

Het ecologisch werkprotocol indienen bij de
directie minimaal 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden

Het ecologisch werkprotocol dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met de van toepassing
zijnde gedragscode
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91

910010
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95

950010

610101

610102

170199

610199

610501

Staartposten

Eenmalige kosten
Posten opgenomen voor het inrichten van een
tijdelijk opslag depot of inrichten werkterrein

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

N.V.T.

Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bouwhekken t.b.v. materiaalopslag
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de
opdrachtgever te bepalen

Bij aanvang van de werkzaamheden dient het
definitieve V&G-plan op het werk aanwezig te zijn

V&G-codrdinatie.

Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen
van een V&G-coodrdinator en het actualiseren van
het veiligheids- en gezondheidsplan

Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.000,00

\
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01

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Inschrijvingsstaat
Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere
beschrijving.

Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012

Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden
werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05 % van de aanneemsom met een minimum van
EUR 500,-- (vijffhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
Paragraaf 35 lid 5 aanvullen met:

Het bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo meer- en minderwerk buiten beschouwing.
Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:

Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de goedgekeurde,
doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom van de opdrachtgever
zijn geworden én op het werkterrein zijn aangevoerd.

Het opslagpercentage bij de verrekening van meer-/minder werk bedraagt 10%, het opslagpercentage is
exclusief uitvoeringskosten.

Eisen onderaannemers

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor alle in te schakelen
onderaannemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door de betreffende onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een ingevulde Eigen Verklaring inclusief bijpehorende bewijsstukken aan de directie te
overhandigen.

Indien de beantwoording van de vragen van de Eigen Verklaring onder vraag 2 'Uitsluitingsgronden' door een
onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten de door de

inschrijver gekozen onderaannemer niet te accepteren. Ook het onvolledig invullen van de Eigen verklaring en/of
onvolledig aanleveren van de bijbehorende bewijsstukken kan leiden tot het niet accepteren van de door de
inschrijver gekozen onderaannemer.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Binnen dit bestek worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, vanaf 1 januari 2023. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B01) / B01 + 100% = __ % , waarin:

B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin het bestek is

gegund;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 —BOn) /BOn « 100% = __ % , waarin:

BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd. Indexeringspercentage afronden op tienden.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bedraagt: 5%.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt

verlangd.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Verzekeringen

C.A.R.- Verzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de

Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers,

een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. Onverminderd de wettelijke en

contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt het werk door de opdrachtgever verzekerd als vermeld

onder lid 03.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

b.  hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk;

c. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate
polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk een aanvang neemt tot het

einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties

van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,

inspecteurs, kosten toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van

het werk:

a. tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;

b.  welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende
voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals

alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens

dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de

betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar

billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of

gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn

verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten

constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten

ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de

inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen

aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de
uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

(W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en

dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

GROENVOORZIENINGEN
DEELHOOFDSTUK 51.0
BEGRIPPEN - ALGEMEEN

ALGEMEEN
In aanvulling op art. 51.01.01 lid 01 van de Standaard, te verstaan is onder:
- bomengrond: samengesteld bodemmateriaal geschikt voor bomen in opengrond;

EISEN EN UITVERING - ALGEMEEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Beplanting moet binnen 10 werkdagen na de grondbewerking worden aangebracht.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / planten / bezanden mag ten hoogste
10 mm bedragen.

EISEN INKUILLOCATIE

Aannemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde en geleverd plantmateriaal en dient te zorgen

voor een goed afgeschermde inkuillocatie. Benodigde afzettingen dienen in de eenheidsprijzen te zijn

opgenomen.

Inkuilen direct na levering van plantmateriaal:

- De kuilplaats moet voldoende gedraineerd zijn met goed verkruimelde grond;

- In rijen inkuilen liefst in noord zuid richting;

- Bomen, veren en bewortelde stekken, alsmede plantmateriaal met kluit wordt rechtstandig ingekuild;

- Plantmateriaal per soort en variétteit inkuilen;

- Plantmateriaal dat niet direct geplant wordt, direct inkuilen na levering;

- Niet ingekuild materiaal beschermen tegen weersinvloeden; er mag geen materiaal in water worden
geplaatst;

- De verpakking van bovengrondse delen van plantmateriaal wordt voor inkuilen verwijderd;

- Bij aanhoudend droog weer, worden de wortels van ingekuild materiaal vochtig gehouden;

- Afstand tussen de rijen minimaal 1,5 maal de omvang van het wortelgestel;

- Inkuilen tot een diepte als op de kwekerij;

- Grond goed aandrukken zodat de wortels goed contact maken met de grond (hierbij oppassen voor
beschadigingen aan de beplantingen);

- Bomen met kluit doorgaans niet opkuilen, behalve als deze langere tijd moeten worden bewaard (meerdere
dagen). Wel dienen kluitbomen die bovengronds worden bewaard goed te worden afgedekt om uitdroging
e.d. te voorkomen;

- Indien plantmateriaal op het werk wordt opgeslagen in containers, moet broei worden voorkomen.

INFORMATIE-OVERDRACHT

KEURING VAN BOUWSTOFFEN

In aanvulling op art. 51.03.04 lid 01 van de Standaard, geldt dit artikel ook voor bomengrond.

Indien de aannemer geen of onvolledige gegevens verstrekt van de geleverde bouwstoffen wordt een korting
opgelegd van 10% van de aanschaf waarde van de bouwstof met een minimum van € 750,=.

RISICOVERDELING EN GARANTIES - ALGEMEEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

In wijziging op art. 51.04.01 lid. 01 van de standaard, na voltooiing van het grondwerk of grondbewerking, het
oppervlak van te beplanten, in te zaaien of te bezoden percelen ontdoen van die ongerechtigheden waarvan de
grootste afmeting 20mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

Het vervoeren en storten van de vrijgekomen materialen uit art. 51.04.01 lid 01, zijn voor de kosten van de
aannemer.

KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

In aanvulling op art. 51.04.02 lid 01 en 02 van de Standaard, geld dit artikel ook voor bomengranulaat en
bomengrond.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - ALGEMEEN

MONSTERNEMING VOORONDERZOEK VAN BOUWSTOFFEN
In aanvulling op artikel 51.05.05. lid 01 van de Standaard, geld dit artikel ook voor bomengrond.

BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN
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TEELGROND
De leverancier van teelgrond dient gecertificeerd te zijn conform het BRL 9335-4 protocol.
Teelgrond zonder RAG-landscaping keurmerk mag niet worden toegepast.

BODEMVERBETERAAR, BOMENGROND

De zuurgraad (proef 27) moet tussen de 4,8 en 7,5 liggen, tenzij het bestek anders vermeldt.

Het percentage CaCO3 (proef 28) mag bij een zuurgraad (proef 27) van 6 of lager ten hoogste 0,5 bedragen.
Het chloridegehalte (NEN-EN 13652) mag ten hoogste 350 mg/l substraat bedragen.

Het geleidingsvermogen (proef 4) moet kleiner dan of gelijk aan 60 mS/m zijn.

Het M50-cijfer (proef 29), berekend over de zandfractie (50 - 2000 ym), moet tussen de 150 en 210 pm liggen.
Het D60/10-cijfer (proef 29) moet bij een M50-cijfer van 150 - 210 ym  kleiner of gelijk zijn 5.

De vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn.

Het organische stofgehalte (proef 28) moet tussen de 7,0 en 10,0 gewichtsprocenten liggen.

Het lutumgehalte (proef 29) moet tussen de 5,0 en 8,0 gewichtsprocenten liggen.

De som van het organische stofgehalte (proef 28) en het lutumgehalte (proef 29) moet tussen 12 en 15% liggen.
Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvene onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic,
ijzer en glas.

De biologische stabiliteit (NEN-EN 16087-1) moet kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per uur zijn.

De minimale voedingswaarde moet voor Fosfaat 20 - 40 mg P205 per 100 gr. grond, Magnesium 50 - 100 mg
MgO per kg grond, Kalium 10 - 20 mg K20 per 100 gr. grond zijn.

De leverancier van bomengrond dient gecertificeerd te zijn conform het BRL 9335-4 protocol.

Bomengrond zonder RAG-landscaping keurmerk mag niet worden toegepast.

MEET- EN VERREKENMETHODEN - ALGEMEEN

KEURING BOUWSTOFFEN

In aanvulling op art. 51.07.04 van de Standaard , geld dit art. ook voor bomengrond.

In aanvulling artikel 51.07.04 lid 02 van de standaard, moet de verklaring moet ten minste zijn vermeld:
Zuurgraad pH-KCL

Koolzure kalk CaCO3 %

Chloride-gehalte  mg/I

Zoutbelasting (EC) mS/cm

M-50 cijfer um
D60/10-cijfer um
Organische stof %
Lutumgehalte %

Granulaire samenstelling

Zandfractieverdeling (gravimetrisch, 11 zeeffracties)
Magnesium (Mg) mg MgO / kg grond

Fosfaat (P) P-Al getal, mg P205 / 100g grond
Kalium (K) mg K20 / 100g grond
C/N-quotient

Respiratieproef mmol 02 / kg

DEELHOOFDSTUK 51.1
EISEN EN UITVOERING - WATER EN WATERGANGEN

ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN
In wijziging op art. 51.12.01 lid. 05 van de standaard, Na het verkruimelen van de grond ten behoeve van het
zaaien of het bezoden mogen in de oppervliakken geen kluiten groter dan 10mm.

MAAIEN

In wijziging op art. 51.12.04 lid. 04 van de standaard, In verband met de vestiging van ingezaaid gras, de
maaihoogte van de eerste dan wel de eerste twee maaibeurten na het zaaien moet min. 40 mm en max. 60 mm
zijn.

DEELHOOFDSTUK 51.2
EISEN EN UITVOERING - GRAS EN KRUIDACHTIGEN

ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN
In wijziging op art. 51.22.01 lid. 05 van de Standaard, Na het verkruimelen van de grond ten behoeve van het
zaaien of het bezoden mogen in de oppervlakken geen kluiten groter dan 10mm.

MAAIEN

In wijziging op art. 51.22.05 lid. 07 van de Standaard, In verband met de vestiging van ingezaaid gras, de
maaihoogte van de eerste dan wel de eerste twee maaibeurten na het zaaien moet min. 40 mm en max. 60 mm
zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRAS EN KRUIDACHTIGEN

MAAIEN
Tot het maaien wordt tevens gerekend het verwijderen van 1 en 2 jarig houtige gewassen.

BEPLANTING
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EISEN EN UITVOERING - BEPLANTING

INBOETEN BEPLANTING
Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 1
november en voor 1 maart verwerken.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

In wijziging op art. 51.42.03 lid. 01 van de Standaard, Voor zover het bestek geen afmetingen voor plantgaten of
plantsleuven vermeldt, bedragen de afmetingen twee keer de afmeting van de het gespreide wortelgestel dan
wel de Kluit.

In aanvulling op art. 51.42.03 lid. 04 van de Standaard, de kosten voor de transport- en stortkosten van de
aangetroffen materialen zijn voor de aannemer.

AANBRENGEN BEPLANTING
In aanvulling op art. 51.42.05 lid. 06 van de Standaard, ter behoeve van de niet-verteerbaar materiaal zijn de
transport- en stortkosten zijn voor de aannemer.

BEHEERSEN ONKRUID - ALGEMEEN
Het is niet toegestaan machinaal onkruid vrij te maken.

INFORMATIE-OVERDRACHT - BEPLANTING

PLANTMATERIAAL

Binnen twee weken na de dag waarop het werk is gegund deelt de aannemer de directie mee bij wie hij het

plantmateriaal heeft vastgelegd. Binnen vier weken na de dag van gunning, legt de aannemer een volledige

orderbevestiging over van het voorgeschreven plantmateriaal.

Bij levering van het plantmateriaal moet van alle beplantingen een EU-plantenpaspoort worden overlegt. Bij het

niet aanwezig zijn van de documenten kan reden tot afkeur zijn.

Minimaal 90 procent (berekend op basis van de aankoopsom) van de te gebruiken boomkwekerijproducten en

bloembollen voldoet ten minste aan de volgende eisen:

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn aantoonbaar alleen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 2b en 2c, lijst Il) van de meest
recente versie van het Milieukeur-/On the way to PlanetProofschema plantaardige producten en toegepast
volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale

doseringen. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren

plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden
gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans (jaarlijkse aanvoer van effectieve
organische stof (EOS) is minimaal gelijk aan afbraak).

- Bijlevering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de
producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan
producten dat voldoet.

Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd volgens bovengenoemde onderdelen 1 en 2

van deze eis, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan. Dit document

kan zijn:

- een certificaat, afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling;

- of de registratie van de bij de teelt van de geleverde boomkwekerijproducten en bloembollen gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijoehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke deskundige derde (zoals een

geaccrediteerde certificerende instelling).

Het document (certificaat of registratie met berekeningen) kan per boomkwekerijproduct of partij bloembollen zijn

opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten.

De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen van deze eis:

- Milieukeur

- Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten

- MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane
gewasbeschermingsmiddelen uit het Milieukeurschema)

- EKO-keur

RISICOVERDELING EN GARANTIES - BEPLANTING

KEUREN PLANTMATERIAAL

In wijziging op art. 51.44.01 lid. 02 van de Standaard, Keuren van plantmateriaal geschiedt niet op

soortechtheid, tenzij soortechtheid tijdens keuring is vast te stellen. Indien plantmateriaal na aanplant en binnen
de periode van plantgarantie of voor de oplevering niet soortecht blijkt te zijn, worden deze planten voor

rekening van de aannemer vervangen.

De aannemer vervangt binnen door de directie te bepalen termijn, de niet soort echte plantmateriaal wordt door
plantmateriaal met een maat gelijk aan redelijkerwijs te verwachten maat indien het plantmateriaal niet vervangen
werd. Eventuele bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de aannemer.

In wijziging op art. 51.44.01 lid. 03 van de Standaard, Het keuren van plantmateriaal geschiedt door de directie in
overleg met de directie op de kwekerij of bij levering op het werk.

BOMEN

EISEN EN UITVOERING - BOMEN
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PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

In wijziging op art. 51.52.03 lid. 01 van de Standaard, voor zover het bestek geen afmetingen voor plantgaten of
plantsleuven vermeldt, bedragen de afmetingen twee keer de afmeting van de het gespreide wortelgestel dan
wel de Kluit.

In aanvulling op art. 51.52.03 lid. 02 van de Standaard, de kosten voor de transport- en stortkosten van de
aangetroffen materialen zijn voor de aannemer.

PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN
Bij het planten van bomen in een boomspiegel tussen haaksparkeervakken, boompalen gelijk zetten aan de
rijrichting.

RISICOVERDELING EN GARANTIES - BOMEN

PLANTGARANTIE

In aanvulling op art. 51.5401 lid. 01 van de Standaard, indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in
het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van
de UAV 2012, dat de bomen tot aan het moment van oplevering en inclusief de periode van plantgarantie
levenskrachtig zijn.

Nazorg en Plantgarantie voor alle aangeplante beplanting in dit bestek conform hoofdstuk 7 van het Handboek
Bomen 2018.

De nazorg- en garantieperiode gaat in op het moment van oplevering

KEUREN PLANTMATERIAAL

In wijziging op art. 51.54.02 lid. 02 van de Standaard, Keuren van plantmateriaal geschiedt niet op
soortechtheid, tenzij soortechtheid tijdens keuring is vast te stellen. Indien plantmateriaal na aanplant en binnen
de periode van plantgarantie of voor de oplevering niet soortecht blijkt te zijn, worden deze planten voor
rekening van de aannemer vervangen. De aannemer vervangt binnen door de directie te bepalen termijn, de niet
soort echte plantmateriaal wordt door plantmateriaal met een maat gelijk aan redelijkerwijs te verwachten maat
indien het plantmateriaal niet vervangen werd. Eventuele bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de
aannemer.

De nazorg- en garantieperiode gaat in op het moment van oplevering en loopt door tot 1 jaar hierna.

Het logboek zoals verlangt conform art. 7.14 van het Handboek Bomen moet iedere eerste werkdag van de
maand aangeleverd worden aan de directie.

BOUWSTOFFEN - BOMEN

PLANTMATERIAAL

Laanbomen moeten voldoen aan de volgende eisen:

Stam en vertakking:

De stam moet recht en stevig zijn in relatie tot de soort en zonder beschadiging;

De eindkop mag niet zijn beschadigd of uitgebroken;

Klikken moeten voor het leverseizoen zijn verwijderd, oude klikken en wonden moeten grotendeels overgroeid
zijn;

De stamlengte moet minstens 1,8m zijn. Bij de bomen in de maat 6-8 mag de vertakking op 1,5 m beginnen.
Bolvormen moeten altijd een stamlengte hebben van minimaal 2,25 m.

De stamdikte (omtrek in cm) wordt gemeten op 1m boven de wortelhals.

De stamlengte tussen de wortelhals en de helft van de topscheut is maximaal 30 maal de stamomtrek.

De vertakking van een boom moet regelmatig over de helft van de stam verdeeld zitten. (takvrije stam : kroon =
1:1). Bij plantmaten met een omtrek groter dan 20 cm geldt de verhouding takvrije stam : kroon = 1:2.
Laanbomen moeten minstens vier sterke goed geplaatste gesteltakken hebben van 2 & 3 jaar oud en 1
doorgaande koptak. De kroon mag geen dubbele toppen, zuigers of zwaar hout bevatten.

Wortelgestel:

Het wortelgestel moet bij aflevering voldoende vertakt zijn, met rondom regelmatig gespreide, doorlopende

hoofdwortels. De wortels mogen geen knikken of bochten scherper dan 90 graden bevatten;

Het wortelgestel mag geen rondgroeiende wortels bevatten;

Het wortelgestel mag geen schade, sterf of tekenen van wortelknobbelziekte vertonen;

De diameter van de naakte wortels moet minimaal 4 maal de stamomvang zijn;

De wortels en aarde van de kluit dient een geheel te vormen.

Minimaal 90 procent (berekend op basis van de aankoopsom) van de te gebruiken boomkwekerijproducten en

bloembollen voldoet ten minste aan de volgende eisen:

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn aantoonbaar alleen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 2b en 2c, lijst II) van de meest
recente versie van het Milieukeur-/On the way to PlanetProofschema plantaardige producten en toegepast
volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale

doseringen. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren

plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden
gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans (jaarlijkse aanvoer van effectieve
organische stof (EOS) is minimaal gelijk aan afbraak).

- Bijlevering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de
producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan
producten dat voldoet.

Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd volgens bovengenoemde onderdelen 1 en 2

van deze eis, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan. Dit document

kan zijn:
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- een certificaat, afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling;

- of de registratie van de bij de teelt van de geleverde boomkwekerijproducten en bloembollen gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijoehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke deskundige derde (zoals een geaccrediteerde certificerende instelling).

Het document (certificaat of registratie met berekeningen) kan per boomkwekerijproduct of partij bloembollen zijn

opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten.

De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen van deze eis:

- Milieukeur

- Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten

- MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane
gewasbeschermingsmiddelen uit het Milieukeurschema)

- EKO-keur

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind.

Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout
(KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa).

Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

PLANTMATERIAAL

Het wortelstelsel van planten moet goed vertakt en goed ontwikkeld zijn en voldoende haarwortels (dunner dan

1 mm) hebben.

De vorm van het plantmateriaal voor boomvormende soorten moet een doorgaande spil hebben, zonder sterke

krommingen.

Minimaal 90 procent (berekend op basis van de aankoopsom) van de te gebruiken boomkwekerijproducten en

bloembollen voldoet ten minste aan de volgende eisen:

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn aantoonbaar alleen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 2b en 2c, lijst Il) van de meest
recente versie van het Milieukeur-/On the way to PlanetProofschema plantaardige producten en toegepast
volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale

doseringen. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren

plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.

- Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden
gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans (jaarlijkse aanvoer van effectieve
organische stof (EOS) is minimaal gelijk

aan afbraak).

- Bijlevering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de
producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan
producten dat voldoet.

Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd volgens bovengenoemde onderdelen 1 en 2

van deze eis, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan. Dit document

kan zijn:

- een certificaat, afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling;

- of de registratie van de bij de teelt van de geleverde boomkwekerijproducten en bloembollen gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijpehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke deskundige derde (zoals een

geaccrediteerde certificerende instelling).

Het document (certificaat of registratie met berekeningen) kan per boomkwekerijproduct of partij bloembollen zijn

opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten.

De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen van deze eis:

- Milieukeur

- Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten

- MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane
gewasbeschermingsmiddelen uit het Milieukeurschema)

- EKO-keur

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Certificering

Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet
natuurbescherming niveau 1 Bestendig Beheer en de uitvoerder in het bezit te zijn van minimaal het certificaat
Wet natuurbescherming niveau 2 Bestendig Beheer of niveau 2 Ruimtelijke ontwikkeling. Het certificaat dient te

zijn afgegeven door een erkend opleidingsinstituut en te voldoen aan de eisen van het landelijk erkend
Stadswerk certificaat.

Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming
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