RAWO0445-134808

Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad
2-2022 Perceel Midden - incl nota

Bladnr. |
Afdrukdatum:
20-05-2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 PAST-PERFORMANCE

09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
10 TIJDELIJKE OPSLAG

2,

Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01

Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

05 Bodemopbouw

06 Grondwaterstanden

07 Verontreinigde stoffen

08 Veiligheidsmaatregelen - risicoklasse

09 Beheerders van wegen, water en OV-net

10 Wet Natuurbescherming

11

Hoeveelheden in de raamovereenkomst

2.2 Nadere beschrijving

1

2

Voorbereidende werkzaamheden
11 Kabels en leidingen
12 Maatregelen t.b.v. nuts en tranportroutes
13 Controle grondwerk derden
14 Vastleggen en registreren grondwerk

Verhardingen
21 Opbreken verhardingen
211 Opbreken kantopsluitingen
2111 Opbreken opsluitbanden
2112 Opbreken trottoirbanden
2113 Opbreken stootbanden
2114 Opbreken boomkransen
2115 Opbreken geleidebanden
212  Opbreken tegelverharding
213  Opbreken betonstraatstenen en straatbakstenen
214  Opbreken fundering
22 Opnemen wegbebakening en -meubilair
23 Afwerken zandbed voor aanbrengen verharding
24 Aanbrengen verhardingen
241 Aanbrengen kantopsluitingen
2410 Aanbrengen opsluitbanden 80x200
2411 Aanbrengen opsluitbanden 100x200
2412 Aanbrengen boomkransen
2413 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250
2414 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250
2415 Aanbrengen geleidebanden 50/200
2416 Aanbrengen stootbanden
242  Aanbrengen bestratingen
2421 Aanbrengen betontegels
2422 Aanbrengen betonstraatstenen
2423 Aanbrengen straatbakstenen

-_

AR BPRPPRPOOLOLWWLWW

[3,]

(3]

00000 ~N~N~N~N~N~N~N~N

13

13
13
14

15
15
15
15
15
15

16
16
17
19

19
20

20
20
20
21

21
22

22
23
24



Bladnr. 1] Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad

Afdrukdatum: 2-2022 Perceel Midden - incl nota

20-05-2022

RAWO0445-134808

3

8

9

3.

25 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Groenvoorzieningen
30 Opruimingswerkzaamheden
301 Verwijderen bomen
3011 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
3012 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
3013 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
3014 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
3015 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
3016 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
3017 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
3018 Noodkap bomen
302 Verwijderen beplanting/ vegetatie
303 Verplanten bomen
304 Verplanten vaste planten en heesters
31 Grondwerk t.b.v. beplantingen
311 Ontgraven en vervoeren grond
312  Aanbrengen teelgrond
313  Aanbrengen groeiplaats bomenzand
314  Aanbrengen sandwich constructie
315  Aanbrengen groeiplaats bomengrond
316  Aanbrengen groeiplaats bomengranulaat
317  Grondverbetering bomen moerige grond
318  Groeiplaatsverbetering plantvakken
319  Grondbewerkingen
3191 Grondbewerkingen plantvakken
3192 Grondbewerkingen t.b.v. inzaaien
32 Aanbrengen beplantingen
321 Inzaaien
322 Planten bomen
3220 Levering bomen
3221 Planten bomen in verharding
3222 Planten bomen in open grond
3223 Aanbrengen boomverankering
3224 Aanbrengen gietrand
323  Planten overige beplantingen
3230 Levering plantmateriaal
3231 Planten wortelgoed en rozen
3232 Planten van kluitgoed en containerplanten
3233 Planten haagplantsoen
3234 Planten vaste planten
3235 Planten bol- en knolgewassen

33 Diverse werkzaamheden groenvoorzieningen
331  Tijdelijke afrastering
34 Nazorg en onderhoud

341 Nazorg 1ste jaar na aanplant groenvoorzieningen

3411 Nazorglijst

3412 Nazorg bomen
3413 Onderhoud hagen

3414 Onderhoud vaste planten
3415 Onderhoud sierheesters en dergelijke

3416 Onderhoud gras

Bijkomende werkzaamheden
81 Algemeen
82 Communicatie
83 Gedragscodeproof uitvoeren werkzaamheden

832 FLORA EN FAUNA
8321 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.
8324 Schouw en nader verkennend onderzoek flora
84 Verkeersmaatregelen
841 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden
842 Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
85 Revisie

86 Veiligheidsmaatregelen
Staartposten
Bepalingen

25

26
26
26

26
27

29
30
31
31

34
35
35
35

37
39

42
44
45
45
45
46
47

47
48

49
50
51
51

51
53
54
56

56
56

57
57
57
58

59
59

60
60

61
61

62
62
62
62
63

65

67



RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 1

2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:

20-05-2022

01 Algemeen en administratief 69
01 01 Algemene bepalingen 69

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 73

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 73

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 74

01 07 ZEKERHEIDSTELLING 75

01 08 Bijdragen 75
0110 VERGUNNINGEN 75
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 75
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 75
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 76
0114 BOUWSTOFFEN 76
0116 VERZEKERINGEN 78
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 79
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 80
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 81
0121 RAW-raamovereenkomst 81
0122 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 81
0123 COMMUNICATIE 82
0127 SOCIAL RETURN 82
0128 WET ARBEID VREEMDELINGEN 83
0130 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN 83
0131 WERKTIJDEN 83

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 84
171 Deelhoofdstuk 17.1 84
17 12 EISEN EN UITVOERING 84

22 GRONDWERKEN 85
220 Deelhoofdstuk 22.0 85
22 01 BEGRIPPEN 85

22 02 EISEN EN UITVOERING 85

22 06 BOUWSTOFFEN 85

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE 85

51 GROENVOORZIENINGEN 86
510 Deelhoofdstuk 51.0 86
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 86

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 86
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 87
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 89
512 Deelhoofdstuk 51.2 90
5126 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN 90
514 Deelhoofdstuk 51.4 90
5142 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN 90
5143 INFORMATIE OVERDRACHT BEPLANTINGEN 91

51 44 Risicoverdeling en garanties 91
5145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN 91
515 Deelhoofdstuk 51.5 92
5152 EISEN EN UITVOERING BOMEN 92
5153 INFORMATIE OVERDRACHT BOMEN 93
5155 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN 93

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 94
620 Deelhoofdstuk 62.0 94
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN 94

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 95
64 1 Deelhoofdstuk 64.1 95
64 12 EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENING 95

64 13 INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 95

83 ELEMENTENVERHARDINGEN 96
831 Deelhoofdstuk 83.1 96
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 96

8316 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 96



Bladnr. 1\ Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad RAW0445-134808
Afdrukdatum: 2-2022 Perceel Midden - incl nota
20-05-2022




RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 1 van 96
2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:
20-05-2022

1. Algemeen



Bladnr. 2 van 96 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad RAW0445-134808
Afdrukdatum: 2-2022 Perceel Midden - incl nota
20-05-2022




RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 3 van 96
2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:
20-05-2022

PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de
opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Zaanstad.
De definitieve projecten worden door de directie per deelopdracht aan de opdrachtnemer geleverd.

Het plantwerk binnen de gemeente Zaanstad is verdeeld over 3 percelen, namelijk Noord, Midden en
Zuid-Oost. De begrenzing van de 3 percelen is aangegeven in bijlage 1.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Maken van plantgat bomen en plantvakken t.b.v. beplantingen.
Verwijderen van bomen incl. boomstobben en beplantingen.
Grondverbeteringen t.b.v. bomen en beplantingen.
Leveren en aanbrengen van bomen en beplantingen.
Grondwerkzaamheden voor zaaiklaar maken t.b.v. gazons en bermen.
Inzaaien gazons en bloemrijk gras.
g. Codrdinatie en communicatie werkzaamheden.

~o0ooow

Deelopdrachten worden gegeven voor plantwerk groen in de gemeente, incl. eventueel herplant.
Deelopdrachten worden vanuit diverse systemen gegenereerd en als opdracht verstrekt aan de
opdrachtnemers, per perceel.

Opdrachtgever probeert zo efficiént mogelijk werkzaamheden te combineren in een deelopdracht. Dit neemt
echter niet weg dat het kan voorkomen dat er kleine tussentijdse deelopdrachten worden gegeven voor
bijvoorbeeld een enkele of een aantal bomen.

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023, met
een optie op verlenging van drie maal één jaar.
Deelopdrachten kunnen worden verstrekt tot 31 december 2026.

2. De opleveringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.

3. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in lid 1 genoemde tijdstippen
niet met elkaar in verband staan

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 is van toepassing op elke
deelopdracht en bedraagt € 500 (vijfhonderd euro) per werkdag tot een maximum van 5% van de
aanneemsom per deelopdracht.

Deze korting is van toepassing op de overschrijding van de tijdstippen in lid 1, lid 2 en tevens op
overschrijding van de tijdstippen (plantperioden) vermeld in de Standaard 2020 en handboek Bomen 2018.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
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Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de deelopdrachten en
tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een deelopdracht en eventuele tekeningen.
Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/
toezichthouder te controleren, waarna de deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren
van een deelopdracht, gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en kosten
dien te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden
hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten
af te prijzen met een marktconforme eenheidsprijs.

Voor het verwijderen van bomen moet verificatie plaatsvinden van de kaptekeningen en de te verwijderen
bomen.

PAST-PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present
performance"” om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot
een goede "past performance” van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van een (grotere)
deelopdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer
door het invullen van het bijgeleverde "past performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten
database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past
performance”. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse
aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeente. De aannemer wordt geacht zich
op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden. Op voet- en
fietspaden geldt een beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade
voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de werkzaamheden in het openbare gebied in de gemeente en de
vaak beperkte draagkracht van de bodem. Schade aan terreinen moet ten allen tijde voorkomen worden. Ook
bereikbaarheid van de werklocaties is door aannemer te bepalen i.0.m de directie en kan nooit meerkosten
tot gevolg hebben. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt
voorkomen.

TIJDELIJKE OPSLAG

Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op door aannemer aangedragen locaties die goedkeuring
moeten hebben van de directie. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk
opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na verwijderen van de materialen in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
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05

06

07
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Tekeningen

1. Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

1 Groen, principedetail 1 / Bomenzand onder trottoir/ langsparkeren d.d. 03-02-2022
2 Groen, principedetail 2 / Groeiplaats in smalle groenstrook d.d. 03-02-2022
3 Groen, principedetail 3 / Groeiplaats in gras of beplanting d.d. 03-06-2019

De exacte locaties welke behoren tot deze raamovereenkomst zijn op voorhand niet volledig bekend. De
desbetreffende gegevens zullen per project door de directie worden verstrekt aan de opdrachtnemer.

Peilen en hoofdafmetingen
1. Peilen:
- Per locatie verschillend.

Hoofdafmetingen.
De aannemer is verantwoordelijk voor al het benodigde uitzetwerk voor de werkzaamheden. Boomlocaties
worden door aannemer aangegeven in het terrein ter goedkeuring van de directie.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
Wegen - Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering.
Groen - Voor het aanbrengen van groeiplaatsverbeteringen:
acceptatie van bomenzand, bomengrond, boomgranulaat en teelaarde.
eerste handeling controle en invullen rapportage Registratieformulier groeiplaats
plantlocaties
- Acceptatie verdichting bomenzand
- Verificatie van de kaptekeningen voorafgaand aan kap bomen.

en de volgende bijwoonpunten:
Wegen Verdichten van zandbanen en wegfundering.
Groen Lossen van bomen en struiken en opslag;
Verwerking van bomenzand, bomengrond, boomgranulaat en/of teelaarde;
Planten van bomen en struiken.
Aanbrengen ondergrondse verankering
Aanbrengen sandwichconstructies

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.

Bijlagen

Bijlage 1 Situering van de 3 percelen Noord - Midden en Zuid

Bijlage 2 V&G plan ontwerpfase Zaanstad

Bijlage 3 Verrekentarieven

Bijlage 4 gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk)

Bijlage 5 Handboek bomen 2018

Bijlage 6 Format Registratie plantlocaties

Bijlage 7 Processchema grond

Bijlage 8 Leidraad voor implementatie van “Gedragscode soortenbescherming gemeenten’
Bijlage 9 Format Nazorglijst

Bijlage 10 EC-waarden watertappunten gemeente Zaanstad meting 12-08-2021

Bodemopbouw
De bodemopbouw van de locaties welke behoren tot dit bestek zijn op voorhand niet volledig bekend.
Een verkennend bodemonderzoek wordt per deelopdracht verstrekt.

Grondwaterstanden
De grondwaterstanden worden bij de deelopdrachten bekend gemaakt.
De grondwaterstanden vari€ren binnen de gemeente Zaanstad van ca. 0,40 tot ca. 0,80 m minus maaiveld.

Verontreinigde stoffen
De verontreiniging van de locaties welke behoren tot dit bestek zijn op voorhand niet volledig bekend.
Een verkennend bodemonderzoek wordt per deelopdracht verstrekt.

Veiligheidsmaatregelen - risicoklasse
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met verontreinigde stoffen gelden de technische bepalingen voor
veiligheidsklasse welke zijn gegeven in de verkennende bodemonderzoeken die worden verstrekt.
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09 Beheerders van wegen, water en OV-net

10
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Wegbeheerders:

- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering
Bezoekadres: Zijlweg 245, 2015 CL Haarlem
Postbus 205 2050 AE Overveen
tel. 023-5143143

Waterbeheerder:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:

- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)

Wet Natuurbescherming

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:

Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.

De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en/
of verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten binnen de werkgrenzen van dit bestek. De
aannemer moet deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden laten inventariseren volgens
bestekspostnummers 802110 en 802410.

Hoeveelheden in de raamovereenkomst

Hoeveelheden betreffen de verwachte hoeveelheden gedurende een periode van 1 jaar binnen één perceel
zoals aangegeven in bijlage 1. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten ontleed worden.

De aannemer dient met zijn prijsvorming rekening te houden dat de hoeveelheid resultaatsverplichting op
meerdere locaties plaats kunnen vinden en niet aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden.
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03
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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102101

100111 | . . . ..

262101 | . . . . .

Voorbereidende werkzaamheden
Kabels en leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: waar noodzakelijk in overleg met de
directie

Betreft: lokaliseren kabels en leidingen t.b.v.
werkzaamheden zoals benoemd in de deelopdracht
Gerekend met 5 m1 per sleuf.

Opbouw van de ondergrond: divers veen, klei, zand
klasse AW2000/wonen/industrie.

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van

kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen grond

Sleufbedekking opnemen en terzijde leggen.

De kabels en leidingen inmeten (afstand en
diepte), verwerken op een tekening en een kopie
verstrekken aan de directie.

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft: verrichten van graafmeldingen

Betreft het melden van het mechanisch verrichten
van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)
bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie
'‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’

Met inbegrip van het inventariseren van

knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders

Maatregelen t.b.v. nuts en tranportroutes

Aanbrengen kabelbuis.

Situering: waar noodzakelijk in overleg met de
directie

Betreft: aanbrengen kabelbuis ter bescherming van
kabels en leiding t.p.v. geplante bomen

Inclusief grondwerk aanvullend op graven plantgat
Om bestaande kabel(s); langsnaad aanbrengen en na
inbrengen kabel(s) dichten door middel van sealen
gedeelde buis klikbuis

Lengte 5000 mm

Koppeling buizen middels verspringende delen
verspringing tenminste 500 mm

PE-buis recht, klikbuis

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
2|Uiteinden kabelbuis dichten met
poly-urethaanschuim

Controle grondwerk derden

st 25,00 F

keer

st

200,00

5,00 F

25,00 L




Bladnr. 14 van 96
Afdrukdatum:

20-05-2022

Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad
2-2022 Perceel Midden - incl nota

RAWO0445-134808

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

130010

130020

130030

14

140010

100501

515402

515422

102299

Inzetten van werknemer.
Betreft: het gezamenlijk met de directie en met
civiele aannemer controleren van door derden
aangebrachte groei- en plantvakken of deze
voldoen aan de eisen zoals door de directie
aangeleverde documentatie.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:uitvoerder of projectleider
Controle door de directie op de volgende punten:
- afmeting groeiplaats
- vaststellen groeiplaatsdiepte in relatie tot de
grondwaterstand en plantmateriaal..
- visuele samenstelling grondopbouw
- verdichting d.m.v. penetrograaf
(ca. 2 keer willekeurig verspreid / groeiplaats)
- zuurstofgehalte d.m.v. zuurstofmeter
- aanwezigheid en diepte beluchtingsdrain bij
bomen in verharding
- Tijdens opname foto’s maken van afwijkende
(bijzondere) situaties.
Penetrograaf kaarten met resultaten van gemeten
verdichting indienen bij de directie.
De resultaten worden conform format registratie
plantlocaties en nazorglijst, bijlagen 6 en 9,
geregistreerd.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: geaccepteerde groeiplaatsen
Betreft: beschermen groeiplaatsen tegen externe
invloeden als verdichting

Beschermen door plaatsen 2 boompalen per
groeiplaats

Boompaal:

Lengte: 1,60m

Diameter:90-100m

Tamme Kastanje palen

Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m
Boompalen verticaal aanbrengen

Verwijderen bovengrondse boomverankering.
Situering: geaccepteerde groeiplaatsen

Betreft: verwijderen boompalen aangebracht
volgens bestekspostnr. 130020

2 boompalen per groeiplaats

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Vastleggen en registreren grondwerk

Inmeten en registreren plantgaten van bomen.
Situering: plantgaten voor bomen aangebracht
volgens dit bestek. Invullen bij afwijkingen

t.0.v. de deelopdracht

Betreft: het inmeten en registreren van
aangebrachte groeiplaatsverbetering die afwijkt
van deelopdracht met tenminste

- locatie

- bouwstof(fen)

- afmetingen (lengte x breedte x diepte)

Tijdens opname foto’s maken van de genoemde
onderdelen.

Resultaten, voorafgaand aan het planten van de
boom volgens paragraaf 432, conform format
registratie plantlocaties en nazorglijst,

bijlagen 6 en 9, rapporteren aan de directie.

uur

st

st

st

st

40,00

100,00

100,00

150,00

F

F

F

100,00 L
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2113

831711

831711

Verhardingen

Opbreken verhardingen

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: volgens deelopdracht

Opsluitbanden 80x150 mm t/m 120x250 mm, Inclusief
eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden
Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: volgens deelopdracht

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
Inclusief eventueel aanwezige streklagen of
kanttegels in cementmortel.

Trottoirbanden 130/150 x 160 mm t/m 180/200 x 250
mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en
hoekbanden

Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Opbreken stootbanden

30,00

20,00
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10,00 F

211310 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Inclusief mortellaag

. . . .9. |Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, 1 zijde rond / 2
..... zijden rond, met rechte voet, kleur grijs

..... 9|Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
..... hergebruik van de banden en hierbij rekening
..... houden met:

- 90% geschikt voor hergebruik

- 10% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk

depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

2114 | ... Opbreken boomkransen

211410 1831799 | . . . . . Opbreken boomkransen, hoekstukken st 20,00 F
Situering: volgens deelopdracht

met tussenstukken volgens bestekspostnr. 211420
type: Boomkrans G 90x90x10

Hoekelement 450 x 450 mm

uitvoering: standaard grijs

sluiting: hol en dol.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 241210

211420 831799 | . . . . . Opbreken boomkransen, tussenstukken st 30,00 F
Situering: volgens deelopdracht

Tussenstuk, lengte: 300 mm

Passend bij hoekstuk volgens bestekspostnr. 211410
uitvoering: standaard grijs

sluiting: hol en dol.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 241220

2115 | .. L. Opbreken geleidebanden

211510 831711 | . . . . . |Opbreken betonbanden. m 20,00 F

212

Situering: op aanwijs directie

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton of
andersoortige steunrug, afmetingen variabel.
Geleidebanden 50/200x200 mm

Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is
hergebruik van de banden en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Opbreken tegelverharding
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213

1:2:3:4:5:6

..... 9|Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is

Opbreken betontegels.
Situering: volgens deelopdracht
Totale breedte variabel

eventuele halve tegels en gatentegels.
Kleur variabel

hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:

- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Opbreken betontegels.
Situering: volgens deelopdracht

9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Betontegels 300 x 300 dikte 70 t/m 80 mm, incl.

eventuele halve tegels en gatentegels.
Kleur variabel

houden met:
- 80% geschikt voor hergebruik

- 20% afvoeren als puin

depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.

Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Opbreken betontegels.
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel

halve tegels.
Kleur variabel

houden met:
- 80% geschikt voor hergebruik
- 20% afvoeren als puin

depot en verwerken in tijdelijk depot.
Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.

Betontegels 300 x 300 dikte 45 t/m 60 mm, incl.

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk

9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk

.9. . . . |Betontegels 200 x 200, 400 x 400, 500 x 500 en
400 x 600 dikte 50 t/m 80 mm, incl. eventuele

..... 9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening

Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk

Opbreken betonstraatstenen en straatbakstenen

m2

m2

m2

4

00,00 F

150,00 F

25,00
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213010 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen.
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80
..... mm
. .1. . . |Inclusief oppervlakbehandeling
..... 9|Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:
- 80% geschikt voor hergebruik
- 20% afvoeren als puin
Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.
Af te voeren als puin inclusief stort- en
..... acceptatiekosten.
213020 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard dik- en/ of
..... keiformaat; dikte 80 mm
. .1. . . |Inclusief oppervlakbehandeling
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:
- 80% geschikt voor hergebruik
- 20% afvoeren als puin
Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.
Af te voeren als puin inclusief stort- en
..... acceptatiekosten.
213030 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat
. .1. . . |Inclusief oppervlakbehandeling
9/Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
hergebruik van de stenen en hierbij rekening
houden met:
- 80% geschikt voor hergebruik
- 20% afvoeren als puin
Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
depot en verwerken in tijdelijk depot.
Af te voeren als puin inclusief stort- en
acceptatiekosten.
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213040 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Straatbaksteen standaard dik- en keiformaat
. .1. . . |Inclusief opperviakbehandeling
..... 9|Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor
..... minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is
..... hergebruik van de stenen en hierbij rekening
..... houden met:
..... - 80% geschikt voor hergebruik
..... - 20% afvoeren als puin
..... Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk
..... depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk
..... depot en verwerken in tijdelijk depot.
..... Af te voeren als puin inclusief stort- en
..... acceptatiekosten.
214 | | ... L. Opbreken fundering
214010 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 25,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Breedte variabel
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... meng- en/of puingranulaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
..... verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.
2 Opnemen wegbebakening en -meubilair
220010 322299 | . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal kunststof. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft kunststof diamantkoppalen
..... Vrijgekomen materialen terzijde leggen en na
..... plantwerk herplaatsen volgens bestekspostnr.
..... 250010
220020 322299 | . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal beton. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft betonnen palen, afmeting: circa @ 300 mm
..... Vrijgekomen materialen terzijde leggen en na
..... plantwerk herplaatsen volgens bestekspostnr.
..... 250020
220030 515399 | . . . . . Verwijderen boombeugel. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Staal, verzinkt en gecoat
..... Afmetingen: ca. 1840x860x950, @ 90mm
..... Inclusief verankeringspennen
..... Type: Corona, leverancier Velopa o.g.
..... Vrijgekomen materialen terzijde leggen en na
..... plantwerk herplaatsen volgens bestekspostnr.
..... 250030
220040 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . |Verkeersbord afmetingen volgens type 0 t/m Ill
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 250040
23 .. Afwerken zandbed voor aanbrengen verharding
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241130 831502

o412 | |

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: volgens deelopdracht

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken zandbed ter plaatse van werkzaamheden
volgens deelopdracht

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,20 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
proctorproef

Aanbrengen verhardingen

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 80x200

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens deelopdracht

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm kleur grijs, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 211110en tekort leveren
volgens bestekspostnr. 241020

Leveren rechte opsluitband van beton.
Situering: volgens deelopdracht
Profiel 80 x 200 mm kleur grijs
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Situering: volgens deelopdracht

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

Aanbrengen opsluitbanden 100x200

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens deelopdracht

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm kleur grijs, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 211110en tekort leveren
volgens bestekspostnr. 241120

Leveren rechte opsluitband van beton.
Situering: volgens deelopdracht
Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Situering: volgens deelopdracht

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

Aanbrengen boomkransen

m2
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500,00

30,00

5,00

5,00

30,00

5,00

5,00

F

30,00

5,00

15,00

5,00
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241210 1831399 | . . . . . Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 20,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht
..... vrijgekomen volgens bestekspost 211410
..... met tussenstukken volgens 241220
..... type: Boomkrans G 90x90x10 st 20,00
..... Hoekelement 450 x 450 mm
..... uitvoering: standaard grijs
..... sluiting: hol en dol.

241220 1831399 | . . . . . Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 30,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

..... vrijgekomen volgens bestekspost 211420
..... Tussenstuk, lengte: 300 mm st 30,00
..... Passend bij hoekstuk volgens 241210
..... uitvoering: standaard grijs

..... sluiting: hol en dol.

2413 | | ... L. Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250
241310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs, vrijgekomen st 20,00 1

..... volgens bestekspostnr. 211210. tekort bijleveren
..... volgens bestekspostnr. 241320

241320 1831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs st 5,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
241330 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . |Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
..... verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

2414 | | ... .. Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250
241410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs, vrijgekomen st 20,00 |

..... volgens bestekspostnr. 211210. tekort bijleveren
..... volgens bestekspostnr. 241420

241420 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 5,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
241430 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
..... verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

2415 | .. L. Aanbrengen geleidebanden 50/200
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241510 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Geleidebanden profiel 50/200 x 200 mm, kleur

..... grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211510.
..... tekort bijleveren volgens bestekspostnr. 241520

241520 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.9. . . . |Geleidebanden profiel 50/200 x 200 mm, kleur grijs st 5,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

241530 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleidebanden profiel 50/200 x 200 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
..... verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

2416 | | ... .. Aanbrengen stootbanden

241610 831399 | . . . . . Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 6,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310
..... Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, 1 zijde rond, met st 6,00 |
..... rechte voet, kleur grijs
241620 831399 | . . . . . Aanbrengen stootbanden, 2 zijde rond. st 4,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310
..... Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, 2 zijde rond, met st 4,00 |
..... rechte voet, kleur grijs
242 | ... L. Aanbrengen bestratingen

2421 | ... Aanbrengen betontegels

242110 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300, dikte 45 t/m 60 mm, st 5.556,00
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) kleur grijs, incl.
..... halve tegels
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 212010
..... Tekort bijleveren volgens bestekspostnr.242130
..... t/m 242150
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,50 L

242120 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300, dikte 70 t/m 80 mm, st 1.667,00
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) kleur grijs, incl.
..... halve tegels
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 212020
..... Tekort bijleveren volgens bestekspostnr.242130
..... t/m 242150
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,25 L
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242130

242140

242150

242160

2422

242210

242220

831604

831604

831604

831113

831503

831112

Leveren betontegels.

Situering: volgens deelopdracht

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Situering: volgens deelopdracht

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Situering: volgens deelopdracht

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betontegels.

Situering: volgens deelopdracht

Totale breedte variabel

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 200 x 200, 400 x 400, 500 x 500 en
400 x 600 dikte 50 t/m 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) kleur grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 212030
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betonstraatstenen

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: volgens deelopdracht
Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of
keiformaat,

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens 242220
Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: volgens deelopdracht

Breedte variabel

Verband aansluitend op naastliggend verband van
bestaand straatwerk

Inclusief pasmaken bestratingsmateriaal

Op zandbed

Betonstraatstenen, waalformaat vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 213010

Tekort bijleveren 242240

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m2

m3

m2

m2

m3

100,00

100,00

100,00

25,00

100,00

50,00

F

F

F

75,00 L

25,00 L

75,00 L

25,00 L

75,00 L

25,00 L

0,09 L

0,50 L
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242230 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 450,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht

9. .. .. Breedte variabel
.9. . . . |Verband aansluitend op naastliggend verband van

..... bestaand straatwerk

..... Inclusief pasmaken bestratingsmateriaal

. .2. . . |Op zandbed

. . . .9. |Betonstraatstenen dikformaat of keiformaat,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213020
..... Tekort bijleveren 242250, 242260

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
242240 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
242250 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 100,00 L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
242260 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00/ L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

2423 | | ... L. Aanbrengen straatbakstenen

242310 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Straatbakstenen, waalformaat, dikformaat of
..... keiformaat,
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende
..... verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.
242320 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. straatbakstenen, waalformaat vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 213030
..... Inclusief pasmaken bestratingsmateriaal
..... Tekort bijleveren 242340
.9. . . . |Breedte variabel
. .9. . . |Verband op aanwijs van de directie
. . .2. . |Opzandbed
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
242330 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . ... straatbakstenen dikformaat of keiformaat,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213040
..... Inclusief pasmaken bestratingsmateriaal
..... Tekort bijleveren 242350, 242360
.9. . . . |Breedte variabel
. .9. . . |Verband op aanwijs van de directie
. . .2. . |Op zandbed
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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242340 831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
.1. . . . |Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st 100,00/ L
..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

242350 831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
. .1. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 100,00/ L
..... voorzien van vellingkant
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

242360 831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
. . .1. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 100,00 L
..... voorzien van vellingkant
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
25 .. Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

250010 322299 | . . . . . Plaatsen anti-parkeerpaal kunststof. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft kunststof diamantkoppalen
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220010
..... inclusief benodigd grondwerk en aanhelen
..... bestrating
250020 322299 | . . . . . Plaatsen anti-parkeerpaal beton. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft betonnen palen, afmeting: circa @ 300 mm
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220020
..... inclusief benodigd grondwerk en aanhelen
..... bestrating
250030 515399 | . . . . . Plaatsen boombeugel. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Staal, verzinkt en gecoat
..... Afmetingen: ca. 1840x860x950, @ 90mm
..... Inclusief verankeringspennen
..... Type: Corona, leverancier Velopa o.g.
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220030
..... inclusief benodigd grondwerk en aanhelen
..... bestrating
250040 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 500F
..... Situering: volgens deelopdracht
4. . . .. In een bestrating of het maaiveld
..... inclusief noodzakelijk grondwerk en aanhelen
..... bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 |
..... vast kruis vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 220040
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,5m)
. . .9. . |Verkeersbord afmetingen volgens type 0 t/m Ill st 5,00 |
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30

301

3011

301110

301120

301130

3012

ICODE 1

515101

515101

515102

Groenvoorzieningen

Opruimingswerkzaamheden

Verwijderen bomen

Bij stobben kan de stamlengte boven het maaiveld
maximaal nog 1,00 cm zijn. Dit geeft geen recht op
verrekening.

Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open
liggen en dient direct opgevuld te worden.

Stobbe van bomen die zijn verwijderd op deze
raamovereenkomst binnen 5 werkdagen na
verwijderen boom verwijderen.

Uitgangspunt bij verwijderen bomen is dat vrij
vallen niet mogelijk is.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Bomen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na
melding. Kraag van stobbe schillen.
Boomsoort(en): iep

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
afstand van 1,00 m uit de stam

Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende

verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Verwijderen stobben.

Situering: volgens deelopdracht

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m
uit de stam

Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

st

st

st

5,00 F

30,00

30,00
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301210 515101 | . . . . . V
S

B

erwijderen bomen.
ituering: volgens deelopdracht
omen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na

melding. Kraag van stobbe schillen.
Boomsoort(en): iep

2. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
afstand van 1,25 m uit de stam

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301220 515101 | . . . . . Verwijderen bomen.

301230 515102 | . . . . .

301240 515101 | . . . . .

3013 L

Situering: volgens deelopdracht
Boomsoort(en): divers

2. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . |Verwijderen; hoogte van de stobben boven het

maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Verwijderen stobben.

Situering: volgens deelopdracht

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,25 m
uit de stam

Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende

verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout vervoeren naar nader te bepalen locatie
i.0.m. de directie

enkele reisafstand maximaal 10 km.

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

st

st

st

st

5,00 F

45,00 F

50,00

5,00
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515101
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Verwijderen bomen.
Situering: volgens deelopdracht

Bomen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na
melding. Kraag van stobbe schillen.
Boomsoort(en): iep

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
afstand van 1,35 m uit de stam

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,

nclusief stort- en acceptatiekosten..

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Verwijderen stobben.

Situering: volgens deelopdracht

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,35 m
uit de stam

Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende

verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout vervoeren naar nader te bepalen locatie
i.0.m. de directie

enkele reisafstand maximaal 10 km.

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

st

st

st

st

5,00 F

25,00 F

30,00

5,00
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301410 515101 | . . . . . V
S

B

erwijderen bomen.
ituering: volgens deelopdracht
omen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na

melding. Kraag van stobbe schillen.
Boomsoort(en): iep

4. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
afstand van 1,50 m uit de stam

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301420 515101 | . . . . . Verwijderen bomen.

301430 515102 | . . . . .

301440 515101 | . . . . .

3015 L

Situering: volgens deelopdracht
Boomsoort(en): divers

4. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

.9. . . . |Verwijderen; hoogte van de stobben boven het

maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Verwijderen stobben.

Situering: volgens deelopdracht

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m
uit de stam

Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende

verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
gras, 1,00 meter in verharding

Stamhout vervoeren naar nader te bepalen locatie
i.0.m. de directie

enkele reisafstand maximaal 10 km.

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

st

st

st

st

5,00 F

15,00 F

20,00

5,00
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st 3,00 F

301510 515101 | . . . . . Verwijderen bomen.
Situering: volgens deelopdracht
Bomen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na
melding. Kraag van stobbe schillen.

..... Boomsoort(en): iep
5 .. .. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
..... afstand van 1,50 m uit de stam
. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
..... inclusief stort- en acceptatiekosten..
..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301520 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
Situering: volgens deelopdracht

..... Boomsoort(en): divers

5 . ... Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

.9. . . . |Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
..... gras, 1,00 meter in verharding

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
..... inclusief stort- en acceptatiekosten..

301530 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 2,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

5 .. .. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

.2. . . . |Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m
..... uit de stam

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
..... posten grondwerk groenvoorzieningen

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

3016 | | ... .. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

301610 515101 | . . . . . |Verwijderen bomen. st 1,00 F

Situering: volgens deelopdracht

Bomen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na
melding. Kraag van stobbe schillen.

..... Boomsoort(en): iep

6. .. .. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
..... afstand van 1,75 m uit de stam

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
..... inclusief stort- en acceptatiekosten..

..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301620 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
Situering: volgens deelopdracht

..... Boomsoort(en): divers

6. .. .. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

.9. . . . |Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
..... gras, 1,00 meter in verharding

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten..
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301630 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 2,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
6. .. .. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
.2. . . . |Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,75 m
..... uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
..... posten grondwerk groenvoorzieningen
..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.
3017 | ... L. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
301710 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Bomen met iepziekte verwijderen binnen 5 dagen na
..... melding. Kraag van stobbe schillen.
..... Boomsoort(en): iep
7. . . .. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
.3. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een
..... afstand van 2,00 m uit de stam
. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
..... inclusief stort- en acceptatiekosten..
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
301720 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Boomsoort(en): divers
7. .. .. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
.9. . . . |Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
..... maaiveld ten hoogste 0,40-0,50 m in heesters en
..... gras, 1,00 meter in verharding
. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten
. . . .1. |Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
..... inclusief stort- en acceptatiekosten..
301730 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 1,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
7. . . .. Diameter stobben: 1,50 m of meer
.2. . . . |Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00 m
..... uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
..... posten grondwerk groenvoorzieningen
..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
..... verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.
3018 | | ... L. Noodkap bomen
..... Uitgangspunt bij verwijderen bomen is dat vrij vallen niet
..... mogelijk is.
..... Noodkap betreft: het op afroep verwijderen van
..... bomen bij calamiteiten. In verband met calamiteit
..... binnen 24 uur noodkap uitvoeren.
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V
S
B

erwijderen bomen.
ituering: volgens deelopdracht
oomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
..... posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens

posten grondwerk groenvoorzieningen
Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten
Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

..... 4/\Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende

verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

Verwijderen bomen.
Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

st

st

st

st

1,00 F

5,00 F

3,00 F

3,00 F




Bladnr. 33 van 96
Afdrukdatum:
20-05-2022

Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad

RAWO0445-134808
2-2022 Perceel Midden - incl nota

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE HEID

ICODE 1:2:3:4:5:6

515101

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING
INLICHTING

INUMMER

301850

st 1,00 F

Verwijderen bomen.
Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

st 2,00 F

Verwijderen bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301860 515101

1,00 F

Verwijderen bomen. st

Situering: volgens deelopdracht
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Ontstane gaten vullen met grond of zand volgens
posten grondwerk groenvoorzieningen

Stamhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Takhout vervoeren naar erkende verwerker,
inclusief stort- en acceptatiekosten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten

301870 515101

302 Verwijderen beplanting/ vegetatie

1,00 F

Maaien gewas. are

Situering: volgens deelopdracht

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 15 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar
erkende verwerker, inclusief stort- en
acceptatiekosten.

302010 510103

are 10,00 F

Frezen.
Situering: volgens deelopdracht
Bestaande grasmat stukfrezen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

302020 222107

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m
Frezen met de rijrichting mee
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302030 512524 | . . . . . A
..... S

..... n
..... a

302070 514102 | . . . . .

303 .
303010 515301 | . . . . .

ffrezen toplaag grasveld.
ituering: volgens deelopdracht

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

aar erkende verwerker, inclusief stort- en
cceptatiekosten.

302040 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing.
Situering: volgens deelopdracht

Karakter van de begroeiing: sierheesters,
botanische rozen, struikrozen en dergelijke

1. . . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

302050 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing.

Situering: volgens deelopdracht

Karakter van de begroeiing: heesters, bosplantsoen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

302060 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing.

Situering: volgens deelopdracht

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verwijderen haag.

Situering: volgens deelopdracht

Soort haag: divers

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Verplanten bomen

Situering: volgens deelopdracht

Kluitdiameter conform handboek bomen
Transportafstand maximaal 50 meter

Inclusief afwerking en opruimen oude groeiplaats
Periode van verplanten: in winterrust van bomen
Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.

are

are

are

are

st

5,00 F

7,50 F

7,50 F

7,50 F

50,00 F

2,00 F
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Verplanten vaste planten en heesters

Opnemen en herplanten heesters tot 1 m hoogte
Situering: volgens deelopdracht

Betreft: opnemen en herplanten heesters tbv.
noodzakelijk grondwerk

Karakter van de begroeiing: divers; heesters,
en/of (struik)rozen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m.
Vrijgekomen plantmateriaal tijdelijk inkuilen en
zonodig, in overleg met de directie, snoeien.
Herplanten na noodzakelijk grondwerk volgens
dit bestek

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, inclusief stort- en acceptatiekosten.

Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.
Situering: volgens deelopdracht

Betreft: verplanten van vaste planten t.b.v.
noodzakelijk grondwerk volgens dit bestek

In beplantingsvak

Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken
door loswerken van de bovenste 25 cm

Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2

Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen

en vervoeren naar erkende verwerker, inclusief

stort- en acceptatiekosten.

Grondwerk t.b.v. beplantingen

Rekening houden met minimale afmeting tussen
grondwaterstand en bodem van boompot/ -gat van
10cm. (maximaal tot de gereduceerde laag)

Bodem van ontgraving loswerken uitgezonderd bij
toepassen bomengranulaat of hoge grondwaterstand.

Ontgraven en vervoeren grond

Aanwezigheid van wortels en beworteling in de bodem
geeft geen recht op verrekening. Aannemer dient hier
rekening mee te houden bij zijn werkzaamheden.

Grond ontgraven uit cunet/ groeiplaats

Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
(klasse AW2000/ wonen/ industrie)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.
Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
(klasse AW2000/ wonen/ industrie)

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
Vervoeren naar: plaats van verwerking of

tijdelijk depot binnen een straal van 5 kilometer
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 311010

st

m2

m3

m3

500,00 F

50,00 F

750,00 F

50,00 F
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Grond vervoeren.
Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
(klasse AW2000/ wonen/ industrie)

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
Vervoeren naar: plaats van verwerking of

tijdelijk depot binnen een straal van 10 kilometer
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr. 311010

Grond vervoeren.
Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel)
(klasse AW2000/ wonen/ industrie)

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
Vervoeren naar: depot Nauerna, stortkosten voor
rekening opdrachtgever

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr. 311010

Aanbrengen teelgrond

Grond verwerken in terrein
Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: zanderige teelgrond

Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen
Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C
Hoogte variabel

Inclusief verdichten en profileren, gelijk met
omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf

51.02.01 lid 08)
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. |m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

. |Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: schone grond

Grondsoort: zanderige teelgrond
Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen

Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

450,00 F

100,00 F

30,00 F

100,00

30,00 L
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312030 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 70,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende

..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schone grond

.7. . . . |Grondsoort: RAG teelaarde m3 70,00 L
..... - Fractie 20 mm

..... - Bevat minerale delen en voldoende organische
..... bestanddelen, waardoor de vegetatie goed gedijt.
..... - Vrij van onkruid en vervaardigd van zuivere
..... producten van de hoogste kwaliteit.

..... - Vrij van invasieve exoten zoals Japanse
..... Duizendknoop.

..... - De grond is speciaal op maat gemaakt en bevat
..... de ideale structuur en heeft van nature het
..... juiste bodemleven in zich.

..... - Standaard afgezeefd op 20 mm

..... - 100% vrij van verontreinigingen zoals,

..... steentjes, puin, asfalt, glas, ijzer en hout etc.
..... - PFAS vrije teelaarde.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

313 | .. Aanbrengen groeiplaats bomenzand
..... Opbouw en samenstelling groeiplaats conform
..... deelopdracht
313010 220301 | . . . . . |Grond verwerken in groeiplaats m3 50,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft aanbrengen laag drainagezand op bodem
..... groeiplaats
..... Grondsoort: drainagezand m3 50,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
313020 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 20,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 3de grootte
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 9,80 m m 196,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 80,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 40,00/ L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 24,00 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 40,00 L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
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313030 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 20,00 F

..... groeiplaats van een boom.

..... Situering: volgens deelopdracht

..... Betreft: boom 2de grootte

2. .. .. Bij een te planten boom

..... in verharding

.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.

..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm

..... - perforatie 40% of meer

..... - incl. nylon filterkous

. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm

. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 14,60 m m 292,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,

..... Hulpstukken per systeem:

..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 80,00/ L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen

..... beluchtingskanalen:

..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 40,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 24,00/ L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 40,00/ L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
313040 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 1ste grootte
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 23,60 m m 236,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 40,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 10,00/ L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 12,00 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 20,00 L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
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313050 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom

..... bij kabels en leidingen

.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .3. . . |De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
..... vrijgekomen grond

. . . .9. |RootBlock WB/BB (hoogte 750 mm) m 100,00 L
..... Leverancier: GreenMax © o.g

313060 220301 | . . . . . Grond verwerken in groeiplaats m3 600,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van
..... bomenzand
..... Grondsoort: bomenzand M500 m3 600,00 L
9. . ... Dikte variabel tussen de 0,40 en 0,80 meter
. .9. . . |Inclusief verdichten
..... Tijdens het verdichten de verdichting controleren
..... met een gekeurde penetrograaf.
..... Onder de verharding voor trottoirs het bomenzand
..... verdichten tot 1,5 MPa.
..... Voor parkeervakken tot een indringingswaarde van
..... 2 MPa.
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
313070 224602 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 F
..... situering: onder parkeervakken waar ook bomenzand
..... wordt aangbracht.
..... Grondsoorten: bomenzand
9. . ... Tensar SS 40. m2 100,00 L
. . .9. . |De banen aan elkaar verbinden, anders dan naaien st 20,00 L
..... door om de halve meter een ty rap aan te brengen.
313080 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.9. . . . |Op groeiplaats
. .1. . . |Straatzand aanbrengen en verdichten max. 2mPa. m3 50,00 L
313090 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomspiegel m3 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Grondsoort: zanderige teelgrond m3 10,00 L

..... Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen
..... Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
.9. . . . |Betreft: aanvullen boomspiegel
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

314 Aanbrengen sandwich constructie
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314010 510513 | . . . . . Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Afmetingen van de sandwichconstructie volgens
..... deelopdracht
..... Aanbrengen bewapeningsdoek dat onder de permavoid m2 125,00 L
..... kratten komt. Doek moet om de kratten worden
..... gevouwen.
..... Aanbrengen inlage kunststof op constructie, m2 50,00/ L
..... geotextiel: Permatex 300.
.1. . . . |Aanbrengen bomenzand m3 25,00 L
..... bomenzand (M500), laagdikte 0,50 m
. .1. . . |Constructie van kunststof elementen m2 50,00 L

..... Constructie van Permavoid 150 polypropyleen unit
..... Afmeting: 708x354x150mm

..... Druksterkte: 715 kN/m2

..... Onderlinge verbinding d.m.v. conische

..... verbindingspennen (incl leveren pennen door
..... aannemer)

..... Lev. Tree Ground Solutions bv te Amsterdam

. . .1. . |Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar m3 7,50 L
..... opvullen met TGS Sandwich-grond, volgens
..... voorschriften leverancier

..... 3|Afwerken met straatlaag van zand, dikte 50 mm m3 2,50 L
315 | ... Aanbrengen groeiplaats bomengrond

315010 220301 | . . . . . Grond verwerken in groeiplaats m3 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Grondsoort: bomengrond 8-12% (8-12% organische m3 100,00
..... stof)

9. . . .. Dikte variabel tussen de 0,50 en 0,80 meter
. .9. . . |Inclusief verdichten door aandrukken groeiplaats
..... en profileren, gelijk met omliggende terrein
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

315020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 100,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: schone grond
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond 8-12% (8-12% organische m3 100,00 L
..... stof)
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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315030 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 5,00 F

..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 3de grootte

2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 9,80 m m 49,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 20,00/ L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 5,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 10,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 6,00 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt st 10,00 L

..... staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80
..... mm, staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen
..... - deksel vastzetten d.m.v. schroeven st 10,00 L
315040 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 2de grootte
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 14,60 m m 146,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 40,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 10,00/ L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 12,00 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt st 20,00/ L

..... staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80
..... mm, staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen
..... - deksel vastzetten d.m.v. schroeven st 20,00 L
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315050 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 F

..... groeiplaats van een boom.

..... Situering: volgens deelopdracht

..... Betreft: boom 1ste grootte

2. .. .. Bij een te planten boom

..... in verharding

.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.

..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm

..... - perforatie 40% of meer

..... - incl. nylon filterkous

. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm

. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 23,60 m m 236,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,

..... Hulpstukken per systeem:

..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 40,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 10,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen

..... beluchtingskanalen:

..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 12,00/ L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt st 20,00 L

..... staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80
..... mm, staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen

..... - deksel vastzetten d.m.v. schroeven st 20,00 L
316 | | ... .. Aanbrengen groeiplaats bomengranulaat

..... Opbouw en samenstelling groeiplaats conform

..... deelopdracht
316010 220301 | . . . . . |Grond verwerken in groeiplaats m3 10,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft aanbrengen laag drainagezand op bodem
..... groeiplaats
..... Grondsoort: drainagezand m3 10,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
316020 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 3de grootte
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 9,80 m m 30,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 12,00/ L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 3,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk
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..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 6,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 3,60 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte
..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 6,00 L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
316030 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 500F
..... groeiplaats van een boom.

..... Situering: volgens deelopdracht

..... Betreft: boom 2de grootte

2. .. .. Bij een te planten boom

..... in verharding

.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.

..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm

..... - perforatie 40% of meer

..... - incl. nylon filterkous

. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm

. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 14,60 m m 73,00 L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,

..... Hulpstukken per systeem:

..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 20,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 5,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|/Aantal verticaal aan te brengen

..... beluchtingskanalen:

..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 10,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 6,00 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 10,00 L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
316040 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 3,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: boom 1ste grootte
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in verharding
.9. . . . |Systeem van geperforeerde omhulde buis Airo-Tec©
..... 0.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm
. . .7. . |Lengte drainbuis: ca. 23,60 m m 71,00/ L
..... Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm,
..... verbinding d.m.v. klikmoffen,
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PE bocht 90°, klikmof, diam. 80 mm st 12,00 L
..... - PE, klikmof, diam. 80 mm st 3,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: conform detail WEWA / 8033
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen
..... beluchtingskanalen:
..... Standaard 2 verbonden met T- stuk

..... - PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 6,00 L
..... - Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 3,60 L
..... lengte ca. 0,60 m afhankelijk van diepte

..... - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 6,00 L

..... 90x90x100 mm, in verharding toepassen
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316050 510701

316060 220301

316070 831101

316080 220301

317

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: volgens deelopdracht

Langs aan te brengen beplanting of boom

bij kabels en leidingen

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond

RootBlock WB/BB (hoogte 750 mm)

Leverancier: GreenMax © o.g

Grond verwerken in groeiplaats

Situering: volgens deelopdracht

Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van
bomengranulaat

Grondsoort: Bomengranulaat, BSI o.g.,
samenstelling zie artikel 51.06.05 in Deel 3
Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700
kg/m3 in verdichte toestand.

Sortering 16/32

Dikte variabel tussen de 0,40 en 0,80 meter
Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van
30cm.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen straatlaag.

Situering: volgens deelopdracht

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op groeiplaats

Straatzand aanbrengen en verdichten max. 2mPa.

Grond verwerken in boomspiegel

Situering: volgens deelopdracht

Grondsoort: zanderige teelgrond

Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen
Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C
Gemiddelde hoogte 0,10 m

Betreft: aanvullen boomspiegel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grondverbetering bomen moerige grond

m3

m3

m2

m3

m3

m3

10,00

50,00

100,00

1,00

F

10,00

50,00

5,00

1,00
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317010 510223 | . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.000,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
9. .. .. Situering: t.p.v. nieuwe bomen

..... Totaal: 7,2 m3 per boom te bewerken.
..... Betreft: bodemverbetering 3 x 3 x 0,80 m
..... doormengen met:
..... - 0,5 m3 Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL |m3 70,00 L
..... - 3 kg DCM ACTIVATOR® (4-3-5+ sporenelementen) kg 420,00/ L
..... Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei, veen)
..... Toevoegingen homogeen doormengen in de bodem. Ter
..... goedkeuring van de directie.
..... Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving
.2. . . . |Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
..... terrein
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
..... van 1,00 m
. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 140,00 L
..... middel van piketten
..... onbehandeld Vuren 22x22x50 cm
317020 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
..... nabij kabels en leidingen
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .9. |RootBlock WB/BB (hoogte 750 mm) m 50,00/ L
..... Leverancier: GreenMax © o.g
I Groeiplaatsverbetering plantvakken

318010 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 1.000,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

9. . . .. Betreft: nieuw aan te planten plantvak
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . |Aardachtige meststof Groencompost, vrij van m3 50,00/ L
..... verontreinigingen, onkruid en ziektekiemen.
..... Conform eisen Productschap Tuinbouw, keurcompost |
. . . .2. |Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2
..... 1|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

318020 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

9. . . .. Betreft: nieuw aan te planten plantvak voor
..... beukenhagen
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . .4. . |Aardachtige meststof Beukengrond tbv. aanplant m3 3,50 L
..... (beuken-)hagen;
..... samenstelling: verteerde humeuze gecomposteerde
..... bladeren van vnl. beuken en loofbomen ic.m.
..... planteigen schimmels (m.n. ectomycorrhiza) en
..... bacterién.
. . . .2. |Hoeveelheid: 7 m3 per 100 m2
..... 1|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

319 | ... Grondbewerkingen

3191 | | ... L. Grondbewerkingen plantvakken
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319110 222104 | . . . . . Diepspitten. are 5,00 F

..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .4. . . |Bovengrond ter dikte van 0,10 m onderin verwerken

..... en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs

..... spitten

. . .1. . |Spitten met open put
. . . .1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m
319120 222107 | . . . . . Frezen. are 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
319130 221132 | . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 400
..... m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
3192 | | ... Grondbewerkingen t.b.v. inzaaien
..... Gazons, bermen en plantvakken voor het inzaaien
..... puin- en Kluitvrij maken. Rijsporen losmaken tot
..... een diepte van 0,30 m en opnieuw
..... profileren. Het zaaibed moet na deze bewerking
..... puin- en kluitvrij zijn.

319210 222105 | . . . . . Spitten of ploegen. are 500F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: spitten

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

319220 222107 | . . . . . Frezen. are 20,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

319230 222111 | . . . . . Eggen. are 25,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .1. |Met een aangedreven eg
..... 3/Bewerkingsdiepte: 0,15 m

319240 222112 | . . . . . Cultivateren. are 30,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 8/Bewerkingsdiepte: 0,40 m
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319250 221132 | . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 30,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 400

..... m3/ha

..... Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

32 | .. Aanbrengen beplantingen

..... Aan te brengen bomen en heesters worden door de
..... aannemer geleverd volgens plantlijsten van de

..... opdrachtgever. Voor levering wordt per deelopdracht een
..... offerte opgevraagd voor

..... leveren beplantingen op locatie van verwerken

..... (dus incl. bijrijden van beplanting en bomen).

..... Aannemer is volledig verantwoordelijk voor

..... leveren, inkuilen, vervoeren en behandeling

..... beplantingen.

321 | . Inzaaien

321010 512101 | . . . . . Zaaien. are 15,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 30,00 L
..... mengsel Barenburg Low Maintenance
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

321020 512101 | . . . . . Zaaien. are 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 10,00 L
..... rassenlijst mengsel B3
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

321030 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,50 T
..... zaadmengsel t.b.v. kruiden en bloemen
..... éénjarige - tweejarige en meerjarige soorten
..... mengsel afstemmen op de locatie i.0.m. de directie
..... Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

322 | ... Planten bomen

..... Bij alle te planten bomen aandacht voor eisen in

..... Handboek bomen en dus ook snoei van bomen bij

..... aanplant.
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3220 | ... .. Levering bomen
322010 515212 | . . . . . |Leveren bomen. st F
1. .. .. Bomen voor stedelijke toepassing
.1. . . . |Te leveren bomen: volgens plantlijst per
..... deelopdracht
..... Volgens offerte kwekerij
. .1. . . |Leveren op plaats van verwerking
3221 Planten bomen in verharding
322110 515299 | . . . . . |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 120,00 F
..... Bomen in verharding mt 18/20 drkl..
322111 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 120,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Bomen levermaat 18-20 met draadkluit st 120,00 |
322112 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 120,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

. . .4. . |Diepte: 0,60 m
. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
322113 H515213 | . . . . . Planten bomen. st 120,00
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Periode van planten : conform deelopdracht
2. .. .. Bomen met kluit levermaat 18-20 met draadkluit
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspostnr. 322112
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren naar erkende
..... verwerker incl. stort- en acceptatiekosten
. . . .1. |De boomspiegel viak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... deelopdracht
..... gedurende 1 jaar conform Handboek Bomen

322114 510204 | . . . . . Bemesten bomen. st 120,00
..... Situering: volgens deelopdracht
.1. . . . |Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
. . .5. . |Vloeibare meststof Tree Saver® Transplant zak 240,00 L
. . . .9. |Hoeveelheid: 2 zakjes per boom
..... 2|Meststof inwerken volgens specificatie leverancier

322120 515299 | . . . . . Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 30,00 F

..... Bomen in verharding mt 20/25 drkl..

322121 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 30,00
..... Situering: volgens deelopdracht

9. . . .. Bomen levermaat 20-25 met draadkluit st 30,00

322122 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 30,00

..... Situering: volgens deelopdracht

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

..... 1:3

. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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322123 515213 Planten bomen. st
Situering: volgens deelopdracht

Periode van planten : conform deelopdracht
Bomen met kluit levermaat 20-25 met draadkluit
In plantgaten volgens bestekspostnr. 322122
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond vervoeren naar erkende
verwerker incl. stort- en acceptatiekosten

De boomspiegel vlak afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de
deelopdracht

gedurende 1 jaar conform Handboek Bomen

322124 510204 Bemesten bomen. st
Situering: volgens deelopdracht

Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
Vloeibare meststof Tree Saver® Transplant
Hoeveelheid: 2 zakjes per boom

..... 2|Meststof inwerken volgens specificatie leverancier

zak

3222

Planten bomen in open grond

322210 515299 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st

Bomen in verharding mt 18/20 drkl..

322211 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st
Situering: volgens deelopdracht

Bomen levermaat 18-20 met draadkluit st

322212 510303 Maken plantgat. st
Situering: volgens deelopdracht

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

322213 515213 Planten bomen. st
Situering: volgens deelopdracht

Periode van planten : conform deelopdracht
Bomen met kluit levermaat 18-20 met draadkluit
In plantgaten volgens bestekspostnr. 322212
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein

De boomspiegel vlak afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de
deelopdracht

gedurende 1 jaar conform Handboek Bomen

322214 510204 Bemesten bomen. st
Situering: volgens deelopdracht

Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
Vloeibare meststof Tree Saver® Transplant zak
Hoeveelheid: 2 zakjes per boom

..... 2|Meststof inwerken volgens specificatie leverancier

322220 515299

Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st
Bomen in verharding mt 20/25 drkl..

150,00

50,00

F

30,00

30,00

60,00 L

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

300,00 L
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322221

322222

322223

322224

3223

322310

514202

510303

515213

510204

515402

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: volgens deelopdracht
Bomen levermaat 20-25 met draadkluit

Maken plantgat.

Situering: volgens deelopdracht

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Periode van planten : conform deelopdracht
Bomen met kluit levermaat 20-25 met draadkluit
In plantgaten volgens bestekspostnr. 322222
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de
deelopdracht

gedurende 1 jaar conform Handboek Bomen

Bemesten bomen.

Situering: volgens deelopdracht

Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
Vloeibare meststof Tree Saver® Transplant
Hoeveelheid: 2 zakjes per boom

Meststof inwerken volgens specificatie leverancier

Aanbrengen boomverankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: volgens deelopdracht

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 1,60 m

Diameter:80 - 90 m

Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag
verband, dichte zetting, zwart

Breedte 50 mm

Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels.

Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m

De boompalen 10% schuin plaatsen,

zodat na de bevestiging van de boombanden de boom
gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood
staan.

st
st

st

st

st

zak

st

st

st

st

250,00 F

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00 L

500,00 L

500,00 L

1.000,00 L
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322320 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 100,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 300,00/ L

..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter:80 - 90 m
. .1. . . |Boomband:gevlochten nylon draden in zig-zag st 300,00 L
..... verband, dichte zetting, zwart
..... Breedte 50 mm

..... Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels. st 400,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,85 m

..... 9/De boompalen 10% schuin plaatsen,

..... zodat na de bevestiging van de boombanden de boom
..... gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood

..... staan.
322330 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 10,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Verankering: st 10,00 L

..... Eco Keeper van leverancier Natural Plastics ©
..... Verankering aanbrengen volgens voorschriften

..... leverancier.

..... - Naturope c.a. 12m per boom 18/20 m st 120,00/ L
..... - 1 drijver tb.v. plaatsen ankers. st 10,00 L
..... - 4 kleine ankers st 40,00 L

..... Voor aanbrengen verankering hoogteligging
..... controleren van K&L/ riolering !

.1. . . . |Boom met groeiplaatsconstructie en zonder
..... groeiplaatsconstructie volgens deelopdracht

3224 | | ... L. Aanbrengen gietrand
322410 515404 | . . . . . |Aanbrengen gietrand. st 350,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Gietrand: st 350,00 L

..... Product: Bio Based Gietrand
..... hoogte 30 cm. dikte van 2 mm
..... Lengte watergeefsheet per boom: ca. 2,5 m m 875,00 L
..... Materiaal:polyethyleen op basis van ethanol
..... suikerriet, recyclebaar

..... Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
..... Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

..... Wand afsluiten met dubbelzijdige tape st 105,00 L
..... Vastspijkeren aan boompalen met gegalvaniseerde . st 700,00 L
..... nagels.

..... Leverancier: Leverancier: GreenMax, Postbus 43,
..... 5473ZG, Heeswijk-Dinther, www.greenmax.eu

. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

323 | ... Planten overige beplantingen

..... Voor alle beplantingen geldt inclusief controle van het
..... plantmateriaal op noemenswaardigheden welke invioed
..... kunnen hebben op de plantgarantie zoals omschreven
..... in dit dit bestek.

3230 | | ... L. Levering plantmateriaal

323010 514214 | . . . . . Leveren plantmateriaal st F
1. .. .. Te leveren plantmateriaal: volgens plantlijst per
..... deelopdracht
..... Volgens offerte kwekerij
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

3231 | ... Planten wortelgoed en rozen
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323110 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 500,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit volgens

..... deelopdracht

323111 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00
..... Situering: volgens deelopdracht
4. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed

323112 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 500,00
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit gemiddeld mt st 500,00
..... 30-40 t/m 60-80 (A kwaliteit) 3-5 tak

..... soort conform plantlijst; deelopdracht

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .1. . . |In voorbewerkte grond

. . . .2. |Plantverband: volgens deelopdracht

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

323120 514216 | . . . . . Planten van bosplantsoen st 500,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

..... Plantmateriaal levermaat 40-60 t/m 80-100
..... soort conform plantlijst; deelopdracht
..... Grootte per perceel: per deelopdracht
323121 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00
3. .. .. Bosplantsoen

323122 514216 | . . . . . Planten van bosplantsoen st 500,00
..... Situering: volgens deelopdracht

..... Plantmateriaal levermaat 40-60 t/m 80-100
..... soort conform plantlijst; deelopdracht

..... Grootte per perceel: per deelopdracht

1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.1. . . . |In voorbewerkte grond

. . . .2. |Plantverband: volgens deelopdracht

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... deelopdracht

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... deelopdracht

..... gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
..... inclusief watergift naar eigen inzicht.

323130 514215 | . . . . . Planten van spillen of veren st 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

1. .. .. Spillen of veren zonder kluit levermaat 80-100
..... t/m 175-200
..... soort conform plantlijst; deelopdracht

323131 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 50,00

1. .. .. Spillen of veren zonder kluit
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323132 H514215 | . . . . . Planten van spillen of veren st 50,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
1. .. .. Spillen of veren zonder kluit levermaat 80-100
..... t/m 175-200
..... soort conform plantlijst; deelopdracht
.1. . . . |In voorbewerkte grond
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... deelopdracht
..... gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
..... inclusief watergift naar eigen inzicht.
3232 | ... Planten van kluitgoed en containerplanten
323210 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 5.000,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container van
..... C15tmC3,0
323211 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
9. .. .. Sierplantsoen container
323212 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 5.000,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
3. . ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container van
..... C15tmC3,0
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .2. |Plantverband: volgens deelopdracht
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... deelopdracht
..... gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
..... inclusief watergift naar eigen inzicht.
323220 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 500,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container van
..... C3t/mC5,0
323221 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
9. .. .. Sierplantsoen container
323222 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 500,00 |
..... Situering: volgens deelopdracht
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container van
..... C3t/mC5,0
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .2. |Plantverband: solitaire heesters
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... deelopdracht
..... gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
..... inclusief watergift naar eigen inzicht.
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323230 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 1.000,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit levermaat 30-40
..... t/m 50-60

soort conform plantlijst; deelopdracht

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER

323231 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00
..... Situering: volgens deelopdracht
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed

323232 B514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 1.000,00
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit levermaat 30-40
..... t/m 50-60

..... soort conform plantlijst; deelopdracht

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .1. . . |In voorbewerkte grond

. . . .2. |Plantverband: volgens deelopdracht

..... 1/Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... deelopdracht

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

323240 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 150,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit levermaat 60-80
..... t/m 80-100

soort conform plantlijst; deelopdracht

323241 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 150,00
..... Situering: volgens deelopdracht
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed

323242 514217 | . . . . . Planten van sierplantsoen st 150,00
..... Situering: volgens deelopdracht

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit levermaat 60-80
..... t/m 80-100

..... soort conform plantlijst; deelopdracht

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .1. . . |In voorbewerkte grond

. . . .2. |Plantverband: solitaire heesters

..... 1/Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... deelopdracht

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

3233 | L. Planten haagplantsoen

323310 514218 | . . . . . Planten van haagplantsoen st 500,00 F
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
..... levermaat 40-60 t/m 60-80 wg

.2. . . . |2-rijig, totaal 7 st/m

323311 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00
..... Situering: volgens deelopdracht
9. . . .. Haagplantsoen




RAWO0445-134808

Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad
2-2022 Perceel Midden - incl nota

Bladnr. 55 van 96
Afdrukdatum:
20-05-2022

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

500,00
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514218
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514218

514218

514202

4218

514218
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|

. |Haagplantsoen

Planten van haagplantsoen
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
levermaat 40-60 t/m 60-80 wg
2-rijig, totaal 7 st/m

n voorbewerkte grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggende terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de
deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de

deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

Planten van haagplantsoen
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
levermaat 60-80 t/m 80-100 kluit
2-rijig, totaal 7 st/m

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: volgens deelopdracht
Haagplantsoen

Planten van haagplantsoen
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
60-80 t/m 80-100 kluit

2-rijig, totaal 7 st/m

In voorbewerkte grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggende terrein

1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de
deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

Planten van haagplantsoen
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
levermaat 40-60 t/m 60-80 wg

Blokhaag; plantverband conform deelopdracht

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: volgens deelopdracht

Planten van haagplantsoen
Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
levermaat 40-60 t/m 60-80 wg

Blokhaag; plantverband volgens deelopdracht
In voorbewerkte grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggende terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de

. |deelopdracht

. |Inclusief nazorg na oplevering van de

. |deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

st

st

st

st

st

st

st

100,00

100,00 F

100,00

100,00

100,00

100,00




Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad RAW0445-134808

2-2022 Perceel Midden - incl nota

Bladnr. 56 van 96
Afdrukdatum:
20-05-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

323340

323341

323342

3234

323410

3235

323510

323520

33

331

514218

514202

514218

512401

514207

514207

Planten van haagplantsoen

Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht
levermaat 60-80 t/m 80-100 kluit

Blokhaag; plantverband volgens deelopdracht

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: volgens deelopdracht
Haagplantsoen

Planten van haagplantsoen

Situering: volgens deelopdracht
Plantmateriaal:volgens deelopdracht

60-80 t/m 80-100 kluit

Blokhaag; plantverband volgens deelopdracht
In voorbewerkte grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggende terrein

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de
deelopdracht

gedurende 1 jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

Planten vaste planten

Planten van kruidachtigen.

Situering: volgens deelopdracht

Inclusief lossen op locatie

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen
Potmaat P11

In beplantingsvak

Plantverband: volgens deelopdracht

1|Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende 1

jaar volgens deel 3 bepaling 51.44.03
inclusief watergift naar eigen inzicht.

Planten bol- en knolgewassen

Planten van bol- of knolgewassen.
Situering: volgens deelopdracht

Betreft; machinaal poten.

Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht
In beplantingsvak of grasveld

3|Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2

Planten van bol- of knolgewassen.
Situering: volgens deelopdracht

Betreft; handmatig poten.

Bol- of knolgewassen volgens deelopdracht
In beplantingsvak of grasveld

3|Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2

Diverse werkzaamheden groenvoorzieningen

Tijdelijke afrastering

st

st

st

st

st

st

st

st

st

50,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

200,00 F

50,00

50,00

1.000,00

1.000,00

200,00
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331010

34

341

3411

341110

3412

341210

341220

101502

514499

515611

515611

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: volgens deelopdracht

Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen
gazon, plantvakken en hagen

Type afrastering(en):

- palen tamme kastanje, diam. 80-90 mm, lengte
2,5 m. Paalafstand 3,0 m h.o.h.. Hoogte boven
maaiveld ca. 1,0 m en te lood aanbrengen

- Horizontale gladde draad (thermisch verzinkt).
2 gladde draden, 1 op de kop van de paal en
halverwege de palen.

Type BWG 14, vastmakken met gegalvaniseerde
krammen

Nazorg en onderhoud
Voor alle beplantingen geldt bij nazorg tevens de
controle en opname van de onderhoudskenmerken.

Nazorg 1ste jaar na aanplant groenvoorzieningen
Ten behoeve van watergeven is een bijlage bijgevoegd
met watertappunten die gebruikt moeten worden.
Watertappunten moeten altijd de goedkeuring hebben
van de directie.

Nazorglijst

Opstellen en aanleveren nazorglijst.

Betreft het opstellen van de nazorglijst conform
bijlage 9.

- Registreren en aanleveren algemene gegevens en
groeiplaatsgegevens na plantseizoen;

- aanvullend registreren en aanleveren conditie
plantmateriaal aan het einde van nazorgperiode.
Rapportage op verzoek van de directie gedurende
de nazorgperiode digitaal tonen.

Nazorg bomen

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
Situering: volgens deelopdracht

Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
aanlegwerkzaamheden

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
322110en 322120

Water geven met water op te pompen uit open water
Inclusief controle boompalen en boombanden en
indien nodig vervangen

Tevens controle voorzieningen watergeven en
indien nodig herstellen

Bemesten toegestaan in overleg met de directie
Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,
kwaliteitsniveau A

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
Situering: volgens deelopdracht

Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
aanlegwerkzaamheden

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
322210 en 322220

Water geven met water op te pompen uit open water
Inclusief controle boompalen en boombanden en
indien nodig vervangen

Tevens controle voorzieningen watergeven en
indien nodig herstellen

Bemesten toegestaan in overleg met de directie

st

st

st

50,00 F

5,00 F

150,00 F

200,00 F
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
. . .1. . |Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,

kwaliteitsniveau A

3413 | .. .. Onderhoud hagen

m 100,00 F

341310 514848 | . . . . .

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld

overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen

Situering: volgens deelopdracht

Te onderhouden lengte: zie deelopdracht
..... Inspectie volgens bestekspostnummer nvt

2. .. .. Verwachte frequentie: 3x per jaar

.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A

. .3. . . |Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1

..... keer per 4 weken

. . . .1. |Termijn van uitvoering: 1 week

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

341320 514899 | . . . . . Beheersen snoeibeeld-blokhagen. m2 20,00 F
Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld blokhagen
Situering: volgens deelopdracht

Te onderhouden lengte: zie deelopdracht
Inspectie volgens bestekspostnummer nvt
Verwachte frequentie: 3x per jaar

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1
keer per 4 weken

Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

341330 514899 | . . . . .

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van m 100,00 F

nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Situering: volgens deelopdracht

Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
aanlegwerkzaamheden

Betreft hagen geplant volgens dit bestek

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan in overleg met de directie
Inclusief beheersen onkruid-haagvoet,
kwaliteitsniveau A

m2 20,00 F

341340 514899 | . . . . .

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Situering: volgens deelopdracht

Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
aanlegwerkzaamheden

Betreft blokhagen geplant volgens dit bestek

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan in overleg met de directie
Inclusief beheersen onkruid-haagvoet,
kwaliteitsniveau A

3414 | L L.

Onderhoud vaste planten

m2 200,00 F

341410 514899 | . . . . .

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Situering: volgens deelopdracht

Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
aanlegwerkzaamheden

Betreft vaste planten geplant volgens dit bestek
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..... Water geven met water op te pompen uit open water
..... Bemesten toegestaan in overleg met de directie
..... Inclusief onkruidvrij maken plantvak
..... Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar
3415 | ... Onderhoud sierheesters en dergelijke
341510 514899 | . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van m2 1.200,00 F
..... nazorg na oplevering van de deelopdracht.
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de
..... aanlegwerkzaamheden
..... Betreft sierheesters geplant volgens dit bestek
..... Water geven met water op te pompen uit open water
..... Bemesten toegestaan in overleg met de directie
..... Inclusief onkruidvrij maken plantvak
..... Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar
..... De hoeveelheid resultaatverplichting betreft de
..... hoeveelheid m2 beplanting welke is aangeplant.
3416 | | ... .. Onderhoud gras
341610 512503 | . . . . . Maaien grasveld. are 50,00 F
..... Situering: volgens deelopdracht
..... Aantal percelen: volgens deelopdracht
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Grasveldtype: gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Betreft de eerste, tweede en derde maaibeurt na

zaaien

1|Maaisel kneuzen en laten liggen
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HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE

8

81

810010

810020

810030

810040

810050

101406

101402

102399

102399

172199

1:2:3:4:5:6

Bijkomende werkzaamheden

Algemeen

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Situering: volgens deelopdracht

Betreft: het verzorgen van een schone en veilige
toegankelijkheid in het geval van opengebroken
toegangswegen en/of trottoirs.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
en ter keuze van de aannemer

Platen of schotten ten behoeve van de

bereikbaarheid van: woningen, winkels en
parkeervakken

Platen of schotten ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: werkzaamheden trottoirs, paden en
wegen

Enkele rij in lengterichting van de looprichting
Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: volgens deelopdracht

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
en ter keuze van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering
werkzaamheden en beschermen terreinen tegen
insporing

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
Rijplaat kunststof: ten minste 1200 mm breed x 20
mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.
Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting
zoals omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07.
Betreft 0.a. het melden van toe te passen grond
en IBC-bouwstoffen bij het landelijk meldpunt
bodemkwaliteit en de afvoer van grond op de
website van Zaanstad.

Een bewijs van melding bij de directie indienen.
Onder keer wordt verstaan het aantal keer dat de
opdrachtgever een lijst met locaties en
hoeveelheden doorgeeft aan de opdrachtnemer.

Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen.
Betreft meldingen per SMS zoals in deel 3
bepaling 62 05 02 omschreven.

Onder keer wordt verstaan het aantal keer dat één
van de in deel 3 benoemde wegen moet worden

afgesloten.

Uitvoeren AP04 onderzoek

Betreft milieutechnisch onderzoek van partijen
grond bij onvoldoende (historisch) onderzoek.
Rapportage digitaal aanleveren in pf formaat

keer

keer

st

250,00 F

10,00

5,00

150,00 F

10,00 F
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

810060

82

820010

820020

820030

820040

83

830010

832

172199

102399

102399

102399

102399

640699

..... N
..... B

T

..... (o)

alopen en bijwerken hoeveelheden deelopdracht.
etreft: het inventariseren van de locaties om de

hoeveelheden en werkzaamheden van een deel-
..... opdracht met grondverbetering vast te stellen.

e denken aan:
type en hoeveelheid grondverbetering

bestratingstype
en eventueel te verwijderen stronken /
beplanting / meubilair end.

Wijzigingen t.a.v. de opdracht dienen onderbouwd

verlegt te worden met de directie.

Onder keer wordt verstaan de inventarisatie van
..... één of meerdere plantlocaties welke zijn

..... aangegeven op tekening A2 formaat schaal 1:500
wat gelijk staat aan gebied van ca. 400 are.

Communicatie

Opstellen bewonersbrief per deelopdracht
Betreft het opstellen van een brief om de
bewoners en bedrijven te informeren over
tenminste:

de werkzaamheden

- de planning

- eventueel de te verwachten overlast

- de bereikbaarheid

- de contactgegevens bij vragen of klachten

n concept aanbieden bij de directie na

goedkeuring verspreiden. opmerkingen van directie
kostenloos verwerken in de brief

Verspreiden bewoners-/ informatiebrief.
Betreft het verspreiden van de opgestelde brief
bij alle belanghebbenden.

Plaatsen parkeerverbod
Plaatsen parkeerverbod t.b.v. uitvoering
werkzaamheden volgens deelopdrachten

Inclusief vooraankondiging

Communicatie en codrdinatie integrale werken

Betreft alle benodigde communicatie en

coordinatie bij integrale werken met civiele

aannemers.

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij

de directie indienen.

Onder keer wordt verstaan het aantal integrale
projecten waar geplant moet worden.

Gedragscodeproof uitvoeren werkzaamheden

Opstellen plan van aanpak flora en fauna.

Betreft: op te stellen een plan van aanpak in het
kader van de wet natuurbescherming.

Bij keer wordt bedoeld dat het plan jaarlijks of

op aanwijs van de directie moet worden aangepast.
Plan van aanpak volgens gedragscode Wet
natuurbescherming van Stadswerk opstellen

Plan ter goedkeuring aanbieden aan directie en
opmerkingen kostenloos verwerken om tot een
definitieve goedgekeurde versie te komen.

FLORA EN FAUNA

keer

keer

st

st

keer

keer

250,00 F

100,00 F

2.500,00 F

150,00 F

10,00 F
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8321 | .. ... Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

832110 640101 | . . . . . Inventariseren fauna, verkennend. keer 250,00 F

..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... De resultaten van de schouw noteren in de

..... afsprakenlijst, bijlage van de leidraad flora en

..... fauna
8324 Schouw en nader verkennend onderzoek flora
832410 645001 | . . . . . |Inventariseren flora. keer 250,00 F

..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... De resultaten van de schouw noteren in de

..... afsprakenlijst, bijlage van de leidraad flora en

..... fauna
84 . Verkeersmaatregelen
841 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden
841010 620299 | . . . . . |Toepassen riidende afzetting ETW. dag 50,00 F

..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b -

..... 1222alb

..... Met materiaal van de aannemer

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... = 30 km/h en/of 50 km/h

841020 620299 | . . . . . Toepassen rijdende afzetting GOW dag 50,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d -
..... 1322a/b - 1323a/b

..... Met materiaal van de aannemer

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... = 30 km/h en/of 50 km/h

841030 620299 | . . . . . Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. dag 50,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125
..... - 1126

..... Met materiaal van de aannemer

842 | ... L. Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
842010 620204 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 100,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
1. .. .. Stationaire afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1101a/b - 1102 a/b - 1104a/b -
..... 1121al b

..... 2|Met materiaal van de aannemer
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IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

INUMMER

842020

85

850010

86

860010

860020

620203

100141

170101

170101

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1202a/ b/c of d

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Revisie

Aanleveren van revisiegegevens.

Volgens deelopdracht

Aanleveren 5 werkdagen voor oplevering van een
deelopdracht

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens
van de volgende infrastructuur: nieuwe
groenvoorzieningen

- tot maximaal 75 bomen

- en maximaal 1500 m2 groenvoorzieningen
Per deelopdracht wordt gekeken naar de
hoeveelheden en hoe vaak deze post wordt
opgevoerd aan de hand van het aantal bomen en
oppervlakte groenvoorzieningen

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende
eisen: zie deel 3: 51 03 11

aanleveren met bijgehouden nazorglijst, bijlage 9

Veiligheidsmaatregelen

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het uitvoeren van alle wettelijk bepaalde
maatregelen en voorzieningen benodigd voor het
werken in of met verontreinigingen per locatie.
De bepalingen van het nieuwe Arbeids-
omstandighedenbesluit en -beleidsregels zijn voor
de uitvoeringspraktijk vastgelegd

Aard en mate van verontreinigende stoffen:
volgens verkennend bodemonderzoek

Nader vastgesteld per locatie en deelopdracht
Veiligheidsklasse 1T en 1F

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het uitvoeren van alle wettelijk bepaalde
maatregelen en voorzieningen benodigd voor het
werken in of met verontreinigingen per locatie.
De bepalingen van het nieuwe Arbeids-
omstandighedenbesiluit en -beleidsregels zijn voor
de uitvoeringspraktijk vastgelegd

Aard en mate van verontreinigende stoffen:
volgens verkennend bodemonderzoek

Nader vastgesteld per locatie en deelopdracht
Veiligheidsklasse 2T en 1F

keer

keer

keer

keer

100,00 F

15,00

10,00 F

10,00
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860030 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 20,00

Betreft: het uitvoeren van alle wettelijk bepaalde
maatregelen en voorzieningen benodigd voor het
werken in of met verontreinigingen per locatie.

De bepalingen van het nieuwe Arbeids-
omstandighedenbesluit en -beleidsregels zijn voor
de uitvoeringspraktijk vastgelegd

Aard en mate van verontreinigende stoffen:
volgens verkennend bodemonderzoek

Nader vastgesteld per locatie en deelopdracht

Veiligheidsklasse 3T en 1F
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e Staartposten
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HFD PAR ART LID
01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het Handboek bomen 2018, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de
eisen in het Handboek Bomen 2018. Dit is niet vrijblijvend en er moet aantoonbaar gewerkt
worden volgens de eisen.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 03 genoemde
Handboek bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid
03 genoemde Handboek Bomen 2018.

06 Het Handboek bomen 2018 is tegen betaling van € 185,-- verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

01 01 02 Inschrijving

20 Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

01 01 13 Totstandkoming overeenkomst

20 De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

21 De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

22 Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding
van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:
(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;
(i) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht
schriftelijk afwijst.

23 Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.
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01 01 14 Verplichtingen aannemer

27 De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiéren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

01 01 16 Klachtplicht

20 De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

01 01 17 Overdragen rechten en plichten

20 Hetis de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

01 01 18 Retentierecht

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.

01 01 19 Keten- en inlenersaansprakelijkheid

20 De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.
Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
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(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j.-  indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2015.

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
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aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

24  Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

01 01 22 Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

01 Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

02 Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.

In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

04 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding

01 01 23 Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

01 De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

02 De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijffsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

03 In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

04 De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen
van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

05 In geval van overtreding van hetin lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
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nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer

als door hem ingeschakelde derden

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2020 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na

de oplevering van de deelopdracht.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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01 03 05 Meerwerken

20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt
het ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 Indienen declaraties

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

22 OQverschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

23 Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

24 De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
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aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

De aannemer is verplicht voordat met de uitvoering van de deelopdracht zal worden aangevangen
in te stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom van

de deelopdracht. Bij oplevering zal 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

VERGUNNINGEN
Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- kapvergunning t.b.v. rooien bomen;

- vrijstelling vigerende bestemmingsplannen, artikel 17/ 19, Wet op de Ruimtelijke Ordening;

- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding
worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen;
- regulier onderhoud in de openbare ruimte;

- activiteiten van aannemers voor de aanleg civiele werken.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 Algemeen

22 Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

24 Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

25 Tijdens de werkzaamheden moet de rijbaan voor twee richtingen verkeer bruikbaar blijven, met
uitzondering van de in lid 23 genoemde periode. Een rijstrook mag wel worden afgesloten over
maximaal 120 meter. Als een rijstrook over minder dan 75 meter wordt afgesloten mag het verkeer
met borden (FO5) over de andere rijstrook worden geleid. Als de een rijstrook over meer dan 75
meter wordt afgesloten moet het verkeer met een verkeersregelinstallatie worden geregeld.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

20 De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.AV. 2012.

21 Dein par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:
a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;
b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

01 13 08 Bouwvergadering

20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , zal zij
van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.

01 13 09 Informatieverplichting
20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.
01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 Keuring van bouwstoffen

20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

20 De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.
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Meldingsverplichting grond en baggerspecie

Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/\Voorportaal.aspx

Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf
werkdagen voor toepassing melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de
hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of
ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de toepassings-
locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:

- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel

- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3

- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting.

Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van
bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities
toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen
voor toepassing melden.

Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier
bodem meldingen --> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk

Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.

Uitzondering op de meldingsverplichting:

- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het
saneringsplan.

Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden conform omschreven in lid 22.

Een bewijs van goedkeuring (zaaknummer) van de meldingen en zoals omschreven in lid 20, 21,
22 en 23 moet, indien van toepassing, worden afgegeven aan de directie en gemaild naar
IB-bodem@zaanstad.nl.

Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
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- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 04 CAR-verzekering door de opdrachtgever

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvioeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

06 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvioeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.

Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,

De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

07 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
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Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIVGEKOMEN MATERIALEN
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,

waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:

- het kenteken van het transportmiddel;

- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer

voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf

de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

03 Inaanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie
onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

20 1 Bescherm de stam en de wortels.

Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade



RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 81 van 96

2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:
20-05-2022

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

01

01

01

18

19

19

21

21

21

22

22

06

07

02

05

10

01

02

02

20

01

02

01

03

20

wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.
Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Codérdinator voor de uitvoeringsfase (V&G-cooérdinator)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking tot het gestelde in artikel 01.21.05 van de standaard RAW bepalingen is de in de
inschrijfstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2021 = 100)

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en
diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:

de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van EZ:

* HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of

* Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/ of

* Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en
—bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
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aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijJd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard dient in het plan van aanpak de
maatregelenkalender bestendig beheer en onderhoud, paragraaf 4.2 uit de leidraad
soortbescherming Zaanstad te worden verwerkt.

In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard.
In het plan van aanpak dienen de maatregelen en of voorzieningen benoemd in de quickscan
Flora- en fauna te worden verwerkt.

In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard.

In het plan van aanpak dienen de maatregelen en of voorzieningen benoemd in de ontheffing wet
Natuurbescherming verstrekt door het ministerie van Economische Zaken/ provincie verwerkt te
worden.

Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

In aanvulling op artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage Leidraad soortbescherming Zaanstad, van toepassing.

Verspreidingsgegevens van beschermde soorten die beschikbaar komen bij inventarisaties
gedurende dit werk, worden door opdrachtnemer digitaal beschikbaar gesteld.

Gegevens digitaal vastleggen: middels inspectieformulier, conform voorbeeld in bijlage en op
topografische ondergrond in wereld codrdinaten, in shape formaat.

Bij de Flora en Faunagegevens tevens aangetroffen soorten vermelden.

COMMUNICATIE
Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijdschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven

SOCIAL RETURN
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Social return (SROI)

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door de opdrachtgever, naast het
'‘gewone' rendement ook een concrete 'sociale winst' (return) oplevert. Gemeente Zaanstad vindt
het belangrijk dat haar aannemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale
doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een
uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun opleiding een leerwerk-/stageplaats zoeken.

Contracteis en naleving
Als contracteis hanteert de opdrachtgevert voor deze aanbesteding een SROI-percentage van 2%
van de aanneemsom. Met uw inschrijving verklaart aannemer aan deze eis te zullen voldoen.

Voor de invulling van de social return verplichting zie het Uitvoeringsprotocol Social Return op het
aanbestedingsplatform.

Indien aannemer niet (volledig) voldoet aan het invullen van zijn jaarlijkse social return-verplichting,
heeft opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare vordering op aannemer ten bedrage van
de openstaande SROI-verplichting. Opdrachtgever zal dit bedrag alsdan verrekenen met de nog
aan aannemer te betalen facturen, dan wel anderszins invorderen

WET ARBEID VREEMDELINGEN
Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
Hoge of lage waterstanden

Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.

De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

WERKTIJDEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur

en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.
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VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
Deelhoofdstuk 17.1

EISEN EN UITVOERING

Technische voorzieningen transportmiddelen

Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Deelhoofdstuk 22.0
22 01 BEGRIPPEN

22 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op bepaling 22.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
h. baggerspecie: bodemmateriaal van de op te schonen waterbodem, aanwezig boven het
normprofiel en dus variérend van slib tot vaste bodem.

22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 04 Materieel

20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet
hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting
voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak

20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens
artikel 51.36.01.

21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding
moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten

worden gerekend.

zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

20 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

21 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

22 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

23 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

24 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

25 Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

51 02 07 Standplaats van bomen verbeteren met bomengranulaat

20 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend
en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond.

21 De bodem van het plantgat niet roeren.
22 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.
23 Bomengranulaat per laag verdichten tot ten minste 97% proctordichtheid.

24 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag, gemeten met een
rei van 3 meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.

25 Tijdens het aanbrengen van het Bomengranulaat moet de aannemer ervoor zorgdragen dat de
afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of
grondverzetmachines of anderszins.

26 Voor algemene aandachtspunten voor wat betreft planning, voorbereiding en verwerking van
Bomengranulaat en het beluchtingssysteem is voor aanvang van deze werkzaamheden overleg
met de leverancier noodzakelijk.

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het
bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

De aannemer overlegt een monster van de bouwstof bomengranulaat van tenminste 25 kg uit een
partij van minimaal 2.000 m3. De steenfractie dient in de drie asrichtingen scherphoekig te zijn en
van de fractie 16-40 mm.

Ten aanzien van bomengranulaat moeten de gevraagde onderzoeksgegevens bepaald zijn in een
door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12
maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

Onderzoeken van bomengranulaat naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte
moeten worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
heeft.

Revisie, beplanting

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De aannemer meet de uitgevoerde groenwerken in (in RD-codérdinaten) en maakt een digitale

tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop

minimaal staat aangegeven:

- de heestervakken met soortnaam;

- de bosplantsoenvakken met soortnaam;

- de gazons met gebruikte mengsel;

- (ruig)gras en bloemrijk graslanden met gebruikte mengsels;

- geplante bomen met soortnaam, eventuele vormsnoei, datum van aanplant, leeftijd,
diameter op 1,30 m en boompalen;

- de ingemeten standplaatsverbetering, met gebruikt materiaal;

- de ingemeten beluchting, met met materiaalsoort.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Bomenzand

In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
Ph-H20 tussen 6.0 en 7.5 liggen.

In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:
max. 150 mg. Cl-/kg droge grond zijn.

In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um
liggen.

In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.

U-getal moet kleiner zijn dan 25.
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Bomengrond

Het organische stofgehalte moet tussen 8 en 10% liggen.

Het M50 cijfer moet tussen 200 en 300 u liggen.

Het U-getal moet tussen 50 en 60 liggen.

Het stikstof gehalte moet min. 100 mg/100 gr droge stof zijn.

Het fosfaat gehalte (als dient tussen PaL) moet min. 50 mg/ 100 gr droge stof zijn.
Het kali gehalte moet min. 25 mg/ 100 gr droge stof zijn.

Het zuurstofgehalte op 60 cm diepte moet 48 uur na aanbrengen min. 16% zijn.
Bomengranulaat

Onderstaande waarden (CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte) moeten worden
vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

Basiscomponenten: Samengesteld uit Grauwacke-breuksteen (75%), rivierklei (25% gerijpte
klei) en additieven (5%).

Korrelgrootte verdeling 16-40 mm.

Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en
het optimum vochtgehalte verminderd met 4%.

De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97%
verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte
verminderd met 1,5%, moet ten minste 50% bedragen. (conform RAW proef 12.1).

De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6, met water en zonder vacuiim van het materiaal > 4 mm) moet ten
minste 2.600 kg/m3 bedragen.

De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuiim) (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

Het gehalte aan porién in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid
en de dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet >
28% bedragen.

Het gehalte aan porién in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale
proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte aan porién in
een droog mengsel verminderd met de met water gevulde porién), moet >15% bedragen.

De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de
maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste
150 mm/min bedragen.



RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 89 van 96

2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:
20-05-2022

HFD PAR ART LID

51 06 06
51 06 07
51 06 08

51 07

21

22

23

24

25

26

27

28

20

21

20

Bermenzand

Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of

gehalte silt (125) <15 %.

Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton,stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Het M50-cijfer (125) van bermenzand, moet liggen in het traject 150 ym - 230 um.

Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
Compost

Het GFT-compost moet zijn van rijpheidsklasse 4 en moet voldoen aan de eisen uit de BRL
256/02. Deze eisen zijn gebaseerd op de milieu hygiénische eisen op grond van het Besluit
kwaliteit en gebruik Overige Organisch Meststoffen van het ministerie van VROM en het ministerie
van LNV.

De compost moet voldoen aan:

- PH: hoger dan 6,5

- stabiliteitsklasse kleiner dan 4

- org. stof: kleiner of gelijk aan 20% van de droge stof
- EC: kleiner of gelijk aan 5,5 mS/cm

- Chloor-gehalte: kleiner of gelijk aan 5 g/kg d.s.

- Watergehalte: kleiner of gelijk aan 475 g/kg

- Verontreiniging > 2 mm kl. of gelijk aan 0,2 gew % d.s
- steen > 5 mm: kleiner of gelijk aan 2,0 gew. % d.s.

- glas > 2 mm: kleiner of gelijk aan 0.2 gew. % d.s.

- Cadmium: kleiner of gelijk aan 1 mg/kg d.s.

- Chroom: kleiner of gelijk aan 50 mg/kg d.s

- Koper: kleiner of gelijk aan 60 mg/kg d.s

- Kwik: kleiner of gelijk aan 0,3 mg/kg d.s

- Nikkel:kleiner of gelijk aan 20 mg/kg d.s

- Lood:kleiner of gelijk aan 100 mg/kg d.s

- Zink: kleiner of gelijk aan 200 mg/kg d.s

- Arseen: kleiner of gelijk aan 15 mg/kg d.s

Organische meststof

Champignonmest (champost), samenstelling:

- Op basis van stro, paarden- en kippenmest

- 35% droge stof

- 20% organische stof

- 0.40% fosfaat (P205)

- 0.25% magnesium (MgO)

- 0.90% kalium (K20)

- 4.50% kalk CaO)

- 0.60% stikstof (N)

- Champost dient vrij te zijn van zware metalen, zoals lood, kwik, koper, arseen, cadmium,
chroom,nikkel, zink, etcetera.

- Champost dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals glas, metaal, plastic, etcetera.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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51 07 07 Controle verdichting, indringingsweerstand

20 Controle verdichtingsgraad, indringingsweerstand van bomengranulaat:

a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsgraad. Met een minimum van 3 metingen en een
maximum van 10 metingen.

b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde
systematiek wordt toegepast.

c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.

d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van
monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (PI) dichtheid wordt de
referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid
en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

51 2 Deelhoofdstuk 51.2
51 26 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 26 01 Graszaadmengsels

20 Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

21 De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De
zaden moeten daarnaast ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een
met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels
dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

22 Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras
50% Fakkelgras - omhuld
10% Engels raaigras - fijnbladig
10% Veldbeemdgras
30% Roodzwenk - gewoon

23 B3 mengsel t.b.v. bermen:
20% Roodzwenk - gewoon
45% Hardzwenkgras
30% Roodzwenk - fors
5% Gewoon struisgras

24 R1 mengsel t.b.v. parken en speelweides:
20% Engels raaigras
25% Veldbeemdgras
10% Roodzwenk - gewoon
10% Roodzwenk - fors
20% Hardzwenkgras
5% Gewoon struisgras

51 4 Deelhoofdstuk 51.4
51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN
51 42 01 Vervoeren plantmateriaal

20 De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Beplanting die op
het werk is geleverd moet binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven plantvakken
geplant zijn.

51 42 04 Plantverband en plantafstanden

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01
van de Standaard bij gerekende vakken de buitenste rij evenwijdig aan de rand planten.
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Aanbrengen beplanting

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net
onder het maaiveld bevinden.

Tak- en wortelsnoei

Het bladverliezend bosplantsoen voor het planten, indien noodzakelijk voor maximaal 1/3 deel
terugsnoeien.

INFORMATIE OVERDRACHT BEPLANTINGEN

Plantmateriaal

De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee
(werk)dagen voor aanvoer van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum
en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet
verwerkt worden.

Risicoverdeling en garanties

Plantgarantie beplantingen

De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze standaard en paragraaf 22
van de UAV 2012, dat de beplantingen tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.

De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier
weken voor oplevering door de aannemer en correspondeert dit schriftelijk conform aangeleverde
lijst aan de opdrachtgever.

De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn de niet levenskrachtige
beplantingen.

Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden

geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.

Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen.
Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of
niet door de directie gewenst werd.

De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN
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51 45 01 Onderhoud

20 Indien er meer dan 5% van het aantal heesters is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet
onderzocht worden in overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor
dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de posten.

21 De nazorg gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten beplantingen,
inclusief het geven van voldoende water.

22 Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste
begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag en dergelijke.

23 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van afgestorven
loof van bolgewassen.

24 Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de wortelhals
en in het hart van de struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

25 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het
rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en
losstaande palen die dienen ter ondersteuning van de beplanting rechtzetten. Teneinde een vaste
stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.

51 5 Deelhoofdstuk 51.5
51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN
51 52 02 Vervoeren plantmateriaal

20 De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Bomen die op het
werk zijn geleverd moeten binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven
boomplantvakken geplant zijn.

51 52 03 Planten bomen

01 Bij bomen waarbij een boompaal is voorgeschreven moet de aanzet van de bovenste wortels zich
net onder het maaiveld bevinden.

De aanzet van de bovenste wortels moet zich bij de bomen op eigen wortel minstens 0,10 m onder
maaiveld bevinden.

20 Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net
onder het maaiveld bevinden.

21 De kluit van de verplante boom moet na het vastzetten onbeweeglijk in de grond te staan, zodat
nieuwe wortels niet afbreken.

22 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 05 Aanbrengen bomen

20 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen zonder kluit verwerken tussen 15
november en 1 april.

21 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen met kluit verwerken tussen 15
november en 1 mei.

51 52 06 Boompalen en boombanden

21 Het boorgat mag maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.
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Snoeien algemeen

De bomen voor het planten, indien noodzakelijk, volgens onderstaande wijze snoeien en

behandelen:

- overbodige topscheuten verwijderen

- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;

- behoudens het N.A.K.T-waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de
boomstam en -takken verwijderen. Na keuring door de directie mag het N.A.K.T.
waarmerkstrookje worden verwijderd.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

INFORMATIE OVERDRACHT BOMEN
Plantmateriaal

De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee
(werk)dagen voor aanvoer van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum
en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet
verwerkt worden.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN
Onderhoud

Indien er meer dan 5% van het aantal bomen is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet
onderzocht worden in overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor
dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de posten.

De nazorg , gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten bomen, inclusief
het geven van voldoende water.

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de
wortelhals, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

Bomen die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de ontstane
ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen rechtzetten.
Teneinde een vaste stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
Deelhoofdstuk 62.0

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen

De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, van een weg
genoemd in lid 8, deze afsluiting aan door middel van een SMS-melding.

De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan,
deze openstelling door middel van een SMS-melding.

Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de opdrachtnemer uiterlijk
5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden deze uitloop door middel van een SMS-melding.

De opdrachtnemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen per SMS,
naar een telefoonnummer (4888) en projectcodering zoals door de odrachtgever opgegeven.

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03 genoemde
meldingen per fase.

Indien de opdrachtnemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te
laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Wegen in gemeente Zaanstad waarvoor SMS-meldingen moeten worden verzonden:
Provincialeweg / Wandelweg N 203
Vincent van Goghweg S 151
Prins Bernhardweg S 151
Guisweg S 153

Vaartdijk N 246

Nauernaseweg S 150
Westzanerweg S 150
Hoofdtocht S150

Albert Heijnweg S 150

Dr. J.M. den Uylweg S 150
Thorbeckeweg N 516

Cornelis Bruijnzeelweg S 150
Kanaalkade S 150
Leeghwaterweg S 153

Zaanweg

Ned. Benedictweg N 514
Provincialeweg N 246
Noorderveenweg S154
Heijermansstraat, Gerhardtstraat,
Kepplerstraat, Wibautstraat
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FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 64.1

EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENING

Algemeen

In aanvulling op lid 01 van artikel 64 12 01 van de Standaard.

Op de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek zijn de uitvoeringsvoorschriften benoemd in
de Quickscan Flora en Fauna van toepassing.

In aanvulling op lid 01 van artikel 64 12 01 van de Standaard.

Op de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek zijn de uitvoeringsvoorschriften benoemd in
de ontheffing wet Natuurbescherming verstrekt door het ministerie van Economische Zaken/
provincie, van toepassing.

INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
Inventariseren fauna

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: toepassingseisen en
inhoud natuuronderzoek.

Inventariseren flora

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 t/m 05 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie

tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: Toelichting
eisen en inhoud natuuronderzoek.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
83 16 04 Straatbaksteen
20 Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.
83 16 05 Betonstraatstenen
20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant

bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2.3-2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)



Bladnr. 2 van 2

Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad

RAWO0445-134808

Afdrukdatum: 2-2022 Perceel Midden - incl nota
20-05-2022
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)



RAWO0445-134808 Plantwerk Groen Gemeente Zaanstad Bladnr. 1 van 10
2-2022 Perceel Midden - incl nota Afdrukdatum:
20-05-2022

Behoort bij: 2.3-2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

110010
110020

12
120010
13
130010
130020
130030
14
140010
2
21

211
2111
211110
2112
211210
2113
211310
2114

211410
211420

2115
211510
212
212010
212020
212030
213
213010
213020
213030
213040
214
214010
22

220010
220020

Voorbereidende werkzaamheden
Kabels en leidingen

Graven proefsleuf.
Melden van mechanische grondbewerkingen.

Maatregelen t.b.v. nuts en tranportroutes
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Controle grondwerk derden

Inzetten werknemer controleren groei- plantvak.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Verwijderen bovengrondse boomverankering.
Vastleggen en registreren grondwerk
Inmeten en registreren plantgaten van bomen.
Verhardingen

Opbreken verhardingen

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden 80x150 tm 120x250.

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden 130/150x160 tm 180/200x250.

Opbreken stootbanden

Opbreken betonbanden, stootbanden.

Opbreken boomkransen

Opbreken boomkransen, hoekstukken
Opbreken boomkransen, tussenstukken

Opbreken geleidebanden

Opbreken betonbanden, geleidebanden.

Opbreken tegelverharding

Opbreken betontegels 300x300 dikte 45 tm 60 mm.
Opbreken betontegels 300x300 dikte 70 tm 80 mm..
Opbreken betontegels, overige maten.

Opbreken betonstraatstenen en straatbakstenen
Opbreken betonstraatstenen, waalformaat.
Opbreken betonstraatstenen dik- en keiformaat.
Opbreken straatbaksteen, waalformaat.

Opbreken straatbaksteen dik- en keiformaat.
Opbreken fundering

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Opnemen wegbebakening en -meubilair

Verwijderen anti-parkeerpaal kunststof.
Verwijderen anti-parkeerpaal beton.

keer

st

uur
st
st

st

m2
m2

m2

m2
m2

m2

st

25,00
200,00

5,00

40,00
100,00
100,00

150,00

30,00

20,00

10,00

20,00
30,00

20,00

400,00
150,00
25,00

25,00
400,00
10,00
10,00

25,00

10,00

m M

mm M

mm T

MM

10,00
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220030 |Verwijderen boombeugel. st 10,00F
220040 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00F
23 Afwerken zandbed voor aanbrengen verharding

230010 |Afwerken zandbed. m2 500,00F
24 Aanbrengen verhardingen

241 Aanbrengen kantopsluitingen

2410 Aanbrengen opsluitbanden 80x200

241010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200. m 30,00F
241020 |Leveren rechte opsluitband van beton 80x200. st 5,00F
241030 |Pasmaken van betonbanden 80x200. st 5,00F
2411 Aanbrengen opsluitbanden 100x200

241110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200. m 30,00F
241120 |Leveren rechte opsluitband van beton 100x200. st 5,00F
241130 |Pasmaken van betonbanden 100x200. st 5,00F
2412 Aanbrengen boomkransen

241210 |Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 20,00F
241220 |Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 30,00F
2413 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250

241310 |Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150x250. m 20,00F
241320 |Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250.. st 5,00F
241330 |Pasmaken van betonbanden 130/150x250.. st 5,00F
2414 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250

241410 |Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250. m 20,00F
241420 |Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250. st 5,00F
241430 |Pasmaken van betonbanden 180/200x250. st 5,00F
2415 Aanbrengen geleidebanden 50/200

241510 |Aanbrengen geleideband van beton 50/200. m 20,00F
241520 |Leveren rechte geleideband van beton 50/200. st 5,00F
241530 |Pasmaken van geleideband van beton 50/200. st 5,00F
2416 Aanbrengen stootbanden

241610 |Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 6,00F
241620 |Aanbrengen stootbanden, 2 zijde rond. st 4,00F
242 Aanbrengen bestratingen

2421 Aanbrengen betontegels

242110 |Aanbrengen betontegels 300x300 dikte 45 tm 60. m2 500,00F
242120 |Aanbrengen betontegels 300x300 dikte 70 tm 80 m2 150,00F
242130 |Leveren betontegels 300x300x45. st 100,00F
242140 |Leveren betontegels 300x300x60. st 100,00F
242150 |Leveren betontegels 300x300x80 st 100,00F
242160 |Aanbrengen betontegels overige maten. m2 25,00F
2422 Aanbrengen betonstraatstenen

242210 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00F
242220 |Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat. m2 50,00F
242230 |Aanbrengen betonstraatstenen dik- en keiformaat. m2 450,00F
242240 |Leveren betonstraatstenen waalformaat. st 100,00F
242250 |Leveren betonstraatstenen dikformaat. st 100,00F
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242260 |Leveren betonstraatstenen keiformaat. st 100,00F
2423 Aanbrengen straatbakstenen
242310 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00F
242320 |Aanbrengen straatbakstenen waalformaat. m2 50,00F
242330 |Aanbrengen straatbakstenen dik- en keiformaat. m2 50,00F
242340 |Leveren straatbakstenen waalformaat. st 100,00F
242350 |Leveren straatbakstenen dikformaat. st 100,00F
242360 |Leveren straatbakstenen keiformaat. st 100,00F
25 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair
250010 |Plaatsen anti-parkeerpaal kunststof. st 10,00F
250020 |Plaatsen anti-parkeerpaal beton. st 10,00F
250030 |Plaatsen boombeugel. st 10,00F
250040 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 5,00F
3 Groenvoorzieningen
30 Opruimingswerkzaamheden
301 Verwijderen bomen
3011 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
301110 [Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 5,00F
301120 [Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 30,00F
301130 |Verwijderen stobben tot 0,25 m. st 30,00F

3012 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

301210 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50 m st 5,00F
301220 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50 m st 45,00F
301230 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50 m st 50,00F
301240 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50 m herbruik st 5,00F

3013 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

301310 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75 m st 5,00F
301320 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75 m st 25,00F
301330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75 m st 30,00F
301340 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75 m herbruik st 5,00F

3014 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

301410 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00 m st 5,00F
301420 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00 m st 15,00F
301430 |Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00 m st 20,00F
301440 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00 m herbruik st 5,00F

3015 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

301510 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25 m st 3,00F
301520 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25 m st 2,00F
301530 |Verwijderen stobben van 1,00 tot 1,25 m st 2,00F

3016 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

301610 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50 m st 1,00F
301620 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50 m st 2,00F
301630 |Verwijderen stobben van 1,25 tot 1,50 m st 2,00F

3017 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

301710 |Verwijderen bomen 1,50 m of meer st 1,00F
301720 |Verwijderen bomen 1,50 m of meer st 1,00F
301730 |Verwijderen stobben 1,50 m of meer st 1,00F
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3018 Noodkap bomen
301810 [Verwijderen bomen tot 0,25 m st 1,00F
301820 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50 m st 5,00F
301830 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75 m st 3,00F
301840 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00 m st 3,00F
301850 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25 m st 1,00F
301860 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50 m st 2,00F
301870 |Verwijderen bomen 1,50 m of meer st 1,00F
302 Verwijderen beplanting/ vegetatie
302010 |Maaien gewas. are 1,00F
302020 |Frezen grasmat are 10,00F
302030 |Affrezen toplaag grasveld. are 5,00F
302040 |Verwijderen begroeiing sierheesters, bot. rozen are 7,50F
302050 |Verwijderen begroeiing heesters bosplantsoen are 7,50F
302060 |Verwijderen begroeiing bosplantsoen are 7,50F
302070 [Verwijderen haag. m 50,00F
303 Verplanten bomen
303010 |Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m st 2,00F
(RAW-bestek).
304 Verplanten vaste planten en heesters
304010 |Opnemen en herplanten heesters tot 1 m hoogte st 500,00F
304020 |Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. m2 50,00F
31 Grondwerk t.b.v. beplantingen
311 Ontgraven en vervoeren grond
311010 |Grond ontgraven uit cunet/ groeiplaats m3 750,00F
311020 |Grond vervoeren binnen straal 5 km m3 50,00F
311030 |Grond vervoeren binnen straal 10 km m3 50,00F
311040 |Grond vervoeren naar Nauerna m3 450,00F
312 Aanbrengen teelgrond
312010 |Grond verwerken in terrein, teelgrond m3 100,00F
312020 |Leveren grond teelgrond m3 30,00F
312030 |Leveren grond RAG teelaarde m3 70,00F
313 Aanbrengen groeiplaats bomenzand
313010 |Grond verwerken in groeiplaats, drainagezand m3 50,00F
313020 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 3de grootte st 20,00F
313030 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 2de grootte st 20,00F
313040 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 1ste grootte. st 10,00F
313050 |Aanbrengen wortelscherm. m 100,00F
313060 |Grond verwerken in groeiplaats, bomenzand M500 m3 600,00F
313070 [Aanbrengen inlage van kunststof Tensar SS 40. m2 100,00F
313080 |Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00F
313090 |Grond verwerken in boomspiegel, teelgrond m3 10,00F
314 Aanbrengen sandwich constructie
314010 |Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 50,00F
315 Aanbrengen groeiplaats bomengrond
315010 |Grond verwerken in groeiplaats, bomengrond 8-12% m3 100,00F
315020 |Leveren grond bomengrond 8-12%. m3 100,00F
315030 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 3de grootte. st 5,00F
315040 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 2de grootte. st 10,00F
315050 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 1ste grootte. st 10,00F
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316 Aanbrengen groeiplaats bomengranulaat
316010 |Grond verwerken in groeiplaats drainagezand m3 10,00F
316020 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 3de grootte. st 3,00F
316030 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 2de grootte. st 5,00F
316040 |Aanbrengen beluchtingssysteem boom 1ste grootte. st 3,00F
316050 |Aanbrengen wortelscherm. m 10,00F
316060 |[Bomengranulaat verwerken in bekleding. m3 50,00F
316070 |Aanbrengen straatlaag. m2 100,00F
316080 |Grond verwerken in boomspiegel teelgrond m3 1,00F
317 Grondverbetering bomen moerige grond
317010 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 1.000,00F
317020 |Aanbrengen wortelscherm. m 50,00F
318 Groeiplaatsverbetering plantvakken
318010 |[Bemesten beplantingsvak groencompost. m2 1.000,00F
318020 |Bemesten beplantingsvak beukengrond. m2 50,00F
319 Grondbewerkingen
3191 Grondbewerkingen plantvakken
319110 |Diepspitten. are 5,00F
319120 |Frezen. are 10,00F
319130 |Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 10,00F
3192 Grondbewerkingen t.b.v. inzaaien
319210 |Spitten of ploegen. are 5,00F
319220 |Frezen. are 20,00F
319230 |Eggen. are 25,00F
319240 |[Cultivateren. are 30,00F
319250 |Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 30,00F
32 Aanbrengen beplantingen
321 Inzaaien
321010 |Zaaien Barenburg Low Maintenance. are 15,00F
321020 |Zaaien mengsel B3. are 10,00F
321030 |Zaaien kruiden en bloemen. are 5,00F
322 Planten bomen
3220 Levering bomen
322010 |Leveren bomen (RAW-raamovereenkomst). st F
3221 Planten bomen in verharding
322110 |Planten bomen in verharding mt . 18/20 drkl st 120,00F
322120 |Planten bomen in verharding mt . 20/25 drkl st 30,00F
3222 Planten bomen in open grond
322210 |Planten bomen in open grond mt . 18/20 drkl st 150,00F
322220 |Planten bomen in open grond mt . 20/25 drkl st 50,00F
3223 Aanbrengen boomverankering
322310 |Aanbrengen bovengr. boomverankering 2 palen. st 250,00F
322320 |Aanbrengen bovengr. boomverankering 3 palen. st 100,00F
322330 |Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 10,00F
3224 Aanbrengen gietrand
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322410 |Aanbrengen gietrand. st 350,00F

323 Planten overige beplantingen

3230 Levering plantmateriaal

323010 |Leveren plantmateriaal (RAW-raamovereenkomst). st F

3231 Planten wortelgoed en rozen

323110 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 500,00F

323120 |Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 500,00F

323130 |Planten van spillen of veren (RAW-raamovereenkomst). st 50,00F

3232 Planten van kluitgoed en containerplanten

323210 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 5.000,00F

323220 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 500,00F

323230 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 1.000,00F

323240 |Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst). st 150,00F

3233 Planten haagplantsoen

323310 |Planten van haagplantsoen 2 rijig 40-60 tm 60-80 wg st 500,00F

323320 |Planten van haagplantsoen 2 rijig 60-80 tm 80-100 ki st 100,00F

323330 |Planten van haagplantsoen blokhaag 40-60 tm 60-80 st 100,00F

323340 |Planten van haagplantsoen blokhaag 60-80 tm 80-100 st 50,00F

3234 Planten vaste planten

323410 |Planten van kruidachtigen. st 1.000,00F

3235 Planten bol- en knolgewassen

323510 |Planten van bol- of knol gewassen. st 1.000,00F

323520 |Planten van bol- of knol gewassen. st 200,00F

33 Diverse werkzaamheden groenvoorzieningen

331 Tijdelijke afrastering

331010 |Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00F

34 Nazorg en onderhoud

341 Nazorg 1ste jaar na aanplant groenvoorzieningen

3411 Nazorglijst

341110 |Opstellen en aanleveren nazorglijst. st 5,00F

3412 Nazorg bomen

341210 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 150,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

341220 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 200,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

3413 Onderhoud hagen

341310 |Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. m 100,00F

341320 |Beheersen snoeibeeld-blokhagen. m2 20,00F

341330 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m 100,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

341340 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m2 20,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

3414 Onderhoud vaste planten
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341410 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m2 200,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).
3415 Onderhoud sierheesters en dergelijke
341510 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m2 1.200,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).
3416 Onderhoud gras
341610 |Maaien grasveld. are 50,00F
8 Bijkomende werkzaamheden
81 Algemeen
810010 |Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 250,00F
810020 |Toepassen rijplatenbaan. m 150,00F
810030 |Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. keer 10,00F
810040 |Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen. keer 10,00F
810050 |Uitvoeren AP04 onderzoek st 5,00F
810060 |Nalopen en bijwerken hoeveelheden deelopdracht. keer 250,00F
82 Communicatie
820010 |Opstellen bewonersbrief per deelopdracht keer 100,00F
820020 |Verspreiden bewoners-/ informatiebrief. st 2.500,00F
820030 |Plaatsen parkeerverbod st 150,00F
820040 |Communicatie en coordinatie integrale werken keer 10,00F
83 Gedragscodeproof uitvoeren werkzaamheden
830010 |Opstellen plan van aanpak flora en fauna. keer 5,00F
832 FLORA EN FAUNA
8321 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.
832110 |Inventariseren fauna, verkennend. keer 250,00F
8324 Schouw en nader verkennend onderzoek flora
832410 |Inventariseren flora. keer 250,00F
84 Verkeersmaatregelen
841 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden
841010 |Toepassen rijdende afzetting ETW. dag 50,00F
841020 |Toepassen rijdende afzetting GOW dag 50,00F
841030 |Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. dag 50,00F
842 Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden
842010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 100,00F
842020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00F
85 Revisie
850010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 15,00F
86 Veiligheidsmaatregelen
860010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen keer 10,00F
860020 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen keer 10,00F
860030 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen keer 20,00F
SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




