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Toelichting RAW-raamovereenkomst
Ter verduidelijking van deze RAW-raamovereenkomst wordt onderstaand een nadere toelichting en uitleg
gegeven. Ook worden aandachtspunten gegeven waar rekening mee gehouden kan worden voor de
prijsvorming.

Houdt met de prijsvorming rekening met een juiste afprijzing:
- dat bijvoorbeeld een bestekspost in eerste instantie niet kan worden opgenomen in een deelopdracht.
- dat de vermelde hoeveelheid groter of kleiner kan zijn.
- dat de vermelde grotere aantallen c.q. oppervlakten in een bestekspost kunnen bestaan uit meerdere

c.q. veelvoud van kleinere aantallen c.q. oppervlakten verspreid over een wijk c.q. deelgebied.
- dat meestal de plaatselijke omstandigheden niet gunstig zijn voor machinale uitvoering met groot en

zwaar materieel en daarbij soms beperkt zijn voor laad- en losgelegenheid.
- houdt rekening met de inzet van kleiner en licht materieel i.v.m. transport over gazons, voetpaden en

achterpaden, paden door groengebieden of binnenterreinen achter woningen.
- dat de plaatselijke omstandigheden in de uitvoering meestal betreffen speelplekken alleen bereikbaar

over voetpaden en grasvelden. Speelvoorzieningen direct bereikbaar vanaf de openbare weg zijn beperkt.
- in de besteksposten is geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht,

groot en zwaar materieel. De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.
- voor diverse werkzaamheden is geen differentiatie aangebracht, voor de uitvoering en prijsvorming is het

van belang bij alle besteksposten rekening te houden met de kleinschaligheid van het werk c.q. beperkte
schaalgrootte van de deelopdracht.

Zie de tekeningen en overzichten welke bijgevoegd zijn als bijlage bij dit bestek.

Dit is het principe van een RAW-raamovereenkomst.
Er kan nooit een relatie gelegd worden tussen de fictieve hoeveelheden en uiteindelijke som der
deelopdrachten (zie art 01.01.11 lid 01 van de RAW-Standaard). Mogelijk komen bepaalde besteksposten
achteraf nooit aan bod en sommige in veelvoud en met grotere aantallen.
In de onderhavige RAW-raamovereenkomst resulteert dit in een veelvoud van besteksposten. Deze veelvoud
zal daarmee ook resulteren in een hoge fictieve inschrijvingssom

Voorbeeld:
De hoeveelheidsresultaatsverplichting in een bepaalde bestekspost bedraagt 50 m2. In een deelopdracht zal
de uit te voeren oppervlakte bepaald worden, dit kan 5 m2 zijn, 30 m2 of zelfs 150 m2. Dit geldt ook voor
leveranties, in een deelopdracht wordt de te leveren hoeveelheid bepaald. Dit kan 0,5 m2 of 300 m2.

BELANGRIJK; is om de fictieve hoeveelheden dus niet te zien als het toekomstig te verwachten werk. De
deelopdrachten worden alleen verstrekt op basis van werkelijke hoeveelheden naar aanleiding van het
uitvoeringsplan.

Stelposten, in de deelopdrachten worden nog de navolgende stelposten opgenomen.
950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Naam : Burgemeester van Gemeente Noordwijk
Adres : Postbus 298
Postcode : 2200 AG
Woonplaats : Noordwijk
URL : www.noordwijk.nl
Telefoonnummer : 071 - 3660 000
E-mailadres : gemeente@noordwijk.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordwijk laat zich vertegenwoordigen
door:
Team : Openbare Ruimte GWA
Contactpersoon: : mevrouw Jenneke Moerkerken - van der Zon
E-mailadres : gemeente@noordwijk.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens het team Openbare Ruimte GWA van de gemeente
Noordwijk.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Noordwijk.

De werklocatie's zijn heel divers, zie hiervoor de bijgevoegde overzichtstekening.
Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in een rustige woonstraat of in smalle, drukke straat in
het centrumgebied.

De werklocatie's kunnen voorkomen aan diverse speelplekken in de gehele gemeente verspreid over
verschillende straten / wijken. Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden voor de speellocaties, zoals analyse bestaande situatie, opstellen

voorlopige ontwerpen, maken presentatie speelplek, opstellen definitief ontwerp en kostenraming,
uitwerken van uitvoeringsplan met werktekeningen en deelopdracht uit de raamovereenkomst;

b. Verwijderen van bestaande speeltoestellen en valondergronden;
c. Grondwerk voor valondergronden;
d. Leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen, of bestaande herplaatsen;
e. Leveren en aanbrengen fundering voor nieuwe valondergronden;
f. Leveren en aanbrengen van de nieuwe valondergronden;
g. Aanpassingen aan omliggende verhardingen;
h. Aanpassingen aan aanliggend groen;
i. Werkzaamheden aan meubilair en inrichtingselementen;
j. Werkzaamheden aan de overige ruimte van de speelplek;
k. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen afval van bovenstaande werkzaamheden;
l. Het digitaal muteren van gegevens;
m. Afmelding van werkzaamheden.

De scope van de opdracht van het project "Herinrichting Speellocaties" betreft het vervangen van de
speelvoorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente Noordwijk als beheerder verantwoordelijk is
voor het planmatig / groot onderhoud. Zijnde de werkzaamheden zoals beschreven in deel 2.2. van dit bestek.
Het project "Herinrichting Speellocaties" betreft de renovatie van de speellocaties voortvloeiend uit het
Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025.
Onder de openbare ruimte vallen ook de openbaar toegankelijke schoolpleinen.

De gemeente Noordwijk kan / heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers, sportparken,
speeltuin-verenigingen en/of in eigen beheer / eigen buitendienst, deze vervangingen behoren niet tot de
opdracht.

Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van
reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren nadrukkelijk niet tot de
werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Zoals optisch schoonhouden van speelplekken, dagelijks
onderhoud van speelvoorzieningen, e.d. Zie voor het volledige overzicht de opsomming in deel 1 par. 11.
Ook uitgesloten zijn werkzaamheden die plaatsvinden aan speelvoorzieningen vanuit nieuwbouwprojecten.
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05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024
met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden.
De verlenging betreft twee maal (2) een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de
planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de
deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Korting:
De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00
per dag en geldt per deelopdracht.

Bij het bepalen of er overgegaan wordt tot verlening van vervolg deelopdrachten en/of verlenging van de
overeenkomst speelt de uitkomst van een evaluatiegesprek (of -gesprekken) een belangrijke rol, ofwel hoe is
de samenwerking verlopen en welke kwaliteit is er tijdens de uitvoering geleverd.
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitsel
geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel, elektrisch gereedschap en voertuigen
Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.05 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop
gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten werknemers, materieel en elektrisch
(hand)gereedschap.

09 Vereiste deskundigheid Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)
Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van het WAS dient de aannemer aan te tonen dat
het betrokken personeel dat werkt aan de speeltoestellen en/of valondergronden, deskundig is op het vlak
van de wetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van minimaal het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster, uitgegeven

door Stichting Veilig Spelen:
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor alle werkzaamheden, de verplichting is dat er altijd één persoon SVS 1-ster op het werk
aanwezig is ter waarborging van de veiligheid en deskundigheid.

2. Personeel wat het werk voorbereid, aanstuurt en coördineert in de uitvoering is in het bezit van minimaal
het Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster, uitgegeven door Stichting Veilig Spelen.

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie
van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.

Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn, niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden
voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform Stichting Veilig
Spelen te hebben ingericht.

Voor de monteurs van de leverancier welke speeltoestellen komen plaatsen, repareren of van onderhoud
voorzien zijn geldt deze vereiste niet. De monteurs worden geacht de juiste interne opleiding te hebben
genoten en deskundig te zijn inzake hun eigen speeltoestellen.
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11 Werkzaamheden door derden
Een deel van het onderhoudswerk aan speeltoestellen en valondergronden geschiedt door derden.

Derden aannemers, met de opdracht voor het uitvoeren van het overig onderhoud van de openbare ruimte,
voeren met name de navolgende werkzaamheden uit in en rond uw beheerareaal:
- incidenteel vervangen van een speeltoestel inclusief ondergrond;
- borging van algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de spelende kinderen (zoals zwerfafval,

glas(scherven), uitwerpselen, takken e.d.);
- verwijderen van zwerfafval op hotspots locaties (waaronder speelplekken);
- dagelijks onderhoud aan en reparatie van speeltoestellen en valondergronden;
- onkruid verwijderen op en rond de speelplek;
- bladruimen openbare ruimte inclusief op en rond de speelplekken;
- straatreiniging;
- algemeen onderhoud aan groenvoorzieningen en verhardingen op en rond de speelplekken;
- algemene oog- en oorfunctie op zaken zoals beschadigingen, vandalisme, beledigende graffiti, enz;
- algemeen onderhoud vanuit Calamiteiten en Serviceverlening.

Vervangen van speelvoorzieningen en nieuwe aanleg van speelplekken door of in opdracht van gemeente
Noordwijk als deze plaats vinden vanuit nieuwbouwprojecten en als deze zijn opgenomen in andere
overeenkomsten met derden partijen.

12 Leverantie van materialen en kosten van derden op stelposten
In afwijking op het gestelde in paragraaf 37 lid 3b van de UAV 2012 mag over het bedrag 5% aannemers-
vergoeding gerekend worden, dit ter vergoeding van het maken van kosten voor onder andere leverantie
afspraken en afhandeling financiële administratie.

Het kan voorkomen dat er voor de realisatie van het ontwerpplan materialen benodigd zijn welke niet in het
bestek benoemd zijn en deze door de aannemer geleverd moeten worden. Bijvoorbeeld in het geval de
opdrachtgever deze niet op voorraad heeft en beschikbaar kan stellen.

Bij de termijnstaat dienen PDF's van de originele facturen bijgevoegd te worden, ter verrekening van deze
kosten op de desbetreffende stelpost.

13 Leverantie van speeltoestellen en onderdelen van speeltoestellen
De kosten voor de leverantie van speeltoestellen en onderdelen van speeltoestellen benodigd voor realisatie
van het ontwerpplan dienen per deelopdracht opgenomen te worden als "bijkomende werkzaamheden bij
een te verstrekken deelopdracht' welke geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst volgens
artikel 01.21.06 lid 03 van de Standaard.
Op de termijnstaat dienen deze na de uitvoering als "extra declaratie" opgenomen te worden.

14 Besteksposten: Opstellen ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering
In het op te geven eenheidsprijzen van de besteksposten in deel 2.2. paragraaf 5901 dienen de navolgende
werkzaamheden inbegrepen te zijn. Betreffende de werkzaamheden om te komen tot een ontwerp,
uitvoeringsplan tot en met de oplevering van de speelplek.

De volgende onderdelen (niet-limitatief) dienen minimaal uitgevoerd te worden:
1. Analyse van de buurt / opname van de bestaande situatie
2. Analyse van de uitslag van de enquête
3. Opstellen van twee (2) voorlopige ontwerpen en beschrijving van gemaakte keuzes c.q. visie
4. Kostenramingen van beide ontwerpen waaruit blijkt passend binnen beschikbare budget
5. Ontwerpen presentabel maken voor omwonenden (analoog/ digitaal/ 2D / 3D/ animaties)
6. Analyse van de reactie van de omwonenden en voorstel maken van eventuele aanpassingen
7. Opstellen van één (1) definitief ontwerp
8. Kostenraming van het definitief ontwerp waaruit blijkt dat dit passend is binnen beschikbare budget
9. Opstellen uitvoeringsplan, werktekeningen opstellen met deelopdracht uit raamovereenkomst

(verwijderen bestaande situatie t/m openstelling) inclusief een planning
10. Uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden
11. Oplevering, revisie, overdracht documenten / certificaten en openstelling van de nieuwe speelplek

Het participeren met de omwonenden in het voortraject, verzorgen van een enquête, bijeenkomst met
bespreking van de voorlopige ontwerpen, verzamelen van reacties om te komen tot definitieve keuze en
communicatie met omwonenden tijdens de uitvoering geschiedt door de opdrachtgever zelf.
De aannemer mag uiteraard altijd vrijblijvend ook deelnemen aan onderdelen van dit participatietraject en
wellicht een taak op zich nemen, bijvoorbeeld tijdens het bespreken van de voorlopige ontwerpen.



RAW0253-134680

Bladnr. 10 van 84 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

PAR



RAW0253-134680

Bladnr. 11 van 84Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteknummer: 517-002-01
Tekeningnummer: *n.t.b. in deelopdracht*

tekeningnr bladnr omschrijving datum versie
01 ... Overzichtstekening Speelplekken 19-10-2020 ...

De bestaande speelplekken in de gemeente zijn nader aangegeven op deze tekeningen.

Deelopdracht "Herinrichting Speellocaties":
Per deelopdracht worden tekeningen verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Afhankelijk van de specifieke inhoud en uitwerking van de deelopdracht worden de benodigde peilen en de
hoofdafmetingen van de te maken werken aangegeven op de werktekeningen.
De peilen zijn en worden opgegeven in meters ten opzicht van N.A.P. In de deelopdracht worden vermeld de
aanwezige N.A.P.-bouten in de directe omgeving van de desbetreffende werklocatie.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. bespreken uitvoeringsplan opgesteld naar aanleiding van de uitvraag
2. voor aanleg valondergrond controle op juiste plaatsingshoogte speeltoestel
3. .................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

Bijwoonpunten:
1. bij de start van de werkzaamheden, opnemen van het terrein
2. na voltooiing en afwerking van de fundering / zandbed van de valondergrond
3. aanleg van valondergronden
4. .................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

Registratiepunten:
1. afmelden en ondertekenen van de opdrachtbon / uitgevoerde werkzaamheden
2. revisiegegevens vanuit uitgevoerde werkzaamheden / afwijkingen in de uitvoering op de

bestekstekeningen t.b.v. revisiegegevens;
3. foto's van de ondergrond / fundering dat "deze vlak" is aangelegd voordat de valdempende laag t.b.v.

kunstgras / in-situ-rubber aangebracht wordt;
4. foto's van de valdempende laag dat "deze vlak en correct" is aangelegd voordat de toplaag van kunstgras

/ in-situ-rubber aangebracht wordt;
5. foto's en korte schriftelijke memo van de situatie van het werkterrein ter bevestiging dat deze aan eind

van de werkdag veilig is achtergelaten, deze opname moet gebeuren door een medewerker met het
Certificaat Inspecteur Spelen 1-ster (voor dit punt is bestekspost 569410 in deel 2.2 opgenomen);

Boete:
De boete dat na een werkdag geen "einde werkdag opname" is gedaan en/of geen "schriftelijke
memo" is overhandigd bedraagt de boete € 500,00 per keer dat hier niet aan is voldaan.

6. ................................................
(nader te bepalen per deelopdracht)

In het kwaliteitsplan mede de navolgende onderdelen opnemen en omschrijven hoe u dit kwalitatief borgt
gedurende de looptijd van de opdracht.
- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.27.03)
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken
- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming)
- wijze van afstemming omtrent afvoer van vrijgekomen materialen en verstrekking bewijs van ontvangst
- de gestelde vereisten m.b.t. gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificering

In het kwaliteitsplan dient ook de uitwerking van het bij inschrijving ingediende Plan van Aanpak opgenomen
en beschreven te worden. Uitwerking van de beschreven maatregelen en gedane beloftes op de gevraagde
gunningscriteria.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- A Veiligheids- en Gezondheidsplan
- B poster "werken rond bomen" van Vereniging Stadswerken Nederland
- C Overzicht speelplekken
- .........
(nader te bepalen per deelopdracht)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- ..........
(nader te bepalen per deelopdracht)

06 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van
het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Er zullen locaties zijn die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld waar de speelvoorzieningen alleen
bereikbaar zijn via een versmalde toegang, achterpad, dam, brug of watergang. Inzet van kleiner materieel of
handmatige uitvoering of varend materieel is dan nodig om het werk te kunnen uitvoeren of ter voorkoming
van schades of spoorvorming.

Op voet- en fietspaden van elementenverharding en op paden van halfverhardingen geldt een maximale
aslast van 2,5 ton in beladen toestand.

Met de inzet van het materieel dient u rekening te houden met de aanwezige grondslag binnen de gemeente.
- zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de

PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart
- zie voor de gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren

bij bodemkaarten op grondwatertrap -> via de link http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp
Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en schade dient u deze spoedig te herstellen na de
uitvoering van de gedane werkzaamheden

Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of
ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit
meerwerk tot gevolg hebben.

07 Werkterrein
Met het werkterrein wordt bedoeld de oppervlakken, waarin in de ruimste zin van het woord krachtens dit
bestek en bijlagen zodanig werkzaamheden moeten worden verricht, dat uitvoering naar de eis van goed en
deugdelijk werk mogelijk is. Met het werkterrein wordt ook bedoeld: oppervlakken gebruikt voor overpad
en waterafvoer.

Exacte afmetingen worden niet gegeven. Als grenzen van het werkterrein worden over het algemeen de
civieltechnische werken als hekwerken, paden, wegen, watergangen en privé-tuinen gehanteerd.

08 Depotruimte
De gemeente heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van
vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar.

Binnen de bouwhekken / werkterrein per speelplek kan rekening gehouden worden met beperkte ruimte voor
tijdelijke opslag van materialen van en voor de uitvoering van deze speelplek.
Per speelplek zijn hiervoor besteksposten opgenomen in par 5692 in deel 2.2. voor opgenomen.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor extra benodigde depotruimte tijdens de uitvoering als dit gewenst
is. Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen,
vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.



RAW0253-134680

Bladnr. 15 van 84Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

12 Betaald parkeren en venstertijden
In grote delen van Noordwijk aan Zee en in de kern van Noordwijk Binnen mag op bepaalde tijden alleen
tegen betaling of met een parkeervergunning worden geparkeerd. Verder zijn er in Noordwijk op diverse
plaatsen blauwe zones ingesteld. Bij een blauwe zone mag slechts gedurende een korte tijd worden
geparkeerd. Het tijdstip van aanvang van het parkeren moet met een parkeerschijf zijn aangegeven.

In Noordwijkerhout zijn in de Zeestraat tussen de Victoriberg en huisnummer 89, in de Havenstraat en aan de
Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) parkeerschijfzones ingesteld waarbij is bepaald dat aanwonenden onder
bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen aanvragen. Voor een ontheffing van de parkeerduurbeperking
bij blauwe zones komen alleen direct aanwonenden in aanmerking.

De woon- en winkellocaties in de Kerkstraat, De Keuvel, Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat zijn
voorzien van een beweegbaar afsluitsysteem (verzinkbare paal).
- Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat

De palen gaan tussen 6:00 - 12:00 uur automatisch naar beneden voor de bevoorrading van winkels.
Deze tijden zijn aangegeven op de tekstborden naast de palen. Ook zijn feestdagen, zomer- en wintertijd
voorgeprogrammeerd. Het inrijden van dit gesloten woon- & winkelgebied kan alleen via een
persoonsgebonden pas. Uitrijden kan zonder pas.

- Kerkstraat en De Keuvel
Het woon- en winkelgebied in de Kerkstraat en de Keuvel is afgesloten met palen. Dit systeem werkt 7
dagen per week, ook op zon- en feestdagen. De inrijpalen zijn geplaatst aan de zijde van de Heilige
Geestweg. De uitrijpaal staat aan de zijde van de Bronckhorststraat. Uitrijden kan zonder pas.

Zie voor meer informatie de gemeente website: www.noordwijk.nl

14 Afgesloten speelplekken en schoolpleinen
De navolgende speelplekken zijn afgesloten. Het gaat om de volgende locaties:
- momenteel geen

De schoolpleinen (openbaar) welke binnen de opdracht vallen zijn niet afgesloten en zijn vrij toegankelijk.
Het is wel noodzakelijk voortijdig contact op te nemen met de school (bijv. met de conciërge) voorgaand aan
een bezoek aan het schoolplein en aan te melden bij aankomst.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

56 . . . . . HERINRICHTING SPEELLOCATIES
. . . . . Uitgaan van beperkte aantal en kleinschalig werk,
. . . . . aanpassing en aanleg van straatwerk, groen en
. . . . . meubilair alleen ten gunste van speelvoorzieningen
. . . . . -
. . . . . Differentiatie is aangebracht voor enkele werkzaamheid,
. . . . . in de paragraaf titel staat vermeld bij welke hoeveelheid
. . . . . de splitsing ligt.
. . . . . -
. . . . . Situering: n.t.b. in deelopdracht
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .

561 . . . . . Speelvoorzieningen en groenvoorziening
. . . . . De indeling van speeltoestellen conform de Standaard
. . . . . artikel 71.11.03 lid 01 is als volgt:
. . . . . a. klein speeltoestel: speeltoestel met een
. . . . . aanschafwaarde van ten hoogste € 2.500,-;
. . . . . b. middelgroot speeltoestel: speeltoestel met een
. . . . . aanschafwaarde groter dan € 2.500,- en ten
. . . . . hoogste € 5.000,-;
. . . . . c. groot speeltoestel: speeltoestel met een
. . . . . aanschafwaarde groter dan € 5.000,- en ten
. . . . . hoogste € 15.000,-;
. . . . . d. zeer groot speeltoestel: speeltoestel met een
. . . . . aanschafwaarde groter dan € 15.000,-.
. . . . .

5611 . . . . . Verwijderen speeltoestellen
. . . . .

561110 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 20,00 F
.1. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,00 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

561120 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 16,00 F
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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561130 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 12,00 F
.3. . . . Betreft: groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 7,20 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

561140 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.4. . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .9. . Niet geschikt voor hergebruik, behoudens losse
. . . . . onderdelen
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

5613 . . . . . Demontereren voor herplaatsen speeltoestellen
. . . . .

561310 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 20,00 F
.1. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 4,00 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . .

561320 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 16,00 F
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . .

561330 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 12,00 F
.3. . . . Betreft: groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 7,20 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . .
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561340 711201 . . . . . Verwijderen speeltoestel. st 8,00 F
.4. . . . Betreft: zeer groot speeltoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en/of kunststof
. . . . . Inclusief fundering en bijkomend grondwerk
. . . . . Indien aangestorte betonfundering aanwezig deze
. . . . . verwijderen volgens bestekspar 5616
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .2. Ontstane gaten in valdempende ondergrond opvullen m3 6,40 I
. . . . . met zand en/of grond, geleverd volgens post 563150
. . . . . en/of 563330
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depotruimte
. . . . .

5615 . . . . . Verwijderen groenvoorziening
. . . . .

561510 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 20,00 F
. . . . . Karakter van de begroeiing: plantsoen of hagen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .4. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
. . . . . het rooiwerk uitvlakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . volgens bestekspost 569110
. . . . .

561520 222107 . . . . . Frezen. are 20,00 F
. . . . . Betreft pulverfrezen gazon

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

561530 512524 . . . . . Affrezen toplaag grasveld. are 8,00 F
. . . . . Betreft voornamelijk ten behoeve van aanleg van nieuw
. . . . . plantsoenvak ter plaatse bestaand gazon

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .7. . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,06 m grond
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5616 . . . . . Betonfunderingen, aangestort
. . . . .

561610 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, < 0,5 m3. m3 20,00 F
. . . . . Betreft loshakken van beton van fundering toestel.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561620 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, 0,5 - 1,0 m3. m3 30,00 F
. . . . . Betreft loshakken van beton van fundering toestel.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561630 111199 . . . . . Verwijderen betonfundering, > 1,0 m3. m3 30,00 F
. . . . . Betreft loshakken van beton van fundering toestel.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5617 . . . . . Verwijderen ondergronden
. . . . .
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561710 711101 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 60,00 F
.9. . . . Toplaag: boomschors / houtsnippers
. .1. . . Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
. . . .9. Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561720 711101 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 60,00 F
.9. . . . Toplaag: Dekowood
. .1. . . Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
. . . .9. Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561730 711101 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 120,00 F
.1. . . . Toplaag: zand
. .1. . . Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
. . . .9. Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561740 711103 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 300,00 F
.1. . . . Toplaag: kunstgras infill kwartszand
. .2. . . Funderingslaag: valdempende onderlaag
. . . . . voornamelijk schokabsorberende foam matten
. . . . . meestal met scheidingslaag: geotextiel
. . .9. . Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561750 711103 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 160,00 F
.2. . . . Toplaag: rubber gietvloer / snippervloer
. .9. . . Funderingslaag: betontegel en/of gebroken puin
. . .9. . Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561760 711102 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 100,00 F
.9. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 mm gelijmd
. . . . . op onderlaag
. .9. . . Onderlaag: betontegels afmeting 300 of 500 mm
. . .9. . Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561770 711102 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 100,00 F
.9. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 mm gelijmd
. . . . . op onderlaag
. . .9. . Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561780 711104 . . . . . Verwijderen kantopsluiting valdempende ondergrond. m 300,00 F
.1. . . . Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden
. . . . . afmeting 50 x 150 mm t/m 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

5619 . . . . . Verwijderen hekwerk
. . . . .

561910 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 40,00 F
. . . . . Betreft: uit de grond opnemen en demonteren

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte tot 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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561920 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 40,00 F
. . . . . Betreft: uit de grond opnemen en demonteren

1. . . . . Houten palen met draad
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561930 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 60,00 F
. . . . . Betreft: uit de grond opnemen en demonteren

9. . . . . Betonpalen of stalen palen met horizontale buis en
. . . . . geplastificeerd gaas
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561940 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 60,00 F
. . . . . Betreft: uit de grond opnemen en demonteren

9. . . . . Stalen palen met spijlen-hekpaneel
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

561950 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 60,00 F
. . . . . Betreft: uit de grond opnemen en demonteren

9. . . . . Stalen palen met staafmat-hekpaneel
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

562 . . . . . Verharding en terreininrichting
. . . . .

5621 . . . . . Opbreken of verwijderen van verharding
. . . . .

562110 831799 . . . . . Opbreken betonstraat- / straatbakstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft alle type straatstenen in de deelopdracht wordt
. . . . . indien nodig extra detaillering uitgewerkt.
. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of
. . . . . straatbakstenen, dikte 80 mm
. . . . . Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens
. . . . . post 562111
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562430; hele en bruikbare stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost ; breuk en onbruikbare stenen
. . . . .

562111 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 I
9. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of

. . . . . straatbakstenen

.9. . . . Wijze ter keuze van de aannemer

. . . . .
562120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 120,00 F

. . . . . Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens

. . . . . post 562121
9. . . . . Totale breedte tot 2,0m, soms breder

.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm en/of 300 x 150 x 50 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost 562440; hele en bruikbare tegels

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120; breuk en onbruikbare tegels

. . . . .
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562121 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 120,00 I
7. . . . . Betontegels

.9. . . . Wijze ter keuze van de aannemer

. . . . .
562130 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 40,00 F

. . . . . Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens

. . . . . post 562131
9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm en/of 300 x 150 x 80 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost 562450; hele en bruikbare tegels

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120; breuk en onbruikbare tegels

. . . . .
562131 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 40,00 I

7. . . . . Betontegels
.9. . . . Wijze ter keuze van de aannemer
. . . . .

562140 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens
. . . . . post 562141

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 50 mm
. . . . . en/of 500 x 500 x 50 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562460 en/of 562470; hele en bruikbare
. . . . . tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569120; breuk en onbruikbare tegels
. . . . .

562141 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 I
7. . . . . Betontegels

.9. . . . Wijze ter keuze van de aannemer

. . . . .
5622 . . . . . Opbreken of verwijderen van kantopsluiting

. . . . .
562240 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 F

. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost 562530 ; hele en bruikbare banden

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120; breuk en onbruikbare banden

. . . . .
562250 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 F

. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

. . .9. . Opsluitbanden klein formaat, zoals 80 x 200 mm of 60 x

. . . . . 200 mm of 50 x 150 mm

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost 562540 ; hele en bruikbare banden

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120; breuk en onbruikbare banden

. . . . .
5623 . . . . . Leveren van bestratingsmateriaal

. . . . . Als tijdens de uitvoering van een deelopdracht gekozen

. . . . . wordt voor een andere kleur, dan wordt het prijsverschil

. . . . . t.o.v. de kleur grijs bepaald en verrekend middels een

. . . . . stelpost in deelopdracht.

. . . . . Tekortkomend materiaal heeft de gemeente op voorraad

. . . . . op de gemeentewerf en anders wordt het leveren via op

. . . . . te nemen stelpost in de deelopdracht.

. . . . .
562360 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 100,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 100,00 L

. . . . . Kleur grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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562370 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 30,00 F
. . . . . Hoekstuk 90º
. . . . . Kleur grijs
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm st 30,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5624 . . . . . Aanbrengen van verharding
. . . . .

562410 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 75 mm en ten
. . . . . hoogste 125 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 20,00 L
. . . . .

562420 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 200,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

562430 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F
. . . . . Bestaande stenen binnen het werk volgens bestekspost
. . . . . 562110 en/of nieuwe stenen volgens deelopdracht

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of st 3.600,00 I
. . . . . straatbakstenen, dikte 80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

562440 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 120,00 F
. . . . . Bestaande tegels binnen het werk volgens bestekspost
. . . . . 562120 en/of nieuwe tegels volgens deelopdracht

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur:
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 120,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562450 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Bestaande tegels binnen het werk volgens bestekspost
. . . . . 562130 en/of nieuwe tegels volgens deelopdracht

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur:
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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562460 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
. . . . . Bestaande tegels binnen het werk volgens bestekspost
. . . . . 562140 en/of nieuwe tegels volgens deelopdracht

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 600 x 400 x 50 mm en/of 500 x 500 x 50
. . . . . mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur:
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562470 831199 . . . . . Aanbrengen betontegels in enkele streklaag. m 80,00 F
. . . . . Betreft maaitegel achter opsluiting in streklaag
. . . . . Bestaande tegels binnen het werk volgens bestekspost
. . . . . 562140 en/of nieuwe tegels volgens deelopdracht
. . . . . Verband: enkele streklaag breed 400, 500 of 600 mm
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 600 x 400 x 50 mm en/of 500 x 500 x 50 st 134,00 I
. . . . . mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur:
. . . . .

5625 . . . . . Aanbrengen van kantopsluiting
. . . . .

562530 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.
. . . . . Bestaande banden binnen het werk volgens post
. . . . . 562240 en/of nieuwe banden volgens deelopdracht

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 180,00 I
. . . . .

562540 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.
. . . . . Bestaande banden binnen het werk volgens post
. . . . . 562250 en/of nieuwe banden volgens deelopdracht

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm of 80 x 200 mm st 40,00 I
. . . . .

5626 . . . . . Pasmaken verharding en bijkomend werk
. . . . .

562610 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 30,00 F
9. . . . . Betreft bestratingsmateriaal van bestekspar 5624 en

. . . . . 5627

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens post 569120

. . . . .
562630 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 30,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 60 x 200, 80 x 200 of 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens post 569120
. . . . .

562690 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 80,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van bestaand materiaal wat
. . . . . hergebruikt wordt binnen het werk.
. . . . . Van bestekspar 5621 en/of 5622
.9. . . . Betonstraat- / straatbakstenen
. .1. . . Betontegels
. . . .9. Betonbanden (1,0 m1 = 0,2 m2)
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Vervoersafstand binnen gemeentegrens ca. 25 km
. . . . .

5627 . . . . . Herstraten van verharding en kantopsluiting
. . . . .
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562710 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 F
9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder

.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie

. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120

. . . .9. Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of

. . . . . straatbakstenen, dikte 80 mm

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
562720 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 80,00 F

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569120
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562730 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00 F
9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder

.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie

. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569120

. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
562740 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 40,00 F

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m, soms breder
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569120
. . . .9. Betontegels 500 x 500 x 50 mm of 600 x 400 x 50 mm,
. . . . . inclusief pastegels
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562750 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00 F
. . . . . Betreft: maaitegel achter opsluiting in streklaag

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569120
. . . .9. Betontegels 500 x 500 x 50 mm of 600 x 400 x 50 mm,
. . . . . inclusief pastegels
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

562760 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

9. . . . . Trottoirbanden, 130/150 x 250 of 180/200 x 250 mm of
. . . . . stootbanden 200/200, werkende lengte 0,9 / 1,0 m
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren volgens post 569120
. . . . .

562770 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

9. . . . . Opsluitbanden groot formaat, zoals 150 x 400 mm of
. . . . . 200 x 400 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren volgens post 569120
. . . . .

562780 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren volgens post 569120
. . . . .

562790 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

9. . . . . Opsluitbanden klein formaat, 80 x 200 mm of 60 x 200
. . . . . mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren volgens post 569120
. . . . .

5628 . . . . . Opnemen of verwijderen of aanbrengen meubilair
. . . . .
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562810 322299 . . . . . Opnemen zitbank. st 8,00 F
. . . . . Betreft opnemen van bestaande zitbank
. . . . . Fundering in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Specificatie:
. . . . . - lengte: max 3,0 m
. . . . . - fundering: meestal betonvoeten
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562820; hele en bruikbare banken binnen
. . . . . deelopdracht en anders vervoeren naar gemeentewerf
. . . . . volgens bestekspost 562890
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569320 en/of 569330; breuk en
. . . . . onbruikbare banken
. . . . .

562820 322299 . . . . . Aanbrengen of herplaatsen zitbank. st 8,00 F
. . . . . Betreft zitbank
. . . . . Specificatie:
. . . . . - lengte: max 3,0 m
. . . . . - fundering: meestal betonvoeten
. . . . . Fundering in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Ondergrond: zand / grond
. . . . . Incl. aanwerken bestrating
. . . . .

562830 322299 . . . . . Opnemen afvalbak. st 8,00 F
. . . . . Betreft opnemen van bestaande afvalbak
. . . . . Fundering in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Specificatie:
. . . . . - inhoud: meestal 60 L
. . . . . - fundering: meestal betonvoet
. . . . . - voornamelijk Bammes Capitole of gelijkwaardig
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562840; hele en bruikbare afvalbakken
. . . . . binnen deelopdracht en anders vervoeren naar
. . . . . gemeentewerf volgens bestekspost 562890
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569320 en/of 569330; breuk en
. . . . . onbruikbare afvalbakken
. . . . .

562840 322299 . . . . . Aanbrengen of herplaatsen afvalbak. st 8,00 F
. . . . . Betreft afvalbak
. . . . . Specificatie:
. . . . . - inhoud: meestal 60 L
. . . . . - fundering: meestal betonvoet
. . . . . - voornamelijk Bammes Capitole of gelijkwaardig
. . . . . Fundering in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Ondergrond: zand / grond
. . . . . Incl. aanwerken bestrating
. . . . .

562890 713199 . . . . . Vervoeren meubilair naar of van gemeentewerf. st 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van bestaand meubilair en
. . . . . afzetpalen naar of van gemeentewerf
. . . . . Van bestekspar 5628 en 5629
. . . . . Vervoeren van werk naar gemeentewerf of vervoeren van
. . . . . gemeentewerf naar plaats van verwerking
. . . . . Vervoersafstand binnen gemeentegrens ca. 25 km
. . . . .

5629 . . . . . Opnemen of verwijderen of aanbrengen afzetpalen
. . . . .
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562910 322299 . . . . . Opnemen betonpalen. st 10,00 F
. . . . . Betreft opnemen van bestaande betonpalen.
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak
. . . . . Specificatie:
. . . . . - lengte: max. 2,0 m
. . . . . - ø max. 0,3 m
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562920; hele en bruikbare palen binnen
. . . . . deelopdracht en anders vervoeren naar gemeentewerf
. . . . . volgens bestekspost 562890
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569320 en/of 569330; breuk en
. . . . . onbruikbare palen
. . . . .

562920 322299 . . . . . Aanbrengen of herplaatsen betonnen afzetpalen. st 10,00 F
. . . . . Betreft betonnen afzetpalen ca. afmeting Ø300 mm
. . . . . Lengte 1,2 m, voorzien van betonnen voet 300 x 300 x
. . . . . 300 mm.
. . . . . Bestaande paal binnen het werk volgens post 562910
. . . . . en/of nieuwe paal volgens deelopdracht
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Ondergrond: zand.
. . . . . Incl. aanwerken bestrating.
. . . . .

562930 322299 . . . . . Opnemen houten palen. st 10,00 F
. . . . . Betreft opnemen van bestaande houten palen.
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak
. . . . . Specificatie:
. . . . . - lengte: max. 3,0 m
. . . . . - ø max. 0,3 m
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562940; hele en bruikbare palen binnen
. . . . . deelopdracht en anders vervoeren naar gemeentewerf
. . . . . volgens bestekspost 562890
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569330; breuk en onbruikbare palen
. . . . .

562940 322299 . . . . . Aanbrengen of herplaatsen houten afzetpalen. st 10,00 F
. . . . . Betreft houten diamantpalen afmeting 150 x 150 mm.
. . . . . Lengte 1,4 m, voorzien van verankering.
. . . . . Bestaande paal binnen het werk volgens post 562930
. . . . . en/of nieuwe paal volgens deelopdracht
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Ondergrond: zand.
. . . . . Incl. aanwerken bestrating.
. . . . .

562950 322299 . . . . . Opnemen kunststof palen. st 10,00 F
. . . . . Betreft opnemen van bestaande kunststof palen.
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak
. . . . . Specificatie:
. . . . . - lengte: max. 3,0 m
. . . . . - ø max. 0,3 m
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 562960; hele en bruikbare palen binnen
. . . . . deelopdracht en anders vervoeren naar gemeentewerf
. . . . . volgens bestekspost 562890
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspost 569330; breuk en onbruikbare palen
. . . . .
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562960 322299 . . . . . Aanbrengen of herplaatsen kunststof afzetpalen. st 10,00 F
. . . . . Betreft kunststof diamantpalen afmeting 150 x 150 mm.
. . . . . Lengte 1,4 m, voorzien van verankering.
. . . . . Bestaande paal binnen het werk volgens post 562950
. . . . . en/of nieuwe paal volgens deelopdracht
. . . . . Palen in tegelwerk of bestrating of soms groenvak,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Ondergrond: zand.
. . . . . Incl. aanwerken bestrating.
. . . . .

562980 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 F
9. . . . . Uit een bestrating of soms maaiveld

. .9. . . Paal met vast of los grondkruis

. . . . . Paallengte: van 4 tot 5 m

. . .9. . Verkeersbord

. . . .9. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost 562990; hele en bruikbare palen binnen

. . . . . deelopdracht en anders vervoeren naar gemeentewerf

. . . . . volgens bestekspost 562890

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 569130; breuk en onbruikbare palen en/of

. . . . . borden

. . . . .
562990 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 F

. . . . . Bestaande paal binnen het werk volgens post 562980

. . . . . en/of nieuwe paal volgens deelopdracht
9. . . . . In een bestrating of soms maaiveld

.9. . . . Verkeersbordpaal met vast of los grondkruis

. .9. . . Paallengte: van 4 tot 5 m

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
563 . . . . . Grondwerk

. . . . . Uitgaan van beperkte en kleinschalig grondwerk ten

. . . . . behoeve van aanpassing en aanleg van straatwerk en/of

. . . . . groenvak alleen ten gunste van speelvoorziening en het

. . . . . grondwerk ten behoeve van aanleg valondergronden.

. . . . .
5631 . . . . . Grondwerk cunet verharding / spelen, tot 25 m3.

. . . . . Differentiatie: kleiner dan 25 m3 per deelopdracht

. . . . .
563110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet verharding / spelen, <2m. m3 14,00 F

. . . . . Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m

. . .1. . Taluds 1 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
563120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet verharding / spelen, >2m m3 28,00 F

. . . . . Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m

. . .1. . Taluds 1 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
563130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, <2m. m3 24,00 F

. . . . . Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw

. . . . . cunet voor verharding

. . . . . Grondsoort: bovengrond

. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m

. . .1. . Taluds 1 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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563140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, >2m. m3 36,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
. . . . . cunet voor verharding
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

563150 220321 . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F
. . . . . Differentiatie: t/m 25 m3

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand (zand voor zandbed) m3 50,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563160 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verharding / spelen, <2m. m3 24,00 F
. . . . . Betreft het verwerken van zand in aanvulling cunet voor
. . . . . verharding / spelen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563710
. . . . . en/of geleverd volgens post 563150 of 563250

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563170 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verharding / spelen, >2m. m3 36,00 F
. . . . . Betreft het verwerken van zand in aanvulling cunet voor
. . . . . verharding / spelen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563710
. . . . . en/of geleverd volgens post 563150 of 563250

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde breder dan 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563180 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 60,00 F
. . . . . Betreft zand verwerkt volgens besteksparagraaf 5631 of
. . . . . 5632
. . . . . Differentiatie: t/m 50 m2
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

5632 . . . . . Grondwerk cunet verharding / spelen, meer dan 25 m3
. . . . . Differentiatie: meer dan 25 m3 per deelopdracht
. . . . .

563210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet verharding / spelen, <2m. m3 28,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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563220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet verharding / spelen, >2m. m3 48,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

563230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, <2m. m3 60,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
. . . . . cunet voor verharding
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

563240 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, >2m. m3 80,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
. . . . . cunet voor verharding
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

563250 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 F
. . . . . Differentiatie: > 25,01 m3

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand (zand voor zandbed) m3 100,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563260 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verharding / spelen, <2m. m3 60,00 F
. . . . . Betreft het verwerken van zand in aanvulling cunet voor
. . . . . verharding / spelen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563710
. . . . . en/of geleverd volgens post 563150 of 563250

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563270 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verharding / spelen, >2m. m3 80,00 F
. . . . . Betreft het verwerken van zand in aanvulling cunet voor
. . . . . verharding / spelen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563710
. . . . . en/of geleverd volgens post 563150 of 563250

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde breder dan 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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563280 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 100,00 F
. . . . . Betreft zand verwerkt volgens besteksparagraaf 5631 of
. . . . . 5632
. . . . . Differentiatie: > 50,01 m2
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

5633 . . . . . Grondwerk cunet groenvak / spelen, t/m 25 m3.
. . . . . Differentiatie: kleiner dan 25 m3 per deelopdracht
. . . . .

563300 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte. m3 20,00 F
. . . . . Betreft het afgraven van de overhoogte van een
. . . . . groenvak, terug tot oorspronkelijk band-straatnivo
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,20 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte maaiveld tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

563310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 30,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

563320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 50,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond.
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

563330 220321 . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F
. . . . . Differentiatie: t/m 25 m3

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.6. . . . Grondsoort: teelgrond voor aanvulling groenvakken m3 50,00 L
. . . . . Voor aanvullende eis zie deel 3
. . . . . Leveren voor aanvulling groenvakken
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563340 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 40,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720
. . . . . en/of geleverd volgens post 563330 of 563430

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,40 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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563350 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 60,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720
. . . . . en/of geleverd volgens post 563330 of 563430

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,40 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde breder dan 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563380 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 40,00 F
. . . . . Betreft verwerken van grond in een grond-glooiing
. . . . . Differentiatie: t/m 25 m3
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720

5. . . . . Hoogte 0,40 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 3 of flauwer
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563390 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 60,00 F
. . . . . Betreft grond verwerkt volgens besteksparagraaf 5633 of
. . . . . 5634
. . . . . Differentiatie: t/m 50 m2
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
. .1. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

5634 . . . . . Grondwerk cunet groenvak / spelen, meer dan 25 m3.
. . . . . Differentiatie: meer dan 25 m3 per deelopdracht
. . . . .

563400 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het afgraven van de overhoogte van een
. . . . . groenvak, terug tot oorspronkelijk band-straatnivo
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,20 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte maaiveld tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

563410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 60,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

563420 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 80,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem breder dan 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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563430 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 F
. . . . . Differentiatie: > 25,01 m3

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 100,00 L
. . . . . Voor aanvullende eis zie deel 3
. . . . . Leveren voor aanvulling groenvakken
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563440 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 60,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720
. . . . . en/of geleverd volgens post 563330 of 563430

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,40 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563450 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 80,00 F
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720
. . . . . en/of geleverd volgens post 563330 of 563430

6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,40 m, zonder overhoogte
.1. . . . Breedte bovenzijde breder dan 2,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563480 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 80,00 F
. . . . . Betreft verwerken van grond in een grond-glooiing
. . . . . Differentiatie: > 25,01 m3
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Bestaande grond binnen het werk volgens post 563720

5. . . . . Hoogte 0,40 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 3 of flauwer
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

563490 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 100,00 F
. . . . . Betreft grond verwerkt volgens besteksparagraaf 5633 of
. . . . . 5634
. . . . . Differentiatie: > 50,01 m2
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
. .1. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

5637 . . . . . Vervoeren van grond en zand
. . . . .

563710 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren binnen het werk van zand
. . . . . Vervoersafstand binnen gemeentegrens ca. 25 km
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
. . . . . onderhavige besteksposten
. . . . .
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563720 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren binnen het werk van grond
. . . . . Vervoersafstand binnen gemeentegrens ca. 25 km
. . . . . Grondsoort: bovengrond
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
. . . . . onderhavige besteksposten
. . . . .

563750 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20,00 F
. . . . . Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
. . . . . ca. 25 km
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
. . . . . onderhavige besteksposten
. . . . .

563760 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20,00 F
. . . . . Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente
. . . . . Grondsoort: bovengrond
.2. . . . Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
. . . . . ca. 25 km
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
. . . . . onderhavige besteksposten
. . . . .

563770 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 F
. . . . . Betreft vervoeren naar locatie buiten de gemeente
. . . . . Grondsoort: zand / bovengrond
.2. . . . Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
. . . . . ca. 100 km
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
. . . . . onderhavige besteksposten
. . . . .

5638 . . . . . Grond bewerken
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . .

563810 222107 . . . . . Frezen. are 60,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
563820 222107 . . . . . Frezen. are 40,00 F

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

563830 221131 . . . . . Egaliseren. are 40,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .9. . Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen

. . . . . en natuurlijke elementen

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
563840 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 30,00 F

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .
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563850 222104 . . . . . Diepspitten. are 20,00 F
. . . . . Betreft diepspitten voor het doorbreken van storende
. . . . . lagen in groenvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
. . . . . daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

563860 221131 . . . . . Egaliseren. are 50,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .9. . Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen

. . . . . en natuurlijke elementen

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
564 . . . . . Grondwerk overig en funderingslagen

. . . . .
5641 . . . . . Grondwerk aan of voor kabels en leidingen

. . . . . Locaties van te graven proefsleuven afstemmen met

. . . . . directie op basis van de uit de oriëntatie- en

. . . . . graafmelding verkregen ligging-gegevens

. . . . .
564110 100111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 20,00 F

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

. . . . . Per deelopdracht waarin sprake is van grondwerk in de

. . . . . ondergrond, wordt minimaal één graafmelding

. . . . . verrekend.

. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft een

. . . . . graafmelding ter grootte van max. 250.000 m2

. . . . . aaneengesloten gebied (raster van 500 x 500 m)

. . . . . waarbinnen meerdere werklocaties kunnen vallen

. . . . . De ontvangen KLIC-nummer(s) van de melding(en) na

. . . . . ontvangst verstrekken aan de directie
1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het

. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade

. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'

.1. . . . Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij

. . . . . de kabel- en leidingbeheerders

. . . . .
564120 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 30,00 F

. . . . . Betreft graven van proefsleuven in bestaande verharding.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: vaste grond, met hinder

. . . . . van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad

. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

. . . . . aanbrengen ; bestaande verharding, alle type

. . . . . bestratingsmateriaal, tegels en/of klinkers

. . . . .
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564130 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 30,00 F
. . . . . Betreft graven van proefsleuven in bestaande groenvak.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: vaste grond, met hinder
. . . . . van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen ; bestaande groenvak, heestervak en/of
. . . . . grasveld.
. . . . . Herplant heesters alleen indien mogelijk
. . . . .

564160 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 20,00 F
. . . . . toegestaan -

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . . . .

564170 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 20,00 F
7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,

. . . . . leidingen of boomwortels

.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . . . .
564180 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 F

. . . . . Grondsoort: zand / bovengrond
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
564190 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 F

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

5645 . . . . . Fundering van menggranulaat voor giet-rubbersnipper
. . . . .

564510 800115 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00 F
. . . . . Grondsoorten: zand / grond
. . . . . Aanbrengen op ondergrond ontgraven volgens
. . . . . besteksparagraaf 5631, 5632, 5633 of 5634

9. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 150,00 L
. . . . . Trekstrekte: MD 63 kN/m en CD 57 kN/m
. . . . . Rek bij nominale trekstrekte: MD 8 en CD 8
. . . . . Statische doorponssterkte (CBR): 6 kN
. . . . . Waterdoorlatendheid loodrecht: 25 l/m2s
. . . . . Openingsgrootte O90: 270 µm
. .3. . . Breedte te bedekken ondergrond van 4,0 tot 15,0 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering ca 0,30 m
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . .
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564530 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 140,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Voor fundering giet-rubbersnipper valondergrond

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 a
. . . . . 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 63,00 L
. .3. . . Sortering 4/32 (of 4/40)
. . . . . (geen nulfractie i.v.m. waterdoorlatendheid)
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht 1 m3 = 1,8 ton
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 564510
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

5646 . . . . . Fundering van lava voor trapveld
. . . . .

564610 800115 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 300,00 F
. . . . . Grondsoorten: zand / grond
. . . . . Aanbrengen op ondergrond ontgraven volgens
. . . . . besteksparagraaf 5631, 5632, 5633 of 5634

9. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 300,00 L
. . . . . Trekstrekte: MD 63 kN/m en CD 57 kN/m
. . . . . Rek bij nominale trekstrekte: MD 8 en CD 8
. . . . . Statische doorponssterkte (CBR): 6 kN
. . . . . Waterdoorlatendheid loodrecht: 25 l/m2s
. . . . . Openingsgrootte O90: 270 µm
. .4. . . Breedte te bedekken ondergrond van 12,0 tot 18,0 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering ca 0,30 m
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . .

564630 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 280,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Voor toplaag van sporttechnische laag sportveld

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 a
. . . . . 0,20 m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente Lava ton 90,00 L
. .1. . . Sortering 0/16
. . . . . Gerekend met soortelijk gewicht 1 m3 = 1,6 ton
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 564610
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

565 . . . . . Speelvoorzieningen en speelplek
. . . . . Speeltoestellen (her)plaatsen conform richtlijnen van de
. . . . . leverancier en door een daarmee ervaren medewerker
. . . . . of bedrijf.
. . . . . -
. . . . . Met plaatsing van speeltoestellen direct erna de
. . . . . valondergrond aanbrengen of tijdelijk het toestel met
. . . . . bouwhekken afzetten tot valondergrond is aangebracht
. . . . . is, maar deze situatie is eigenlijk ongewenst.
. . . . . Eventueel toestel in grasveld pas plaatsen, nadat
. . . . . grasveld zich voldoende heeft ontwikkeld.
. . . . .

5651 . . . . . Plaatsen speeltoestellen
. . . . .
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565110 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 30,00 F
.9. . . . Betreft klein speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije groenvakken
. . . . . en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte en/of
. . . . . voorziening op eigen terrein en/of levering via de
. . . . . leverancier
. . . . .

565120 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 24,00 F
.9. . . . Betreft middelgroot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije groenvakken
. . . . . en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte voorziening
. . . . . op eigen terrein en/of levering via de leverancier
. . . . .

565130 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 18,00 F
.9. . . . Betreft groot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije groenvakken
. . . . . en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte voorziening
. . . . . op eigen terrein en/of levering via de leverancier
. . . . .

565140 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 12,00 F
.9. . . . Betreft zeer groot speeltoestel
. .9. . . Inclusief benodigd grondwerk en afwerking:
. . . . . - ingraven staanders / fundatie
. . . . . - vrijgekomen grond, uitvlakken in nabije groenvakken
. . . . . en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 5637
. . . . . Speeltoestellen vervoeren vanaf depotruimte voorziening
. . . . . op eigen terrein en/of levering via de leverancier
. . . . .

5652 . . . . . Aanbrengen betonfundering
. . . . .

565210 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 20,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speel- of sporttoestel
. . . . . Differentiatie: 0-0,5 m3

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 20,00 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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565220 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 30,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speel- of sporttoestel
. . . . . Differentiatie: 0,5-2,5 m3

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 30,00 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

565230 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 30,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speel- of sporttoestel
. . . . . Differentiatie: 2,5-5,0 m3

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 30,00 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: n.v.t.
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .6. . Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

565240 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet 1-3 st. st 24,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 1-3 st
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

565250 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet 4-9 st. st 32,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 4-9 st
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

565260 718599 . . . . . Aanbrengen standaard betonvoet >10 st. st 40,00 F
. . . . . Betreft betonvoet voor speeltoestel
. . . . . Differentiatie: 10 st of meer
. . . . . Standaard betonvoet meegeleverd met toestel
. . . . .

5654 . . . . . Aanbrengen ondergronden - Los
. . . . .

565420 718199 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – los gestort m2 60,00 F
. . . . . materiaal.
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Materiaal: uiterst grof zand (grof rivierzand / grof m3 18,00 L
. . . . . betonzand / grof valzand)
. . . . . korrelgrootte 0,42 - 2,0 mm
. . . . . volgens NEN-EN-1177
. . . . . Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
. . . . . Laagdikte: 300 mm
. . . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . . Voornamelijk: zandlaag
. . . . .
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565430 718199 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – los gestort m2 60,00 F
. . . . . materiaal.
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Materiaal: matig grof zand (afgezeefd rivierzand / m3 18,00 L
. . . . . metselzand)
. . . . . korrelgrootte 210 tot 300 µm
. . . . . Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
. . . . . Laagdikte: 300 mm
. . . . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . . Voornamelijk: zandlaag
. . . . .

5655 . . . . . Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras
. . . . . Garantie volgens deel 3, artikel 01.15.05
. . . . . -
. . . . . Gewenst zijn alleen functionele lijmnaden, onder
. . . . . bewegende delen mogen zich geen snijranden in het
. . . . . kunstgras bevinden. Er dient voorkomen te worden dat
. . . . . er veel kleine lappen kunstgras worden gebruikt. Bij de
. . . . . start van het werk het gewenste legplan in overleg met
. . . . . de directie afstemmen en vastleggen per speelplek.
. . . . .

565510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Betreft opsluitband verdiept aanbrengen t.b.v. lijmband
. . . . . van kunstgras
. . . . . Inclusief benodigde bochtstukken, hoekstukken

9. . . . . Op ondergrond van zand
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 200,00 L
. . . . .

565520 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Betreft opsluitband type kunstgrasband aanbrengen
. . . . . t.b.v. lijmband van kunstgras
. . . . . Inclusief benodigde bochtstukken, hoekstukken

9. . . . . Op ondergrond van zand
. .9. . . Profiel 50/100 a 150 mm kleur grijs st 200,00 L
. . . . . Type Kunstgrasband GKG 5/10x15
. . . . . Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig
. . . . .

565530 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 120,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Aanbrengen / randen verlijmen op kantopsluiting van
. . . . . post 565510 of 565520

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief opbouw valdemping
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 100 cm m2 120,00 L
. . . . . Tussenlaag / geotextiel onder kunstgras
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 120,00 L
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras m2 120,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 3.600,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk / funderingsmateriaal van los
. . . . . materiaal volgens bestekspar 563
. . .1. . Valhoogte: tot 1.000 mm
. . . . .
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565540 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 180,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Aanbrengen / randen verlijmen op kantopsluiting van
. . . . . post 565510 of 565520

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief opbouw valdemping
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 170 cm m2 180,00 L
. . . . . Tussenlaag / geotextiel onder kunstgras
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 180,00 L
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras m2 180,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 5.400,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk / funderingsmateriaal van los
. . . . . materiaal volgens bestekspar 563
. . .1. . Valhoogte: tot 1.700 mm
. . . . .

565550 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 180,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Aanbrengen / randen verlijmen op kantopsluiting van
. . . . . post 565510 of 565520

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief opbouw valdemping
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 210 cm m2 180,00 L
. . . . . Tussenlaag / geotextiel onder kunstgras
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 180,00 L
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras m2 180,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 5.400,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk / funderingsmateriaal van los
. . . . . materiaal volgens bestekspar 563
. . .1. . Valhoogte: tot 2.100 mm
. . . . .
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565560 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 120,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Aanbrengen / randen verlijmen op kantopsluiting van
. . . . . post 565510 of 565520

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief opbouw valdemping
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 240 cm m2 120,00 L
. . . . . Tussenlaag / geotextiel onder kunstgras
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 120,00 L
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras m2 120,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 3.600,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk / funderingsmateriaal van los
. . . . . materiaal volgens bestekspar 563
. . .1. . Valhoogte: tot 2.400 mm
. . . . .

565570 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond onder of nabij
. . . . . speeltoestellen / speelaanleidingen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Aanbrengen / randen verlijmen op kantopsluiting van
. . . . . post 565510 of 565520

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief opbouw valdemping
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 300 cm m2 80,00 L
. . . . . Tussenlaag / geotextiel onder kunstgras
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 80,00 L
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras m2 80,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 2.400,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk / funderingsmateriaal van los
. . . . . materiaal volgens bestekspar 563
. . .1. . Valhoogte: tot 3.000 mm
. . . . .
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565580 711199 . . . . . Aanbrengen van kunstgras, omgevouwen rand. m 120,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen kunstgras omgevouwen rand, zijnde
. . . . . het aanbrengen van kunstgras met een overlap van
. . . . . minimaal 25 cm en het kunstgras omvouwen om de
. . . . . betonband, waarna ingeklemd kan worden met
. . . . . verharding
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kunstgras volgens bestekspost 565530 t/m 565570 m2 30,00 L
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . In de eenheidsprijs dient de extra leverantie in m2 voor
. . . . . de benodigde overlap van minimaal 25 cm inbegrepen
. . . . . te zijn.
. . . . .

565590 718199 . . . . . Aanbrengen figuren in kunstgras. m2 40,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van ronde, vierkante en/of
. . . . . onregelmatige vormen in kunstgras in meerdere kleuren
. . . . . Zoals, bijvoorbeeld:
. . . . . Kunstgras: rondje in diameter 30 t/m 150 cm
. . . . . Kunstgras: vierkant in afmeting t/m 150 x 150 cm
. . . . . Kunstgras: rechte banen in afmeting 30 a 50 cm t/m
. . . . . lengte 300 cm
. . . . . Kunstgras: vrije onregelmatige vorm m2 40,00 L
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . In standaard kleuren: groen, blauw, rood of geel
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Aanbrengen in combinatie aanbrengen kunstgras
. . . . . volgens bestekspar 5655
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. . . . .

5656 . . . . . Aanbrengen ondergronden - Vast, giet-rubbersnipper
. . . . . Garantie volgens deel 3, artikel 01.15.06
. . . . .

565610 718199 . . . . . Aanbrengen geotextiel Geolon PP60. m2 120,00 F
. . . . . Betreft onderlaag voor onder rubbersnippers
. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 120,00 L
. . . . . Leverancier: TenCate Polyfelt
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

565620 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.9. . . . Rubbersnippers inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 150 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 60,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbersnippers m2 60,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 1.500 mm
. . . . .
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565630 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.9. . . . Rubbersnippers inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 220 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 80,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbersnippers m2 80,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 2.200 mm
. . . . .

565640 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.9. . . . Rubbersnippers inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 250 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 80,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbersnippers m2 80,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 2.500 mm
. . . . .
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565650 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbersnippers onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.9. . . . Rubbersnippers inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 300 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 60,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbersnippers m2 60,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 3.000 mm
. . . . .

565660 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbergietvloer onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.1. . . . Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 150 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 60,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbergietvloer m2 60,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 1.500 mm
. . . . .
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565670 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbergietvloer onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.1. . . . Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 220 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 80,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbergietvloer m2 80,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 2.200 mm
. . . . .

565680 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbergietvloer onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.1. . . . Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 250 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 80,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbergietvloer m2 80,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 2.500 mm
. . . . .
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565690 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van gebonden
. . . . . rubbergietvloer onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Kantopsluiting aangebracht volgens bestekspar 5625

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.1. . . . Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping
. . . . . Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 300 cm
. . . . . SBR recycling rubber m2 60,00 L
. . . . . Buitenrand breedte: 200 mm
. . . . . Buitenrand dikte: 140 mm
. . . . . Rubbergietvloer m2 60,00 L
. . . . . In alle standaard kleuren en mixen, door en door
. . . . . gekleurde schoon EPDM granulaat
. . . . . Minimale laagdikte 50 mm
. . . . . Samengebonden d.m.v. een componenten PU
. . . . . Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
. . . . . Vloer naadloos aanbrengen
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. .9. . . Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563 en/of
. . . . . fundering volgens post 564530
. . .1. . Valhoogte: tot 3.000 mm
. . . . .

5657 . . . . . Aanbrengen ondergronden - rubber grastegels
. . . . . Garantie volgens deel 3, artikel 01.15.07
. . . . .

565710 221199 . . . . . Egaliseren. m2 200,00 F
. . . . . Betreft gereedmaken voor grastegels
. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond
. . . . . Egaliseren, vlak leggen en profielering in detail als
. . . . . laatste afwerking voorafgaande aan het leggen van
. . . . . grastegels
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . . . Egaliseren volgens hoogten van de profielen en
. . . . . omliggend maaiveld
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

565720 711112 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – tegels. m2 120,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van rubber
. . . . . grastegels onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Rubber grastegels1.000 x 1.000 x ca. 450 mm st 120,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .1. . . Valhoogte: 1.500 a 1.700 mm
. . .3. . In speciaal verband: afhankelijk van inhaaksysteem
. . . .9. Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . .

565740 711112 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – tegels. m2 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van ondergrond van rubber
. . . . . grastegels onder of nabij speeltoestellen
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Rubber grastegels1.000 x 1.000 x ca. 650 mm st 80,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .1. . . Valhoogte: 2.400 a 2.800 mm
. . .3. . In speciaal verband: afhankelijk van inhaaksysteem
. . . .9. Voorbereidend grondwerk volgens bestekspar 563
. . . . .
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565760 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10,00 F
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.7. . . . Grondsoort: substraat voor vulling grastegels m3 10,00 L

. . . . . Leveren voor vulling grastegels / inveegsubstraat voor

. . . . . de optimale voeding en vochtbalans voor grassen

. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
565770 220301 . . . . . Grond verwerken in grastegels. m3 10,00 F

. . . . . Grondsoort: substraat voor vulling grastegels

. . . . . Geleverd volgens post 565760
6. . . . . Hoogte van 0,045m tot 0,065 m, zonder overhoogte

.3. . . . Breedte bovenzijde van 4,0 tot 15,0 m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
565780 512101 . . . . . Zaaien. are 8,00 F

. . . . . Betreft gras in grastegels
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van gras in grastegels kg 16,00 L

. . . . . Mengsel dient bestand te zijn tegen droogte,

. . . . . vertrappeling en vereist weinig voedingsstoffen

. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
5658 . . . . . Aanbrengen ondergronden - GrasTech

. . . . .
565840 221199 . . . . . Egaliseren. m2 70,00 F

. . . . . Betreft gereedmaken voor graszoden voor GrasTech

. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond

. . . . . Egaliseren, vlak leggen en profielering in detail als

. . . . . laatste afwerking voorafgaande aan het leggen van

. . . . . graszoden

. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . . . Egaliseren volgens hoogten van de profielen en

. . . . . omliggend maaiveld

. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
565850 512202 . . . . . Aanbrengen graszoden. m2 70,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen graszoden voor GrasTech

. . . . . valondergond

. . . . . De buitenrand van de graszoden pas leggen, nadat

. . . . . TechMesh + GrasTech aan zijkanten is ingegraven

. . . . . Grondsoort: bovengrond / teelgrond

.1. . . . Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Betreft: recreatief grasveld voor valdempende

. . . . . ondergrond

. . .1. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden

. . . . . de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken

. . . . . en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .2. Graszoden m2 70,00 L

. . . . .2 De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 0,35 L

. . . . . 0,5 m3grond per 100 m2

. . . . .
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565860 718199 . . . . . Aanbrengen stabiliteitsgaas Tech Mesh. m2 70,00 F
. . . . . Betreft onderlaag voor GrasTech valondergrond
. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
. . . . . Stabiliteitsgaas TechMesh m2 70,00 L
. . . . . Rolbreedte: 2.000 mm, dikte 2 mm, gewicht 460 g/m2
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Maaswijdte: 24 x 24 mm
. . . . . Materiaal: gerecycleerd HDPE
. . . . . Leverancier: Goede Speelprojecten of gelijkwaardig
. . . . . Verbinding in lengte en breedte d.m.v. een overlap met
. . . . . een lengte van 0,20 m
. . . . . Op graszoden aangebracht volgens post 565850
. . . . . Inclusief grond ontgraven van de zijkanten, om insteken
. . . . . onder hoek van 45 graden, 0,30 m lang.
. . . . . Vrijgekomen grond op naastgelegen terrein deponeren
. . . . .

565870 718199 . . . . . Aanbrengen gaasmatten Gras Tech. m2 70,00 F
. . . . . Betreft toplaag van GrasTech valondergond
. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
. . . . . Gaasmatten GrasTech m2 70,00 L
. . . . . Afmeting: 1.500 x 1.000 x 22 mm, gewicht 8 kg/m2
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Materiaal: natuurrubber / SBR rubber
. . . . . UV-bestendig
. . . . . Leverancier: Goede Speelprojecten of gelijkwaardig
. . . . . Kwaliteitscontrole: EN ISO 9001:2000
. . . . . Antislip: getest conform EN 1788
. . . . . GrasTech matten met 14 stuks kabelbinders (kleur st 653,00 L
. . . . . zwart) per mat verbinden aan TechMesh
. . . . . Gaasmatten verankeren in de grond met kunststof st 467,00 L
. . . . . pennen 10 stuks per mat
. . . . . Op TechMech aangebracht volgens post 565860
. . . . . Inclusief grond verwerken van de zijkanten als
. . . . . aanvulling na het insteken onder hoek 45 graden
. . . . . Vrijgekomen grond van naastgelegen terrein
. . . . .

5659 . . . . . Aanbrengen kunstgras t.b.v. trapveld
. . . . . Garantie volgens deel 3, artikel 01.15.05
. . . . .

565910 831399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 80,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen verdiepte betonsteen t.b.v. lijmband
. . . . . van kunstgras
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Stellen in lava-fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 564630
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: ter keuze van de aannemer
. . . . .

565920 800115 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 280,00 F
. . . . . Betreft drukverdelend doek tussen fundering als
. . . . . beschermlaag onder het kunstgras
. . . . . Grondsoorten: zand / grond
. . . . . Aanbrengen op ondergrond ontgraven volgens
. . . . . besteksparf 563 en/of fundering volgens post 564630

9. . . . . Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig m2 280,00 L
. . . . . Trekstrekte: MD 63 kN/m en CD 57 kN/m
. . . . . Rek bij nominale trekstrekte: MD 8 en CD 8
. . . . . Statische doorponssterkte (CBR): 6 kN
. . . . . Waterdoorlatendheid loodrecht: 25 l/m2s
. . . . . Openingsgrootte O90: 270 µm
. .4. . . Breedte te bedekken ondergrond van 12,0 tot 18,0 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering circa 0,30
. . . . . m
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m
. . . . .



RAW0253-134680

Bladnr. 54 van 84 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

565930 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 280,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen kunstgras sportveld
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Randen verlijmen op verdiepte betonsteen van
. . . . . bestekspost 565910

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras vezellengte 24 mm m2 280,00 L
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03
. . . . . In standaard kleuren: groen
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 8.400,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. .9. . . Op kunststofinlage aangebracht volgens post 565920
. . . . .

565940 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 280,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen kunstgras sportveld
. . . . . Verwerking materialen volgens voorschriften van
. . . . . leveranciers
. . . . . Randen verlijmen op verdiepte betonsteen van
. . . . . bestekspost 565910

1. . . . . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
.3. . . . Kunstgras inclusief onderlaag
. . . . . Onderlaag van foam-platen dikte 3 cm m2 280,00 L
. . . . . De valdempende laag naadloos aanbrengen
. . . . . Kunstgras, vezellengte 24 mm m2 280,00 L
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.03
. . . . . In standaard kleuren: groen
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Infill 20 tot 30 kg/m2
. . . . . Kwartszand, gewassen en gedroogd
. . . . . Korrelgrootte: >0,2 mm < 1,0 mm
. . . . . Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2 kg 8.400,00 L
. . . . . Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
. .4. . . Op funderingslaag van los materiaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 512240
. . . . .

565980 718199 . . . . . Aanbrengen figuren in kunstgras. m 16,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van doelcirkel in kunstgras
. . . . . Kunstgras: doelcirkel wit, radius 250 cm m 16,00 L
. . . . . Cirkelbaan breedte: 10 cm
. . . . . Kunstgras, vezellengte 24 mm
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . In kleuren: wit
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Aanbrengen in combinatie aanbrengen kunstgras
. . . . . volgens bestekspar 5659
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. . . . .

565990 718199 . . . . . Aanbrengen figuren in kunstgras. m2 0,08 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van middenstip in kunstgras
. . . . . Aantal locaties: 1
. . . . . Kunstgras: rondje wit diameter 20 cm m2 0,08 L
. . . . . Kunstgras, vezellengte 24 mm
. . . . . Volgens specificaties in deel 3, artikel 71.16.02
. . . . . In kleuren: wit
. . . . . De naden naadloos verlijmen middels een lijmband
. . . . . Aanbrengen in combinatie aanbrengen kunstgras
. . . . . volgens bestekspar 5659
. . . . . HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
. . . . .

567 . . . . . Werk aan gazon en bermen
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . .

5671 . . . . . Inzaaien gazon en bermen, of blokzoden
. . . . .
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567110 221131 . . . . . Egaliseren. are 60,00 F
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .9. . Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen

. . . . . en natuurlijke elementen

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
567120 512101 . . . . . Zaaien. are 40,00 F

. . . . . Betreft gazon, vlak
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide kg 80,00 L

. . . . . leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
567130 512101 . . . . . Zaaien. are 20,00 F

. . . . . Betreft gazon, talud.
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide kg 40,00 L

. . . . . leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
567140 512202 . . . . . Aanbrengen graszoden. m2 200,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen van blokzoden

.1. . . . Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . Betreft: gazon op / rondom speelplek of toestel

. . .1. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden

. . . . . de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken

. . . . . en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. Blokzoden, dikte 5cm m2 200,00 L

. . . . .2 De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 1,00 L

. . . . . 0,5 m3grond per 100 m2

. . . . .
567150 512202 . . . . . Aanbrengen graszoden. m2 60,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen van blokzoden

.2. . . . Perceel met een talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .2. . . Betreft: gazon op / rondom speelplek of toestel

. . .1. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden

. . . . . de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken

. . . . . en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. Blokzoden, dikte 5cm m2 60,00 L

. . . . .2 De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 0,30 L

. . . . . 0,5 m3grond per 100 m2

. . . . .
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567160 512101 . . . . . Zaaien. are 20,00 F
. . . . . Betreft bermen, vlak

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 30,00 L
. . . . . type Barenbrug B3
. . . . . Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

567170 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 F
. . . . . Betreft bermen, talud

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 15,00 L
. . . . . type Barenbrug B3
. . . . . Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

5673 . . . . . Afwerken grasveld en nazorg
. . . . .

567310 512521 . . . . . Rollen grasveld. are 60,00 F
. . . . . Betreft gazon rollen na inzaaien en/of voor 1ste
. . . . . maaibeurt
. . . . . Locaties op aanwijs van directie
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

567320 514399 . . . . . Verwijderen puin en stenen. are 180,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van puin en stenen op grasveld,
. . . . . welke na de eerste regenbuien zichtbaar in het
. . . . . oppervlak aanwezig komen
. . . . . Betreft ingezaaid grasveld
. . . . . Verwijderen puin en stenen
. . . . . Woonwijk
. . . . . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
. . . . . Uitvoering driemaal na een goede regenbui.
. . . . . Uitvoering van een beurt in overleg met de directie.
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

567330 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 120,00 F
. . . . . Obstakels aanwezig: bomen en inrichtingselementen
. . . . . Aantal percelen:

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Grasveldtype: gazon A
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .
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567340 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 120,00 F
2. . . . . Standaard beheer

.2. . . . Grasveldtype: gazon A

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
567390 512301 . . . . . Beregenen terreinen. are 200,00 F

. . . . . Aantal percelen:

.2. . . . Water op te pompen uit open water

. .1. . . Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).

. . . . . paragraaf 5671

. . .3. . Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld

. . . . . aanbrengen

. . . . . Gerekend is met een frequentie van 5x

. . . . .
569 . . . . . Overige werkzaamheden

. . . . .
5691 . . . . . Afvoer- en acceptatiekosten

. . . . .
569110 510199 . . . . . Afvoer- en acceptatiekosten groenvafval. ton 20,00 F

. . . . . Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige

. . . . . besteksposten waar af te voeren groenafval en

. . . . . materialen vrijkomen.

. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Materiaal niet verontreinigd

. . . . .
569120 830199 . . . . . Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig. ton 20,00 F

. . . . . Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige

. . . . . besteksposten waar af te voeren steen- en betonachtige

. . . . . materialen vrijkomen.

. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Materiaal niet verontreinigd

. . . . .
569130 830199 . . . . . Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval. ton 20,00 F

. . . . . Afvoer- en acceptatiekosten van bouw- en sloopafval wat

. . . . . vrijkomt tijdens de uitvoering van het werk.

. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Materiaal ongesorteerd

. . . . .
5692 . . . . . Tijdelijke afzettingen

. . . . . In het geval van grote en langdurige afzettingen die het

. . . . . in de besteksposten vermelde aantal overschrijden of

. . . . . langer duren van vermeld. Dan worden deze

. . . . . besteksposten niet toegepast, dan wordt onderling een

. . . . . project-prijs afgesproken of dan geschiedt de afzetting

. . . . . door derden.

. . . . .
569210 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 150,00 F

. . . . . Toepassen permanente afzetting

. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken

. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten

. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m

. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met

. . . . . ijzeren beugels / bouwhekklemmen

. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal

. . . . . stuks per week aanwezig op het werk

. . . . . (bijv 50 stuks = 10 stuks aanwezig voor 5 weken)

. . . . . Uitgaande van maximaal 150 stuks en/of 5 weken per

. . . . . opdracht c.q. benodigde afzetting.

. . . . .
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569220 621099 . . . . . Toepassen tekstbord (huur en onderhoud). st 15,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting.
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van tekstbord
. . . . . Tekstbord: "Wegens herinrichting speelplek tijdelijk niet
. . . . . beschikbaar"
. . . . . Het tekstbord monteren met vier beugels / klemmen op
. . . . . een afzethek / bouwhek van bestekspost 569210
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal
. . . . . stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 5 stuks = 1 stuk aanwezig voor 5 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 5 weken per opdracht
. . . . .

569230 621099 . . . . . Toepassen afzethek (huur en onderhoud). st 600,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met
. . . . . ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal
. . . . . stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 200 stuks = 20 stuks aanwezig voor 10 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 300 stuks en/of 10 weken per
. . . . . opdracht c.q. benodigde afzetting.
. . . . .

569240 621099 . . . . . Toepassen tekstbord (huur en onderhoud). st 30,00 F
. . . . . Toepassen permanente afzetting.
. . . . . Betreft: huur en onderhoud van tekstbord
. . . . . Tekstbord: "Wegens herinrichting speelplek tijdelijk niet
. . . . . beschikbaar"
. . . . . Het tekstbord monteren met vier beugels / klemmen op
. . . . . een afzethek / bouwhek van bestekspost 569230
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal
. . . . . stuks per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 10 stuks = 1 stuk aanwezig voor 10 weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 10 weken per opdracht
. . . . .

569260 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 200,00 F
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
. . . . . rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm' betreft aantal m1
. . . . . per week aanwezig op het werk
. . . . . (bijv 200 m1 = 20 m1 rijplatenbaan aanwezig voor 10
. . . . . weken)
. . . . . Uitgaande van maximaal 10 weken per opdracht

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming grond
. . . . . tegen inklinking en structuurbederf door
. . . . . grondverzetmachines
. . . . . En bescherming van voetpaden en speelpleinen
.9. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van licht en
. . . . . middelzwaar verkeer grondverzetmachines en
. . . . . transportmaterieel
. .4. . . Dubbele rij haaks op de rijrichting
. . .2.4. Rijplaat kunststof: afmeting ter keuze van de aannemer.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

5693 . . . . . Stamommanteling bomen
. . . . .
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569310 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 8,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft toepassen gedurende de volledige
. . . . . uitvoeringstermijn van het werk
. . . . . Incl. verwijderen na afronding van de werkzaamheden

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm
. . . . .

569320 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 8,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft toepassen gedurende de volledige
. . . . . uitvoeringstermijn van het werk
. . . . . Incl. verwijderen na afronding van de werkzaamheden

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm
. . . . .

569330 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 8,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft toepassen gedurende de volledige
. . . . . uitvoeringstermijn van het werk
. . . . . Incl. verwijderen na afronding van de werkzaamheden

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm
. . . . .

569340 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 6,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft toepassen gedurende de volledige
. . . . . uitvoeringstermijn van het werk
. . . . . Incl. verwijderen na afronding van de werkzaamheden

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm
. . . . .

5694 . . . . . Controle werkterrein einde werkdag
. . . . .
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569410 100899 . . . . . Controleren werkterrein einde werkdag. dag 250,00 F
. . . . . Betreft het controleren van het werkterrein aan het einde
. . . . . van de werkdag en afhandelen als registratiepunt
. . . . . overeenkomstig het gestelde in deel 2.1. par 03 punt 5
. . . . . van registratiepunten van dit bestek door middel van:
. . . . . - het maken van foto's van de achtergelaten situatie
. . . . . aan het einde van de werkdag;
. . . . . - het schriftelijk vastleggen in een korte memo van de
. . . . . situatie ter plaatse aan het einde van de werkdag.
. . . . . Controleren heeft tot doel dat:
. . . . . - dat de situatie aan het einde van de werkdag veilig
. . . . . wordt verlaten en geen gevaren qua veiligheidszones
. . . . . en speelveiligheid aanwezig zijn;
. . . . . - dat kinderen binnen en buiten werktijd op de
. . . . . speelplek veilig kunnen spelen op de nog
. . . . . beschikbare speeltoestellen buiten het werkterrein;
. . . . . - denk hierbij aan check van: staan bouwhekken nog
. . . . . correct, geen loopschotten in valzones, geen
. . . . . rondslingerende materialen, ed.
. . . . . De controle moet uitgevoerd worden aan het eind van de
. . . . . werkdag door een medewerker met het certificaat
. . . . . Stichting Veilig Spelen 1-ster
. . . . . De foto's en memo's per werkdag toevoegen aan een
. . . . . weekoverzicht en toezenden aan de directie.
. . . . .

5697 . . . . . Tijdelijke depots en vervoeren van en naar
. . . . .

569750 610199 . . . . . Inrichten depotruimte / werkterrein. week 32,00 F
. . . . . Zie deel 2.1. par. 08 van dit bestek.
. . . . . Betreft: het maken, houden en opruimen van een
. . . . . depotruimte binnen de gemeentegrenzen op / nabij de
. . . . . speelplek en/of cluster van speelplekken
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde keten, wagens en voorzieningen
. . . . . Gewenste beschikbare ruimte: 150 m2
. . . . . De depotruimte dient afgeschermd en omsloten te zijn
. . . . . met bouwhekken voor een correcte afsluiting, met
. . . . . voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met
. . . . . ijzeren beugels / bouwhekklemmen
. . . . . De toegang dient voorzien te zijn van een poort met een
. . . . . deugdelijke ketting
. . . . . Het hangslot met uniform sluit-systeem wordt ter
. . . . . beschikking gesteld, zodat de toezichthouder en
. . . . . eventueel derden toegang hebben tot de depotruimte
. . . . . De depotruimte dient te zijn op een verharde ondergrond
. . . . . of van rijplaten als ondergrond
. . . . . Huurkosten voor de bouwhekken en rijplaten dienen in
. . . . . de eenheidsprijs inbegrepen te zijn
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'week' betreft aantal
. . . . . weken dat de depotruimte benodigd is
. . . . . (bijv 4 periodes voor 4 weken en 2 periodes voor 8
. . . . . weken = 32 weken)
. . . . .
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569780 620499 . . . . . Toepassen afzethek, depot- en werkruimte. m 1.800,00 F
. . . . . Betreft huur en onderhoud van afzethekken en eventueel
. . . . . andere voorzieningen voor afscherming depot- en
. . . . . werkruimte en/of voorzieningen c.q. maatregelen t.b.v.
. . . . . bereikbaarheid van speelplek.
. . . . . Afrastering toepassen gedurende de duur van de
. . . . . uitvoering tot en met deeloplevering van de
. . . . . desbetreffende speelplek
. . . . . Benodigd voor het afzetten van werkterrein, eventueel
. . . . . tijdelijke opslag ter plaatse en afschermen
. . . . . valondergrond / speeltoestel voor gebruikers
. . . . . Afzethekken / bouwhekken zonder punten
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m
. . . . . Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met
. . . . . ijzeren beugels / bouwklemmen
. . . . . Toepassen overige voorzieningen en nemen van
. . . . . benodigde maatregelen ter keuze van de aannemer,
. . . . . deze toepassen gedurende uitvoeringsperiode
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm' betreft aantal m1
. . . . . per dag aanwezig op de werklocatie (bijv 50 m1 voor 4
. . . . . dagen op werklocatie A + 90 m1 voor 7 dagen op
. . . . . werklocatie B = 830 m1)
. . . . .

59 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .

590 . . . . . Algemeen en administratief
. . . . .

5901 . . . . . Opstellen ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering
. . . . . In het op te geven eenheidsprijs voor de onderstaande
. . . . . besteksposten dienen de werkzaamheden inbegrepen
. . . . . te zijn zoals opgesomd in deel 1 par 14.
. . . . . Betreffende de werkzaamheden om te komen tot een
. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan tot en met de oplevering van de
. . . . . speelplek.
. . . . .

590110 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 8,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Opstellen

. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering

.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 0,= en

. . . . . kleiner of gelijk aan € 10.000,=

. . . . .
590120 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00 F

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Opstellen
. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering
.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 10.001,= en
. . . . . kleiner of gelijk aan € 20.000,=
. . . . .

590130 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Opstellen

. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering

.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 20.001,= en

. . . . . kleiner of gelijk aan € 40.000,=

. . . . .
590140 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 8,00 F

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Opstellen
. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering
.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 40.001,= en
. . . . . kleiner of gelijk aan € 70.000,=
. . . . .
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590150 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 6,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Opstellen

. . . . . ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering

.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 70.001,= en

. . . . . kleiner of gelijk aan € 100.000,=

. . . . .
592 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .
5921 . . . . . Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

. . . . .
592130 610899 . . . . . Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, opzet GO. st 1,00 F

. . . . . Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek

. . . . . Betreft: ten behoeve van de start van het werk en eerste

. . . . . algemene, inhoudelijke opzet op hoofdlijnen voor

. . . . . toekomstige deelopdrachten

. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze

. . . . . goedgekeurd is

. . . . . Met deze opzet is dan eenvoudiger om hierna voor de

. . . . . toekomstige deelopdrachten de gewenste specifieke

. . . . . plan van aanpakken te maken, omdat de basisopzet al

. . . . . geaccepteerd is

. . . . .
592140 610899 . . . . . Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 40.000. st 20,00 F

. . . . . Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . . Betreft vervolg werkplan na start werk en ten behoeve

. . . . . van een deelopdracht met som kleiner of gelijk aan €

. . . . . 40.000,=

. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze

. . . . . goedgekeurd is

. . . . .
592150 610899 . . . . . Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 100.000. st 8,00 F

. . . . . Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . . Betreft vervolg werkplan na start werk en ten behoeve

. . . . . van een deelopdracht met som groter dan € 40.001,=

. . . . . en kleiner of gelijk aan € 100.000,=

. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze

. . . . . goedgekeurd is

. . . . .
5922 . . . . . Verkeersmaatregelen, per figuur

. . . . . Gekozen is de eenheid keer welke per deelopdracht

. . . . . bepaald wordt aan de hand van uit te voeren

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
592210 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104a

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
592220 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104b

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
592230 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F

. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121b

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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592240 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

592250 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

592260 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202d
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

592270 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: n.t.b. afh. van deelopdracht

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

595 . . . . . Ter Beschikking Stellingen
. . . . .

5951 . . . . . Ter Beschikking Stellingen werknemers
. . . . .

595110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:hovenier, MBO-niveau
. . . . .

595120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:grondwerker, MBO-niveau
. . . . .

595130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:stratenmaker EN opperman
. . . . . (betreft koppel van twee werknemers)
. . . . .

5952 . . . . . Ter Beschikking Stellingen materieel
. . . . .

595230 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Minikraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. . . . .

595240 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Op wielbasis
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .
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595250 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

595260 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 11 Algemene boeteregeling

11 Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV volgens
het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften
niet naleeft of niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen kan er per
geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt een korting worden
toegepast van € 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.
De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.
De aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten
van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

12 Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke
boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.

01 01 12 Financiële korting bij tekortkomingen in naleving kwalitatieve criteria

01 De door de aannemer aangeboden meerwaarde in zijn inschrijving op de subgunningscriteria G1,
G2, G3 en G4.1 maakt expliciet onderdeel uit van de overeenkomst.
Indien ditgeen uit de inschrijving niet of onvoldoende wordt nagekomen kan een boete worden
opgelegd per geval van € 2.500,--.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 van de Standaard vindt verrekening van door de
directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief
bestekswijzigingen, alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.
De declaratie digitaal versturen.

03 Bij de termijnstaat dienen de originele facturen van onderdelen en leveranties bijgevoegd te
worden vanuit het uitvoeringsplan.
In afwijking op het gestelde in par 37 lid 3b van de UAV 2012 mag over het bedrag 5%
aannemersvergoeding gerekend worden, dit ter vergoeding van het maken van kosten voor onder
andere leverantie afspraken en afhandeling financiële administratie.

04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de
desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
- nummer van de.opdrachtbrief;
- verplichtingennummer;
- naam en paraaf directie UAV;
- naam en paraaf toezichthouder;
- aard en volgnummer van de declaratie.

09 Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de
Overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een
declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen
recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- dagelijks onderhoud aan speelvoorzieningen door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen, watergangen en sportparken welke niet onder de

uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het hoogheemraadschap;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeente brede contracten

(RAW-raamovereenkomsten) of door andere aannemers;
- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals

bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of

terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen,

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

05 Als voor de werkzaamheden openbare wegen voor het doorgaand verkeer moeten worden
afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden
getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te
allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.

02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op
de weg.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met
de directie anders is overeengekomen.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- bespreken van de omleidingen met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
- de bereikbaarheid van percelen;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en

zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan

na voorafgaande goedkeuring door directie UAV;
- aanwezigheid van beschermde soorten en in gebruik zijnde (vaste) rust- en verblijfplaatsen;
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- bij in te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.

04 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg
voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een
minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit
voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

05 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 08 Werktijden

01 De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot en met 19.00 uur.
Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de
directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
....................... .............................
(nader te bepalen per deelopdracht)

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ....................................
- ...................................
- ................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01
worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
UAV 2012:
- ....................................,
- ..................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
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08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:
- ....................................,
- ..................................... n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.06 van de Standaard hanteert de
aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard
uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 08 Verwerken bouwstoffen, algemeen.

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

01 14 09 Te leveren hout en houtproducten.

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement

Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de Inschrijver gebruik maken van de volgende
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onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement

Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 14 10 Gebruik rubber en EPDM

01 Het PAK-gehalte van de te leveren rubbertegels / rubberen gietvloer mag per afzonderlijke PAK
maximaal 1,0 mg/kg zijn.

02 Alleen rubber en EPDM waarvan bewezen kan worden dat voldaan wordt aan de wet- en
regelgeving die van toepassing zijn, mag worden toegepast. De aannemer dient hiertoe bewijzen
aan te kunnen leveren.

01 15 Garantie

01 15 05 Garantie op kunstgras

01 De garantieperiode voor kunstgras (inclusief valdempend materiaal) voor speelondergronden is
minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt voldoende HIC-waarde;
- Bij normaal gebruik komt de poolhoogte niet onder de 10 mm;
- Lijmnaden mogen niet loslaten;
- Polen mogen niet loslaten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor het kunstgras niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

02 De garantieperiode voor kunstgras voor trapvelden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Bij normaal gebruik komt de poolhoogte niet onder de 10 mm;
- Lijmnaden mogen niet loslaten;
- Polen mogen niet loslaten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Belijning moet blijvend zijn;
- Alle overige mankementen waardoor het kunstgras niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

01 15 06 Garantie op rubbervloeren

01 De garantieperiode voor gebonden rubbersnippers voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- Rubbersnippers mogen niet loskomen en moeten aan de randen vast blijven zitten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

02 De garantieperiode voor gebonden rubbergietvloer voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- De gietvloer mag aan de randen niet loskomen en moeten aan de randen vast blijven zitten;
- De gietvloer mag geen blazen, scheuren en loszittende delen hebben;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.

01 15 07 Garantie op rubber grastegels

01 De garantieperiode voor rubber grastegels voor speelondergronden is minimaal 6 jaar.
Onder de garantie vallen de volgende punten:
- Behoudt zijn oorspronkelijke HIC-waarde;
- De rubbervloer mag onderling niet loskomen en moet vast blijven zitten;
- Behoudt zijn oorspronkelijke kleur;
- Alle overige mankementen waardoor de rubbervloer niet meer voor het aanlegdoel geschikt is.
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01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot
vrijgekomen materialen gerekend.

03 De aannemer dient dagelijks aan einde van werkdag (uiterlijk 17:00 uur) de werklocatie's vrij te
hebben van eventueel vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af te
wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- materiaal vrijgekomen bij verwijderen en aanbrengen valondergronden;
- materiaal vrijgekomen bij verwijderen en aanbrengen speeltoestellen;
- materiaal vrijgekomen bij werkzaamheden aan speelvoorzieningen.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard dient het plan tevens te bevatten:
- de wijze van afvalscheiding in specifieke afvalstromen voor het gescheiden afvoer van glas,

PMD, papier, groen, restafval, e.d.
- de wijze van spoedig verstrekken van bewijs van ontvangst / weegbonnen van afgegeven

vrijgekomen materialen. Gewenst is het verstrekken binnen één werkweek / per weekverslag.

07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van
de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invloed hebben op de groeiplaats,
dienen te worden voorkomen (bodemverdichting, toplaagverslemping, enz.).
De opslag van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voertuigen op een open
maaiveld binnen de kroonprojectie van (te handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.

08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende
maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de bomenposter
"werken rond bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard informeert de aannemer voor de uitvoering van
het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het
bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het
werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden.

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn
opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig
artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In
de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers
de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van
het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter
beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met

vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging,

de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen
worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk,
type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de
instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar

wordt gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer
een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig
veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze
betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en
nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle
betrokkenen toekomen.
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator
voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals
omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én
naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
UAV.

04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie,
binnen 5 dagen.

01 19 08 Voorwaarden personeel aannemer.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de

uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt

ten opzichte van de omgeving;
c. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de

toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
d. de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan

eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven
aan de directie UAV. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

01 19 10 Eisen aan trillingen.

01 Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor
trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat
vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

02 De opdrachtgever zorgt dat zo goed mogelijk getracht wordt de opdrachten te verdelen volgens de
afgesproken verhouding gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit is een verdeling bij
benadering, met de jaarlijkse uitgifte van de diverse speelplekken met verschillende budgetten per
speelplek kan aan het eind van de looptijd het eindelijke percentage anders uitkomen. Alsmede is
de jaarlijkse verdeling ook nog afhankelijk van de voortgang van de uitvoering van de diverse
speelplekken door deze aannemer en de andere contractanten. De verdeling wordt herzien als een
contractant afvalt, bijvoorbeeld als gevolg van het niet verlengen van een overeenkomst.

03 De inschatting is alsmede dat in komende jaren het vervangingsregime wordt voorgezet zoals
uitgevoerd in afgelopen jaren. Onvoorziene omstandigheden of wijzingen n.a.v. politieke besluiten
of wijzigingen in beleids- en beheerplannen zouden de ervaringskosten uiteraard kunnen doen
dalen of stijgen.
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01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de
werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of
planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de
directie.

01 22 05 Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 Communicatie

01 23 01 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen
of instanties. Zijnde:
1. bouwvergadering - 3 a 4x per jaar, notulen worden gemaakt door opdrachtgever;
2. werkoverleg - 1x per 2 weken tussen uitvoerder en toezichthouder.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

01 27 Werknemers en materieel
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01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

01 Belangrijk is de inzet van een vaste ploeg van medewerkers op het werk, die zich het werkgebied
goed eigen kunnen maken, grotere betrokkenheid krijgen met "hun werk", alle ins-en-outs kennen
vanuit de overeenkomst en na verloop van tijd de herkenbare onderhoudsploeg van de wijk te
worden voor de burgers.

02 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider
aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

05 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

06 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening meehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter
voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

07 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is
tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.

08 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.

01 27 03 Herkenbaarheid

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is
het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van
bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van
de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun
kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval
van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar
en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35cm, mede afhankelijk van uw
vormgeving.

04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw
aanwezigheid wordt gewaarborgd.

01 27 04 Sanitaire voorzieningen

01 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,
te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.
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01 27 05 Elektrisch gereedschap

01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde,
met motoren aangedreven handgereedschappen.

02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, (stok)kettingzaag, bosmaaier) voor het aanleg en
onderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen
en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een
aggregaat met een verbrandingsmotor.

05 Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt nog bijv. voor het vellen van
bomen. Met de huidige techniek anno 2022 is de accu-techniek voor het zwaardere werk nog niet
goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de looptijd van de opdracht veranderen dan is extra
inzet middels elektrisch gereedschap wel gewenst.

01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels

01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen

01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald
volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten
voor rekening van de aannemer.

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,--
per m2 bedraagt.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat "binnen
de bebouwde kom" valt onder "stedelijk gebied" en dat "buiten de bebouwde kom valt onder
"halfstedelijk gebied".

01 28 02 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,-- per m2,
met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.

01 28 03 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- /
vervangingswaarde, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.
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01 28 04 Melden van schade

01 Alle veroorzaakte schade dient direct veilig gesteld te worden.

02 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de
directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in
voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

01 31 Werkterrein

01 31 01 Werkterrein, algemeen

01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle
materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein

01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van
materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken.

02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor
hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.

03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de
plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt
kan worden.

01 32 Schaden

01 32 01 Schaden, algemeen

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge
van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de
aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie
genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van
het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 32 02 Herstel van schaden

01 Bij schades aan eigendommen van Derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de
afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€
500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 32 03 Voorkoming milieuschade

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

01 33 Geluidsniveaus
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01 33 01 Beoordelingskader

01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur
van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A) Werkzaamheden die korter duren dan 1
maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).

03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01
en 02 gestelde maximale norm, kan de aannemer hiervoor ontheffing aanvragen waarbij hij
rekening moet houden met de onderstaande waardes:
___________________________________________________________________
Dagwaarde | tot 60 | boven 60 | boven 65 | boven 70 |boven 75

| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________
maximale | geen | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal
blootstelling- | beperkingen | 50 dagen | 30 dagen | 15 dagen | 5 dagen
duur in dagen | | | | |
___________ |___________ |___________ |___________ |___________ |________
Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5
dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan.

05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen),
geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning
of ander lawaaigevoelig pand.

06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012

01 90 06 Verplichtingen van de aannemer

09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak
tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie geen
weekrapporten op.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Aanleveren revisiegegevens en mutaties beheerareaal

01 De aannemer levert van aan het einde van de uitvoering van de deelopdrachten binnen 10
werkdagen na de dag waarop het werk of een deel van het werk als opgeleverd wordt beschouwd
de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie.
De revisiegegevens en mutaties zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt
om in de beheerssystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om
het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik en de constructies zowel ondergronds als
bovengronds.

02 De revisiegegevens en mutatiegegevens bestaan uit:
- tekeningen of overzichten van gewijzigd of foutief benoemd beheerareaal;
- overzichten of registratie van gewijzigde onderdelen / materiaal t.o.v. uitvoeringsplan;
- handleidingen;
- garantiecertificaten;
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het

uitgevoerde werk en/of geconstateerde mutaties.

03 De werk-/ bestektekeningen vormen de basis voor de revisie- en/of mutatiegegevens. De
aannemer dient de werk-/ bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van
de uitgevoerde werkzaamheden.
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05 De aangeleverde tekeningen dienen de feitelijk aanwezige situatie leesbaar en overzichtelijk weer
te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd, verplaatst of gewijzigd aan
bijvoorbeeld bomen, groenvoorziening, speelvoorziening, straatmeubilair en dergelijke dient de
aannemer op de revisietekening te verwerken.

06 De revisietekeningen dienen als digitaal bestand (bijv. PDF, evt. DXF, DGN of Shape-file) en/of als
analoge afdruk in tweevoud te worden aangeleverd.
Alle overige revisie- en/of mutatiegegevens dienen (bij voorkeur) digitaal in PDF-formaat te worden
aangeleverd.

07 In artikel 10.13.03 staat opgesomd welke informatie de revisie- en/of mutatiegegevens voor
specifieke disciplines dienen te bevatten.

10 03 03 Aandachtspunten voor specifieke disciplines

04 Speelvoorziening
In de revisie- en/of mutatiegegevens de gewijzigde situatie opnemen met vermelding van
speeltoestel en/of ondergrond nummer, locatie en/of toestelnaam. De naam en leverancier/
installateur op de tekening vermelden of op een bijgevoegde lijst, mits er een verwijzing naar het
nummer in de kaart is. Per toestel de certificaten van het toestel, ondergrond of vervangen
onderdelen aanleveren. Bij deze documenten is een verwijzing naar het toestel/ locatie aanwezig.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Speeltoestellen

71 11 Begrippen

71 11 02 Valdempende ondergrond

04 De eisen gesteld in de NEN-EN 1177 vormen hierin het toetsingskader.

05 Alle valondergronden dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

06 De valondergronden dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

06 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.
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71 11 03 Speeltoestellen

03 Speelaanleidingen geleverd door een leverancier vallen onder de term 'Speeltoestellen'.

04 De eisen gesteld in de NEN-EN 1176 vormen hierin het toetsingskader.

05 De speeltoestellen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

05 Alle speeltoestellen dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

06 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.

71 11 05 Sporttoestellen

01 De sporttoestellen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS).

02 De eisen gesteld in de NEN-EN 1176 vormen hierin het toetsingskader.

03 Alle sporttoestellen dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings)certificaten en
leveringsbonnen.

04 Deze certificaten en leveringsbonnen dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met
de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat
de directie een kopie zal ontvangen.

71 12 Eisen en uitvoering

71 12 01 Eisen aan het resultaat, valondergronden van kunstgras

01 De valdempende laag dient naadloos gelegd te worden.

02 Als gevolg van het zaag- en snijwerk van de valdempende laag mag er maximaal 5 mm ruimte
aanwezig zijn rondom de daarin geplaatste palen van het speelelement.

03 Het kunstgras dient naadloos verlijmd te worden door middel van lijmband.

04 Onder bewegende delen van de speelelementen mogen zich geen snijranden van het kunstgras
bevinden.

71 13 Informatieoverdracht

71 13 02 HIC-meting bij oplevering valondergrond

01 Voor de oplevering van de valondergrond laat de aannemer een door de opdrachtgever
aangewezen instantie op locatie een HIC-meting uitvoeren gekoppeld aan het speeltoestel.

02 Bij de oplevering van de valondergrond levert de aannemer het resultaat van de volgens lid 1
uitgevoerde HIC-meting aan bij de directie.

71 15 Bijbehorende verplichtingen

71 15 01 Bezanden kunstgrasmat

01 Tot het aanbrengen van de kunstgrasmat behoort tevens het bezanden ervan met een hoeveelheid
te leveren kwartszand van ca. 25 kg/m2.

02 Het kwartszand dient egaal te worden aangebracht tot aan de bovenkant van de kunstgrasmat.

71 16 Bouwstoffen
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71 16 01 Speelbodem van gecertificeerde houtsnippers Dekowood

01 De te leveren houtsnippers voor speelondergronden moeten voldoen aan de volgende eisen:
Exterieur en samenstelling houtvezel van (natuurlijk) recycleproduct:
- Productgewicht: 180 kg/m³ (los) en 270 kg/m³ (na inwateren en inklink)
- Afmetingen:

- lengte houtvezel 00 – 80 mm
- dikte houtvezel 00 - 18 mm
- < 2% van het volume kan afwijken van bovenstaande lengte afmetingen, met een maximum

van 10cm
- < 0,5% volume kunststoffen, tropisch hardhout. Verontreinigingen mogen optisch niet

waarneembaar zijn
- houtsnipper speelbodem bevat minimaal 3% tot maximaal 8% fijne fractie 00-10 mm;
Hiermee is rekening gehouden mbt de inklink na aanleg (20%).

- Vochtpercentage speelbodems < 15%.
- Kleurintensiteit ter goedkeuring van de directie op basis van voor te leggen monsterzakken

71 16 02 Eisen kunstgras voor valondergronden

01 De onderlaag voor valbescherming voldoet aan de eisen:
- bestaat uit een thermisch verbonden van 100% gesloten cellige cross-linked PE;
- is voorzien van een wit 70 grams polyester filterdoek dat thermisch met vlokken is verbonden;
- onderling te koppelen platen;
- de water infiltratie snelheid (la) van onderlaag bedraagt meer dan 1800 m/s (EN12616).

02 Veiligheidsgras voldoet aan de eisen:
- draagdoek, 100% polypropylene weefsel
- coating rugzijde latex coating op styreen, butadieenbasis
- ca. 840 gr/m2 voorzien van 4 mm perforaties
- UV-Gestabiliseerd, gewicht ca. 120 gr/m2
- waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2
- totale constructiehoogte ca. 26 mm
- poolinzetgewicht: ca. 1270 gr/m2
- totale constructiegewicht: ca. 2230 gr/m2
- tuftdeling: 3/8"
- steken: aantal per m1: 230, aantal per m2: 24.150
- kleur: Olijfgroen, kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor licht, 4-5 op grijsschaal

volgens DIN voor andere echtheden
- UV-Stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000 uren
- W.O.M. test

03 Veiligheidsgras dient d.m.v. lijmbanden naadloos te worden verlijmd.
Betreft: het verlijmen van de rollen kunstgras
Voldoet aan de eisen:
- gewicht: 215 g/m2
- dikte: 0,60 mm
- treksterkte: >20 kN/m
- type: 2-c-synthetic-turf-adhesive 160, component B, Hardener 49533, verhouding: 100 parts by

weight of hardener 49533
Hoeveelheid en wijze van verwerking conform opgave van de leverancier.

71 16 03 Eisen kunstgras voor trapvelden

01 Groen, gedefibilleerd, poolhoogte 24 mm, 190 steken per meter, rijafstand 9 mm.

02 Kunstgras dient d.m.v. lijmbanden naadloos te worden verlijmd.



RAW0253-134680

Bladnr. 84 van 84 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

HFD PAR ART LID



RAW0253-134680

Bladnr. IGemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 5

01 Opdrachtgever 7
02 Directie 7
03 Locatie 7
04 Algemene beschrijving 7
05 Tijdsbepaling 8
06 Onderhoudstermijn 8
07 Kwaliteitsborging 8
08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel, elektrisch gereedschap en voertuigen 8
09 Vereiste deskundigheid Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) 8
11 Werkzaamheden door derden 9
12 Leverantie van materialen en kosten van derden op stelposten 9
13 Leverantie van speeltoestellen en onderdelen van speeltoestellen 9
14 Besteksposten: Opstellen ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering 9

2. B e s c h r i j v i n g 11

2.1 Algemene gegevens 11

01 Tekeningen 13
02 Peilen en hoofdafmetingen 13
03 Kwaliteitsborging 13
04 Bijlagen 14
06 Plaatselijke omstandigheden 14
07 Werkterrein 14
08 Depotruimte 14
12 Betaald parkeren en venstertijden 15
14 Afgesloten speelplekken en schoolpleinen 15

2.2 Nadere beschrijving 17

56 HERINRICHTING SPEELLOCATIES 21
561 Speelvoorzieningen en groenvoorziening 21

5611 Verwijderen speeltoestellen 21
5613 Demontereren voor herplaatsen speeltoestellen 22
5615 Verwijderen groenvoorziening 23
5616 Betonfunderingen, aangestort 23
5617 Verwijderen ondergronden 23
5619 Verwijderen hekwerk 24

562 Verharding en terreininrichting 25
5621 Opbreken of verwijderen van verharding 25
5622 Opbreken of verwijderen van kantopsluiting 26
5623 Leveren van bestratingsmateriaal 26
5624 Aanbrengen van verharding 27
5625 Aanbrengen van kantopsluiting 28
5626 Pasmaken verharding en bijkomend werk 28
5627 Herstraten van verharding en kantopsluiting 28
5628 Opnemen of verwijderen of aanbrengen meubilair 29
5629 Opnemen of verwijderen of aanbrengen afzetpalen 30

563 Grondwerk 32
5631 Grondwerk cunet verharding / spelen, tot 25 m3. 32
5632 Grondwerk cunet verharding / spelen, meer dan 25 m3 33
5633 Grondwerk cunet groenvak / spelen, t/m 25 m3. 35
5634 Grondwerk cunet groenvak / spelen, meer dan 25 m3. 36
5637 Vervoeren van grond en zand 37
5638 Grond bewerken 38

564 Grondwerk overig en funderingslagen 39
5641 Grondwerk aan of voor kabels en leidingen 39
5645 Fundering van menggranulaat voor giet-rubbersnipper 40
5646 Fundering van lava voor trapveld 41

565 Speelvoorzieningen en speelplek 41
5651 Plaatsen speeltoestellen 41



RAW0253-134680

Bladnr. II Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

5652 Aanbrengen betonfundering 42
5654 Aanbrengen ondergronden - Los 43
5655 Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras 44
5656 Aanbrengen ondergronden - Vast, giet-rubbersnipper 47
5657 Aanbrengen ondergronden - rubber grastegels 51
5658 Aanbrengen ondergronden - GrasTech 52
5659 Aanbrengen kunstgras t.b.v. trapveld 53

567 Werk aan gazon en bermen 54
5671 Inzaaien gazon en bermen, of blokzoden 54
5673 Afwerken grasveld en nazorg 56

569 Overige werkzaamheden 57
5691 Afvoer- en acceptatiekosten 57
5692 Tijdelijke afzettingen 57
5693 Stamommanteling bomen 58
5694 Controle werkterrein einde werkdag 59
5697 Tijdelijke depots en vervoeren van en naar 60

59 Overige werkzaamheden 61
590 Algemeen en administratief 61

5901 Opstellen ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering 61
592 Verkeersmaatregelen 62

5921 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak 62
5922 Verkeersmaatregelen, per figuur 62

595 Ter Beschikking Stellingen 63
5951 Ter Beschikking Stellingen werknemers 63
5952 Ter Beschikking Stellingen materieel 63

9 Staartposten 64

3. B e p a l i n g e n 65

01 Algemeen en administratief 67
01 01 Algemene bepalingen 67
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 67
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 67
01 06 Betalingsregelingen: Declaraties 67
01 08 Bijdragen 68
01 11 Verband met andere werken 68
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 68
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 69
01 14 Bouwstoffen 69
01 15 Garantie 72
01 16 Verzekeringen 73
01 17 Vrijgekomen materialen 73
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 73
01 19 Arbeidsomstandigheden. 74
01 21 RAW-raamovereenkomst 75
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 76
01 23 Communicatie 76
01 27 Werknemers en materieel 76
01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels 78
01 31 Werkterrein 79
01 32 Schaden 79
01 33 Geluidsniveaus 79
01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012 80

10 Werk algemene aard 80
10 0 Werk algemene aard, algemeen 80

10 03 Informatie-overdracht 80

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 81
62 1 Algemeen 81

62 15 Bijbehorende verplichtingen 81

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen 81
71 1 Speeltoestellen 81

71 11 Begrippen 81
71 12 Eisen en uitvoering 82
71 13 Informatieoverdracht 82
71 15 Bijbehorende verplichtingen 82
71 16 Bouwstoffen 82



RAW0253-134680

Bladnr. 1 van 2Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

Behoort bij: 517-002-01

RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 517-002-01
Herinrichting Speellocaties
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0253-134680

Bladnr. 2 van 9 Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022



RAW0253-134680

Bladnr. 3 van 9Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

56 HERINRICHTING SPEELLOCATIES

561 Speelvoorzieningen en groenvoorziening

5611 Verwijderen speeltoestellen

561110 Verwijderen speeltoestel, klein. st 20,00F
561120 Verwijderen speeltoestel, middelgroot. st 16,00F
561130 Verwijderen speeltoestel, groot. st 12,00F
561140 Verwijderen speeltoestel, zeer groot. st 8,00F

5613 Demontereren voor herplaatsen speeltoestellen

561310 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, klein. st 20,00F
561320 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, middelgroot. st 16,00F
561330 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, groot. st 12,00F
561340 Demonteren voor herplaatsen speeltoestel, zeer groot. st 8,00F

5615 Verwijderen groenvoorziening

561510 Verwijderen begroeiing. are 20,00F
561520 Frezen. are 20,00F
561530 Affrezen toplaag grasveld / verwijderen gazon. are 8,00F

5616 Betonfunderingen, aangestort

561610 Verwijderen betonfundering, < 0,5 m3. m3 20,00F
561620 Verwijderen betonfundering, 0,5 - 1,0 m3. m3 30,00F
561630 Verwijderen betonfundering, > 1,0 m3. m3 30,00F

5617 Verwijderen ondergronden

561710 Verwijderen valdempende ondergrond, schors. m2 60,00F
561720 Verwijderen valdempende ondergrond, Dekowood. m2 60,00F
561730 Verwijderen valdempende ondergrond, valzand. m2 120,00F
561740 Verwijderen valdempende ondergrond, kunstgras. m2 300,00F
561750 Verwijderen valdempende ondergrond, rubbervloer. m2 160,00F
561760 Verwijderen valdempende ondergrond, rubbertegels op m2 100,00F

tegels.
561770 Verwijderen valdempende ondergrond, rubbertegels op m2 100,00F

zand.
561780 Verwijderen kantopsluiting valdempende ondergrond. m 300,00F

5619 Verwijderen hekwerk

561910 Verwijderen hekwerk, voethek, h < 0,50 m. m 40,00F
561920 Verwijderen hekwerk, paal en draad. m 40,00F
561930 Verwijderen hekwerk, gaas, h < 1,80 m. m 60,00F
561940 Verwijderen hekwerk, spijlen, h < 1,80 m. m 60,00F
561950 Verwijderen hekwerk, dubbelstaafsmat, h < 2,0 m. m 60,00F

562 Verharding en terreininrichting

5621 Opbreken of verwijderen van verharding

562110 Opbreken betonstraat- / straatbakstenen. m2 80,00F
562120 Opbreken betontegels, 30 cm, dikte 50 mm. m2 120,00F
562130 Opbreken betontegels, 30 cm, dikte 80 mm. m2 40,00F
562140 Opbreken betontegels, groot formaat. m2 80,00F

5622 Opbreken of verwijderen van kantopsluiting

562240 Opbreken opsluitbanden, 10x20 cm. m 80,00F
562250 Opbreken opsluitbanden, klein formaat. m 40,00F

5623 Leveren van bestratingsmateriaal

562360 Leveren opsluitband, 100 x 200 mm, recht. st 100,00F
562370 Leveren opsluitband, 100 x 200 mm, hulpstuk. st 30,00F
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5624 Aanbrengen van verharding

562410 Aanbrengen straatlaag, zand. m2 200,00F
562420 Afwerken zandbed. m2 200,00F
562430 Aanbrengen betonstraat- / straatbakstenen. m2 80,00F
562440 Aanbrengen betontegels, 30 cm, 50 mm. m2 120,00F
562450 Aanbrengen betontegels, 30 cm, 80 mm. m2 40,00F
562460 Aanbrengen betontegels, grootformaat. m2 80,00F
562470 Aanbrengen betontegels, grootformaat, in streklaag. m 80,00F

5625 Aanbrengen van kantopsluiting

562530 Aanbrengen opsluitbanden, 10x20 cm. m 180,00F
562540 Aanbrengen opsluitbanden, klein formaat m 40,00F

5626 Pasmaken verharding en bijkomend werk

562610 Pasmaken van bestratingsmateriaal, zagen tegels. m 30,00F
562630 Pasmaken van opsluitbanden, t/m 10x20 cm. st 30,00F
562690 Vervoeren bestratingsmateriaal, binnen het werk. m2 80,00F

5627 Herstraten van verharding en kantopsluiting

562710 Herstraten betonstraat- / straatbakstenen. m2 50,00F
562720 Herstraten betontegels, 30 cm, 50 mm. m2 80,00F
562730 Herstraten betontegels, 30 cm, 80 mm. m2 30,00F
562740 Herstraten betontegels, grootformaat, 50 mm. m2 40,00F
562750 Herstraten betontegels, grootformaat, 50 mm streklaag. m2 30,00F
562760 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00F
562770 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, groot. m 10,00F
562780 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, normaal. m 50,00F
562790 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, klein. m 20,00F

5628 Opnemen of verwijderen of aanbrengen meubilair

562810 Opnemen zitbank. st 8,00F
562820 Aanbrengen of herplaatsen zitbank. st 8,00F
562830 Opnemen afvalbak. st 8,00F
562840 Aanbrengen of herplaatsen afvalbak. st 8,00F
562890 Vervoeren meubilair naar of van gemeentewerf. st 16,00F

5629 Opnemen of verwijderen of aanbrengen afzetpalen

562910 Opnemen betonpalen. st 10,00F
562920 Aanbrengen of herplaatsen betonnen afzetpalen. st 10,00F
562930 Opnemen houten palen. st 10,00F
562940 Aanbrengen of herplaatsen houten afzetpalen. st 10,00F
562950 Opnemen kunststof palen. st 10,00F
562960 Aanbrengen of herplaatsen kunststof afzetpalen. st 10,00F
562980 Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00F
562990 Aanbrengen verkeersbordpalen, inclusief bord. st 10,00F

563 Grondwerk

5631 Grondwerk cunet verharding / spelen, tot 25 m3.

563110 Zand ontgraven uit cunet verharding, breedte tot 2,0 m. m3 14,00F
563120 Zand ontgraven uit cunet verharding, breder dan 2,0 m. m3 28,00F
563130 Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, br tot 2m. m3 24,00F
563140 Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, br dan 2m m3 36,00F
563150 Leveren zand, differentiatie: < 25 m3. m3 50,00F
563160 Zand verwerken in cunet verharding / spelen, br tot 2m. m3 24,00F
563170 Zand verwerken in cunet verharding / spelen, br dan 2m. m3 36,00F
563180 Verdichten zand, differentiatie: < 50 m2. m2 60,00F

5632 Grondwerk cunet verharding / spelen, meer dan 25 m3

563210 Zand ontgraven uit cunet verharding, breedte tot 2,0 m. m3 28,00F
563220 Zand ontgraven uit cunet verharding, breder dan 2,0 m. m3 48,00F
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563230 Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, br tot 2m. m3 60,00F
563240 Grond ontgraven uit groenvak voor verharding, br dan 2m m3 80,00F
563250 Leveren zand, differentiatie: > 25,01 m3. m3 100,00F
563260 Zand verwerken in cunet verharding / spelen, br tot 2m. m3 60,00F
563270 Zand verwerken in cunet verharding / spelen, br dan 2m. m3 80,00F
563280 Verdichten zand, differentiatie: > 50,01 m2. m2 100,00F

5633 Grondwerk cunet groenvak / spelen, t/m 25 m3.

563300 Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte. m3 20,00F
563310 Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 30,00F
563320 Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 50,00F
563330 Leveren grond, differentiatie: < 25 m3. m3 50,00F
563340 Grond verwerken in groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 40,00F
563350 Grond verwerken in groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 60,00F
563380 Grond verwerken in aanvulling, grond-glooiing, < 25 m3. m3 40,00F
563390 Verdichten grond, differentiatie: < 50 m2. m2 60,00F

5634 Grondwerk cunet groenvak / spelen, meer dan 25 m3.

563400 Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte. m3 40,00F
563410 Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 60,00F
563420 Grond ontgraven uit groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 80,00F
563430 Leveren grond, differentiatie: > 25,01 m3. m3 100,00F
563440 Grond verwerken in groenvak / spelen, breedte tot 2,0 m. m3 60,00F
563450 Grond verwerken in groenvak / spelen, breder dan 2,0 m. m3 80,00F
563480 Grond verwerken in aanvulling, grond-glooiing, > 25 m3. m3 80,00F
563490 Verdichten grond, differentiatie: > 50,01 m2. m2 100,00F

5637 Vervoeren van grond en zand

563710 Grond vervoeren, binnen het werk, zand. m3 40,00F
563720 Grond vervoeren, binnen het werk, grond. m3 40,00F
563750 Grond vervoeren, binnen de gemeente, zand. m3 20,00F
563760 Grond vervoeren, binnen de gemeente, grond. m3 20,00F
563770 Grond vervoeren, buiten de gemeente, zand / grond. m3 40,00F

5638 Grond bewerken

563810 Frezen, diepte 0,10 m. are 60,00F
563820 Frezen, diepte 0,25 m. are 40,00F
563830 Egaliseren. are 40,00F
563840 Spitten of ploegen, diepte 0,40 m. are 30,00F
563850 Diepspitten, diepte 0,80 m. are 20,00F
563860 Egaliseren, na spitten. are 50,00F

564 Grondwerk overig en funderingslagen

5641 Grondwerk aan of voor kabels en leidingen

564110 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20,00F
564120 Graven proefsleuf in bestaande verharding. m 30,00F
564130 Graven proefsleuf in bestaande groenvak. m 30,00F
564160 Graven en aanvullen sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m). m 20,00F
564170 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 20,00F
564180 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00F
564190 Aanvullen sleuf. m 20,00F

5645 Fundering van menggranulaat voor giet-rubbersnipper

564510 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00F
564530 Aanbrengen ongebonden fundering m2 140,00F

5646 Fundering van lava voor trapveld

564610 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 300,00F
564630 Aanbrengen ongebonden fundering, toplaag. m2 280,00F

565 Speelvoorzieningen en speelplek
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5651 Plaatsen speeltoestellen

565110 Plaatsen speeltoestel, klein. st 30,00F
565120 Plaatsen speeltoestel, middelgroot. st 24,00F
565130 Plaatsen speeltoestel, groot. st 18,00F
565140 Plaatsen speeltoestel, zeer groot. st 12,00F

5652 Aanbrengen betonfundering

565210 Aanbrengen beton voor betonvoet, 0-0,5 m3. m3 20,00F
565220 Aanbrengen beton voor betonvoet, 0,5-2,5 m3. m3 30,00F
565230 Aanbrengen beton voor betonvoet, 2,5-5,0 m3. m3 30,00F
565240 Aanbrengen standaard betonvoet 1-3 st. st 24,00F
565250 Aanbrengen standaard betonvoet 4-9 st. st 32,00F
565260 Aanbrengen standaard betonvoet >10 st. st 40,00F

5654 Aanbrengen ondergronden - Los

565420 Aanbrengen ondergrond-los materiaal, valdempend m2 60,00F
zand.

565430 Aanbrengen ondergrond-los materiaal, zand m2 60,00F
ondergrond.

5655 Aanbrengen ondergronden - Vast, kunstgras

565510 Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200 mm, verdiept. m 200,00F
565520 Aanbrengen opsluitband, 50/100x150 mm, kunstgras. m 200,00F
565530 Aanbrengen kunstgras, valhoogte tot 100 cm. m2 120,00F
565540 Aanbrengen kunstgras, valhoogte tot 170 cm. m2 180,00F
565550 Aanbrengen kunstgras, valhoogte tot 210 cm. m2 180,00F
565560 Aanbrengen kunstgras, valhoogte tot 240 cm. m2 120,00F
565570 Aanbrengen kunstgras, valhoogte tot 300 cm. m2 80,00F
565580 Aanbrengen van kunstgras, omgevouwen rand. m 120,00F
565590 Aanbrengen figuren in kunstgras. m2 40,00F

5656 Aanbrengen ondergronden - Vast, giet-rubbersnipper

565610 Aanbrengen geotextiel Geolon PP60. m2 120,00F
565620 Aanbrengen rubbersnippers, valhoogte tot 150 cm. m2 60,00F
565630 Aanbrengen rubbersnippers, valhoogte tot 200 cm. m2 80,00F
565640 Aanbrengen rubbersnippers, valhoogte tot 250 cm. m2 80,00F
565650 Aanbrengen rubbersnippers, valhoogte tot 300 cm. m2 60,00F
565660 Aanbrengen rubbergietvloer, valhoogte tot 150 cm. m2 60,00F
565670 Aanbrengen rubbergietvloer, valhoogte tot 220 cm. m2 80,00F
565680 Aanbrengen rubbergietvloer, valhoogte tot 250 cm. m2 80,00F
565690 Aanbrengen rubbergietvloer, valhoogte tot 300 cm. m2 60,00F

5657 Aanbrengen ondergronden - rubber grastegels

565710 Egaliseren voor aanleg grastegels. m2 200,00F
565720 Aanbrengen rubber grastegels, valhoogte tot 170 cm. m2 120,00F
565740 Aanbrengen rubber grastegels, valhoogte tot 280 cm. m2 80,00F
565760 Leveren grond, substraat voor grastegels. m3 10,00F
565770 Grond verwerken in grastegels. m3 10,00F
565780 Zaaien gras in grastegels. are 8,00F

5658 Aanbrengen ondergronden - GrasTech

565840 Egaliseren voor aanleg graszoden. m2 70,00F
565850 Aanbrengen graszoden. m2 70,00F
565860 Aanbrengen stabiliteitsgaas Tech Mesh. m2 70,00F
565870 Aanbrengen gaasmatten Gras Tech. m2 70,00F

5659 Aanbrengen kunstgras t.b.v. trapveld

565910 Aanbrengen verdiepte rand van betonstraatstenen. m 80,00F
565920 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 280,00F
565930 Aanbrengen kunstgras, sportveld. m2 280,00F
565940 Aanbrengen kunstgras, sportveld. m2 280,00F
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565980 Aanbrengen figuren in kunstgras, doelcirkel. m 16,00F
565990 Aanbrengen figuren in kunstgras, middenstip. m2 0,08F

567 Werk aan gazon en bermen

5671 Inzaaien gazon en bermen, of blokzoden

567110 Egaliseren voor inzaaien. are 60,00F
567120 Zaaien gazon, vlak. are 40,00F
567130 Zaaien gazon, talud. are 20,00F
567140 Aanbrengen graszoden, blokzoden, vlak. m2 200,00F
567150 Aanbrengen graszoden, blokzoden, talud. m2 60,00F
567160 Zaaien bermen, vlak. are 20,00F
567170 Zaaien bermen, talud. are 10,00F

5673 Afwerken grasveld en nazorg

567310 Rollen grasveld, na zaaien en/of voor maaibeurt. are 60,00F
567320 Verwijderen puin en stenen. are 180,00F
567330 Maaien grasveld, 1e en 2de maaibeurt. are 120,00F
567340 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 120,00F
567390 Beregenen terreinen, gazon, graszoden en bermen. are 200,00F

569 Overige werkzaamheden

5691 Afvoer- en acceptatiekosten

569110 Afvoer- en acceptatiekosten groenvafval. ton 20,00F
569120 Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig. ton 20,00F
569130 Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval. ton 20,00F

5692 Tijdelijke afzettingen

569210 Toepassen afzethek (huur en onderhoud) tot 5 wk. st 150,00F
569220 Toepassen tekstbord (huur en onderhoud) tot 5 wk. st 15,00F
569230 Toepassen afzethek (huur en onderhoud) tot 10 wk. st 600,00F
569240 Toepassen tekstbord (huur en onderhoud) tot 10 wk. st 30,00F
569260 Toepassen rijplaten tot 10 wk. m 200,00F

5693 Stamommanteling bomen

569310 Toepassen stamommanteling, tot 30 cm. st 8,00F
569320 Toepassen stamommanteling, 30-50 cm. st 8,00F
569330 Toepassen stamommanteling, 50-80 cm. st 8,00F
569340 Toepassen stamommanteling, 80 cm of meer. st 6,00F

5694 Controle werkterrein einde werkdag

569410 Controleren werkterrein einde werkdag. dag 250,00F

5697 Tijdelijke depots en vervoeren van en naar

569750 Inrichten depotruimte / werkterrein. week 32,00F
569780 Toepassen afzethek, depot- en werkruimte. m 1.800,00F

59 Overige werkzaamheden

590 Algemeen en administratief

5901 Opstellen ontwerp, uitvoeringsplan t/m oplevering

590110 Opstellen van een deelopdracht, tot € 10.000. keer 8,00F
590120 Opstellen van een deelopdracht, tot € 20.000. keer 12,00F
590130 Opstellen van een deelopdracht, tot € 40.000. keer 12,00F
590140 Opstellen van een deelopdracht, tot € 70.000. keer 8,00F
590150 Opstellen van een deelopdracht, tot € 100.000. keer 6,00F

592 Verkeersmaatregelen
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5921 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

592130 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, opzet GO. st 1,00F
592140 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 40.000. st 20,00F
592150 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 100.000. st 8,00F

5922 Verkeersmaatregelen, per figuur

592210 Toepassen afzetting(en) op fietspaden, 1104a. keer 20,00F
592220 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1104b. keer 20,00F
592230 Toepassen afzetting(en) op fietspaden, 1121b. keer 20,00F
592240 Toepassen afzetting(en) op fietspaden, 1122b. keer 20,00F
592250 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1202b. keer 20,00F
592260 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1202d. keer 20,00F
592270 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205. keer 20,00F

595 Ter Beschikking Stellingen

5951 Ter Beschikking Stellingen werknemers

595110 T.b.s. werknemer, hovenier. uur 16,00F
595120 T.b.s. werknemer, grondwerker. uur 24,00F
595130 T.b.s. werknemers, koppel straatmaker en opperman. uur 24,00F

5952 Ter Beschikking Stellingen materieel

595230 T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan. uur 16,00F
595240 T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan. uur 16,00F
595250 T.b.s. vrachtauto, laadvermogen 7,5 ton. uur 12,00F
595260 T.b.s. vrachtauto, laadvermogen 12 ton. uur 12,00F

SUBTOTAAL



RAW0253-134680

Bladnr. 9 van 9Gemeente Noordwijk, team Openbare Ruimte GWA
RAW-raamovereenkomst Herinrichting Speellocaties
DEFINITIEF - bestek 517-002-01 - datum 19-04-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


