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WUZIGINGEN OPDRACHTGEVER
Onderstaand een overzicht van de opmerkingen/wijzigingen van de opdrachtgever.

Beplanting

In afwijking van het bestek wordt de beplanting niet ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, maar
dient de beplanting geleverd te worden door de aannemer. In de nota zijn besteksposten aangevuld en
toegevoegd. Aanvullende eisen zijn opgenomen in de bepalingen van deel 3 van dit bestek.

Bodemonderzoek
Het concept bodemonderzoek is aangevuld met een asfalt en fundatieonderzoek voor de Zandkantsestraat
en vervolgens definitief gemaakt.

VRAGEN INLICHTINGEN
Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever
geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.
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PAR
01 Opdrachtgever

02

03

04

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Meierijstad

Correspondentieadres:
Postbus 10.001
5460 DA te Veghel

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Telefoonnummer: 14 04 13
Email: info@meierijstad.nl
Website: www.meierijstad.nl

Directie
De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van het werkatelier Openbaar Gebied van de
gemeente Meierijstad.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Hoevebraak te Schijndel in de gemeente Meierijstad.
Werkzaamheden vinden plaats in de Julianastraat, Marijkestraat, Wilhelminalaan, Bernhardstraat, Hertog
Jan Il Laan, Prinses Margrietstraat, Willem Il Straat, Mauritsstraat, Zandkantsestraat, Prins Hendrikstraat,
Kastanjestraat en Eikenstraat.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het opschonen van het terrein;

- het verwijderen van asfaltverhardingen;

- het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het verwijderen van kolken en kolkleidingen;

- het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;

- het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen;

- het verwijderen van bebording en wegmeubilair;

- het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;

- het leveren en aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het leveren en aanbrengen van kolken en kolkleidingen;

- het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat;

- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het uitvoeren van herstraat werkzaamheden;

- het aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen;

- het aanbrengen van bebording en wegmeubilair;

- het uitvoeren van verkeersmaatregelen;

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

- het onderhouden van de werken.
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05 Tijdsbepaling

06

07

09

1. De definitieve gunning zal in januari 2023 plaatsvinden;

2. De start van het werk zal in april 2023 plaatsvinden;

3. De geplande bouwtijd van het project bedraagt 12 maanden;

4. Het werk opleveren in april 2024;

5. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,-- per dag.

6. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van
toepassing.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden voor alle
civieltechnische en cultuurtechnische werkzaamheden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Dit plan dient uiterlijk op de 15de dag na gunning aan de directie overhandigd te worden.

Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting bij werk
De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om te bepalen of ze gebruik willen maken van onderstaande
regeling.

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening
van de inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.
2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die

betrekking heeft op de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 50% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de
betaalrekening van de belastingdienst.

4, Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een
zogenaamde "Schone verklaring van betalingsgedrag" van de belastingdienst van zichzelf en
eventuele onderaannemers. Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op
eerste aanzegging van de directie dient de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.

5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden
overlegd. Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn
overlegd, hun werkzaamheden aanvangen.

6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de de opdrachtgever een geldig
identiteitsbewijs te kunnen overleggen.

7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:
a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. omzetbelastingnummer.
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen met datum 21-11-2022 behoren tot het bestek:
Tek.nr. Omschrijving Schaal
CA210022.002-UO-OPB-T00-1 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-OPB-T00-2 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-0OPB-T00-3 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-OPB-T00-4 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-OPB-T00-5 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-OPB-T00-6 Opbreekwerkzaamheden 1:200
CA210022.002-UO-SIT-TO1-1 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-SIT-T01-2 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-SIT-T01-3 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-SIT-T01-4 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-SIT-TO1-5 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-SIT-T01-6 Verhardingstekening 1:200
CA210022.002-UO-NP-T02-1 Normaalprofielen 1:50
CA210022.002-UO-NP-T02-2 Normaalprofielen 1:50
CA210022.002-UO-RIO-T03-1 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-RIO-T03-2 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-RIO-T03-3 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-RIO-T03-4 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-RIO-T03-5 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-RIO-T03-6 Rioleringstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-1 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-2 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-3 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-4 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-5 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-BPL-T04-6 Beplantingstekening 1:200
CA210022.002-UO-DET-T05-1 Details 1:20
CA210022.002-UO-DET-T05-2 Details 1:50
CA210022.002-UO-MTV-T06-1 Maatvoeringstekening 1:200
CA210022.002-UO-MTV-T06-2 Maatvoeringstekening 1:200
CA210022.002-UO-MTV-T06-3 Maatvoeringstekening 1:200
CA210022.002-UO-MTV-T06-4 Maatvoeringstekening 1:200
CA210022.002-UO-MTV-T06-5 Maatvoeringstekening 1:200
CA210022.002-UO-MTV-T06-6 Maatvoeringstekening 1:200

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P. De directie geeft nabij het werk een of meerdere vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.
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KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

de afwerking en verdichting van de zandbaan alvorens de verhardingen van menggranulaat wordt
aangebracht;

de controle van de verdichting van de aangebrachte fundering alvorens de elementenverharding wordt
aangebracht;

het inrichten van het depot;

het plaatsen van boombeschermingsmaatregelen conform Handboek Bomen 2022;

het verwijderen van wortels met een diameter groter dan 5 cm van te handhaven bomen;

de goedkeuring op het verkeersplan met afzettingen, omleidingen en fasering;

de goedkeuring op het keuringsplan.

Controleren van de verdichting van sleuven van (door derden) aangebrachte kabel- en leidingen;
Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

Controleren van de rioolinspectiegegevens per fase minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
aanbrengen van het wegdek (elementenverharding).

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

het kappen van bomen;

In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;

In bedrijf zetten bemaling;

Aanbrengen afsluiters riolering;

het uitzetten van de nieuwe boomvakken en ondergrondse groeiplaats nabij K&L.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

BESTEKSBIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A.
B.

C1.
c2.

D.

El.
E2.
E3.

oOzzzrAx-—"ITo6m
NP A o

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase;
Bomenposter Stadswerk: Werken rond bomen;
Vooronderzoek Bodem IB LAND 15-10-2021;
Bodemonderzoek IB Land R02-78201.02-OK0O-d02;
Archeologisch onderzoek AA210166.R01v02ARG395;
Explosievenonderzoek BB21-329-VO-01;
BB21-329-V0O-02-0OT-01 GEBEURTENISSENKAART;
BB21-329-V0O-02-0OT-02 BODEMBELASTINGKAART;
Quickscan Ecologie en bomen EA210146.R01.V1.0;
Geomonitoring GHG GA210003.021.M01;
Peilbuisgegevens tot September 2022;

Keuringen;

Verlichtingsplan;

Plantsoenlijst;

Handboek Bomen 2022;

Meldsysteem Melvin;

Grondbalans;

Maatregelenplan CROW500 v1.0;

Resultaten proefsleuven;

Afvoerdebieten bestaande situatie.
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GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALING

Op basis van de gegevens uit besteksbijlage G is de GHG voor het plangebied bepaald. Hieruit blijkt dat er
met de rioleringswerkzaamheden in het grondwater wordt uitgekomen.

De aannemer dient derhalve een bemalingsplan op te stellen om de werkzaamheden in den droge te
kunnen uitvoeren.

Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens uit de memo van Geonius (bijlage Besteksbijlage G1 -
Geomonitoring GHG GA210003.021.M01 en G2 - Peilbuisgegevens tot September 2022) te worden
aangehouden.

BEREIKBAARHEID

Voor de opdrachtgever is het van groot belang dat de woningen binnen het plangebied goed bereikbaar
blijven en dat hinder voor zowel bewoners, directe omgeving en weggebruikers als gevolg van de
werkzaamheden zo beperkt mogelijk blijft.

Rekening dient te worden gehouden met een goede bereikbaarheid van het plangebied door de volgende
weggebruikers:

- personenauto's (en motoren);

- (brom)fietsers;

- voetgangers, waaronder minder validen;

- alle hulpdiensten;

- minder validen/doelgroepenvervoer;

- afvalinzamelingsbedrijven/vuilophaaldiensten.

Met de volgende aspecten dient rekening te worden gehouden ten aanzien van hinder:

- goede bereikbaarheid van woningen;

- beperken van trillingen en voorkomen van schade aan opstallen (woningen en (bij)gebouwen);
- beperken/voorkomen van stof, geluid/lawaai en stank.

Hiertoe dient de aannemer een bereikbaarheidsplan uit te werken met passende verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes. Hierbij is uiteraard ook een goede verkeersafwikkeling van alle verkeer (geen/minimaal
sluipverkeer) en de (verkeers)veiligheid van groot belang.

Aanvullend belangrijk aspect is de beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden in de directe
omgeving van het werkvak. De aannemer dient de uitvoering zodanig te faseren dat in de nabijheid van het
werkvak voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor aanwonenden (maximaal 100 meter
loopafstand).

Ten aanzien van het garanderen van de bereikbaarheid en het beperken van de hinder dient voldaan te

worden aan de volgende eisen:

- het gehele werk dient uitgevoerd te worden met toepassing van een uitgebreide fasering, de
aannemer dient hiertoe een verkeers-/faseringsplan op te stellen. Uitgangspunt hierbij is het
toepassen van minimaal 10 hoofdfasen en een maximaal opgebroken werkterrein van 100 meter.
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COMMUNICATIE MET DE OMGEVING

Het op een juiste wijze communiceren met de omgeving is van groot belang voor het voorkomen en beperken
van klachten uit de omgeving. Door het zowel tijdig als per doelgroep op een duidelijke wijze communiceren
van de werkzaamheden (start, fasering, uitvoeringsduur, wegafsluitingen, bereikbaarheid,
parkeermogelijkheden) ontstaat bij de omgeving meer begrip voor de ontstane hinder als gevolg van de
werkzaamheden.

De opdrachtgever wil ontzorgd worden ten aanzien van de communicatie met de omgeving; de opdrachtgever
verwacht van de opdrachtnemer hierin een proactieve en leidende rol.

Onder omgeving (doelgroepen) wordt in ieder geval verstaan:

- bewoners binnen het plangebied;

- bewoners en ondernemingen in de directe omgeving;

- alle hulpdiensten;

- de afvalinzamelingsbedrijven/vuilophaaldiensten (indien nodig assistentie verlenen).

Hiertoe dient de opdrachtnemer een communicatieplan op te stellen waarin wordt beschreven welke
communicatiestrategie wordt gehanteerd en welke communicatiemiddelen (welke, voor welke doelgroep,
wanneer, hoe vaak) worden toegepast.

Ten aanzien van de communicatie met de omgeving dient voldaan te worden aan de volgende minimale

eisen:

- verzenden bewonersbrief aan (alle) bewoners en bedrijven (circa 250 adressen) in en nabij het
plangebied als aankondiging van de start van het project, inclusief globale fasering en
uitvoeringsduur, minimaal 3 weken vooraf aan de start van het werk;

- organiseren bewonersavond, waarin de aannemer aangeeft wat de hoofdfasering en doorlooptijd
is en op welke wijze de bewoners contact kunnen opnemen voor vragen/opmerkingen;

- verzenden bewonersbrieven per fase en werkvak als aankondiging van de daadwerkelijke start van
de werkzaamheden in het desbetreffende werkvak, inclusief uitvoeringsduur, wegafsluitingen,
wijze van bereikbaarheid en (alternatieve) parkeermogelijkheden, minimaal 1 week voorafgaande
aan de daadwerkelijke start;

- het minimaal 2x per week houden van een 'inloopuurtje' in de bouwkeet gedurende de uitvoering,
waarin bewoners, bedrijven (en eventueel overige belanghebbenden) vragen kunnen stellen over
de uitvoering;

- tijdig verzenden bewonersbrieven naar omgeving bij uitloop van de werkzaamheden met opgave
van oorzaak vertraging en nieuwe 'opleverdatum’;

- klachtenafhandeling: de aannemer is het eerste aanspreekpunt voor klachten en dient deze
binnen een korte termijn terug te koppelen en af te handelen (en dit vast te leggen in een
logboek).

In deel 2.2. van dit RAW-bestek zijn voor bovenstaande aspecten besteksposten opgenomen.

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals grondwaterpeilen en peilen van watergangen, los- en
laadmogelijkheden en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

Voor het verrichten van werkzaamheden op particulier terrein of gebruik maken van particulier terrein binnen
de werkgrenzen van het werk, dient de aannemer toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar
van het betreffende perceel.
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ARCHEOLOGIE

Uit het door Geonius uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek, welk is bijgevoegd als besteksbijlage D,
blijkt dat er op enkele plaatsen binnen het plangebied mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn.
Hiertoe is door Geonius geadviseerd een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een IVO-O uit te
voeren.

Binnen het rood gearceerde gebied aan de Marijkestraat en Bernardstraat, worden geen grondroerende
werkzaamheden uitgevoerd en hier is dus geen archeologisch vervolgonderzoek van toepassing.

Alleen ten behoeve van de grondroerende werkzaamheden binnen het rood gearceerde gebied aan de
Willem Il straat en aan de Zandkantsestraat/Kastanjestraat is archeologisch vervolgonderzoek van
toepassing.

Het bevoegd gezag heeft nog geen goedkeuring gegeven op het advies/ aanbevelingen uit het archeologisch
bureauonderzoek. Dat betekend dat er ook nog geen selectie-advies door het bevoegd gezag is genomen.

Mocht uit het selectie-advies inderdaad blijken dat er een IVO-O verkennende fase dient te worden
uitgevoerd dan zal dit door/namens de opdrachtgever worden uitgevoerd voorafgaande aan de start van de
uitvoering.

Indien uit het IVO-O blijkt dat er aanvullend een archeologische begeleiding noodzakelijk is voor de
graafwerkzaamheden, dan zijn hiervoor in het bestek en nota besteksposten opgenomen voor het opstellen
van het benodigde programma van eisen, opstellen projectplan, archeologische begeleiding en opstellen
evaluatierapport.

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Uit het door Beobom uitgevoerde vooronderzoek, welk is bijgevoegd als besteksbijlage E1 t/m E3, blijkt dat er
binnen het plangebied mogelijk sprake is van de aanwezigheid van verschoten geschutmunitie en verdacht
gebied klein-kalibermunitie. Hiertoe wordt door Beobom geadviseerd een risicoinventarisatie op te stellen
met de eisen aan de 'begeleiding door een explosieventeam' tijdens de uitvoering.

Het opstellen van een projectgebonden risicoanalyse, projectplan, de begeleiding door een
explosieventeam en bijkomende werkzaamheden maakt deel uit van de werkzaamheden van de aannemer.
In deel 2.2. van dit RAW-bestek zijn hiertoe besteksposten opgenomen.

BODEMONDERZOEKEN

Als uitgangspunt voor de grondwerkzaamheden geld het milieukundig bodemonderzoek van
Ingenieursbureau Land, welk is bijgevoegd als besteksbijlage C1 en C2.

De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiénische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, in relatie tot de herinrichting van Hoevenbraak-Zuid, kan
worden gesteld dat de gehele projectlocatie onverdacht is voor de aanwezigheid van een matige of sterke
bodemverontreiniging. Derhalve is er naar verwachting geen bezwaar tegen de voorgenomen herinrichting
van het gebied.

De milieuhygiénische klasse van boven- en ondergrond binnen het plangebied is indicatief AW2000. Met
uitzondering van een deel van het parkgebied nabij de Eikenstraat. Hier is de milieuhygiénische klasse van
de bovengrond (tot 0,50m -mv) indicatief klasse Wonen, zie bodemkwaliteitskaarten in besteksbijlage C2.

ECOLOGIE

Uit de door Geonius uitgevoerde Quickscan ecologie en bomeninspectie, welk is bijgevoegd als
besteksbijlage F, blijkt dat het plangebied functies biedt voor de volgende beschermde soorten:

- Broedvogels met en zonder een jaarrond beschermd nest;

- Mogelijk boombewonende vleermuizen.

Dit betreft 4 te kappen bomen. Geonius zal deze bomen in 2022 nader inspecteren op de mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen.

Vanwege de lange uitvoeringsduur van het werk is het niet wenselijk om alle te kappen bomen bij de start
van het werk al te rooien. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de rooiwerkzaamheden in drie
fasen dienen plaats te vinden.
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KABELS EN LEIDINGEN
De werkzaamheden van de nutsbedrijven wat betreft het vernieuwen c.q. omleggen van de kabels en

leidingen zal (indien mogelijk) geschieden voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden.

Tijdens de civieltechnische werkzaamheden kunnen nog incidenteel werkzaamheden noodzakelijk zijn aan
kruisende kabels en leidingen inzake de nieuw aan te leggen riolering.

Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en nieuwe

lichtmasten geplaatst.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt

op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0

01

011

011010

012

012010

013

013010

013020

013030

101199

101501

101603

101603

101603

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
Werkterrein
Schoonhouden openbare wegen

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft : het schoonhouden van de openbare wegen
welke door de aannemer worden gebruikt voor de
aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Bouwhekken

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft : depot ter keuze aannemer t.b.v. materialen

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag

met behulp van een hangslot afgesloten te worden.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Het terrein onder en direct aansluitend aan het depot

herstellen in de oorspronkelijke toestand.

Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk depot

Bouwhek met voet inclusief de benodigde

bevestigingsmiddelen en benodigde bebording.

Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien
van bevestigingshaken;

Afmetingen betonvoet:

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

Boombescherming

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: bomen binnen werkgrenzen kort op uit te voeren
werkzaamheden

Exacte locaties in het werk te bepalen.

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: bomen binnen werkgrenzen kort op uit te voeren
werkzaamheden

Exacte locaties in het werk te bepalen.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

EUR

EUR

st

st

st

st

st

st

50,00

40,00

30,00

\

\Y

Vv

1,00

50,00

50,00
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Betreft: bomen binnen werkgrenzen kort op uit te voeren
werkzaamheden
. Exacte locaties in het werk te bepalen.
3. . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
.. Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
013040 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 6,00 V
bescherming bomen.
Betreft: bomen binnen werkgrenzen kort op uit te voeren
werkzaamheden
. Exacte locaties in het werk te bepalen.
4. . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
2., Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
.. Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
013050 (101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 30,00 V
bescherming beplanting.
Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein
nabij de uit te voeren werkzaamheden
Instandhouden gedurende de
uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom.
E.e.a. in overleg met de directie.
De bouwhekken opnemen en herplaatsen afhankelijk
. van de vorderingen van het totale werk.
3. Type afrastering: Kroonprojectiebescherming, inclusief
markering beschermd boomgebied volgens Handboek
bomen 2022 (zie besteksbijlage K)
Toepassen constructie bestaande uit demontabele
bouwhekken op betonvoeten inclusief benodigde
schoren en klemmen.
. Rekening houden met 8 hekken per boom.
4. Hoogte: ten minste 2 m
02 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
020010 (100099 Opstellen communicatieplan. EUR N
Betreft : alle kosten die gepaard gaan met het opstellen
van een communicatieplan conform deel 2.1 paragraaf 07
De aannemer legt dit plan minimaal 4 weken vooraf
aan de start van het werk, gedateerd en
ondertekend, aan de directie ter goedkeuring over
(1 week controle termijn). Opmerkingen van directie
verwerken tot de definitieve versie akkoord is bevonden.
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020020

020030

102301

102301

Communiceren met derden.

Betreft : alle kosten die gepaard gaan met het opstellen

en verspreiden van de volgende bewonersbrieven:

- verzenden bewonersbrief aan (alle) bewoners
(circa 250 adressen) in en nabij het plangebied als
vooraankondiging van de start van het project,
inclusief globale fasering en uitvoeringsduur,
minimaal 3 weken vooraf aan de start van het
werk;

- verzenden bewonersbrief aan (alle) bewoners
(circa 25 adressen) per fase/werkvak als
vooraankondiging van de daadwerkelijke start van
de werkzaamheden per fase/werkvak, inclusief
uitvoeringsduur, wegafsluitingen, wijze van
bereikbaarheid en (alternatieve)
parkeermogelijkheden, minimaal 1 week
voorafgaande aan de daadwerkelijke start;

- tijdig verzenden bewonersbrief aan (alle)
bewoners (circa 250 adressen) bij uitloop van de
werkzaamheden met opgave van oorzaak vertraging
en nieuwe 'opleverdatum’

Opstellen van brieven voor bewoners en

belanghebbenden

Op briefpapier van de aannemer.

Voorzien van:

- naam en telefoonnummer uitvoerder;

- naam en telefoonnummer toezichthouder;

- naam en telefoonnummer aanspreek persoon
gemeente Meierijstad.

Bewonersbrief in eerste instantie in concept aanleveren

aan de directie ter controle (1 week controle termijn).

Opmerkingen van directie verwerken in de definitieve

versie van de bewonersbrief.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 250

Frequentie: afhankelijk van communicatieplan

aannemer.

Communiceren met derden.

Betreft : het voor de start van de uitvoering

houden van een informatieavond ten behoeve van de
aanwonenden en belanghebbenden

Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
belanghebbenden

Tijdens deze bijeenkomst(en) dient de aannemer zijn
concept uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens
de uitvoering toe te lichten.

Locatie in overleg met de directie te bepalen

Eenmalig minimaal 2 weken vooraf aan de start van het
werk.

EUR

EUR
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Communiceren met derden.

Betreft : alle kosten die gepaard gaan met het minimaal
2x per week houden van een 'inloopuurtje' in de
bouwkeet gedurende de uitvoering, waarin bewoners
en ondernemers (en eventueel overige
belanghebbenden) vragen kunnen stellen over de
uitvoering.

De aannemer dient in een logboek de
overlegmomenten met gemaakte afspraken vast te
leggen. Dit logboek dient wekelijks geactualiseerd te
worden en dient digitaal beschikbaar te zijn voor de
directie.

Frequentie: gedurende de gehele duur van het werk.

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft : het treffen van alle benodigde
voorzieningen ter waarborging van de

bereikbaarheid van alle aan het werk gelegen
percelen en opstallen.

Aantal en totale lengte voorziening(en): in het werk te
bepalen

Verplaatsen: zo vaak als nodig tijdens uitvoeringsduur
Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid
van: alle aan het werk gelegen

percelen en opstallen.

Voorziening(en) voor: voetgangers en fietsers
Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Verzamelen huisvuil-containers.

In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
de ophaaldienst

Wekelijks, gedurende het hele werk verzamelen van
huisvuil-containers

Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

van de huisvuil-containers naar de woningen.

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen voorbereiding

Opstellen verkeersplan.

Betreft : het opstellen van een bereikbaarheidsplan en
faseringsplan gecombineerd met een verkeersplan.

Zie deel 2.1 paragraaf 06.

Plan t.b.v. de bereikbaarheid, fasering en benodigde
tijdelijke verkeersvoorzieningen/wegafzettingen volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'.

Het verkeersplan beschrijft per deelfase (locatie) de
randvoorwaarden/uitgangspunten en welke
wegafzettingen benodigd zijn.

Verkeersplan voor woonstraten in de wijk, 30 km/u.

Op te stellen tekeningen van de wegafzettingen volgens
bestekspostnr(s). 031030

Opzet verkeersplan(nen) ter keuze aannemer.

De aannemer legt dit plan, gedateerd en

ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende

werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker tien werkdagen voor aanvang
van de daadwerkelijke start van de werkzaamheden
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per deelfase (schop in de grond).

Pas na goedkeuring van dit plan door de directie
mag de aannemer starten met de daadwerkelijke
uitvoering (schop in de grond).

Opstellen verkeersplan.

Betreft : het opstellen van een verkeersplan t.b.v. de
benodigde tijdelijke
verkeersvoorzieningen/wegafzettingen volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'.

Het verkeersplan beschrijft per deelfase (locatie) de
randvoorwaarden/uitgangspunten en welke
wegafzettingen benodigd zijn.

Verkeersplan voor Structuurweg, 70 km/u

Op te stellen tekeningen van de wegafzettingen volgens
bestekspostnr(s). 031040

Opzet verkeersplan(nen) ter keuze aannemer.

De aannemer legt dit plan, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende

werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker tien werkdagen voor aanvang
van de daadwerkelijke start van de werkzaamheden
per deelfase (schop in de grond).

Pas na goedkeuring van dit plan door de directie
mag de aannemer starten met de daadwerkelijke
uitvoering (schop in de grond).

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft : het vervaardigen van werktekeningen
inzake de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens
bestekspostgroep 0320

Op basis van het verkeersplan van bestekspostnr(s).
031010

Verkeerstekening(en) voor woonstraten in de wijk, 30
km/u.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering'

De aannemer legt deze tekeningen, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende

werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker tien werkdagen voor aanvang
van de daadwerkelijke start van de werkzaamheden
per deelfase (schop in de grond).

Pas na goedkeuring van deze tekeningen door de
directie mag de aannemer starten met de
daadwerkelijke uitvoering (schop in de grond).
Inclusief het aanvragen van de benodigde
vergunningen bij de gemeente.

Aantal uit te werken fases: volgens verkeersplan
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500

Formaat van de tekeningen Al

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening 2 stuks.
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Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft : het vervaardigen van werktekeningen
inzake de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens
bestekspostgroep 0320

Op basis van het verkeersplan van bestekspostnr(s).
031020

Verkeerstekening(en) voor Structuurweg, 70 km/u.
Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering'

De aannemer legt deze tekeningen, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende

werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker tien werkdagen voor aanvang
van de daadwerkelijke start van de werkzaamheden
per deelfase (schop in de grond).

Pas na goedkeuring van deze tekeningen door de
directie mag de aannemer starten met de
daadwerkelijke uitvoering (schop in de grond).
Inclusief het aanvragen van de benodigde
vergunningen bij de gemeente.

Aantal uit te werken fases: volgens verkeersplan
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500

Formaat van de tekeningen Al

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening 2 stuks.

Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.

De aannemer dient 24 uur per dag telefonisch
bereikbaar te zijn in verband met het treffen van
maatregelen bij calamiteiten.

Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.

Voor alle werkvakken geldt dat de aannemer ed locatie,
uitvoeringsduur van de werkzaamheden inclusief de
toegepaste omleidingsroutes moet invoeren in het
meldsysteem Melvin: https://melvin.ndw.nu/public
Nadere toelichting over de werking van dit

systeem is opgenomen in de besteksbijlage L
Meldsysteem Melvin.

De aannemer krijgt via de opdrachtgever een

(inlog) account toegewezen om de gegevens in te
voeren in Melvin.
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031070 (101301 . . . . . |Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR
Betreft : obstakelvrije strook van degelijke kunststof
loopschotten.
Aantal en totale lengte voorziening(en): ca. 100 m
Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.
Verplaatsen: zo vaak als nodig tijdens uitvoeringsduur,
hierbij rekening houdende met het faseringsplan
1. . . . . |Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid
van: alle aan het werk gelegen woningen e.d.
.4. . . |Voorziening(en) voor: voetgangers
Ook geschikt voor mindervaliden.
.3. . |Breedte voorzieningen tenminste 2,0 m

.1. |Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

0320 . . . . . |(Verkeers)afzettingen

032010 20106 . . . . . |Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR
Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden aan
. . . . . |kruispunten

1. . . . . |Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer "volledige wegafsluiting"
(waarschuwingshekken met verkeersborden C01)

.1. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

.2|Met materiaal van de aannemer

032020 620103 . . . . . |Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden aan
de (woon)straten

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer "volledige
wegafsluiting" (waarschuwingshekken met
verkeersborden C01)

.2|Met materiaal van de aannemer

032030 620102 . . . . . |Toepssen afzetting(en) op EUR
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: de uit te voeren aan de buffer langs
de Structuurweg

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering', figuurnummer 1306a

.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
km/h

.2|Met materiaal van de aannemer

032040 620104 . . . . . |Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR
Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden aan
fiets- en voetpaden

1. . . . . |Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer "volledige
wegafsluiting" (waarschuwingshekken met
verkeersborden C01)

.2|Met materiaal van de aannemer
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Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden op 3
verschillende locaties

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zoals
uitgewerkt volgens bestekpostnr.031030
Omleidingsroute op enkelbaansweg

Conform verkeersplan aannemer

Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

Kabels en leidingen

Verrichten KLIC-meldingen.

Betreft : het verrichten van KLIC-meldingen om de
bij de leidingbeheerders beschikbare kabel- en
leidinginformatie op te vragen binnen het
plangebied.

Inclusief het verspreiden van de ontvangen
informatie bij de werknemers op het werk.

Graven proefsleuf.

Betreft : het graven van proefsleuven ten behoeve van
het bepalen van de

aanwezigheid/ligging van bestaande kabels en
leidingen

Exacte locaties proefsleuven in overleg met de
directie in het werk te bepalen.

Maximale breedte 2m (afwijking KLIC 1m naar beide
zijden)

Opbouw van de ondergrond: zand

Conform milieukundige bodemonderzoeken: klasse
Achtergrondwaarde (indicatieve toetsing)
Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 (max.)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het digitaal inmeten van de (diepte)-
ligging (x,y,z) van bestaande kabels en leidingen
terug aanvullen met uitkomende zand (inclusief
verdichten).

Engineering

Meetwerkzaamheden en keuringen

EUR

EUR

EUR
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Kwaliteitskeuringen

Betreft : het door derden uit te voeren van
kwaliteitskeuringen in opdracht van de aannemer van
dit bestek.

Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau,
welke de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren
zie bepaling 01.13.01 in deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de

directie aan te leveren waarin duidelijk valt op

te maken wanneer bepaalde monsternames/metingen

op locatie en keuringen in het laboratorium

worden uitgevoerd en de hierbij behorende

rapportages (opgesteld door het wegenbouwkundig

onderzoeksbureau) aan de directie worden overlegd

(analoog en digitaal) waarin de resultaten van de

keuringen zijn beschreven met de bijbehorende

toetsingen aan de eisen in besteksbijlage H

"keuringen". Bij deze toetsingen dienen conclusies

omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan

de eis, korting of nader onderzoek'.

De keuringen bestaan uit:

- verdichting en laagdikte zand in zandbed;

- korrelverdeling, verdichting, laagdikte en vlakheid
van funderingslagen;

- kwaliteitscontrole aangelegde bestratingen.

Controleren/aanpassen maatvoering en hoogten.
Betreft : het controleren van de bestaande hoogten
middels een controle hoogtemeting en het uitwerken
van de nieuwe maatvoering en nieuwe hoogten ten
behoeve de uitvoering.

Noodzakelijke wijzigingen van maatvoering en hoogten
in overleg met de directie vast te stellen.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Betreft : Uitzetten van het werk inclusief het
instandhouden van de uitzetgegevens

De aannemer dient bij het uitzetten er rekening mee te
houden dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes

Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen
en tekeningen om de volledige . werkzaamheden uit te
kunnen zetten.
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Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft : de volledige topografie (lijnenspel bestaande
en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van de
situatie verharding (teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01)
Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2013.

De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
werk).

Bouwkundige opname

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
de kelders van de woningen en opstallen gelegen aan
het totale werkgebied waar werkzaamheden worden
verricht. Rekening houden met het opnemen van de
woningen per werkfase.

Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle

woningen opnemen welke grenzen aan het werk

(circa 180 woningen en een appartementencomplex met

ca. 66 appartementen)

Bouwkundige VOORopname:

- Het zorgdragen voor de voorbereiding, de
uitvoering van de bouwkundige vooropname door
een erkend bedrijf.

Indien nodig opname buiten reguliere werktijden
(tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de weekenden.
Het samenstellen van de rapportage alsook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
kosten.

- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
betreffende panden dienen schriftelijk op de
hoogte gesteld te worden van de door de
"opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
plaatsvinden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
inspecteren van gebouwen, opstallen en
erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.
Minimaal opnemen:

- aanwezigheid van scheurvorming;

- aanwezigheid van vocht;

- de aanwezigheid van overige bouwkundige
gebreken en bijzonderheden.

- Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's
dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm
(analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,
jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's
gemaakt te worden. Tevens dient per object
minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden
gemaakt.
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- Aanleveren van een originele rapportage en twee
kleurenkopieén. Het origineel dient gedeponeerd
te worden bij de notaris. De depot-akte dient
binnen tien werkdagen na opmaak gelijktijdig met
de twee kleurenkopieén van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden
overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te
worden.

- Opname is pas gereed als alle
eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd
hebben.

- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
aangeleverd te worden.

- Rapportages vooropname dienen aangeleverd te
worden uiterlijk tien werkdagen vooraf aan de start
van het werk.

Opstellen risicoinventarisatie en monitoringsplan.

Betreft: het aan de hand van de opname van de

bestaande toestand volgens bestekspostnr.060010

opstellen van een risicoinventarisatie ten aanzien van

werkzaamheden die een mogelijk schaderisico vormen

van de aanwezige panden/opstallen. Aansluitend dient

aan deze risicoinventarisatie een monitoringsplan

gekoppeld te worden.

De risicoinventarisatie en het monitoringsplan dient

tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

- Beschouwing van de panden a.d.h.v. schouw
monumentenregisters etc.;

- Beschouwing van de risicovolle trillingen en
zettingen veroorzakende werkzaamheden

- SBR-A categorie indeling van de panden;

- Te gebruiken meetapparatuur;

- Locatie van de te plaatsen trillingsmeters;

- Alarm- en Grenswaarden;

- Communicatie en beheersmaatregelen.

De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend,

in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring over,

minimaal drie weken voor aanvang van de

werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien

van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de

aannemer het plan opnieuw, gedateerd en

ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan

de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het

beoordelen van het ingezonden plan door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien

de risicoinventarisatie en het monitoringsplan door de

directie zijn goedgekeurd.
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Toepassen van trillingsmeters.

Betreft: kosten voor het aanbrengen en verwijderen van
trillingsmeters.

Kosten voor het gebruik (huur per week) zijn opgenomen
in bestekspost 060040.

Bij de uitvoering van de trillingsmetingen zal gebruik
worden gemaakt van het VIBRA-SBR+ systeem.

De trillingsmeters registreren alle trillingen, afkomstig
van de werkzaamheden, in drie richtingen (x-, y- en
z-richting).

Naast de trillingssnelheid wordt tevens de frequentie
van de trillingen geregistreerd.

De meetsystemen hebben een calibratie-certificaat en
meten volgens de SBR-richtlijnen A (schade aan
gebouwen).

De trillingsmeters zijn voorzien van een modem,
waardoor deze dagelijks de meetgegevens, per email of
sms, versturen.

Zowel de alarmwaarde als 80%-waarde op de
trillingsmeters instellen zodat bij een overschrijding
van de waarde 4 personen (2 van aannemer en 2 van
gemeente) een emailbericht ontvangt.

Aan het einde van elke werkweek dient per
trillingsmeter een overzicht aan de directie verstrekt te
worden.

Als de alarmwaarde wordt overschreden dient de
aannemer de werkzaamheden die dit veroorzaakt direct
te stoppen en zijn werkwijze aan te passen in overleg
met de directie

Toepassen van trillingsmeters.

Betreft: huurkosten per week van de trilingsmeters.
Uitgaande van het op 5 verschillende locaties plaatsen
van een trillingsmeter voor de duur van 4 weken
(gemiddelde duur per deelfase).

Archeologische begeleiding
Zie deel 2.1 paragraaf 09.

Opstellen programma van eisen archeologie.

Betreft: opstellen een programma van eisen voor
archeologie (conform KNA protocol 4003, VS01) waarin de
eisen worden opgenomen aan de archeologische
begeleiding.

Opstellen projectplan Archeologie.

Betreft: opstellen projectplan (conform KNA protocol
4003, VS01) waarin aan de hand van de uitvoeringswijze
en planning van de aannemer de wijze van de
uitvoering van de archeologische begeleiding duidelijk
wordt omschreven.
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Archeologische begeleiding

Betreft: alle kosten die voortvloeien uit actieve
archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden

Met inachtneming van het archeologisch
bureauonderzoek en programma van eisen volgens
besteksbijlagen D.

Werkzaamheden uitvoeren onder BRL SIKB 4000
Archeologisch protocol 4003.

Bij stagnatie als gevolg van archeologische vondsten
en/of sporen wordt van de aannemer verwacht deze
deze in een ander deel van de wijk zijn werkzaamheden
voortzet tot dat deze afdoende zijn gedocumenteerd.

Stagnatiekosten/productieverlies

Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag ten
gevolge van het aantreffen van archeologische waarden
waardoor de werkzaamheden ter plekke (tijdelijk)
moeten worden gestaakt.

In de prijs per eenheid van het grondwerk dient

rekening gehouden te worden met een lagere productie.

Onder een lagere productie wordt verstaan 50% van de
normale productie.

Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer
deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze
bestekspost dienen alle kosten (directe en indirecte)
opgenomen te zijn. Verrekening zal in overleg en na
goedkeuring van de opdrachtgever en directie
plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50%
bedraagt, worden géén extra kosten verrekend.
Uitsluitend productieverlies t.g.v. aantreffen
archeologische waarden worden conform bovenstaand
verrekend.

Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden
getracht de werkzaamheden in een ander gedeelte
voort te zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn
wordt de aannemer tot een maximum van 3
stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost. Voor
de periode dat niet gewerkt kan worden, worden geen
verdere kosten vergoed aan de aannemer.

Opstellen evaluatierapport Archeologie.

Betreft: opstellen van een evaluatierapport met
betrekking op de archeologische werkzaamheden.
Minimaal dienen in het rapport de uitgevoerde
werkzaamheden, resultaten/bevindingen en
bijzonderheden te worden beschreven.

Explosieven begeleiding
Zie deel 2.1 paragraaf 10.
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Opstellen PRA.

Betreft: alle kosten die voortvloeien uit het opstellen
van een projectgebonden risicoanalyse Opsporen
Ontplofbare Oorlogsresten

Met inachtneming van het vooronderzoek en
risicoanalyse volgens besteksbijlagen E1 t/m E3.
Werkzaamheden uitvoeren volgens Certificatieschema
Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare
oorlogsresten (CS-VROO).

Opstellen projectplan.

Betreft: alle kosten die voortvloeien uit het opstellen
van een projectplan Opsporen Ontplofbare
QOorlogsresten.

Met inachtneming van het vooronderzoek en
risicoanalyse volgens besteksbijlagen E1 t/m E3.
Werkzaamheden uitvoeren volgens Certificatieschema
Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare
oorlogsresten (CS-VROO).

Begeleiding door een opsporingsteam tijdens de

uitvoering.

Betreft: alle kosten die voortvloeien uit actieve

begeleiding door een opsporingsteam 00O (realtime

benaderen) van de graafwerkzaamheden en het

opstellen van een Proces-verbaal van Oplevering na

afloop van de werkzaamheden.

Opsporingsteam bestaande uit een:

- Senior deskundige opsporen ontplofbare
oorlogsresten

- Assistent deskundige opsporen ontplofbare
oorlogsresten

Aangestuurd door een gecertificeerd projectleider.

Inclusief alle bijbehorende apparatuur en

beschermingsmiddelen.

Met inachtneming van het vooronderzoek volgens

besteksbijlage E en de risicoanalyse volgens

bestekspostnr(s). 080010

Werkzaamheden uitvoeren volgens Certificatieschema

Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare

oorlogsresten (CS-VROO).

Bij stagnatie als gevolg van vondsten wordt van de

aannemer verwacht dat deze in een ander deel van de

wijk zijn werkzaamheden voortzet.
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Stagnatiekosten/productieverlies

Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag ten
gevolge van het aantreffen van explosieven waardoor de
werkzaamheden ter plekke (tijdelijk) moeten worden
gestaakt.

In de prijs per eenheid van het grondwerk dient
rekening gehouden te worden met een lagere productie.
Onder een lagere productie wordt verstaan 50% van de
normale productie.

Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer
deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze
bestekspost dienen alle kosten (directe en indirecte)
opgenomen te zijn. Verrekening zal in overleg en na
goedkeuring van de opdrachtgever en directie
plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50%
bedraagt, worden géén extra kosten verrekend.
Uitsluitend productieverlies t.g.v. aantreffen explosieven
worden conform bovenstaand verrekend.

Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden
getracht de werkzaamheden op een ander gedeelte
voort te zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn
wordt de aannemer tot een maximum van 3
stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost. Voor
de periode dat niet gewerkt kan worden, worden geen
verdere kosten vergoed aan de aannemer.

Proces verbaal van oplevering.

Betreft: het opstellen van een procesverbaal van
oplevering ten aanzien van ontplofbare oorlogsresten.
In verband met gefaseerde uitvoering rekening houden
met het per fase opstellen van een voorlopige pvo.

Projectbord

Door Geonius is een projectbord geplaatst op de hoek
van de Kastanjestraat/Zandkantsestraat.

Dit projectbord is geleverd door Bordbusters en heeft
het formaatBxH=3,0x4,0 m.

De huur van dit projectbord dient de aannemer over te
nemen vanaf 1 april 2023 tot en met 4 weken na einde
uitvoering (zie bestekstpostnr.090010)

De aannemer dient ten behoeve van de uitvoering de
tekst op de onderste 50 cm van het projectbord 4x te
laten vernieuwen door Bordbusters met een nader te
bepalen tekst in overleg met de directie te bepalen (zie
bestekspostnr.090020).

De aannemer dient het projectbord 1x te verplaatsen in
verband met de aanleg van de nieuwe paden (zie
bestekstpostnr 090030).

Huur projectbord.

Betreft: huurprijs van het projectbord per week.
Rekening houden met huur van het projectbord
gedurende de gehele uitvoering tot en met 4 weken na
de uitvoering.

Vernieuwen projectbord.

Betreft: het vernieuwen van de onderste 0,50 m van het
projectbord ten behoeve van de uitvoering.

Exacte tekst nader te bepalen tekst in overleg met de
directie.
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Verplaatsen projectbord.

Betreft: het verplaatsen van het projectbord inclusief
betonnen funderingssloof als gevolg van de
werkzaamheden.

Rekening houden met 1x verplaatsen

Plaatsing op het maaiveld.
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OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opruimwerkzaamheden - Terreininrichting
Verwijderen straatmeubilair

Schonen terrein.
Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 330 are
Aard van het te verzamelen vuil:
- zwerfvuil;
- diverse.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen basketbalpaal.

Situering: bestaande basketbalpaal in park langs de
Kastanjestraat

Uit een bestrating

Bijzonderheden:

- inclusief grondwerk.

Metalen paal, totale paallengte ca 3,0 m v.v. houten
bord en metalen basket

Verwijderen inclusief verankering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen zitbank.

Situering: bestaande zitbank in park langs de
Kastanjestraat t.p.v. de jeu de boulesbaan

Uit een bestrating

Bijzonderheden:

- inclusief grondwerk.

Zitbank van beton en hout, met rugleuning
Verwijderen inclusief verankering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen afzetpaal.

Situering: bestaande afzetpaal in trottoirs t.p.v.
kruisingen

Uit een bestrating

Bijzonderheden :

- inclusief grondwerk.

Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,80 m
Uitgaan van ca. 50% hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik volgens
bestekspostnr(s). 640010

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
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Verwijderen afvalbak.

Situering: bestaande afvalbak bij hondentoilet in park
langs de Zandkantsestraat en bij voetpad Prinses
Margrietstraat

Uit het maaiveld

Bijzonderheden:

- inclusief grondwerk.

Metalen afvalbak, met paal, type Capitole
Verwijderen inclusief verankering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik volgens
bestekspostnr(s). 640050.

Verwijderen hekwerk.

Situering: bestaand hekwerk in voetpad Prinses
Margrietstraat en Willem Il straat

Uit het maaiveld cq. uit een bestrating

Vast hek

Hekwerk van kunststof v.v. één ligger

Hoogte ca. 1,00 m

Breedte 1,20 m

- incl. verwijderen fundering

- inclusief grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden en/of onderborden

Locatie van de borden staan weergegeven op tekening
CA210022.002-UO-OPB-T00

Uit het maaiveld cq. uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
depot

Vervoersafstand ca. 3 km (enkele reis).

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden aan lichtmasten
Locatie van de borden staan weergegeven op tekening
CA210022.002-U0-OPB-T00

Afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

gemeentelijk depot

Vervoersafstand ca. 3 km (enkele reis)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande straatnaamborden aan lichtmasten
Locatie van de borden staan weergegeven op tekening
CA210022.002-UO-OPB-T00

Afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer en verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610030

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
straatnaamborden en verkeersborden, binnen de
werkgrenzen

Locatie van de borden staan weergegeven op tekening
CA210022.002-U0O-OPB-T00

Uit het maaiveld cq. uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer en verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610010

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
informatieborden voetbalcourt en hondentoilet
Locatie van de borden staan weergegeven op tekening
CA210022.002-UO-OPB-T00

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer en verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610020

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Opruimwerkzaamheden - Groen
De aannemer dient rekening te houden met het
verwijderen van bomen in 3 fasen.

Maaien gewas.

Situering: gazons en bermen binnen de werkgrenzen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00

Betreft: gras

Grootte per perceel: tot ca. 4500 m2

Horizontaal of met een talud flauwerdan 1:3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Frezen.

Situering: gazons en bermen binnen de werkgrenzen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Grootte per perceel: tot ca. 4500 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee
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122030 515101 Verwijderen bomen. st 4,00V
Situering: te rooien dennenbomen t.p.v. kruising Prinses
Margrietstraat - Willem Ill straat
Boomsoort(en): Spar
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. Ingenieursbureau Land
1. . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
. maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
1. Ontstane gaten vullen met
. . |zand in aanvulling of ophoging m3 1,00
.9. |Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
. |volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.
.9|Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
122040 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 V
Situering: te verwijderen bomen d.m.v. kappen en frezen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Boomsoort(en): n.v.t.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. Ingenieursbureau Land
1. . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
9. Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten
.. minste 1,00 m
1. Ontstane gaten vullen met
. . |zand in aanvulling of ophoging m3 0,75
.9. |Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
. |volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.
.9|Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
122050 515101 Verwijderen bomen. st 54,00 V
Situering: te verwijderen bomen d.m.v. kappen en frezen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Boomsoort(en): n.v.t.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. Ingenieursbureau Land
2. . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten
- minste 1,00 m
1. Ontstane gaten vullen met
. . |zand in aanvulling of ophoging m3 27,00
.9. |Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
. |volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.
.9|Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.




A

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust Bladnr. 35van 161
GEon IUS Gemeente Meierijstad
RAW1314-138064 Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122060 515101 . . . . . |Verwijderen bomen. st 13,00 V

Situering: te verwijderen bomen d.m.v. kappen en frezen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Boomsoort(en): n.v.t.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . . . . |Ingenieursbureau Land
3. . . . . |Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

.9. . . . |Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten
minste 1,00 m
.1. . . |Ontstane gaten vullen met
zand in aanvulling of ophoging m3 9,75 L
.9. |Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

'LD .

122070 515101 . . . . . |Verwijderen bomen. st 9,00 V
Situering: te verwijderen bomen d.m.v. kappen en frezen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Boomsoort(en): n.v.t.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land
9. . . . . |Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,40 m

.9. . . . |Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten
minste 1,00 m
.1. . . |Ontstane gaten vullen met
zand in aanvulling of ophoging m3 9,00 L
.9. |Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

'LD .

122080 514101 . . . . . |Verwijderen begroeiing. are 16,00 V
Situering: bestaande begroeiing binnen de
werkgrenzen, volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
. . . . . |Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
.2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
.2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

[ERN

122090 514102 . . . . . |Verwijderen haag. m 440,00 V
Situering: bestaande haag binnen de werkgrenzen,
volgens tekening CA210022.002-UO-OPB-T00
Soort haag: onbekend
1. . . . . |Hoogte:totca.2,5m
.1. . . . |Dikte onderstam: totca.0,1 m

.2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

[N
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Verwijderen boomwortels, zagen

Betreft : het verwijderen van boomwortels bij bestaande
te handhaven bomen met een diameter van kleiner dan
5cm.

Altijd in overleg met de directie.

Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden
door een medewerker met een European Treeworker
(ETW) certificaat conform het Handboek Bomen.

Grondwerk volgens bestekspostgroep 21 t/m 25.

Wortels verwijderen door de wortels haaks op de
groeirichting af te zagen.

Boomwortels verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Verwijderen boomwortels, zagen, > 5cm

Betreft : het verwijderen van boomwortels bij bestaande
te handhaven bomen met een diameter van groter dan
5cm.

Altijd in overleg met de directie.

Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden
door een medewerker met een European Treeworker
(ETW) certificaat conform het Handboek Bomen.

Grondwerk volgens bestekspostgroep 21 t/m 25.

Wortels verwijderen door de wortels haaks op de
groeirichting af te zagen.

Boomwortels verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Opruimwerkzaamheden - Verhardingen
Verwijderen asfaltverharding

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: bestaande asfaltverharding

Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-, vervoers- en
verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf : 1312
teerhoudende asfaltverharding

Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
milieukundig onderzoek Ingenieursbureau Land
Basishygiéne conform CROW-publicatie 400

Teerhoudende asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: zagen asfaltverharding in pad rond
voetbalveld t.p.v. kruising Prinses Margrietstraat -
Willem Ill straat

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 130 mm

st

st

EUR

50,00

50,00

8,00

Vv

Vv
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131220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 640,00 V
Situering: op te breken asfaltverharding in pad rond
voetbalveld t.p.v. kruising Prinses Margrietstraat -
Willem lll straat en in rijbaan Zandkantsestraat
Teerhoudend asfalt: conform milieukundig onderzoek
. Ingenieursbureau Land
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2. . Dikte gemiddeld 0,10 m
2. . Op een niet gebonden funderingslaag
1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. 10,50x0,50 m
.9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 131240 (160 ton).
131240 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. tton 160,00 V
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
in de bestekspostnr(s).: 131220
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
naar een inrichting voor de tussenopslag van
teerhoudende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
verwerkt, wordt verlangd.
132 Verwijderen elementenverharding
1321 Straatbakstenen
132100 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 20,00 V
. Situering: straatbakstenen in inritten Prins Hendrikstraat
1. . Totale breedte tot 1,5 m
2. . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
.2. |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,44 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
. |Rekening houden met 20% breuk
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
132110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 230,00 V
Situering: straatbakstenen in parkeerplaatsen Prins
Hendrikstraat
Bijzonderheid: streklaag en parkeervakscheiding d.m.v.
. betonstraatstenen kf volgens bestekspostnr(s). 132310
2. . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2. . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
.2. |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,44 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
. |Rekening houden met 20% breuk
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 184,00 |
bestekspostnr(s). 132120
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
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132120

132130

132140

132150

132160

132170

831503

831504

831701

831503

831504

831701

[N

.r\, .

.,\’ .

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132110

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer
Materialen na bewerking vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 132130

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132110

Straatbakstenen , standaard dikformaat
Vervoeren naar: naar gemeentelijk depot
Vervoersafstand ca. 3 km (enkele reis).

Opbreken straatbaksteen.

Situering: straatbakstenen in rijbaan Marijkestraat
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,44 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
Rekening houden met 20% breuk

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 132150

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132140

Straatbakstenen: standaard keiformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer
Materialen na bewerking vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 132160

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132140

Straatbakstenen, standaard keiformaat

Vervoeren naar: tijdelijk depot ter keuze aannemer.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentelijk depot

Vervoersafstand ca. 3 km (enkele reis).

Opbreken straatbaksteen.

Situering: straatbakstenen in rijbaan Prins
Hendrikstraat en Mauritsstraat

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,44 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting
Rekening houden met 20% breuk

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 132180

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

184,00

184,00

400,00

320,00

320,00

1.530,00

Vv

Vv

Vv

\Y

\Y

\Y

320,00

236,00
84,00

1.224,00
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132180 831503 . . . . . |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.224,00 V

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132170
3. . . . . |Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer
.9. |Materialen na bewerking vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 132190
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

[EEN

132190 831504 . . . . . |Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.224,00 V
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132170

1. . . . . |Straatbakstenen, standaard keiformaat

.1/Vervoeren naar: tijdelijk depot ter keuze aannemer.
1323 . . . . . |Betonstraatstenen
132310 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 V

Situering: betonstraatstenen in parkeervakscheiding en
. . . . . |streklaag langs parkeerplaatsen Prins Hendrikstraat
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

132320 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 6.050,00 V
Situering: betonstraatstenen in rijbaan en
. . . . . |parkeervakken
9. . . . . |Totale breedte van 1,5 tot 6,0 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

1324 . . . . . |Betontegels

132410 @B31703 . . . . . |Opbreken betontegels. m?2 5.000,00 V
. . . . . |Situering: betontegels in trottoirs, inritten en plein
9. . . . . |Totale breedte van 0,30 tot 20,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

132420 831703 . . . . . |Opbreken betontegels. m?2 3.850,00 V
. . . . . |Situering: betontegels in trottoirs en inritten
9. . . . . |Totale breedte van 0,30 tot 10,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

1325 . . . . . |Natuurstenen keien

132510 (832102 . . . . . |Opbreken keien van natuursteen. m2 110,00 V
Situering: keien van natuursteen in parkeervakken
Eikenstraat
. . . . . |Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.
2. . . . . |Totale breedtevan1,5tot3,0 m
.1. . . . |Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm
.2. . . |Opeenongebonden straatlaag van
.2. . |Voeg gevuld met ongebonden materiaal

.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

134 . . . . . |Halfverhardingen
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134120 800401 . . . . . |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00 V
Situering: bestaande halfverharding in jeu de
boulesbaan
3. . . . . |Breedtevan 3,00 m en meer
.1. . . . |Gemiddelde dikte ca. 100 mm
.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
. |van gralux
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
137 . . . . . |Verwijderen kantopsluiting
137010 831711 . . . . . |Opbreken betonbanden. m 3.000,00 V
Situering: bestaande opsluiting rijbaan en
parkeervakken
5. . . . . |Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . |bandhoogte

.3. . . |[Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

137020 831711 . . . . . |Opbreken betonbanden. m 3.300,00 V
Situering: bestaande opsluiting trottoirs en groenvakken
9. . . . . |Inclusief fundering van zand

.3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

137030 831711 . . . . . |Opbreken betonbanden. m 25,00V
Situering: bestaande opsluiting van inritbanden t.p.v.
inrit en/of oversteekplaats

5. . . . . |Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . |bandhoogte

.3. |Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

138 . . . . . |Verwijderen kantlagen en molgoten

138010 {31704 . . . . . |Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 900,00 V
. . . . . |Situering: bestaande kantlaag langs rijbaan
1.1. . . . [Bestaand uit 1 streklaag
.1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton
.3. |Straatbaksteen keiformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

138020 831705 . . . . . |Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.100,00 V
. . . . . |Situering: bestaande kantlaag langs rijbaan
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
.1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton
.3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

138030 {31706 . . . . . |Opbreken molgoot. m 190,00 V
Situering: bestaande molgoot langs rijbaan en
. . . . . |parkeervakken
2. . . . . |Breedte 5 streklagen
.1. . . . |Incementmortel inclusief fundering van beton
.3. |Straatbaksteen standaard keiformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w
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14

140

140010

141

141010
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831706
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w

E)J .

Opbreken molgoot.

Situering: bestaande molgoot langs rijbaan en
parkeervakken

Breedte 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opruimwerkzaamheden - Funderingen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 141
t/m 143

Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
milieukundig onderzoek Ingenieursbureau Land.
Basishygiéne conform CROW-publicatie 400

Verwijderen funderingen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof, conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte variérend van 130 mm tot 230 mm
Gemiddelde dikte 180 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 142010

Funderingen vervoeren

Fundering vervoeren.

Situering: funderingsmateriaal vervoeren naar tijdelijk
depot volgens bestekspostnr(s). 143010

Fundering: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar: tijdelijk depot ter keuze aannemer t.b.v.
hergebruik

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.141010

EUR

m2

m3

m3

380,00

640,00

116,00

Vv

\Y

\Y

116,00
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143
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151
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Fundering verwerken in depot.

Situering: funderingsmateriaal verwerken in tijdelijk
depot bestekspostnr(s). 143010

Fundering: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Gemiddelde hoogte 3,00 m

Afmetingen in overleg met de directie te bepalen.
Bovenzijde 'bolvormig' afwerken zodat er geen water op
blijft staan.

Taluds1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

Depot funderingen

Depotkosten tijdelijk depot.

Situering: locatie door de aannemer in nader in overleg
met directie te bepalen.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van tijdelijk depot voor funderingsmateriaal
t.b.v. hergebruik volgens bestekspostnr(s).143030
Tijdelijke depot te regelen door - en voor

rekening van de aannemer.

De door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode
bepaald de benodigde omvang van het depot.

Voor een deel waarop de grond wordt opgeslagen moet
tussen het bestaande maaiveld/ verharding en de
bouwstof een vloeistofdichte folie (HDPE folie dikte
1,0mm) met overlappingen van te minste 0,30m
aangebracht worden.

Het depot moet rondom afgesloten worden met
bouwhekken voorzien van een toegangspoort.

Met materialen van de aannemer.

Nadat de werkzaamheden zijn verricht, moet het
terrein weer in de oorspronkelijke staat worden
teruggebracht.

Eventueel onderliggende kabels en leidingen mogen
niet belast worden om vervorming of verzakking te
voorkomen.

Fundering ontgraven en vervoeren.

Situering: ontgraven van funderingsmateriaal uit depot
en vervoeren naar plaats van verwerking

Fundering: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Vervoeren naar: plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 420020

Opruimwerkzaamheden - riolering

Reinigen

m3

EUR

m3

116,00

116,00

Vv

\Y
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151010 2257501 . . . . . |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.530,00 V

Situering: bestaand te verwijderen betonriool
Aantal tussenliggende putten: 36 st
Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
Grootste putafstand: 51 m
1. . . . . |Aardtereinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 en 400 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 151040

[EEN

151030 2257511 . . . . . |Rioolput reinigen. st 43,00V
Situering: bestaande te handhaven / te verwijderen
rioolput
. . . . . |Aardte reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk
1. . . . . |Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
.1. . . |Puthoogte: tot 2,5m
.1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

.2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.151040

[EEN

151040 2257531 . . . . . |Rioolslib vervoeren. ton 15,00 V
Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
151010 t/m 151030

1. . . . . |Vervoeren naar: een inrichting.

151060 (102103 . . . . . |Opsporen kabels en leidingen. st 183,00 V
Situering: huisaansluitingen in bestaand profiel

Betreft: het lokaliseren en vastleggen van het
ontstoppingsstuk van de huisaansluiting t.b.v. overname
en/of renovatie van de huisaansluiting

Bijzonderheden :

- inclusief grondwerk.

Opsporingsmethode: op basis van aangereikte
revisiegegevens.

152 . . . . . |Verwijderen riolering

152010 (251101 . . . . . |Verwijderen betonbuis. m 1.530,00 V
Situering: te verwijderen betonriool 300 mm en @400
mm in bestaand profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Inclusief verwijderen inlaatconstructies
1. . . . . |Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

.9. . . |Standaardlengte buis onbekend
.1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding of

kitverbinding
.1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w

152020 2251123 . . . . . |Verwijderen putrand met deksel. st 43,00 V

Situering: bestaande te vervangen putranden en

putranden op vervallen rioolputten

1. . . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

w
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152030

152040

152050

152060

152070

152080

251121

251122

251103

251106

251103

251121

L» .

w

w

w

w

L\) .

Verwijderen put.

Situering: bestaande te verwijderen rioolput, volgens
tekening CA210022.002-UO-OPB-T00

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk.

Situering: bestaande kolken in banden en molgoten
langs de rijbaan

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straat- en trottoirkolken

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen huis- en kolkaansluitingen @125 mm
in bestaand profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen keramische buis.

Situering: vervallen huisaansluitingen tot maximaal
@150 mm in bestaand profiel

Nominale middellijn(en) Max. @150 mm
Verbindingssysteem F

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
voegenkit, type onbekend

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen huisaansluitingen 160 mm in
bestaand profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen put.

Situering: te verwijderen vervallen ontstoppingsput
huisaansluiting in bestaand profiel

Bijzonderheden :

- inclusief grondwerk.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st

st

st

1.

36,00

133,00

180,00

800,00

25,00

187,00
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152090

152100

251199

252821

Verwijderen schildmuur.

Situering: te verwijderen schildmuur in uitleggers
HWA/IT riolering.

Betreft:

- Bernhardstraat: betonbuis 300 mm

- Sofiastraat: betonbuis 300 mm

- Prins Hendrikstraat: betonbuis 300 mm

- Willem 1ll Straat: betonbuis 400 mm

- Eikenstraat: betonbuis 700 mm

Steens metselwerk

Afmeting: 0,10 tot 0,50 m2

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: in bestaande rioolput 001058, 004919, 004924
en 004927 t.p.v. te verwijderen riolering

Metselwerk; metselstenen

standaard waalformaat

Steens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde berapen

st

st

st

5,00

4,00

576,00
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2 GRONDWERK

20 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

200010 (170101

.9.
21
211
211010 240102
4.
4.
3.
1.
.4
211020 240102
4.
4.
3.,
2.

n

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
en verwerkingswerkzaamheden volgens hoofdstuk 21
t/m 26

Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
milieukundig onderzoek Ingenieursbureau Land.
Basishygiéne conform CROW-publicatie 400

Grondwerk hoofdriool
Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf nieuw hwa-hoofdriool

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf nieuw vwa-hoofdriool

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,48 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060

EUR

m3

m3

70,00

280,00

Vv
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211030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 9.650,00 V
Situering: gecombineerde sleuf IT- en VWA hoofdriool
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
. Taluds1:0
4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
.. inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050
4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. m
4. . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,79 m
.4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,60 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260020 en 260060
211040 40102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 V
Situering: sleuf vervallen hoofdriool Kastanjestraat,
buiten graafwerkzaamheden nieuwe riolering
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
. Taluds1:0
4. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
.. inkalving volgens bestekspostnr(s). 211050
4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. m
4. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,61 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060
211050 R240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 1.500,00 V
sleuf.
Situering: t.b.v. ontgravingswserkzaamheden volgens
. bestekspostnr(s). 211010 t/m 211040
9. Constructie ter keuze van de aannemer
Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te
. zijn in het werkplan.
2. . Aan twee zijden van de sleuf
.8. . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,20 tot 2,70 m
.1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
.2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
212010 40122 Aanvullen sleuf. m3 65,00 V
. Situering: sleuf nieuw hwa-hoofdriool
3. . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
4. Aanvullen tot onderkant verharding met
. . |grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040 m3 65,00 |
.1. |De aanvulling verdichten
212020 240122 Aanvullen sleuf. m3 270,00 V
. Situering: sleuf nieuw vwa-hoofdriool
3. . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,48 m
4. Aanvullen tot onderkant verharding met
. . |grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040 m3 270,00 |
.1. |De aanvulling verdichten
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212030

212040

212050

212060
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240122

240122

224602

240122

800221

[N

Aanvullen sleuf.

Situering: lava in gecombineerde sleuf IT- en VWA
hoofdriool

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding
met

lava, geleverd volgens bestekspostnr(s). 212070
Gerekend met 1,35 ton/m3

en verder tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 212040
De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: zand in gecombineerde sleuf IT- en VWA
hoofdriool

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,79 -1,79 m

Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding
met

lava volgens bestekspostnr(s). 212030

en verder tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040

De aanvulling verdichten

Aanbrengen inlage van kunststof.

Situering: sleuf IT-hoofdriool in nieuw profiel
Grondsoorten: aangebracht volgens bestekspostnr(s).
212030

Geotextiel:

- Type: A83009, conform BRL 52250

- Openingsgrootte: O 90 = 250 um

- Kleur: grijs

- Rolbreedte: 5,15 m

Aanbrengen in sleuf IT-hoofdriool conform voorschriften
leverancier

Na plaatsing geotextiel omhullen rondom IT-koffer
(afm.: min. 2,10 x 1,00 [BxH]m)

De banen aanbrengen met een overlap van minimaal
0,50 m

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf vervallen hoofdriool Kastanjestraat,
buiten graafwerkzaamheden nieuwe riolering
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,61 m

Aanvullen tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040
De aanvulling verdichten

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: lava t.b.v. het aanvullen van de rioolsleuf
volgens bestekspostnr(s). 212030

Porodur lava:

- CBR waarde > 50

- gecertificeerd volgens BRL nr. 9317

- gecertificeerd volgens NL BSB K21209
Gerekend met 1,10 ton/m3

Sortering 4/32

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
ten minste categorie LA < 40

Plaats van levering: op plaats van verwerking.

m3

ton

m3

m3

m2

m2

m3

m3

ton

ton

3.230,00

6.250,00

11.250,00

210,00

4.360,00

Vv

4.360,00

Vv

6.250,00

\

11.250,00

\Y

210,00

\Y

4.360,00
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213

213010 (101501

22

221

221010 240102

e

221020 2240102

a

Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag
met behulp van een hangslot afgesloten te worden.

Een sleutel ter beschikking stellen aan de
opdrachtgever.

Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten rioolsleuf

De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het
werk opgenomen en herplaatst te worden

Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van
de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor
voetgangers en overige verkeersdeelnemers

Na afloop van de werkzaamheden opnemen
bouwhekken

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bouwhek met voet inclusief de benodigde
bevestigingsmiddelen.

Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien

van bevestigingshaken;
Afmetingen betonvoet:
- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf t.b.v het opsporen en vrijgraven van
vervallen en nieuwe huisaansluitingen

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf t.b.v. het opsporen en vrijgraven van
vervallen kolkaansluitingen

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060

EUR
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st
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1.200,00
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221030

221040

221050
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222010

222020
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a

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf nieuwe kolkaansluitingen

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: kolken in nieuw profiel

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom de nieuw te
plaatsen kolk ontgraven

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060 AW2000 (162 m3)

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: vervallen kolken in bestaand profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven
In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060 AW20000 (133 m3)

Gaten aanvullen met zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 260040

Rioolsleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf vervallen en nieuwe huisaansluitingen
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040
De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf bestaande vervallen kolkaansluitingen
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040
De aanvulling verdichten
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st

m3
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m3
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560,00
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Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf nieuwe kolkaansluitingen
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met

grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260040
De aanvulling verdichten

Grondwerk verhardingen
Cunetten ontgraven

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet rijbaan, parkeerplaatsen incl.
trottoirbanden, kantlagen en molgoten
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

260060 AW2000

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 5,0 tot 8,50 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet trottoirs

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 260060 AW2000

- 260090 Wonen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 5,00 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet inritten

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

260060 AW2000

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1,50 tot 10,00 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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231040 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00
Situering: cunet strook grasbetontegels
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. 260060 AW2000
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
2. . Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,25 m
.. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
231050 20101 Grond ontgraven uit cunet. m3 410,00
Situering: cunet wandelpaden in park
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 260060 AW2000 m3 330,00 |
. - 260090 Wonen m3 80,00 |
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
2. . Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,25m
2. . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 5,00 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
231060 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00
Situering: cunet jeu de boulesbaan
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. 260060 AW2000
1. . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,11 m
.. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
231070 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 3,00
Situering: cunet hondentoilet
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. 260060 AW2000
1. . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
.. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,50 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
232 Cunetten aanvullen en verdichten




A

GEONIUS

RAW1314-138064

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust
Gemeente Meierijstad
Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022

Bladnr.

53 van 161

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRUVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

232010 220399

232011 220301

[EEN

232012 220411

232020 220399

232021 220301

[N

232022 220411

24

241

Zand verwerken in cunet.
Situering: cunet nieuwe trottoirs, inritten en
grasbetontegels Eikenstraat, Mauritsstraat en Prins

Hendrikstraat

Grond verwerken in cunet.
Situering: cunet nieuwe trottoirs, inritten en
grasbetontegels Eikenstraat, Mauritsstraat en Prins

Hendrikstraat

Grondsoort: grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 260040

Gemiddelde hoogte 0,15 m

Breedte bovenzijde van 0,60 tot 5,00 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.232012
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: cunet nieuwe trottoirs, inritten en
grasbetontegels Eikenstraat, Mauritsstraat en Prins

Hendrikstraat

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1 : 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,15 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard

Zand verwerken in cunet.
Situering: aanvullen zand in hondentoilet park

Grond verwerken in hondentoilet

Situering: aanvullen zand in hondentoilet park
Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging
Gemiddelde hoogte 0,10 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 4,40 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.232022
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond.
Situering: aanvullen zand in hondentoilet park
Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging
Oppervlakken: 1 : 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,10 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard

Grondwerk cultuurtechnisch

Voorbereidende werkzaamheden
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241010 [510299 Opstellen bemestingsadvies. st 3,00V
Betreft: onderzoek naar bodemgesteldheid en
opstellen bemestingsadvies ten behoeve van nieuwe
en/of te renoveren beplantingsvakken.
Inclusief het nemen van de benodigde
grondmonsters en bijbehorende laboratorium
analyses.
Uitgaan van 30 grondmonsters en analyses
De rapportage digitaal als pdf-bestand aanleveren bij
de directie.
242 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
242010 220101 Grond ontgraven uit groenvakken. m3 350,00 V
Situering: nieuwe groenvakken t.b.v. sierplantsoen en
hagen t.p.v. bestaande verharding
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 260060 AW2000 m3 300,00 |
. - 260090 Wonen m3 50,00 |
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
2. . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,00 tot 7,0 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
242020 220101 Grond ontgraven uit boomvakken. m3 350,00 V
Situering: nieuwe boomvakken tussen verhardingen
volgens bestekspostnr(s). 244020
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. - 260060 AW2000 m3 350,00 |
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
1., Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
2. . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,00 tot 7,0 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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242030 220101 Grond ontgraven uit boomvakken. m3 1.575,00 V
Situering: nieuwe boomvakken t.p.v. reeds ontgraven
groenvakken
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen
Vrijgekomen grond bewerken volgens bestekspostnr(s).
. 243020
2. . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
2. . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,0 tot 5,0 m
.1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
243 Bewerken grond
243010 5510201 Bemesten terrein. are 45,00 V
Situering: bemesten en doorspitten nieuwe
. groenvakken t.p.v. bestaande groenvakken
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
4. Aardachtige meststof volgens bestekspostnr.245030 t/m
. 1245050
.2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,50 m
243020 [510299 Bemesten en doorspitten grond. m3 1.575,00 V
Situering: bemesten en doorspitten grond boomvakken
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 242030
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Bemesting m.b.v. aardachtige meststof volgens
bestekspostnr.245030 t/m 245050
Meststof inwerken en grond verwerken volgens
bestekspostnr(s). 244010
44 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
244010 220301 Grond verwerken in boomvakken. m3 1.575,00 V
Situering: verrijkte grond verwerken in nieuwe
boomvakken
Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). m3 1.575,00 |
. 242030 en bewerkt volgens bestekspostnr(s). 243020
5. . Hoogte 1,50 m
3. . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 5,00 m
I Taluds1:0
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: boomvakken in nieuw profiel

Grondsoort: bomengranuaat volgens bestekspostnr(s).
245010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Gaten ontgraven volgens bestekspostnr(s). 242020
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,25 m

De aanvulling in lagen verdichten

Methode van verwerking conform voorschriften
leverancier resp. volgens deel 3 van dit bestek

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: boomvakken in nieuw profiel

Bijzonderheid: het toepassen van een grondverbetering
van de boomvakken indien het verrijken van de grond
niet toereikend is.

Grondsoort: bomengond volgens bestekspostnr(s).
245020

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Gaten ontgraven volgens bestekspostnr(s). 242030
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,25 m

Aanvullen met bomengrond geleverd volgens
bestekspostnr(s). 245020, dikte 1,0m tot 0,50 m onder
maaiveld

Vervolgens aanvullen met teelgrond volgens
bestekspostnr(s). 244080

De aanvulling in lagen verdichten

Methode van verwerking conform voorschriften
leverancier resp. volgens deel 3 van dit bestek

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: boomvakken in nieuw profiel

Langs aan te brengen beplanting of boom

Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
Wortelgeleidingsscherm 60 cm

- Type: TRG60

- Leverancier: GreenMax BV

- Afmetingen: 600 x 600 met integrale verbinding
- Dikte: 2 mm

- Materiaal: PP

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
buitenzijde aanvulling verdichten
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Aanbrengen wortelscherm.

Situering: boomvakken in nieuw profiel

Langs aan te brengen beplanting of boom

Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
Wortelgeleidingsscherm 120 cm aanbrengen

- Type: TRG120

- Leverancier: GreenMax BV

- Afmetingen: 750 x 1200 met integrale verbinding
- Dikte: 2 mm

- Materiaal: PP

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
buitenzijde aanvulling verdichten.

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
groeiplaats van een boom.
Situering: boomvakken in nieuw profiel
Bij een te planten boom
Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242020
en 242030
Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
Ombhulling van polypropeen
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
- Hulpstukken:
- Afdekkap, @80 mm
- Rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005
(zwart) gepoedercoat, @80 mm, staaldikte 1 mm
Diameter drainbuis: 80 mm
Lengte drainbuis: ca. 4,0 m
Totale lengte van het buizensysteem ca. 8,0 m
Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
de kluit
Plaatsen boven de kluit, op minimaal 20 - 40 cm van de
kluit
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
stuks
Aansluiting van de kanalen: blind

Grond verwerken in groenvakken.

Situering: nieuwe groenvakken t.p.v. bestaande
verhardingen

Grondsoort: Teelgrond, AW2000 volgens
bestekspostnr(s). 245060

Hoogte 0,50 m

Breedte bovenzijde van 0,10 tot 7,00 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr(s). 244090
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van oppervlakken.

Situering: nieuwe groenvakken

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). 244080
Oppervlakken boven water

Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1: 5
Breedte oppervlak van 0,0 tot 7,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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Onderhoud groenstroken en plantvakken.

Situering: groenstroken en plantvakken in nieuw profiel
Betreft: het onderhouden van groenstroken alvorens
deze aangeplant zijn; gedurende het werkt totdat de
onderhoudstermijn ingaat.

Onkruidvrij maken:

bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per week Aantal onderhoudsbeurten in overleg met de
directie

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Leveren grond

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Lava Bomengranulaat (BGT-lava)

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3 in
verdichte toestand

Overige eisen volgens bepaling 51.06.12 in deel 3 van dit
bestek

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren grond.

Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten bomen
Bijzonderheid: het leveren van een grondverbetering
voor de boomvakken indien het verrijken van de grond
niet toereikend is.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
Grondsoort: BVB UrbanSubstraat (Bomengrond)
Overige eisen volgens bepaling 51.06.04 in deel 3 van dit
bestek

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Situering: bodemverbeteraar conform bemestingsadvies
volgens bestekspostnr(s). 241010

Grondsoort: molmmest

Leverancier: Van Berkel

Gerekend met 0,55 ton/m3

Overige eisen volgens bepaling 51.06.11 in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Leveren grond.

Situering: bodemverbeteraar conform bemestingsadvies
volgens bestekspostnr(s). 241010

Grondsoort: Orgapower bomenstarter

Leverancier: Van Berkel

Gerekend met 0,50 ton/m3

Aanbrengen en product volgens voorschriften leverancier.
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
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Leveren grond.

Situering: bodemverbeteraar conform bemestingsadvies
volgens bestekspostnr(s). 241010

Grondsoort: compost

Leverancier: Van Berkel

Gerekend met 0,70 ton/m3

Overige eisen volgens bepaling 51.06.10 in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Leveren grond.

Situering: bodemverbeteraar conform bemestingsadvies
volgens bestekspostnr(s). 241010

Grondsoort: teelgrond, AW2000

Leverancier: Van Berkel

Gerekend met 1,30 ton/m3

Overige eisen volgens bepaling 51.06.01 in deel 3 van dit
bestek

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Grondwerk terreinen
Terreinen ontgraven

Grond ontgraven uit wadi

Situering: wadi in park (groot)

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060 AW2000

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,0 tot 1,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,0 tot 25,0 m
Taluds1:9

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr(s). 251020
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Profileren van oppervlakken.

Situering: bodem en talud van wadi in park (groot)
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Oppervlakken boven water

Talud 1: 9

Breedte oppervlak van 0,0 tot 25,0 m

Taludlengte van 7,0 tot 12,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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Grond ontgraven uit wadi

Situering: wadi in park (klein)

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 260060 AW2000

- 260090 Wonen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,0 tot 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,0 tot 9,0 m
Taluds1:9

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr(s). 251040
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Profileren van oppervlakken.

Situering: bodem en talud van wadi in park (klein)
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000 /
Wonen

Oppervlakken boven water

Talud 1: 9

Breedte oppervlak van 0,0 tot 9,0 m

Taludlengte van 3,0 tot 15,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit wadi

Situering: wadi Structuurweg

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
260060 AW2000

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,0 tot 1,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,0 tot 10,0 m
Taluds1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr(s). 251060 en 251070
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Profileren van oppervlakken.

Situering: wadi Structuurweg

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Oppervlakken boven water

Talud 1: 3

Breedte oppervlak van 0,0 tot 25,0 m

Taludlengte van 0,30 tot 5,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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Profileren van oppervlakken.

Situering: onderhoudspad langs wadi Structuurweg
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Oppervlakken boven water

Talud1: 0

Breedte oppervlak gemiddeld 3,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Percelen en terreinen aanvullen

Grond verwerken in grondwal.

Situering: grondwal t.b.v. zitgelegenheid in park
Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
260040

Hoogte van 0,0 m tot 1,20 m, zonder overhoogte
Breedte bovenzijde van 1,0 tot 3,0 m

Taluds1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr.252020
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van oppervlakken.

Situering: taluds en bovenzijde grondwal t.b.v.
zitgelegenheid in park

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land, indicatief klasse AW2000
Oppervlakken boven water

Talud 1: 3

Breedte oppervlak van 0,0 tot 9,0 m

Taludlengte van 3,0 tot 10,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren

Depotkosten tijdelijk depot.

Situering: locatie door de aannemer in nader in overleg
met directie te bepalen.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van tijdelijk depot voor grondopslag van
schone grond t.b.v. hergebruik volgens bestekspostnr(s).
260040

Tijdelijke depot te regelen door - en voor

rekening van de aannemer.

De door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode
bepaald de benodigde omvang van het depot.

Voor een deel waarop de grond wordt opgeslagen moet
tussen het bestaande maaiveld/ verharding en de
bouwstof een vioeistofdichte folie (HDPE folie dikte
1,0mm) met overlappingen van te minste 0,30m
aangebracht worden.

Het depot moet rondom afgesloten worden met
bouwhekken voorzien van een toegangspoort.

Met materialen van de aannemer.

Nadat de werkzaamheden zijn verricht, moet het
terrein weer in de oorspronkelijke staat worden
teruggebracht.

Eventueel onderliggende kabels en leidingen mogen
niet belast worden om vervorming of verzakking te
voorkomen.
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Grond vervoeren.

Situering: grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
bestekspostnr(s). 260010

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
AW2000.

Vervoeren naar: tijdelijk depot ter keuze aannemer t.b.v.

hergebruik
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 260010

Grond verwerken in depot.

Situering: grond verwerken in tijdelijk depot volgens
bestekspostnr(s). 260010

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
AW2000.

Gemiddelde hoogte 3,00 m

Afmetingen in overleg met de directie te bepalen.
Bovenzijde 'bolvormig' afwerken zodat er geen water op
blijft staan.

Taluds1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

Grond vervoeren.

Situering: ontgraven van grond uit depot en vervoeren
naar plaats van verwerking

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
AW2000.

Vervoeren naar: plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 260010

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft : het indien noodzakelijk toepassen van een
rijplatenbaan op het terrein nabij de wegkruising
Zwembadweg/Koningsvaren

Noodzaak in overleg met de directie te bepalen
Verplaatsen: niet van toepassing

Rijplatenbaan ten behoeve van: werkstrook voor
bouwverkeer van de aannemer voor af te voeren grond
volgens bestekspostnr.260060 welke volgens
bestekspostnr.260070 in depot moet worden gezet.
Rekening houden met ca. 75 m1 rijplatenbaan

Rijplaten van staal, afmetingen, aantal stroken en
strookbreedte ter keuze van de aannemer

Inclusief het benodigde grondwerk om de rijplatenbaan
'vlak' te kunnen aanleggen en het naderhand
egaliseren van de ondergrond gelijk aan
oorspronkelijke toestand.
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Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
AW2000.

Vervoeren naar: terrein nabij de wegkruising
Zwembadweg/Koningsvaren Sint-Oedenrode
Vervoersafstand ca. 5 km (enkele reis).
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 260070

Grond verwerken in terrein.

Situering: terrein nabij de wegkruising
Zwembadweg/Koningsvaren Sint-Oedenrode

Afstand tot plangebied ca. 5 km (enkele reis).

Betreft aangevoerde grond van bestekspostnr.260060
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
AW?2000.

Gemiddelde hoogte 3,00 m

Afmetingen in overleg met de directie te bepalen.
Bovenzijde 'bolvormig' afwerken zodat er geen water op
blijft staan.

Taluds1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

Depotkosten, overtollige grond.

Situering: alle kosten voor gebruik tijdelijk depot
overtollige grond bij een inrichting.

Betreft: tijdelijk depot t.b.v. AP04 keuring grond.

Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
Wonen

Vervoeren naar: tijdelijk depot bij inrichting incl.
verwerken in depot

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer op basis van weegbonnen en een verrekenfactor
1,7 ton/m3.

Uitvoeren grondonderzoek.

T.b.v. afgevoerde grond volgens bestekspostnr(s).
260090

Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren
conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie
www.sikb.nl)

Grondonderzoek bestaande uit: APO4 onderzoek (incl.
PFAS-onderzoek conform het vigerende handelingskader)
Rapportage digitaal aanleveren.

Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat.
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Stortkosten gekeurde grond, Wonen.

Betreft: stortkosten voor het innemen van de grond na
bekendwording Milieuhygiénische hoedanigheid.
Grondsoort: zand

Gerekend met 1,70 ton/m3

Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Wonen
voorzien van AP0O4-verklaring.

Hoeveelheidsbepaling op basis van weegbonnen.

Bemaling
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemalingsplan.

Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor de
bemaling

Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens
uit de memo van Geonius (bijlage Besteksbijlage G1 -
Geomonitoring GHG GA210003.021.M01 en G2 -
Peilbuisgegevens tot September 2022) te worden
aangehouden.

In het bemalingsplan dienen o.a. aan de opbouw van
de bemaling, reservevoorzieningen, eisen
vergunningen, etc. aan de orde te komen.

De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend,
in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring over,
minimaal drie weken voor aanvang van de
werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien
van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het plan opnieuw, gedateerd en
ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie een
exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan
de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden bemalingsplan door de
directie telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien
het bemalingsplan door de directie is goedgekeurd.
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Opstellen monitoringsplan.

Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor de

bemaling

Het monitoringsplan dient tenminste de volgende

onderdelen te bevatten:

- de invloedssfeer van de grondwaterzakking a.g.v.
de bemaling;

- in kaart gebrachte grenswaarden van de
grondwaterstand;

- de hoeveelheid peilfilters / putten en de locatie
hiervan;

- de wijze van monitoring / frequentie metingen.

De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend,

in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring over,

minimaal drie weken voor aanvang van de

werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien

van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de

aannemer het plan opnieuw, gedateerd en

ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan

de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het

beoordelen van het ingezonden bemalingsplan door de

directie telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien

het monitoringsplan door de directie is goedgekeurd.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw
profiel

Verlaging van het freatisch vlak tot het niveau zoals
vermeld in het bemalingsadvies

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie dient automatisch te geschieden
Reservepomp(en) opnemen in de installatie.

EUR
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Instandhouden bronbemaling.

Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens
bestekspost(s). 282010

Periode van instandhouding: afhankelijk van het
werkplan van de aannemer

Verlaging van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr(s). 282010 vermelde niveau

Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
werktijden

De reserve-energievoorziening 1 maal per week
beproeven op goede werking

De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
per week beproeven op goede werking.

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens
bestekspost(s). 282010

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
kleikorrels

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Situering: op het hwa-hoofdriool

Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens
bestekspost(s). 282010

Rekening houden met een gefaseerde uitvoering
(bemaling) van de rioolsleuf

Uitlaat voorzien van zandvang incl. filterbak voor het
filteren van zand / grond e.d.

Aanbrengen debietmeetpunt.

Situering: nabij het lozingspunt

Rekening houden met een gefaseerde uitvoering
(bemaling) van de rioolsleuf

Meting van het debiet met totaaltelling van de
afgevoerde hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 5%

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
een bemalingsinstallatie.

Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de bronbemaling
aangebracht volgens bestekspost(s). 282010

Rekening houden met een gefaseerde uitvoering
(bemaling) van de rioolsleuf

Alarmering voor het wegvallen van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde
hoeveelheid water

Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een
bepaalde grondwaterstand

Opbouw alarmeringsinstallatie: nabij waarnemingsput
nabij een der keten in een nader aan te geven ruimte
Door middel van lichtsignaal en automatische telefoon
meldinstallatie

Monitoring
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283010 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 vV

Situering: binnen, buiten en in de directe nabijheid van

de bemaling

Betreft: het aanbrengen van peilbuizen conform het

opgestelde monitoringsplan volgens bestekspostnr(s).

. 281020
9. Peilbuizen conform het opgestelde monitoringsplan
volgens bestekspostnr(s). 281020
- Inwendige diameter: @51 mm (2-duims)
.- Lengte: min. 5 m
.1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: conform

het opgestelde monitoringsplan volgens

bestekspostnr(s). 281020
283020 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 1,00 vV

Situering: binnen, buiten en in de directe nabijheid van

. de bemaling
2. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met

kleikorrels m3 0,20

283030 (173199 Verrichten van metingen grondwater. EUR N

Betreft: het meten van de grondwaterstand in
peilbuizen conform het monitoringsplan volgens
bestekspostnr(s). 281020

Aantal peilfilters: conform monitoringsplan
Metingen per dag: 1 keer

Metingen uitvoeren t.o.v.: N.A.P.

Meetgegevens elke dag waarop de de bemaling in
werking is, vastleggen in een logboek en ter inzage
leggen voor de directie.

Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking
stellen aan de directie.




A

GEONIUS

RAW1314-138064

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust

Gemeente Meierijstad

Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022

Bladnr.

68 van 161

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

IHOEVEELHEID

3

31

311

311010

311020

312

312010

313

313010

252201

252201

252201

252201

3.1,

[N

.3.3.

3.1,

[N

.2.7.

[N

RIOLERING
Hoofdriool
Hoofdriool - VWA

Aanbrengen PVC-buis

Situering: nieuw VWA hoofdriool

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur roodbruin, RAL 8023

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Situering: nieuw VWA hoofdriool

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur roodbruin, RAL 8023

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

Hoofdriool - HWA

Aanbrengen PVC-buis

Situering: nieuw HWA hoofdriool

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

Hoofdriool - IT-riool

Aanbrengen PVC-buis

Situering: nieuw infiltratieriool

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandige infiltratiebuis

kleur groen, RAL 6024

gesleufd

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof
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Aanbrengen PVC-buis

Situering: nieuw infiltratieriool

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandige infiltratiebuis

kleur groen, RAL 6024

gesleufd

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen vwa $125

Aanbrengen PVC-buis

Situering: huisaansluitingen vwa in nieuw profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur roodbruin, RAL 8023

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
huisaansluiting dwa PVC-buis #125 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat met zettingsmof #3125 mm (zadelstuk
afstemmen op aansluitende buisdiameter)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Ontstoppingsstuk, kleur bruin, RAL 8023

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
Diameter gresleiding in het werk te bepalen

Maximale diameter @150 mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur grijs, RAL 7037
Diameter gietijzeren leiding in het werk te bepalen
Maximale diameter @150 mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Huisaansluitingen vwa $160

Aanbrengen PVC-buis

Situering: huisaansluitingen vwa in nieuw profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur roodbruin, RAL 8023

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
huisaansluiting vwa PVC-buis #160 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Knevelinlaat met zettingsmof @160 mm (zadelstuk
afstemmen op aansluitende buisdiameter)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen vwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen vwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen vwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Ontstoppingsstuk, kleur bruin, RAL 8023

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Kolkaansluitingen
Kolkaansluitingen @125

Aanbrengen PVC-buis

Situering: kolkaansluitingen hwa in nieuw profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis 125 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat met zettingsmof #125 mm (zadelstuk
afstemmen op aansluitende buisdiameter)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen hwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen hwa in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Controleputten
Controleputten - VWA

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put 005858 t/m 005894

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 800 mm
Gemiddelde puthoogte 1,80 m (putbodem-mv)

In te storten element(en):

- rubberringaansluiting @125mm (PVC)

- rubberringaansluiting @160mm (PVC)

- rubberringaansluiting $315mm (PVC)

- rubberringaansluiting @400mm (PVC)
Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de
laagst aansluitende buis

Afdekplaat van gewapend beton:

- afmeting: 1100 x 1100 mm

- dik: 150 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiting pvc @315 mm op bestaande rioolput
1260, 1219, 4919, 1214, 4924, 4927, 1207 en 1045

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Rioolbuis omstorten met beton

- Betonsterkte C28/35

- Milieuklasse: XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Contactoppervlak opruwen

Verankering met ankers aan de put:

- Ankers @ 8mm, lengte 250 mm

Inclusief toepassen bekisting.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st

st

st

st

st

st

st
st
st
st

st

st

m3

st

324,00

162,00

37,00

8,00

Vv

\Y

Vv

324,00

162,00

37,00

9,00
2,00
79,00
3,00

37,00

8,00

144,00

rr- - -




A

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust Bladnr. 73 van 161
GEon IUS Gemeente Meierijstad
RAW1314-138064 Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
341090 [252601 . . . . . |Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 vV
Betreft: aansluiting pvc @400 mm op bestaande rioolput
1058
2. . . . . |Putvan geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
.2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 1,00

- Betonsterkte C28/35

- Milieuklasse: XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Contactoppervlak opruwen

Verankering met ankers aan de put:

- Ankers @ 8mm, lengte 250 mm

Inclusief toepassen bekisting. st 18,00

.u) .

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
342 . . . . . |Controleputten - HWA
342010 252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 51,00V

Situering: put 005212 t/m 005222, 005224, 005226 t/m
005235, 005237 t/m 005244, 005246 t/m 005259, 005261 t/m
005264 en 005266 t/m 005268

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

Terugslagklep plaatsen in put H38 volgens

. . . . . |bestekspostnr.342080

1. . . . . |Putt.b.v. vrijverval systeem st 51,00
Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 800 mm
Gemiddelde puthoogte 2,28 m (putbodem-mv)
In te storten element(en):

- rubberringaansluiting @125mm (PVC) st 22,00
- rubberringaansluiting @160mm (PVC) st 1,00
- rubberringaansluiting @250mm (PVC) st 18,00
- rubberringaansluiting 315mm (PVC) st 2,00
- rubberringaansluiting @400mm (PVC) st 78,00
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de

. . |laagst aansluitende buis

.2. |Afdekplaat van gewapend beton: st 51,00
- afmeting: 1100 x 1100 mm
- dik: 150 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

;J'I .

r - - - -
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put 005223 en 005225

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 1500 mm
Gemiddelde puthoogte 2,34 m (putbodem-mv)

In te storten element(en):

- rubberringaansluiting @400 mm (PVC)

- rubberringaansluiting @400 mm (Beton)
Geprefabriceerde overstortmuur:

- overstortbreedte: 0,80 m

- overstorthoogte: 9,20+ N.A.P.

In het werk te maken stroomprofiel van beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Aanbrengen tot halve hoogte van de laagst
aansluitende buis

Afdekplaat van gewapend beton:

- afmeting: 1100 x 1800 mm

- dik: 150 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put 005236, 005245 en 005265
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 1500 mm
Gemiddelde puthoogte 2,02 m (putbodem-mv)

In te storten element(en):

- rubberringaansluiting 125 mm (PVC)

- rubberringaansluiting 250 mm (PVC)

- rubberringaansluiting 315 mm (PVC)

- rubberringaansluiting @400 mm (PVC)

- rubberringaansluiting 3400 mm (Beton)
Rioolbuis omstorten met beton

- Betonsterkte C28/35

- Milieuklasse: XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM 111/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Contactoppervlak opruwen

Inclusief aanbrengen van:

- Wapening: ¢ 18-250mm

De wapening verankeren aan de put met:

- Ankers @ 8mm h.o.h. 500 mm

Inclusief toepassen bekisting.

Geprefabriceerde overstortmuur:

- overstortbreedte: 0,80 m

- overstorthoogte: 9,60+ N.A.P.

In het werk te maken stroomprofiel van beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Aanbrengen tot halve hoogte van de laagst
aansluitende buis

Afdekplaat van gewapend beton:

- afmeting: 1100 x 1800 mm

- dik: 150 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
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bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put 005260

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1500 mm
Gemiddelde puthoogte 1,99 m (putbodem-mv)

In te storten element(en):

- rubberringaansluiting 3400 mm (PVC)

- rubberringaansluiting 3700 mm (Beton)
Rioolbuis omstorten met beton

- Betonsterkte C28/35

- Milieuklasse: XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM 111/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Contactoppervlak opruwen

Inclusief aanbrengen van:

- Wapening: ¢ 18-250mm

De wapening verankeren aan de put met:

- Ankers @ 8mm h.o.h. 500 mm

Inclusief toepassen bekisting.

Geprefabriceerde overstortmuur:

- overstortbreedte: 1,00 m

- overstorthoogte: 9,60+ N.A.P.

In het werk te maken stroomprofiel van beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM 111/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Aanbrengen tot halve hoogte van de laagst
aansluitende buis

Afdekplaat van gewapend beton:

- afmeting: 1400 x 1900 mm

- dik: 150 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen klep.

Situering: aan te brengen terugslagklep in put H38
Klep met frame

Kunststof terugslagklep voor opbouw op viakke
(beton)wand

- Type: VW150

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE

- Afmeting: $150 mm

Incl. RVS bevestigingsmaterialen:

- 4 x chemisch anker

- EPDM afdichtingsband (5 x 50 mm)
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
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342090 252601 . . . . . |Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 vV
Betreft: aansluiting pvc @400 mm op bestaande rioolput
4919
2. . . . . |Putvan geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
.2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 1,00

- Betonsterkte C28/35

- Milieuklasse: XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I11/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Contactoppervlak opruwen

Verankering met ankers aan de put:

- Ankers @ 8mm, lengte 250 mm

Inclusief toepassen bekisting. st 18,00

.u) .

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
35 Putranden & kolken
351 Putranden
351010 [252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 6,00V

Situering: bestaande op hoogte te brengen
putafdekking t.p.v. bestrating
Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk

.1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00
.9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.
Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 stellagen st 300,00

Binnen- en buitenzijde berapen
Het toepassen van stelwiggen is niet toegestaan.

351070 252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 vV

Situering: nieuwe putafdekking hwa-hoofdriool
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 7,00

klasse D400 volgens NEN-EN 124

- Type : TBS 3223-240-VEPROMAX, dagmaat 520mm

- Deksel voorzien van opschrift 'RW' op putrand en
'REGENWATER' op deksel

.9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.

Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen st 525,00

Binnen- en buitenzijde berapen

Het toepassen van stelwiggen is niet toegestaan.

351080 [252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 37,00V

Situering: nieuwe putafdekking vwa-hoofdriool
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 37,00

klasse D400 volgens NEN-EN 124

- Type : TBS 3223-240-VEPROMAX, dagmaat 520mm

- Deksel voorzien van opschrift 'VW' op putrand en
"VUILWATER' op deksel

.9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.

Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen st 2.775,00

Binnen- en buitenzijde berapen

Het toepassen van stelwiggen is niet toegestaan.
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Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: nieuwe putafdekking IT-hoofdriool

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

klasse D400 volgens NEN-EN 124

- Type : TBS 3223-240-VEPROMAX, dagmaat 520mm

- Deksel voorzien van opschrift 'IT' op putrand en
'REGENWATER' op deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.

Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen

Binnen- en buitenzijde berapen

Het toepassen van stelwiggen is niet toegestaan.

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: aanbrengen trottoirkolk t.p.v. trottoirbanden
130/150

T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,30m rondom
de kolk aanvullen met zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 260040

Inclusief verdichten (1,00 m3 per kolk)

Trottoirkolk, klasse B125

- Type: Q-line MAX TRK-4717/90

Voorzien van Polypropyleen glasvezel verstrekte uitlaat.
Inwendig flexibel 125 middels rubbermanchet en
putklep

Voorzien van Gully Strainer

- Afmeting: 450 x 350 x 900 mm

- Aansluiting: achteraansluiting $125 mm

- Leverancier: TBS Soest (0.g.)

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: aanbrengen trottoirkolk t.p.v. trottoirbanden
130/150 in Zandkantsestraat en Willem Ill straat zuid
T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,30m rondom
de kolk aanvullen met zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 260040

Inclusief verdichten (1,00 m3 per kolk)

Trottoirkolk, klasse B125

- Type: Q-line MAX TRK-4717/60

Voorzien van Polypropyleen glasvezel verstrekte uitlaat.
Inwendig flexibel 125 middels rubbermanchet en
putklep

Voorzien van Gully Strainer

- Afmeting: 450 x 350 x 600 mm

- Aansluiting: achteraansluiting $125 mm

- Leverancier: TBS Soest (o.g.)

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: eendelig
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352030 [252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 V
. Situering: aanbrengen straatkolk in nieuw profiel
9. T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,30m rondom m3 50,00 |
de kolk aanvullen met zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 260040
.. Inclusief verdichten (1,00 m3 per kolk)
2. Straatkolk, klasse B125 st 50,00 L
- Type: Q-Line Max STR 9737/60 GB1 27
Voorzien van Polypropyleen glasvezel verstrekte uitlaat.
Inwendig flexibel 125 middels rubbermanchet en
putklep
Voorzien van Gully Strainer st 50,00 L
- Afmeting: 450 x 300 x 600 mm
- Aansluiting: achteraansluiting 125 mm
.- Leverancier: TBS Soest (o.g.)
.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
.1|Constructie: eendelig
353 Uitstroomvoorziening
353010 [252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton. st 6,00 V
Situering: nieuwe prefab betonnen
uitstroomvoorzieningen in buffers
Volgens tekeningnr.: CA210022.002-UO-RIO-T03
Uitstroombak:
Type: GU-IV Uitstroombak st 6,00 L
Leverancier: Giverbo B.V., 0.g.
Gewicht: ca. 300 kg
Afmeting (Ixbxh): 1000 x 550 x 650 mm
Aansluiting: PVC $315 mm.
36 Tijdelijke voorzieningen
360000 [250199 Opstellen ompompplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een plan m.b.t. het treffen van
tijdelijke voorzieningen en een ompompplan conform
bepaling 25.03.05 van dit bestek.

Rekening houden met de debieten volgens
besteksbijlagen O.

De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend,
in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over,
minimaal twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de
aannemer het plan van aanpak opnieuw, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een
exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden plan van aanpak door
de directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het plan van aanpak door de directie.
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de
aanleg van het hoofdriool in nieuw profiel

De aannemer dient ervoor te zorgen dat aan het eind
van elke werkdag de afvoer van het (bestaande)
hoofdriool ongestoord kan plaatsvinden. Bij voorkeur
door het maken van een tijdelijke verbinding tussen
bestaand en nieuw hoofdriool

Aanbrengen afsluitingen

300-700 mm

De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp
Rekening houden met een capaciteit van 50 m3/uur tot
300 m3/uur volgens besteksbijlagen O.

De regen-water-afvoer waarborgen

De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd
wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden
met minimaal 150 m3/uur).

Aanbrengen kabeldrager.

Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het
hoofdriool, kolk- en huisaansluitingen t.b.v.
geleiding/ondersteuning kruisende kabels en leidingen
nutsvoorzieningen

Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen,
grondwerken

Door middel van een door de aannemer nader te
bepalen constructie

De aannemer dient rekening te houden met metalen
kabeldragers.

Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
paragraaf 311 t/m 313

Aantal tussenliggende putten: 94 st

Putten bestaande uit: beton cg. metselwerk
Grootste putafstand: 54 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 250 - 400 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 370040

Rioolput reinigen.

Situering: nieuw aangelegde putten volgens paragraaf
341 en 342

Aard te reinigen oppervlak: beton cg. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.370050
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Reinigen kolken.

Situering: nieuw aangelegde kolken (straat- en/of,
trottoirkolken) volgens paragraaf352

Straat- en/of, trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg
zand en/of funderingsmateriaal

Reinigen ter keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.370050

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
370010 t/m 370040

Vervoeren naar: een inrichting.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: nieuw aangelegd hoofdriool paragraaf311
t/m 313

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijbehorende
classificatietabellen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een USB-stick

Grootste putafstand: 54 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 250 - 400 mm

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 20
m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van
toestandsaspecten met een klasse > 1

Opnamen aanleveren op een USB-stick in
MPG-bestand(en) per rioolstreng

Nummering conform beheersysteem Meierijstad
Rapportage analoog in 2 -voud en in RibX-bestand met
foto's in digitaal formaat aanleveren JPG-bestand(en),
min. 300 dpi.

Revisie riolering
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Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
worden ook op revisietekening verwerken

Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
vloeivlakhoogten van de op deze inspectieputten
aansluitende riolering

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. CA210022.002-UO-RIO-T03)

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden

Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2010.

De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
riolering van die betreffende fase).

EUR
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4 . . . . . |FUNDERINGEN
a1 . . . . . |Voorbereidende werkzaamheden
411010 800101 . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 15.085,00 V

verhardingslaag.

Situering: cunetten in nieuw profiel

Betreft: bestaande geroerde ondergrond

Grondsoort: ontgraven cunetten en bestaande
ondergrond conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

1. . . . . |Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . |gesteldis 0,30 m
.1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

a2 . . . . . |Aanbrengen funderingen
420020 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 14.350,00 V
steenmengsel.

Situering: het aanbrengen van een funderingslaag in
cunet ter plaatse van rijbaan, parkeerplaatsen,
plateaus en paden in het park

Bijzonderheid: hergebruik van funderingsmateriaal tton 232,00
volgens bestekspostnr(s). 143030
Tekortkomend funderingsmateriaal leveren volgens tton 6.943,00

bestekspstnr(s). 420030
. . . . . |Inclusief verdichten en (fijn)profileren
3. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat tton 7.175,00
. . . . |Gerekend met 2,0 ton/m3
.2. . . |Sortering 0/31,5
.9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

[ERN

420030 800221 . . . . . |Leveren van ongebonden steenmengsel voor een tton 6.943,00 V
. . . . . |wegfundering van steenmengsel.
7. . . . . |Menggranulaat tton 6.943,00
.2. . . . |Sortering 0/31,5

.9. . . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65
Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens
bestekspostnr.430020

[EEN
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VERHARDING
Straatwerk
Straatbakstenen

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 132140 en 132170
Straatbakstenen, standaard keiformaat

Kleur: rood/bruin

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 521030 en 521060

Aanbrengen straatlaag.

T.b.v. bestekspostnr(s).521020 t/m 521080

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 420020
Brekerzand , gewassen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: aanbrengen straatbakstenen in
parkeervakken bij inritten

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: KF80

Kleur: Ardeche

Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
Leverancier : Vandersanden

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: aanbrengen straatbakstenen in rijbaan
Zandkantsestraat noord, langs begraafplaats
Bijzonderheid: straatbakstenen volgens
bestekspostnr(s). 521000

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: KF80

Kleur: rood/bruin

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2
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m3

m2

st

m3

m2
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1.
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521040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 5.220,00 V
. Situering: aanbrengen straatbakstenen in rijbaan
3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 250.560,00 L
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: KF80
Kleur: Ardeche
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
.. Leverancier : Vandersanden
3. . Totale breedte 3,00 m en meer
3., In keperverband
.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 52,20 L
521050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.900,00 V
. Situering: aanbrengen straatbakstenen in rijbaan
3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 91.200,00 L
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: KF80
Kleur: Bergerac
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
. Leverancier : Vandersanden
3. . Totale breedte 3,00 m en meer
3., In keperverband
.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 19,00 L
521060 (831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 760,00 V
Situering: aanbrengen straatbakstenen in loopstroken
Bijzonderheid: straatbakstenen volgens m?2 760,00 H
. bestekspostnr(s). 521000
1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 53.960,00 |
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: KF80
.. Kleur: Rood/bruin
.. Totale breedte tot 1,50 m
I In halfsteensverband
.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,60 L
521070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 95,00 V
Situering: aanbrengen straatbakstenen in attentievlak
. park
1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 6.745,00 L
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: DF85
Kleur: Robina
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
. Leverancier : Vandersanden
3. . Totale breedte 3,00 m en meer
3., In keperverband
.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,95 L
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521080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.125,00 V
. Situering: aanbrengen straatbakstenen in parkeervakken
1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 56.250,00
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: LF80/80
Kleur: Anthra
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
.. Leverancier : Vandersanden
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
3., In keperverband
.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 11,25
521090 [831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 150,00 V
verband aanpassen.
Situering: aanbrengen dwarsmarkering in
parkeervakken volgens bestekspostnr.521080
Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
. brekerzand
4. . Verband bestrating: elleboogverband
1. . Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20
.. Op straatlaag
9. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 375,00
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: LF80/80
Kleur: Limousin
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
. . |Leverancier : Vandersanden
.2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
521110 |831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.500,00 V
. Situering: straatbakstenen in rijbaan en plateau's
1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
- 521030 en 521070
9. Pasmaken door middel van zagen met behulp van een
. zaagtafel
2. . |Dikte 50 tot 80 mm
.1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
522 Betonstraatstenen
522010 {831101 Aanbrengen straatlaag. m?2 30,00 V
T.b.v. bestekspostnr(s).522050
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
2. . Dikte straatlaag: 50 mm
6. . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 420020
.3. Brekerzand , gewassen m3 1,50
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522050

522150

523

523010

523020

831112

831501

831101

831113

;J'I .

.U_I .

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in rijweg bij basisschool
Hertog Jan Il Laan

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: rood (494)

Type : Geocolor Classic, voorzien van uitgewassen
deklaag van minimaal 70% kleurechte mineralen
Voorzien van vellingkant 2x2mm en afstandhouders
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Situering: betonstraatstenen in rijweg bij basisschool
Hertog Jan Il Laan

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
522050

Pasmaken door middel van zagen met behulp van een
zaagtafel

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Betontegels

Aanbrengen straatlaag.

T.b.v. bestekspostnr(s).523020 t/m 523030

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op het zandbed

Brekerzand , gewassen

Aanbrengen betontegels.

Situering: aan te brengen betontegels in trottoirs en
loopstroken

Totale breedte van 0,60 tot 5,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: grijs, met normaal facet

Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: grijs, met normaal facet

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

m2

st

m3

m2

m3

m2

st

st

m3

30,00

25,00

5.600,00

4.150,00

Vv

Vv

\Y

\Y
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41.496,00

9.222,00

41,50




A

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust Bladnr. 87 van 161
GEon IUS Gemeente Meierijstad
RAW1314-138064 Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
523030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.450,00 V
Situering: aan te brengen betontegels in inritten in
. trottoirs
9. . Totale breedte van 1,50 tot 10,00 m
1., In halfsteensverband
.. Op straatlaag
.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 14.499,00 L
1339:2003/C1:2006) 70
. . |Kleur: grijs, met normaal facet
.3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 3.222,00 L
1339:2003/C1:2006) 70
. |Kleur: grijs, met normaal facet
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 14,50 L
524 Grasbetontegels
524010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 V
T.b.v. bestekspostnr(s).524020
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
1. . Dikte straatlaag: 50 mm
1., Op het zandbed
.3. Brekerzand , gewassen m3 1,00 L
524020 |831199 Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras. m2 20,00 V
Situering: aan te brengen grasbetontegels in
opstelruimte containers Eikenstraat
524021 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 |
Situering: aan te brengen grasbetontegels in
. opstelruimte containers Eikenstraat
9. Totale breedte tot 0,40 m
.. Aanbrengen in 1 streklaag
5., In blokverband
.. Op straatlaag
9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel st 84,00 L
524022 220301 Grond verwerken in grasbetontegels. m3 1,60 |
T.b.v. bestekspostnr(s).524021
. Grondsoort: teelgrond m3 1,60 L
5. . Hoogte 0,12 m
... Breedte bovenzijde 0,40 m
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
524023 512101 Zaaien. are 0,13 1
Situering: in grasbetontegels volgens bestekspostnr(s).
524021
Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens
. bestekspostnr(s). 524022
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
... Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon , Barenbrug Solide kg 0,33 L
. . |Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
53 Verkeersplateau
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530010 [831399 Aanbrengen verkeersdrempelelementen beton. m 141,60 V
Situering: nieuwe verkeersdrempelelementen bij
plateau's
Verkeersplateau geldend voor 30 km/uur-zone
Verkeersdrempelelement:
Type: Leicon Prefab Verkeersdrempel st 118,00 L
afm. 1000x1200x120/200 mm
Profiel: sinus 8 cm
Kleur: zwart vlak
Leverancier: Giverbo B.V., 0.g.
Uitvoering: steenmotief, markering wit SVT
Conform richtlijnen voor toepassing van
verkeersplateaus (CROW)
Incl. voegafdichting en verwerking conform voorschriften
leverancier.
530020 831599 Pasmaken verkeersdrempelelementen. st 30,00 V
T.b.v. bestekspostnr(s).530010
D.m.v. zagen
Leicon Prefab Verkeersdrempel 1000x1200x120/200 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
54 Kantopsluitingen
541 Kantlagen
541120 (831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 2.700,00 V
.. Situering: nieuwe kantlaag langs rijbaan
1.2. . Bestaand uit 2 streklagen
.9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 54,00 L
.3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat st 27.000,00 L
Formaat : KF80
Kleur : Ardeche
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
met vellingkant
. |Leverancier : Vandersanden
.9|Afstrooien en invegen met brekerzand
542 Molgoten
542020 |831303 Aanbrengen molgoot. m 690,00 V
. Situering: nieuwe molgoot langs rijbaan
2. .. Bestaand uit 5 streklagen
.9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 20,70 L
.3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat st 17.250,00 L
Formaat : KF80
Kleur : Ardeche
Type : vormbak, bezand, kwaliteit A4-12
met vellingkant
. |Leverancier : Vandersanden
.3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand
543 Betonbanden
5431 Trottoirband 130/150




A

GEONIUS

RAW1314-138064

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust
Gemeente Meierijstad
Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022

Bladnr.

89 van 161

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

543110

543120

543190

5432

543210

543220
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831304
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831304

831304

831502

.1.3.

.9.9.

[EEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Gerekend met 0,07 m3/m1
Profiel 130/150 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Gerekend met 0,07 m3/m1
Profiel 130/150 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Bochtbanden, 1 =0,78 m
- R=0,50 m, uitw.
- R=1,00 m, uitw.
- R=6,00 m, uitw.

Pasmaken van betonbanden.

T.b.v. bestekspostnr(s).543110 t/m 543120

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Trottoirband 380/400

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Gerekend met 0,08 m3/m1
Profiel 380/400 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Gerekend met 0,08 m3/m1
Profiel 380/400 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs

Standaard betonnen uiterlijk

- Bochtbanden, 1 =0,78 m

- R=2,00 m, uitw.

Pasmaken van betonbanden.

T.b.v. bestekspostnr(s).543210 t/m 543220

D.m.v. zagen

Trottoirband 380/400 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Rabatband 400x200
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543310 831304

543320 831304

543390 831502
.9.9.

5434

543410 831304

543420 831304

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: kantopsluiting rijbaan op plateau

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3

fundering en voorzien van steunrug

Profiel 400 x 200 mm st

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: kantopsluiting rijbaan op plateau

Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk

Rechte banden, | =1,00 m

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3

fundering en voorzien van steunrug

Profiel 400 x 200 mm st

Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk

Bochtbanden, | =0,94 m
- R=5,00 m, uitw. st
- R=6,00 m, uitw. st

Pasmaken van betonbanden. st

T.b.v. bestekspostnr(s).543310 t/m 543320

D.m.v. zagen

Rabatband 400 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Parkband 500/450

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: parkband in groenvak bij kruising Prinses
Margrietstraat - Willem Ill straat

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3

fundering en voorzien van steunrug
Profiel 500/450 x 500 mm st
Type: Solid basis

Kleur: donkergrijs

Standaard betonnen uiterlijk

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: parkband in groenvak bij kruising Prinses
Margrietstraat - Willem Il straat

Rechte banden, | =1,00 m

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3

fundering en voorzien van steunrug
Profiel 500/450 x 500 mm st
Type: Solid bocht

Kleur: donkergrijs

Standaard betonnen uiterlijk

Bochtbanden, 1=1,88 m
-R=1,20 m, uitw. st
- R=6,00 m, uitw. st

250,00
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40,00

7,00

13,10
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543430 [831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V
Situering: parkband in groenvak bij kruising Prinses
. Margrietstraat - Willem Ill straat
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,16 L
.. fundering en voorzien van steunrug
.9. Profiel 500/450 x 500 mm st 2,00 |
Type: Solid basis verloop eind
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Eindbanden, | =1,00 m
- ==> maaiveld, links st 1,00 L
- ==> maaiveld, rechts st 1,00 L
543490 |831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00V
. T.b.v. bestekspostnr(s).543410 t/m 543420
2. .. D.m.v. zagen
.9.9. . |Parkband 500/450 x 500 mm
.1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
5435 Inritbanden
543510 [831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 330,00 V
Situering: inritband bij inritten
. Aantal inritten: 59 stuks
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 19,80 L
- fundering en voorzien van steunrug
9. . Profiel 600 x 200 x 300 mm st 1.100,00 |
3. Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 982,00 L
- Kleur: donkergrijs
. Standaard betonnen uiterlijk
.3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 59,00 L
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 59,00 L
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
543520 [831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 21,00V
Situering: inritband bij oversteek voetgangers
. Aantal oversteken: 7 stuks
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,26 L
.. fundering en voorzien van steunrug
9. . Profiel 750 x 200 x 500 mm st 42,00 |
.3. Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 28,00 L
- Kleur: donkergrijs
.. Standaard betonnen uiterlijk
.3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
543530 [831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 5,40 V
Situering: inritperronband bij oversteek voetgangers
. Aantal oversteken: 1 stuks
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,32 L
. fundering en voorzien van steunrug
.9. Inritperronband behorend bij profiel 380/400 x 250 mm st 10,00 |
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
Inritperronbanden 380/400x250, links, L=70 cm st 1,00 L
Inritperronbanden 380/400x250, rechts, L=70 cm st 1,00 L
Inritperronbanden 700x250, midden, L=50 cm st 8,00 L
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5436 Verloopbanden
543610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V
. Situering: verloopbanden in kantopsluiting rijbaan
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,28 L
.. fundering en voorzien van steunrug
.3. Profiel 130/150 x 250 mm st 32,00 |
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Verloopbanden, | =1,00 m
-==>150x 250 mm, links st 16,00 L
-==>150 x 250 mm, rechts st 16,00 L
543620 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00V
Situering: verloopbanden in kantopsluiting rijbaan bij
. inritten
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,20 L
. fundering en voorzien van steunrug
.3. Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 |
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Inritverloopbanden, | = 1,00 m
-==>150x 170 mm, links st 2,00 L
-==>150x 170 mm, midden st 2,00 L
-==>150x 170 mm, rechts st 1,00 L
543630 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 V
. Situering: verloopbanden in kantopsluiting rijbaan
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,96 L
.. fundering en voorzien van steunrug
.9. Profiel 380/400 x 250 mm st 24,00 |
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Verloopbanden, | =1,00 m
-==>400 x 200 mm, links st 12,00 L
-==>400 x 200 mm, rechts st 12,00 L
5438 Opsluitband 80 x 200
543810 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.600,00 V
. Situering: kantopsluiting trottoirs en groenvakken
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 78,00 L
.. fundering en voorzien van steunrug
4. Profiel 80 x 200 mm st 2.600,00 L
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Rechte banden, | =1,00 m
543820 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,90 V
. Situering: kantopsluiting trottoirs en groenvakken
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,78 L
.. fundering en voorzien van steunrug
4. Profiel 80 x 200 mm st 33,00 |
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Bochtbanden, | =0,78 m
- R=0,50 m, uitw. st 2,00 L
- R=2,00 m, uitw. st 4,00 L
- R=3,00 m, uitw. st 15,00 L
- R=4,00 m, uitw. st 12,00 L
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.9.9.

Pasmaken van betonbanden.

T.b.v. bestekspostnr(s).543810 t/m 543820

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Opsluitband 150 x 250

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan op plateau
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Profiel 150 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting rijbaan op plateau
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug
Profiel 150 x 250 mm
- Kleur: donkergrijs
Standaard betonnen uiterlijk
- Bochtbanden, | =0,78 m
- R=3,00 m, uitw.
- R=5,00 m, uitw.
- R=6,00 m, uitw.
-R=12,00 m, uitw.

Pasmaken van betonbanden.

T.b.v. bestekspostnr(s).543810 t/m 543820

D.m.v. zagen

Opsluitband 150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Natuursteen

Aanbrengen kantopsluiting van natuurstenen keien.
Situering: kantopsluiting van natuurstenen keien langs
halfverharding paden in park

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug

1 streklaag

Keien van natuursteen: Greskeien

Afmetingen: ca. 100x150x100 - 120x100x120 mm (LxBxH)
Kleur: grijs

Behandeling: gekapt, zonder facet.

Halfverhardingen

Looppaden
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n

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: halfverharding looppaden in park binnen een
kantopsluiting van natuursteen volgens
bestekspostnr(s). 544110

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,07 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente graustabiel,
zandkleur

Sortering 8/11

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Op een verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 420020

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Jeu des boulesbaan

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: halfverharding in jeu des boulesbaan in park
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente gralux

kleur okergeel

Sortering 0/10

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten door middel van walsen.
Afstrooien halfverharding volgens bestekspostnr(s).
552020.

Afstrooien halfverharding, split 2/5 mm.

Situering: afstrooien halfverharding in jeu des
boulesbaan in park

Halfverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).
552020

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,01 m
Afdekmateriaal split 2/m mm

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Wijze van verdichten door middel van walsen.

Herstraten
Herstraten elementenverharding

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: aansluitingen, kruisingsvlakken en uitleggers
riolering

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 580040

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboog- en keperverband

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting

Rekening houden met 20% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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Leveren betonstraatstenen.

T.b.v. bestekspostnr(s).580030

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: grijs (165)

Type : Geocolor Classic, voorzien van uitgewassen
deklaag van minimaal 70% kleurechte mineralen
Voorzien van vellingkant 2x2mm en afstandhouders
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Opnieuw stellen betonbanden

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Situering: opsluiting rijweg en parkeervak t.p.v. uitlegger
riolering Julianastraat

Rekening houden met 20% breuk

Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden bijleveren
volgens bestekspostnr(s). 581020

Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op fundering
en voorzien van steunrug

Profiel 130/150 x 250 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
Overige onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

Leveren rechte trottoirband van beton.
T.b.v. bestekspostnr(s).581010

Profiel 130/150 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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61 Bebording
610010 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V
Situering: zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01
Bijzonderheid: verkeersbord(en) en/of
straatnaamborden met verkeersbordpaal vrijgekomen
. volgens bestekspostnr(s). 112060
1. . In het maaiveld cq. in een bestrating
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 6,00
4. . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
.2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
.9. |Retroflecterend, klasse Ill
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610020 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
Situering: zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01
Bijzonderheid: verkeersbord(en) en/of
straatnaamborden met verkeersbordpaal vrijgekomen
. volgens bestekspostnr(s). 112070
1. . In het maaiveld
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00
3., Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
.2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 2,00
.9. |Retroflecterend, klasse Ill
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
bevestigingsmiddelen.
Situering: zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01
Bijzonderheid: straatnaamborden vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 112050
.. De borden bevestigen aan: lichtmasten
.2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00
.9. |Retroflecterend, klasse Ill
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610040 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00V
. Situering: zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01
9. . In het maaiveld cq. in een bestrating
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00
4. . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610050 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 vV
. Situering: zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-T01
4. . In een bestrating
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00
.8. . |Lengte 4,7 m
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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610060 321302

610080 321302

610090 321302

64

640010 (109999

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: nieuwe verkeersborden (rond), zie teknr.
CA210022.002-UO-SIT-TO1

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 610040 en 610050

Afmetingen volgens type |

- C02

- EO1

- G12a

Retroflecterend, klasse IlI

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: nieuwe verkeersborden
(vierkant/rechthoekig), zie teknr. CA210022.002-UO-SIT-TO1
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 610040 en 610050

Afmetingen volgens type |

- DO5L

- DO5R

Retroflecterend, klasse IlI

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: nieuwe onderborden, zie teknr.
CA210022.002-UO-SIT-TO1

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 610040 en 610050

Afmetingen volgens type |

- 0OB54

- OB, uitgezonderd 'Bewoners Wilgenstraat 29'
Retroflecterend, klasse IlI

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Straatmeubilair

Aanbrengen afzetpaal.
Situering: afzetpalen in trottoir bij plateau's
Bijzonderheid: hergebruik van bestaande afzetpalen,
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111050
In een bestrating cq. in het maaiveld
Fabrikaat: VelopA
Type: afzetpaal VAP
- Uitvoering: Diamant 1000 mm, vast
- Materiaal: kringloop kunststof
- Reflectiestroken: wit-rood
- Afmeting:

- hoogte: 600 mm (boven mv)

- doorsnede: vierkant 145 mm
Plaatsing: Onder maaiveld
Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.
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Aanbrengen afzetpaal.
Situering: afzetpalen in trottoir bij plateau's
In een bestrating cq. in het maaiveld
Fabrikaat: VelopA
Type: afzetpaal VAP
- Uitvoering: Diamant 1000 mm, vast
- Materiaal: kringloop kunststof
- Reflectiestroken: wit-rood
- Afmeting:

- hoogte: 600 mm (boven mv)

- doorsnede: vierkant 145 mm
Plaatsing: Onder maaiveld
Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.

Aanbrengen zitmeubilair.

Situering: nieuwe zitbank langs paden park en bij jeu de
boulesbaan

In het maaiveld

Fabrikaat: VelopA

Type: BN bank hout

- Aantal zitplaatsen: 3

- Afmeting: 2000 x 640 x 445 / 760 mm

- 100% FSC certificering conform CU-CoC-008531
Zitting:

- materiaal: FSC® Hardhout, onbehandeld
Rugleuning:

- materiaal: FSC® Hardhout

Materiaal staander: Beton

Plaatsing: Onder maaiveld, conform voorschriften
leverancier

Inclusief grondwerk en zandaanvulling.

Aanbrengen hek.

Situering: nieuw kunststof fietssluis bestaande uit 2
hekken in trottoir bij brandgang tussen Eikenstraat
huisnr. 74 en 76

In een bestrating

Vast hek

- Gerecyclede palen - 1400 x 150 x 150 mm

- Gerecyclede planken - 1500 x 150 x 40 mm

- Kleur zwart

- Zonder reflectoren

Plaatsing: Onder maaiveld, conform voorschriften
leverancier

Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.
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640050 (109999 . . . . . |Aanbrengen afvalbak. st 2,00V

Situering: aan te brengen afvalbak in hondentoilet en

bij voetpad Prinses Margrietstraat, exacte locatie in

afstemming met de directie

Bijzonderheid: hergebruik van bestaande afvalbak,

vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111060

In een halfverharding

Type: afvalbak type Capitole st 2,00

- Staanders: staal, thermisch verzinkt en gecoat

- Uitvoering: met betonvoet

- Inhoud: 50 liter

- Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat

- Kleur: RAL 5010

- Voorzien van dier- en geurwerend deksel
(optrekken), staalkleur zwart

Plaatsing: Onder maaiveld

Inclusief grondwerk en zandaanvulling.

65 . . . . . |Afrastering

650010 (103101 . . . . . |Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 26,00 V
Situering: palen in afrastering rond hondentoilet in park
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land
1. . . . . [Paalvan hout: verduurzaamd Europees naaldhout, st 12,00
lengte 1,40 m, diameter 70 mm
.1. . . . |Schoorpaal van hout: verduurzaamd Europees st 14,00
. . . . |naaldhout, lengte 1,40 m, diameter 70 mm
.4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.

.1. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

.1. |Palen te lood aanbrengen

650020 (103103 . . . . . |Aanbrengen gladde spandraad Incl. draadspanners m 64,00 V
Situering: spandraad in afrastering rond hondentoilet in
park

.2. . . . |2spandraden; boven en onder, gegalvanisserde draad m 64,00

650030 (103104 . . . . . |Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 32,00V
. . . . . |Situering: gaas in afrastering rond hondentoilet in park
9. . . . . |Tuingaas: geplastificeerd 50 x 100 mm m 32,00
Draaddikte 2,5 mm
. . . . . |kleurgroen
.2. . . . |Gaashoogte: 1,00 m

.9. . . |Onderkant gaas gelijk aan het maaiveld.
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.1.3

N

1.2

GROENVOORZIENINGEN
Voorbereidende werkzaamheden

Diepspitten.

Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
Ingenieursbureau Land

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Spitten zonder open put

Bewerkingsdiepte: 0,60 m

Egaliseren.

Situering: plantvakken en bermen in nieuw profiel
Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten volgens
bestekspostnr(s). 710010

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Eggen.

Situering: bermen met bloemenmengsel in nieuw profiel
Betreft het verkruimelen van de bewerkte grond volgens
bestekspost 710010

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3

Met rotorkopeg, incl. verkruimelrol

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Aanbrengen groenvoorzieningen
Bomen

Planten bomen.

Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie bomen volgens bestekspostnr(s). 750110 en
750120

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Inclusief losspitten of met getande bak uitgraven van
bodem plantgat om versmering (en storende laag) te
voorkomen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 1,00 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

are

are

are

st

st

120,00

120,00

20,50

5,00

\Y

Vv

\Y

5,00
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720112

720113

720120

720121

720122

HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6
515201 -
2.,
2.
1L
1.
515204
9.
2.,
a0
2.
2.
1
515299
510303
1.
6. .
9. .
1.2
515201 .
2.
2.
1L
1.

Vervoeren bomen.

Bomen met kluit

Te vervoeren bomen: volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04

Laden door aannemer

Vervoeren naar plaats van verwerking

Planten bomen.

Periode van planten : november t/m april

Alnus glutinosa, maat 18-20.

Betula pendula, maat 18-20.

In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 720111
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens paragraaf 7302 en het gestelde in de Standaard
resp. deel 3 van dit bestek

Planten bomen.

Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie bomen volgens bestekspostnr(s). 750130 t/m
750190 en 750210 t/m 750250

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Inclusief losspitten of met getande bak uitgraven van
bodem plantgat om versmering (en storende laag) te
voorkomen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 1,00 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Vervoeren bomen.

Bomen met kluit

Te vervoeren bomen: volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04

Laden door aannemer

Vervoeren naar plaats van verwerking

st

st

st
st

st

st

st

109,00

5,00

5,00

3,00
2,00

109,00

109,00
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720123 [515204
9.
2.,
a0,
2.
2.
1
720130 [515402
2. .
1.
A0 .
.9.
1
720140 [515404
1.
A
.9.
1.

Planten bomen.

Periode van planten : november t/m april

Acer campestre 'Elsrijk’, maat 20-25.

Acer davidii, maat 20-25.

Aesculus indica, maat 20-25.

Carpinus Betulus 'Fastigiata', maat 20-25.

Gleditsia triacanthos 'Shademaster', maat 20-25.
Liqguidambar styraciflua, maat 20-25.

Magnolia susan, maat 20-25.

Prunus serrulata 'Kanzan', maat 20-25.

Pyrus calleryana 'Chanticleer', maat 20-25.

Quercus petraeae 'Green Joy', maat 20-25.
Styphnolobium japonicum, maat 20-25.

Tilia cordata 'Rancho’, maat 20-25.

In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 720121
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens paragraaf 7302 en het gestelde in de Standaard
resp. deel 3 van dit bestek

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08-0,09 m

Zicht: 1,50m boven maaiveld

niet verduurzaamd, kastanje, PEFC-gekeurd
Boomband: 7-dradig kokosvezel

Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting of parallel aan de
weg/pad wanneer deze weg begeleidend is.
Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen gietrand.

Situering: aanbrengen van een gietrand bij nieuwe

bomen in plantvakken

Aan te planten bomen volgens bestekspostnr(s). 720110

en 720120

Gietrand: Type BioBased

- Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol
suikerriet

- Kleur: bruin

- Hoogte: 300 mm

- Rollengte: 25 m

- Dikte: 2 mm

- Levensduur: ca. 10 jaar

- UV Stabiel

- Herbruikbaar

- Recyclebaar

Lengte per gietrand: 3,0 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: ca. 0,20 m

Hoogte gietrand onder maaiveld: ca. 0,10 m

Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

st

st

st

st

114,00 V

100,00 V

109,00

27,00
4,00
2,00

10,00
2,00
7,00

19,00
1,00

14,00
5,00
1,00

17,00

228,00 L

228,00 L

100,00
300,00
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720150 |831399 . . . . . |Aanbrengen boomspiegelrand, cortenstaal. st 14,00 V

Situering: aanbrengen van een gietrand bij nieuwe
bomen in gazons

Aan te planten bomen volgens bestekspostnr(s). 720110
en 720120

Boomspiegelrand van cortenstaal st 14,00
- Hoogte 300 mm

- Dik 8 mm

In fabriek rondgewalst / vooorgevormd, leveren in twee
helften

Inclusief lassen onderlinge aansluitingen

Lengte per boomspiegelrand: 3,0 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: ca. 0,20 m

Hoogte gietrand onder maaiveld: ca. 0,10 m

Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein.

7204 . . . . . |Sierplantsoen - Solitairs

720410 514299 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 57,00 V
Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750410 t/m 750440

720411 510303 . . . . . |Maken plantgat. st 57,00
Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Inclusief losspitten of met getande bak uitgraven van
bodem plantgat om versmering (en storende laag) te

voorkomen
.2. . . . |Perceel mettaludvanl:1totenmetl:3
.3. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

.3. . |Diepte: 0,50 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

720412 [514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 57,00

5. . . . . |Sierplantsoen, kluitgoed st 57,00
720413 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 57,00

9. . . . . |Solitair, pot/container
Amelanchier lamarckii, plantmaat: 125-150 st 32,00
Buddleja davidii 'Nanhoensis', plantmaat: 125-150 st 18,00
Corylus avellana, plantmaat: 125-150 st 4,00
Koelreuteria paniculata, plantmaat: 125-150 st 3,00

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken volgens

bestekspostnr(s). 720411

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

[EEN

7205 . . . . . |Sierplantsoen - Bodembedekkers

720520 514299 . . . . . |Planten van sierplantsoen. m2 960,00 V
Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie bodembedekkers volgens bestekspostnr(s).
750510
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POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6
720521 510303
1.
A
B
1.1
720522 514202 .
5.
720523 1514206 .
9.
AL
3.
.9.
1
7206
720610 514299
720611 510303
1.
A
B
1.1
720612 514202 .
5.
720613 514206 .
9.
1.
3.
9.
1

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Inclusief losspitten van bodem plantgat om versmering
(en storende laag) te voorkomen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Sierplantsoen, kluitgoed

Planten van sierplantsoen.
Bodembedekkers, pot/container
Lonicera nitida Maigriin, plantmaat 30-40
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr(s). 720521

Plantverband: conform tekening, 5 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)

Planten van sierplantsoen.

Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750610 t/m 750630

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Sierplantsoen, kluitgoed

Planten van sierplantsoen.

Heesterbeplanting, pot/container

Potentilla fruticosa 'Kobold', plantmaat 25-30
Spiraea japonica 'Goldflame’, plantmaat 25-30
Stephanandra incisa 'Crispa’, plantmaat 25-30
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr(s). 720611

Plantverband 'pfr': conform tekening, 5 st/m2
Plantverband 'sjg': conform tekening, 3 st/m2
Plantverband 'sin': conform tekening, 7 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

st

st
st

st
st

m2

st

st
st

st

st

st
st

2.870,00

4.800,00

4.800,00
4.800,00

4.800,00
4.800,00

14.390,00

14.390,00
14.390,00

14.390,00
4.600,00

2.895,00
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720620 514299 . . . . . |Planten van sierplantsoen. m2 920,00 V

Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750640

720621 510303 . . . . . |Maken plantgat. st 2.760,00
Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

720622 514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.760,00

5. . . . . |Sierplantsoen, kluitgoed st 2.760,00
720623 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 2.760,00
9. . . . . |Heesterbeplanting, pot/container
Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup', plantmaat 40-60 st 2.760,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens

bestekspostnr(s). 720621

.9. |Plantverband: conform tekening, 3 st/2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

[EEN

720630 514299 . . . . . |Aanvullen van sierplantsoen. m2 330,00 V
Situering: aan te vullen plantvakken in bestaand profiel
volgens teknr. CA210022.002-UO-BPL-T04

Exacte locatie heesterbeplanting t.b.v. aanvullen van
bestaand groen in overleg met de directie.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750610 t/m 750630

720631 510303 . . . . . |Maken plantgat. st 1.650,00
Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

720632 [514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.650,00
5. . . . . |Sierplantsoen, kluitgoed st 1.650,00
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720633 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 1.650,00 |
9. . . . . |Heesterbeplanting, pot/container
Potentilla fruticosa 'Kobold', plantmaat 25-30 st 550,00 |
Spiraea japonica 'Goldflame', plantmaat 25-30 st 330,00 |
Stephanandra incisa 'Crispa’, plantmaat 25-30 st 770,00 |
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken volgens

bestekspostnr(s). 720631

.9. |Plantverband 'pfr': conform tekening, 5 st/m2
Plantverband 'sjg': conform tekening, 3 st/m2
Plantverband 'sin': conform tekening, 7 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

[EEN

720640 514299 . . . . . |Aanvullen van sierplantsoen. m2 110,00 V
Situering: aan te vullen plantvakken in bestaand profiel
volgens teknr. CA210022.002-UO-BPL-T04

Exacte locatie heesterbeplanting t.b.v. aanvullen van
bestaand groen in overleg met de directie.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750640

720641 510303 . . . . . |Maken plantgat. st 330,00
Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

720642 514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 330,00

5. . . . . |Sierplantsoen, kluitgoed st 330,00
720643 514206 . . . . . |Planten van sierplantsoen. st 330,00
9. . . . . |Heesterbeplanting, pot/container
Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup', plantmaat 40-60 st 330,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens

bestekspostnr(s). 720641

.9. |Plantverband: conform tekening, 3 st/2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

[N

7207 . . . . . |Sierplantsoen - middelhoog/hoog

720710 514299 . . . . . |Planten van sierplantsoen. m2 57,00 V
Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750710
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720711

720712

720713

720720

720721

720722

720723

7208

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
510303
1.
a0
1L
1.1
514202 .
5.
514206 .
9.
1.
3.
.9.
1
514299
510303
1.
a0
1.
1.1
514202 .
5.
514206 .
9.
1.
3.
.9.
1

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Sierplantsoen, kluitgoed

Planten van sierplantsoen.

Heesterbeplanting, pot/container

Buddleja davidii 'Empire Blue', plantmaat 40-60
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr(s). 720711

Plantverband: conform tekening, 1 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten van sierplantsoen.

Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750720 t/m 750740

Maken plantgat.

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Sierplantsoen, kluitgoed

Planten van sierplantsoen.

Heesterbeplanting, pot/container

Rosa canina, plantmaat 60-80

Spiraea x cinerea 'Grefsheim', plantmaat 60-80
Viburnum tinus, plantmaat 60-80

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr(s). 720721

Plantverband rca: conform tekening, 1 st/m2
Plantverband sci: conform tekening, 3 st/m2
Plantverband vti: conform tekening, 1 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Hagen

st

st
st

st
st

m2

st

st
st

st

st

st
st

100,00 V

57,00

57,00
57,00

57,00
57,00

146,00

146,00
146,00

146,00
42,00

69,00
35,00
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720810 514299 . . . . . |Planten van haagplantsoen. m2 150,00 V

Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Leverantie haagplantsoen volgens bestekspostnr(s).
750810

720811 [510303 . . . . . |Maken plantgat. st 2.400,00
Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

720812 514202 . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.400,00
4. . . . . |Sierplantsoen, wortelgoed st 2.400,00

720813 [514208 . . . . . |Planten van haagplantsoen. st 2.400,00
. . . . . |Plantmateriaal: Carpinus betulus, maat 60-80 st 2.400,00
.4. . . . |Blokhaag; plantverband 16 st/m2

.2. . . |Inplantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s).
720811
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

[EEN

720814 (103101 . . . . . |Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 146,00
1. . . . . |Paalvan hout: verduurzaamd Europees naaldhout, st 74,00 L
lengte 1,40 m, diameter 70 mm
.1. . . . |Schoorpaal van hout: verduurzaamd Europees st 72,00 L
. . . . |naaldhout, lengte 1,40 m, diameter 70 mm
.4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.
.1. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m
.1. |Palen te lood aanbrengen

720815 (103103 . . . . . |Aanbrengen gladde draad Inclusief draadspanners m 440,00

|
.2. . . . |2spandraden; boven en onder, gegalvanisserde draad m 440,00 L
720816 (103111 . . . . . |Verwijderen afrastering. m 440,00 |

Betreft: het verwijderen van de afrastering na afloop van
de onderhoudstermijn
1. . . . . |Houten palen met draad aangebracht volgens
. . . |bestekspostnr(s). 720814 en 720815
.1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
.2. |Hoogtevan 1,25tot 2,5 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

w
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7209
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1. .
1.
2.
2.
2.
1
720920 512101
1. .
1.
3.
.9.
73
7301

Knippen van (blok)hagen.

Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s).
Aantal hagen: 18 st

Gemiddelde oppervlakte: 9 m2

De zijkanten en de bovenkant van de haag
Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
Aantal beurten: 1

Haag terugsnoeien tot 0,60 m boven maaiveld
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Gazons

Zaaien.

Situering: gazons, volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
paragraaf 7305 en het gestelde in de Standaard resp.
deel 3 van dit bestek

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244 cq.
conform milieukundig onderzoek Ingenieursbureau Land
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwerdan1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

Barenbrug Solide

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Situering: bloemrijk graslandmengsel, volgens teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04 en plantsoenlijst volgens
besteksbijlage J.

Betreft handmatig aanbrengen zaadmengsel
Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
paragraaf 7305 en het gestelde in de Standaard resp.
deel 3 van dit bestek

Grondsoort: volgens bestekspostnr(s). paragraaf 244 cq.
conform milieukundig onderzoek Ingenieursbureau Land
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens bestekspostnr(s). 710030

Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige
duurzame bloemenweide, G1, Cruydt-Hoeck o.g te
bestellen bij www.cruydthoeck.nl

Gerekend met 0,10 kg/100 m2

Onderhoud groenvoorzieningen

Beoordelen levenskracht & inboet

m2

are

kg

are

kg

150,00

49,00

20,50

Vv

\Y

Vv

122,50

2,05
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7302
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2.
20
1L
.9.
.9
730250 515411
2. .
1.
.9.

Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.

Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks
beoordelen van de levenskracht en het bepalen van de
inboet, van de aangebrachte groenvoorzieningen,
volgens het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van
dit bestek

Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk
in 3-voud aanleveren.

Bomen

Inboeten bomen.

Situering: nazorg inclusief watergeven voor en na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden van bomen
volgens bestekspostnr(s). 720110 t/m 720120
Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
730230 t/m 730240

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
720110 t/m 720120

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Controleren bomen door visuele inspectie.

Situering: bomen volgens bestekspostnr(s). 720110 t/m
720120

Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar
inclusief bereikbaarheid en mogelijkheid van vrije
takval

Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen
Rapportage digitaal aanleveren in pdf

Beheersen onkruid-boomspiegel.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Situering: bomen volgens bestekspostnr(s). 720110 t/m
720120

Te onderhouden aantal

Grootte per boomspiegel: ca. 5,0 m2 of meer
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Boom in gras cq. beplanting

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Controleren boomvoorziening.

Situering: bomen volgens bestekspostnr(s). 720110 t/m
720120

Totaal aantal bomen: 114 st

Betreft bovengrondse verankering

Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per
jaar

Bijkomende werkzaamheden:

- Boombanden zo nodig verruimen;

- Boompaal(-palen) controleren op vervanging;

- Boom en boompaal zonodig rechtzetten;

- Stam van de boom vrijmaken van waterlot ;

- Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken.

EUR

EUR

st

week

st

st

114,00

52,00

114,00

Vv

Vv

N

228,00
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©

Vervangen bovengrondse boomverankering.

Situering: bovengrondse boomverankering aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 720130

Betreft 2 boompalen per boom

Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08-0,09 m

niet verduurzaamd, kastanje, PEFC-gekeurd

Boomband: 7-dradig kokosvezel

Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting of parallel aan de
weg/pad wanneer deze weg begeleidend is.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Controleren boomvoorziening.

Situering: gietrand aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 720140

Totaal aantal bomen: 114 st

Betreft gietrand

Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per
jaar

Rapportage digitaal aanleveren

Sierplantsoen

Inboeten beplanting

Situering: nazorg voor en na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden van sierplantsoen volgens
bestekspostnr(s). 720410, 720520, 720610, 720620, 720710
en 720720

Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
730320 t/m 730340

Sierplantsoen

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Situering: sierplantsoen volgens paragraaf 7204 t/m 7207
Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Snoeien sierplantsoen.

Situering: sierplantsoen volgens paragraaf 7204 t/m 7207
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: 1 keer / jaar tussen 15 junien 1 juli &
tussen 15 oktober en 1 november

In beplantingsvak

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

st

st

st

st

EUR
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15,00

114,00

52,00
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Snoeien rand beplantingsvak.

Situering: sierplantsoen volgens paragraaf 7204 t/m 7207
Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Hagen

Inboeten beplanting

Situering: nazorg voor en na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden van haagplantsoen volgens
bestekspostnr(s). 720810

Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
730430

Haagplantsoen

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720810

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Knippen van (blok)hagen.

Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720810

Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 720810
Aantal hagen: 18 st

Gemiddelde oppervlakte: 9 m2

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: vanca.0,5totca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli &
tussen 15 oktober en 1 november

Haag terugsnoeien tot 0,60 m boven maaiveld
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Gazons

EUR

week

are

m2

9.

000,00

52,00
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Beheersen grashoogte-gazon.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.

Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 720910
Aantal en aard aanwezige obstakels: zie teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnummer(s) 730520

Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)
730530

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 720910

Te onderhouden aantal: 15 percelen

Inspectie volgens bestekspostnummer 730520
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per half jaar

Na toestemming van de directie uit te voeren
werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A
Termijn van uitvoering: 1 week

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Beheersen onkruid-gazon.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-onkruid

Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 720910
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Vrijgekomen groenafval direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 720910
Langs verharding

Afsteken

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren en verwerken
volgens bepaling 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

Revisie groenvoorzieningen

week
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9.

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: de volledige topografie van de aangebrachte
groenvoorzieningen volgens paragraaf 7201 t/m 7209
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl.
plantnamen, plantmaten, plantverbanden, overgangen
in beplantingen, etc. conform standaard gemeente
Meierijstad

Gegevens verwerken in revisietekening op basis van de
plantsoenlijst en de situatie verharding (teknr.
CA210022.002-UO-BPL-T04)

Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2010.

De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
de aanplantwerkzaamheden).

Leverantie groenvoorzieningen
Bomen

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720110

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Alnus glutinosa, maat 18-20
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720110

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Betula pendula, maat 18-20
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Acer campestre 'Elsrijk', maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Acer davidii, maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

EUR
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Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Aesculus indica, maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Carpinus Betulus 'Fastigiata', maat
20-25

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Gleditsia triacanthos 'Shademaster’,
maat 20-25

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Liquidambar styraciflua, maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Magnolia susan, maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Bomen (vervolg)

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Prunus serrulata 'Kanzan', maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Pyrus calleryana 'Chanticleer’, maat
20-25

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking
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750230

750240

750250

7504

750410

750420

750430

750440

515299

515299

515299

514299

514299

514299

514299

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Quercus petraeae 'Green Joy', maat
20-25

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Styphnolobium japonicum, maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: leveren bomen ten behoeve van planten van
bomen volgens bestekspostnr(s). 720120

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: Tilia cordata 'Rancho', maat 20-25
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Sierplantsoen - Solitairs

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720410

Te leveren sierplantsoen: Amelanchier lamarckii,
plantmaat: 125-150

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720410

Te leveren sierplantsoen: Buddleja davidii
'Nanhoensis', plantmaat: 125-150

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720410

Te leveren sierplantsoen: Corylus avellana, plantmaat:
125-150

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720410

Te leveren sierplantsoen: Koelreuteria paniculata,
plantmaat: 125-150

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
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750510 514299
7506

750610 514299
750620 514299
750630 514299
750640 514299
7507

750710 514299

Leveren op plaats van verwerking

Sierplantsoen - Bodembedekkers

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van bodembedekkers volgens
bestekspostnr(s). 720520

Te leveren sierplantsoen: Lonicera nitida Maigriin,
plantmaat 30-40

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720610 en 720630

Te leveren sierplantsoen: Potentilla fruticosa 'Kobold',
plantmaat 25-30

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720610 en 720630

Te leveren sierplantsoen: Spiraea japonica 'Goldflame’,
plantmaat 25-30

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720610 en 720630

Te leveren sierplantsoen: Stephanandra incisa 'Crispa’,
plantmaat 25-30

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720620 en 720640

Te leveren sierplantsoen: Rosa rugosa 'Dagmar
Hastrup', plantmaat 40-60

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

Sierplantsoen - middelhoog/hoog

Leveren sierplantsoen.

Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720710

Te leveren sierplantsoen: Buddleja davidii 'Empire
Blue', plantmaat 40-60

Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking
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Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
750720 514299 Leveren sierplantsoen. st 42,00 V
Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720720
Te leveren sierplantsoen: Rosa canina, plantmaat 60-80 st 42,00
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking
750730 514299 Leveren sierplantsoen. st 69,00 V
Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720720
Te leveren sierplantsoen: Spiraea x cinerea 'Grefsheim’, st 69,00
plantmaat 60-80
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking
750740 514299 Leveren sierplantsoen. st 35,00 V
Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720720
Te leveren sierplantsoen: Viburnum tinus, plantmaat st 35,00
60-80
Specificaties volgens plantsoenlijst besteksbijlage J.
Leveren op plaats van verwerking
7508 Hagen
750810 (514299 Leveren sierplantsoen. st 2.400,00 V
Betreft: leveren van plantmateriaal ten behoeve van
planten van sierplantsoen volgens bestekspostnr(s).
720810
Te leveren sierplantsoen: Carpinus betulus, maat 60-80 st 2.400,00




A

2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust Bladnr.119 van 161
GEon IUS Gemeente Meierijstad
RAW1314-138064 Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
8 . . . . . |INTEZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL
81 . . . . . |Inte zetten werknemers
810010 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): Grondwerker wegenbouw

810020 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): Opperman bestrating

810030 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): Vakman GWW

810040 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): Straatmaker |

810050 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 10,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): Landmeetploeg

810060 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 10,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: Verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

810070 (100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 10,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . |dedirectie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: ETW

De ETW dient te voldoen aan de eisen gesteld in het
Handboek bomen 2022.

82 . . . . . |Inte zetten materieel

820010 100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . |Minigraver
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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820020 (100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . |dedirectie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820030 (100517 . . . . . |Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V
Bijzonderheid: knikmops met opperman
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820040 (100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 10,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
6. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820050 100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . |Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

820060 (100533 . . . . . |Inzetten van een compressor. uur 20,00 V
Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
... de directie op te dragen werkzaamheden
1.5. . . . |Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

.2. . . |Exclusief bediening
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9 . . . . . |Staartposten
91 . . . . . |Eenmalige kosten
910010 (101101 . . . . . |Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 710010,
720010 en 720020

4. . . . . |Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

910020 (101102 . . . . . |Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . |Voorde oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen
.1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen
95 . . . . . |Stelposten
950010 (100301 . . . . . |Stelpost EUR 50.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden

950020 (100301 . . . . . |Stelpost EUR 1.000,00 VvV

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

2. . . . . |Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
leidingen

950030 (100301 . . . . . |Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

3. . . . . |Het melden van het aantreffen van een onbekend

ondergronds net

950040 (100301 . . . . . |Stelpost Ontplofbare oorlogsresten. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Hetindien noodzakelijk toepassen van een VTVS
container voor de opslag van aangetroffen ontplofbare
oorlogsresten en de overdracht met de EOD




2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust Bladnr.122 van 161

GEon lUS Gemeente Meierijstad

RAW1314-138064 Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950050 (100301 . . . . . |Stelpost bodemverbetering. EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden met betrekking tot het leveren en
aanbrengen van een bodemverbetering in plant- en
boomvakken.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Van toepassing zijn de volgende hoofdstukken uit het “Handboek Bomen 2022“ van het
Norminstituut Bomen:

- Hoofdstuk 2 / werken rond bomen

- Hoofdstuk 3 / leveren bomensubstraten voor bomen

- Hoofdstuk 4 / aanleg groeiplaatsen voor bomen

- Hoofdstuk 6 / planten van bomen

- Hoofdstuk 7 / nazorg

- Hoofdstuk 12 / vellen bomen en rooien stobben

INSCHRIJVINGSSTAAT

De aannemer dient binnen 5 werkdagen na een verzoek daartoe een ingevulde digitale
inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk in opgedragen) als ZSX-bestand in bij de
directie voor de besteksadministratie.

NEDERLANDSE TAAL

Indien gedurende de uitvoeringsperiode van de opdracht met ploegen wordt gewerkt dient binnen
elke ploeg een persoon werkzaam te zijn die de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. De overige medewerkers in deze ploeg dienen basale kennis van het Nederlands te
hebben, zodat in geval dat in geval van gevaar, waarschuwingen etc. worden

gegeven, deze kunnen worden begrepen. Een ploeg is eenheid die met de uitvoering van een
opdracht is belast en bestaat uit twee of meer personen. Indien personen voor langere tijd
zelfstandig werkzaam zijn, dan wordt van deze persoon verwacht dat deze de Nederlandse taal
beheerst.

MEER EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor
akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering
worden overgegaan.

Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q uitgevoerd is zonder schriftelijke akkoord van de
directie vooraf, zoals bepaald in lid 01, komt niet voor verrekening in aanmerking.

De bij meer- en minderwerk en bestekswijzigingen toe te passen percentage voor eenmalige
kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico bedraagd totaal 10%.
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OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd. Verwacht wordt dat 1
maal per 4 weken afdoende moet zijn. Van de bouwvergaderingen worden door de directie verslag
gemaakt, waarvan afschrift wordt toegezonden aan de aannemer.

Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:

"06. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het

aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening
van de aannemer."

De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

De aannemer heeft geen recht op 10% van het totaal aan minderwerk. Paragraaf 35 lid 5 van de
UAV 2012 is niet van toepassing.

WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met het
werkterrein en daarmee de bestaande situatie, met betrekking tot alle volgens dit bestek uit te
voeren werkzaamheden.

In het geval van schade door het niet voldoen aan het bepaalde in lid 01, treden onverwijld de van
toepassing zijnde schaderegelingen en vergoedingen in werking.

BESTEKSWIZIGINGEN

In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 dienen bestekswijzigingen vdoraf schriftelijk bij de
directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend
afschrift van een dergelijke bestekswijziging kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden
overgegaan.

Bestekswijzigingen met meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd zijn
zonder schriftelijk akkoord van de directie vééraf (volgens lid 1) komen niet voor verrekening in
aanmerking.

AFWUKINGEN UAV 2012

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend. De gemeente wijzigt dit om meer grip te hebben op het te verstrekken meerwerk.

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van
het werk. In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het
werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten
worden".

De gemeente wijzigt dit omdat ze wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken
zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen
eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van
de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

Voor de in het kader van de overeenkomst door de contractant te vergoeden schade is de regeling
in het Burgerlijk Wetboek (art. 6:74 BW e.v.) van toepassing. Daartoe behoren ook de artikelen
6:101 BW (eigen schuld benadeelde) en 6:109 BW (mogelijkheid van rechterlijke matiging van de
schadevergoeding).
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De contractant zorgt voor een adequate verzekering om eventuele schade als bedoeld in het vorige
lid te kunnen vergoeden. De contractant zal dit op verzoek tonen aan de gemeente.

De contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
overeenkomst niet ten nadele van de gemeente wijzigen, tenzij de gemeente hiervoor haar
expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
en waarover de contractant nog niet beschikt, zal de contractant afsluiten tenminste voor de
periode van de uitvoering van de overeenkomst.

Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a) Het is de opdrachtnemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b) Indien de opdrachtnemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele
feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat
de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

Paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar par. 4.8 van de
inschrijvingsleidraad.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Zie regeling in de Aanbestedingsleidraad.

DECLARATIES

De aanbestedende dienst streeft er naar om de overheadkosten binnen haar organisatie te
beperken. Een van de doelen die zij zich daarbij heeft gesteld is het reduceren van het aantal
facturen. Derhalve is het de opdrachtnemer niet toegestaan meer dan 13 keer per jaar de kosten
te facturen. In het geval de inschrijver meer dan twaalfde keer per jaar kosten

factureert zal na de dertiende factuur op jaarbasis een bedrag van €100,-- aan administratiekosten
op de betaling in mindering worden gebracht. Deze vermindering wordt zonder ingebrekestelling
verbeurd verklaard.

Op de factuur dient de inschrijver in elk geval het door de aanbestedende dienst bij opdracht
verlening verstrekte ‘verplichtingennummer’ te vermelden. In de opbouw van de factuur dient
duidelijk en inzichtelijk te zijn omschreven hoe de prijsvorming tot stand is gekomen. In elk geval
dienen van de leverancier de onderstaande gegeven op de factuur te zijn

vermeld:

de handelsnaam waarmee u hebt ingeschreven;

vestigingsadres;

postcode en vestigingsplaats;

BTW-nummer;

KvK Nummer;

naam en telefoonnummer contactpersoon.

ouvkwnNeE

Verder dient de leverancier op de factuur te vermelden:

totaalbedrag exclusief BTW;

bedrag en % van de BTW;

totaalbedrag inclusief BTW;

het totaal van het reeds gefactureerde bedrag;

duidelijke en eenduidige omschrijving van de soort en omvang van de levering met
verwijzing naar het nummer van deze overeenkomst;

6. het verplichtingennummer dat bij verstrekking van de (deel) opdracht aan u is

vk wnN e
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medegedeeld;
7. de factuurdatum.

De aanbestedende dienst hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de
factuur, onder voorwaarde dat de factuur aan het bovenstaande voldoet. Voor complexe,
ingewikkelde of facturen met veel factuurregels of met een nadere onderbouwing dient vooraf de
factuur met de gemeentelijke contactpersoon te worden besproken. Dit bevordert de
doorloopsnelheid van het facturatieproces.

Zie ook paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

Conform paragraaf 1.9 van de aanbestedingsleidraad.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

BIJDAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

De noodzaak tot het beleggen van een bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de
UAV 2012 zal in overleg met de aannemer worden vastgesteld.

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat bij beschadiging van
ondergrondse kabels of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 250,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

PUBLIEKRECHTELIKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

VERGUNNINGEN; ALGEMEEN

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen,
ontheffingen en dergelijke.

VERGUNNINGEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zorgt voor de volgende vergunningen:
- Kapvergunning

VERBAND MET ANDERE WERKEN

Bladnr.127 van 161
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WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- huisvuilophaaldienst inzameling 1-3 keer per week (wo/4wkn, do/2wkn vr/wk);

- werkzaamheden nutsbedrijven;

- werkzaamheden openbare verlichting;

- werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

- werkzaamheden omtrent OCE-begeleiding;

- bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers.

In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen
uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

Het in elkander grijpen van werken kan een onderbreking van de werkzaamheden voor de
aannemer betekenen. De onderbrekingen geven geen recht op vergoedingen bijv. door stagnatie.
Ter codrdinatie van de werkzaamheden zal voor aanvang van het werk door de aannemer een
coordinatieovereenkomst worden opgesteld en door de betrokken partijen worden

ondertekend (voorbeeld coordinatieovereenkomst kan op aanvraag worden toegestuurd).

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Dit algemene tijdschema dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden in
2-voud aan de directie ter goedkeuring te worden overlegd.

Van het volgens lid 01 bedoelde tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring
van de directie worden afgeweken.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- de bereikbaarheid van bedrijven en aanwonenden; tijdens de (gefaseerde) uitvoering
dienen de aanliggende woningen, c.q. bedrijven bereikbaar te zijn;

- alle te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking
worden uitgevoerd;

- het werk uiterlijk opleveren op de datum zoals omschreven in par. 1.05 van het bestek.

In het verlangde algemeen tijdschema moeten de door eventuele onderaannemers uit te voeren
werkzaamheden worden ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden
gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en uitvoering van de werkzaamheden. Deze derden
zullen het schema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien deze

derden nog niet bekend zijn, zal de directie het algemeen tijdschema, nadat de directie het
aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het
schema binden.
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GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- de fasering van de werkzaamheden;

- werkvolgorde en werkmethode;

- frees- en opbreekplan van asfaltverhardingen;

- een verkeersplan (art. 62.13.01);

- voorzover niet in het bestek aangegeven de locatie en inrichting van (tijdelijke) depots
binnen en buiten het werk;

- werkplan Handboek Bomen 2022.

Van het gedetailleerde werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

Het gedetailleerde werkplan dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het werk in 2-voud aan de
directie ter beschikking worden gesteld.

KEURINGEN

De reguliere werktijden voor dit project zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot en
met 17:00 uur.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage KEURINGEN. De volgende eisen

worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- gecertificeerd conform ISO 9001;

- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals betonmengsels, beton- en
menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie weken voor daadwerkelijke
toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door de directie.

De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van

de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving in bestekspost 830010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage "Keuringen ".

WERKTIJDEN

De reguliere werktijden voor dit project zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot en
met 18:00 uur.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande

dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- wegenverf en verdunner;

- glasparels;

- thermoplastisch markeringsmateriaal;

- menggranulaat en/of betongranulaat.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn
geinspecteerd.

Te leveren bouwstoffen moeten nieuw zijn.
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OUDE BOUWSTOFFEN

Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet direct in het werk
kunnen worden verwerkt, dient de aannemer deze materialen deugdelijk en op een afgeschermd
terrein op te slaan. De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog
niet in het werk zijn verwerkt.

Uit het werk vrijkomende materialen die niet voor de opdrachtgever van waarde worden geacht
direct afvoeren van het werk.

De bij het schoonmaken van de bestrating vrijkomende materialen direct afvoeren van het werk.

Al het transport van vrijkomende materialen (t.b.v. hergebruik, gemeentewerf, stortplaats e.d.)
wordt geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL 2506
plaatsvinden.

Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor thermische reiniging van
het teerhoudend materiaal.

Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om verschillende soorten
afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te
voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de
locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen.

BEWIS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard daarin niet voorziet, voor de levering

c.g. verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige

bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong

dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- de naam van de producent en/of leverancier;

- de aard en de herkomst;

- voor grond en zand de opbouw en de gradering;

- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de
Standaard.

De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw- en sloopafval:

- een KOMO-attest met productcertificaat of

- een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit met een verklaring dat gewerkt is
volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.

In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit overlegt de
aannemer schriftelijk, vooér de levering c.q. verwerking van grond met bodemkwaliteitsklasse
Wonen, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van deze
melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

VERZEKERINGEN
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VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze zich te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiend uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €
5.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per

gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder

te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet
zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, voor
aanvang van het werk, aan de opdrachtgever ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken
volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken
door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever
voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico

plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de
hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en),
adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het
werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het
bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:

- het werk tegen materiéle schade;

- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen,
bulldozers;

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden,
waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid
van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de
directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de
aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn
derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te

verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer (hier kan het eigen
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risico worden vermeld).

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen
geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op
diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of
volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei

verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.
VRIUGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De adresgegevens van de gemeentewerven zijn:

Veghel:

Gemeentewerf Doornhoek
Doornhoek 3740

5465 TA Veghel

Tel: 0413 1404 13

Schijndel:
Gemeentewerf Schijndel
Bogaard 2

5482 WL Schijndel

Tel: 073 54 76 566

Vrijkomend groenafval dient vervoerd te worden naar:
Van Kaathoven B.V.

Eversestraat 11

5491 SR Sint-Oedenrode

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

VERWERKEN, VERVOEREN EN STORTEN

Vrijgekomen materialen, niet zijnde grond, waarvan het bestek niet de milieuhygiénische
kwaliteit vermeldt, worden geacht te zijn categorie - 1 bouwstoffen.

De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de hoeveelheid te storten materialen zo klein
mogelijk is door scheiden sorteren en zeven. Aanwijzingen van de directie met betrekking tot het
minimaliseren van de hoeveelheden te storten materiaal dienen strikt te worden opgevolgd.
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KOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Daar waar in deel 2.2 bij een bestekspost is vermeld "De aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen" of tekst van gelijke strekking, deze materialen afvoeren en verwerken
volgens wettelijke bepalingen.

Transport- en (indien van toepassing) acceptatiekosten van vrijgekomen materialen welke of
gestort of hergebruikt worden, dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekspost te
zijn inbegrepen.

Alle kosten voor afvoer van groenafval, met uitzondering van de stortkosten, dienen in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Begeleidingsbrieven voor (kosteloos)storten van groenafval worden op aanvraag door de directie
verschaft.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
BOOMBESCHERMINGSPLAN

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard wordt van de aannemer een
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Dit plan moet inzage geven in de uitvoeringswijze van de bestekswerkzaamheden en/of
beschermende maatregelen. Hierbij rekening houden van het gestelde in de bijlage 'Handboek
Bomen 2022'.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op de Standaard wordt per schade per bestaande boom een basiskorting opgelegd
ter waarde van € 1.000,00. Bij nieuwe geplante bomen geldt een bedrag van € 350,00 en de eis van
opnieuw planten. Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer. De boom wordt door
opdrachtgever geleverd. Is de boomschade hoger dan de basiskorting, dan wordt

de schade getaxeerd en wordt de basiskorting geacht in de schadetaxatie te zijn verwerkt.

In tegenstelling tot het gestelde in bepaling 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de
taxatiekosten geheel voor rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de ontwerpfase en voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt
de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk

I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
-dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

WERKTERREIN
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01 26 01 AFSLUITEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient het werkterrein buiten werktijden door middel van deugdelijke afzetting
afdoende af te sluiten voor derden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

01 27 BOUWLAWAAI
01 27 01 MATERIEEL

01 Inaanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai 1991" van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. VROM 91123/6-91, 5568/104, wordt het
volgende bepaald: De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, en dergelijke
moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en
zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 07:00 uur tot 23:00 uur op 7 meter afstand van
de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a) en van 23:00 uur tot 07:00 uur, aan de gevel op 1,50 m
hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).

02 De te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen,
aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of europese
richtlijnen waarin grenswaarden voor lawaai zijn opgenomen.

03 De verbranding in de motoren van de bouwmachines moet volledig zijn en de vrijkomende
uitlaatgassen van de (bovengenoemde) bouwmachines moeten het milieu zo min mogelijk
verontreinigen.

01 28 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
01 28 01 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer weekrapporten
verlangd.

02 In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer met opgave van hoeveelheden;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekrapporten is ter
beoordeling van de directie.

03 Van dein het bestek genoemde verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekraporten, inhoudende een opgave van de per
bestekspost en per locatie in die week verwerkte hoeveelheden.

Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de
gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van
de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

04 Deindeleden 01, 02 en 03 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn
opgesteld, moeten uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de

gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

05 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking
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hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door
de directie voorlopig als juist worden erkend.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het
oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een
gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. De kosten
van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

TERMIJNSTATEN

In aanvulling op het gestelde in art. 01.02.03 van de Standaard worden van de aannemer
termijnstaten verlangd.

De termijnstaten moeten uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de
gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

WET ARBEID VREEMDELINGEN
WET ARBEID VREEMDELINGEN

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in
zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling

zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt

en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp

"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste

bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen

van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het
UWV over hun tewerkstelling en

- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de
Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer

vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
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WET AANPAK SCHIJINCONSTRUCTIES (WAS)

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden
gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever
treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. Hiervoor wordt een
extra bepaling opgenomen in de overeenkomst.

Arbeidsvoorwaarden

1.

Contractant houdst zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten
van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht

in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het
verrichten van de diensten.
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10 WERK VAN ALGEMENE AARD
10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
10 03 INFORMATIEOVERDRACHT
10 03 01 INMETEN NIEUWE SITUATIE

01 Bij herinrichting van het werkgebied dient de aannemer de nieuwe situatie van het openbare
gebied in te meten conform de BGT productspecificatie. De oude situatie wordt door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld.
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BEMALINGEN
BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING
LEIDINGSTELSEL

Artikel 21.12.02 lid 03 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"In de afvoerleiding(en) of persleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van
terugheveling en waterslag in geval van pompuitval en/of inschakeling van extra pompen".

Bij de uitmonding van de afvoeren voorzieningen treffen ter voorkoming van schade. Daartoe
behoort het opnemen van een zandvanginstallatie.

INSTANDHOUDEN VAN BEMALING

De bemaling in stand houden tot na definitieve goedkeuring van de funderingen, kelders en
putten voor wat betreft de waterdichtheid en eventuele afwerkingen aan de buitenzijde en tot de
opdrachtgever verhoging van de grondwaterspiegel constructief toelaatbaar oordeelt en voor alle
nodige onderdelen maatregelen zijn getroffen tegen opdrijven of vollopen

met grondwater.

LOZING GRONDWATER

Het te lozen afvalwater moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet achter de
debietmeter een aftappunt worden gemaakt. De opbouw van het aftappunt behoeft de
goedkeuring van de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT
VERLAGING GRONDWATERSTAND

De in het bestek deel 2.2 voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven
van de bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat er tot minimaal 0,30m onder de te ontgraven hoogte
wordt bemalen.

De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk continu meten,
waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de weekrapporten
wordt vermeld. De watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

Het bepaalde in de artikelen 21.14.02 lid 02 en 21.14.03 lid 01 van de Standaard is niet van
toepassing. De aannemer dient alle materialen, welke niet blijvend in het werk aangebracht
worden, te verwijderen.

VOORZIENINGEN T.B.V. EEN ONGESTOORDE RIOOLWATERAFVOER

De aannemer moet een ongestoorde afvoer van het rioolwater garanderen (doorvoer van vuil- en
regenwater tussen het reeds gelegde en het bestaande riool). De aannemer moet hiervoor een
vuilwaterpomp op het werk hebben, inclusief aan- en afvoerleidingen en minimaal één
reservepomp.
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GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

ALGEMEEN

De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van de leidingen
met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.

Grond, welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,50 m uit de insteken van
cunetten en niet op terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn gelegen, opslaan.

Onder grondwerk wordt verstaan het ontgraven van de grond; het naast de ontgraving tijdelijk
opslaan van de grond; het weer aanvullen met uitkomende grond; het verdichten van de grond en
het verspreiden over het werk van de eventueel overtollige grond.

Onder 'grond' wordt verstaan de aanwezige grondsoort ter plaatse.
Uitkomende grond welke in depot wordt gezet gescheiden in depot verwerken.

Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen dient de ontgraving met handkracht
gerealiseerd te worden. Zie tevens het gestelde in paragraaf 01.18 van dit bestek.

VERVOEREN

Het transport vanaf het werkterrein zodanig uitvoeren dat geen morsen van de grond, c.q. puin kan
plaatsvinden. Bestratingen en/of asfaltverhardingen buiten de locatie moet tweemaal daags,
waarvan eenmaal na werktijd gereinigd worden.

OPHOGING EN AANVULLING

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 5 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (3) van zand dat
in aanvulling of ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak
van dat wegdek, en dat is gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het
tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, ten

minste 100% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100% bedragen.

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 6 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (3) van zand dat
in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek, ten minste 100% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100%
bedragen.

De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en of uitspoelen te voorkomen.
Eventuele uitspoelingen onmiddellijk herstellen. Weggestoven materialen onmiddellijk
vervangen door nieuwe materialen.

Bestaande grondslagen waarop aanvullingen en/of ophogingen komen en die niet de vereiste
verdichtingsgraden halen tot de vereiste verdichtingsgraden verdichten.
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MAATREGELEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUF

Indien de diepte van de ingraving meer dan één meter bedraagt, moeten voorzieningen zijn
getroffen tegen het inkalven van de taluds. Deze voorzieningen kunnen bestaan in het ontgraven
onder een veilig talud, of in het toepassen van stempelingen, bekistingen of damwanden indien
onder een steiler talud wordt ontgraven.

De evenwichtstoestand van een talud is van vele factoren afhankelijk. Verschillende

omstandigheden kunnen een ongunstige invloed uitoefenen op het in stand houden van de

taluds.

- Waterbezwaar, bijv. door een grondwaterspiegel ter hoogte van de bodem van de
ingraving of erboven, door water dat door ander oorzaak toestroomt, door overvloedige
neerslag, door vorst en dooi.

- Zware bovenbelasting bij of langs de insteek, bijv. door een weglichaam, gebouwen,
uitkomende grond, graaf- en transportwerktuigen, rioolbuizen enz.

- Inhomogeniteit en/of gelaagdheid van de grond.

- Trillingen, bijv. veroorzaakt door een graafmachine, een heimachine, zwaar wegverkeer of
door gebruik van springstoffen.

- Achteruitgang van de eigenschappen van de grond door lang openliggen van de ingraving.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN

BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.06 van dit bestek. Hij is
daarvoor verantwoordelijk en draagt de mogelijke kosten. Hij stelt de directie in de gelegenheid
de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole kostenloos ter
beschikking van de directie.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of,
ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m, volgens art.
22.02.07 van de Standaard, bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad. De aan te houden
oppervlaktes betreffen de oppervlaktes per werkvak / straat zoals aangegeven in deel 1 par. 1.05
van dit bestek.

De resultaten van de bedrijfscontrole worden ter beschikking gesteld aan de directie.
BOUWSTOFFEN

HERKOMST GROND/ZAND

Te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de
streefwaarde (S) als bedoeld in de circulaire interventie- en streefwaarden van 4 februari 2000

(DB0O/1999226863) gepubliceerd in de Staatscourant op 24 februari 2000 niet overschrijden.

Door de directie afgekeurd grond en/of zand moet door de aannemer teruggebracht worden naar
de plaats van herkomst.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. wordt niets bijgerekend of in mindering gebracht.

Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze

betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, worden berekend in

vaste m3 aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.

Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste

m3 aan de hand van metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste

m3 wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend

met (grond met een normaal vochtgehalte):

- 1 m3 vast volume komt overeen met 1,25 m3 los volume;

- voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling zand in zandbed en straatzand
geldt: 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1.900 kg/m3;

- voor teelgrond geldt: 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1.800 kg/m3;

- voor draineerzand geldt: 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1.500 kg/m3.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater

02 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl.
ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool. Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke
voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van
tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:

afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);

lozingspunten;

soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;

vrij doorlaat van de pomp;

bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;

wijze van inschakeling (schakelpeilen);

wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

@ o0 T o

03 De aannemer dient ervoor te zorgen dat aan het eind van elke werkdag de afvoer van het
(bestaande) hoofdriool ongestoord kan plaatsvinden. Bij voorkeur door het maken van een
tijdelijke verbinding tussen bestaand en nieuw hoofdriool.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 05 01 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen
verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer maakt de revisietekeningen van alle door hem aangelegde rioleringen en
rioleringsonderdelen (incl persleidingen etc.) Hierop moeten zijn vermeld:

- de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde putten en leidingen en
de putnummers;

- de juiste locatie van de rioolputten (gemeten in codrdinaten of aan minimaal 3 vaste
punten in het terrein. Vaste punten zijn o.a. gebouwen, perceelsgrenzen, landmeetpunten
e.d.;

- de buisdiameter en materiaalsoort van de leiding en inspectieputten;

- de binnenonderkanthoogte van de rioolbuizen ter plaatse van de (toekomstige)
aansluiting(en) op de inspectieput(ten) en de hoogte van de bovenkant van
inspectieputdeksel(s) t.o.v. NAP.

- de totale lengte van de rioolstreng(en) tussen twee opvolgende inspectieputten.

(Van hart inspectieput tot hart inspectieput);

- de plaats van de inlaten t.o.v. hart inspectieputten;

- de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen, e.d.;

- de lengte en hoogte (t.0.v. NAP) van overstortdrempels van overstortputten;

- de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitleidingen indien aanwezig;

- de maten moeten duidelijk leesbaar en overzichtelijk op een daartoe bestemde en door
de opdrachtgever ter beschikking te stellen tekening(en) worden aangebracht.

02 De revisiegegevens aanleveren op papier en digitaal in dwg, dxf of dgn v8-formaat op basis van de
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door de opdrachtgever aangereikte bestanden van de bestaande situatie.
REVISIEGEGEVENS (LEIDINGEN IN OPEN SLEUF)

De aannemer dient binnen 20 dagen na uitvoering de revisie op te stellen in een excel-bestand
conform de eisen van WION.

De aannemer dient de revisiegegevens tevens digitaal (dwg, dxf of dgn v8) bestand aan te leveren.
De revisie dient te worden aangeleverd voor het verstrijken van de laatste termijn.

De laatste betalingstermijn van het werk wordt gehonoreerd na inlevering en goedkeuring van de
revisiegegevens van de aangebrachte riolering.

LANDELIKE INZAMELSYSTEEM (F.K.S.)

Onbruikbare (rest)materialen van PVC- en PE-leidingsystemen moeten ontdaan van vuil, grond en
(chemische) verontreiniging(en) worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de F.K.S. te
Leidschendam gecoordineerde landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling.

F.K.S.: verenigingen van Fabrikanten van Kunststof leiding-Systemen Leidschendam.
Telefoon: 070 44406 50

Telefax.: 070 444 06 61

e-mail: info@fks.nl

AANLEG RIOLERING
BOUWSTOFFEN RIOLERING
GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

De toe te passen putten dienen geschikt te zijn voor toepassing in een situatie met zwaar verkeer
(verkeersklasse 60).

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de

productie van geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter goedkeuring te overleggen:

a. de puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter enz.;

b. de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende spanningen
tengevolge van grond, grondwater en verkeer in de gebruikstoestand voldoende
veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand;

c. een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien de
grondwaterstand tot het maaiveld stijgt;
d. indien uit de ingevolge b. te verstrekken berekening blijkt dat wapening noodzakelijk is

een tekening van de toegepaste wapening met vermelding van de staalkwaliteit.
De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen.
PVC BUIZEN EN HULPSTUKKEN

Voor rechte PVC-buizen toepassen de 3-lagen PVC, voor hulpstukken de PVC-volle wand. Klasse toe
te passen PVC buizen en hulpstukken is SN8 (voorheen klasse 34).

Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in klasse SN8, dan mag dit hulpstuk in klasse SN4
worden geleverd.

De kombikappen moeten warmvervormd vervaardigd zijn (bijvoorbeeld Nyloplast).
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PUTRANDEN EN DEKSELS

De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating
welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.

Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500.

Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de haalkommen zijn
voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

De putranden moeten zijn voorzien van de volgende merktekens:

- voor vuilwaterriolering : "VW";

- voor regenriolering : "RW";

- voor infiltratieriolering : "IW".

De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende opschriften:

- voor vuilwaterriolering : "VUILWATER";

- voor regenriolering : "REGENWATER";

- voor infiltratieriolering : "INFILTRATIEWATER";

RIOOLREINIGING

INFORMATIE-OVERDRACHT

WATER VOOR RIOOLREINIGING

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van water voor de rioolreiniging.
RIOOLINSPECTIE

EISEN EN UITVOERING

RIOOLAANLEG, EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

De kwaliteit van de leidingen en putten is zodanig dat bij inspectie vanuit de leiding conform NEN
3399 - de Nederlandse annex van de Europese norm EN13508-2+A1 2011, voor ieder in
onderstaande tabel genoemd toestandsaspect de daarbij vermelde klasse niet overschreden
wordt.

Toestandsaspect Code Hoogst

Opmerkingen
Acceptabele

klasse

- Deformatie BAA 2
- Scheurvorming BAB en DAB 1

mag niet worden waargenomen
- Breuk of instorting BAC en DAC 1

mag niet worden waargenomen
- Defectief metselwerk DAD 1

mag niet worden waargenomen
- Oppervlakteschade: BAF A 2

met een maximaal beschadigd
Mechanische schade
oppervlak van 10 cm2 per buis

en 50 cm?2 per rioolstreng
- Oppervlakteschade: BAF B/C/D en DAF 1
mag niet worden waargenomen
Chemische of bio-
chemische aantasting
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- Instekende inlaat
- Defectieve aansluiting
- Indringend afdichtings-

materiaal
- Verplaatste verbin-

ding: axiaal
- Verplaatste verbin-

ding: radiaal
- Verplaatste verbin-

ding: hoekverdraaiing
- Defectieve lining
- Defectieve reparatie
- Wortels
- Aangehechte afzetting
- Bezonken afzetting
- Binnendringen van

grond
- Obstakels

- Infiltratie
- Exfiltratie
- Waterpeil

ding: radiaal
- Verplaatste verbin-

ding: hoekverdraaiing
- Defectieve lining
- Defectieve reparatie
- Wortels
- Aangehechte afzetting
- Bezonken afzetting
- Binnendringen van

grond
- Obstakels

- Infiltratie

- Exfiltratie

BAG 1

met een maximum van 5 mm
BAH 1

mag niet worden waargenomen
BAI 1

mag niet worden waargenomen

BAJA 2
zie bijlage B van NEN3399-2004

BAJB 2
met een maximum van 10 mm

BAIC 1
tenzij de directie de hoekverdraaiing

heeft goedgekeurd dan klasse 5

BAK 1

alleen van toepassing bij renovatiewerken
BAL 1

alleen van toepassing bij renovatiewerken
BBA en DBA 1

mag niet worden waargenomen

BBB 1

mag niet worden waargenomen

BBC 1

mag niet worden waargenomen

BBD en DBD 1

mag niet worden waargenomen

BBE 1

mag niet worden waargenomen
BBF en DBF 1

bij infiltratieriool n.v.t.

BBG 1

bij infiltratieriool n.v.t.

BDD 1

met een maximum van 10 mm

BAIC 1
tenzij de directie de hoekverdraaiing

heeft goedgekeurd dan klasse 5

BAK 1

alleen van toepassing bij renovatiewerken
BAL 1

alleen van toepassing bij renovatiewerken
BBA en DBA 1

mag niet worden waargenomen

BBB 1

mag niet worden waargenomen

BBC 1

mag niet worden waargenomen

BBD en DBD 1

mag niet worden waargenomen

BBE 1

mag niet worden waargenomen
BBF en DBF 1

bij infiltratieriool n.v.t.

BBG 1
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bij infiltratieriool n.v.t.

- Waterpeil BDD 1
mag niet worden waargenomen
- Binnendringen van BBD en DBD 1
mag niet worden waargenomen
grond
- Obstakels BBE 1
mag niet worden waargenomen
- Infiltratie BBF en DBF 1
bij infiltratieriool n.v.t.
- Exfiltratie BBG 1
bij infiltratieriool n.v.t.
- Waterpeil BDD 1
- Waterpeil BDD 1
bij infiltratieriool n.v.t.
- Exfiltratie BBG 1

bij infiltratieriool n.v.t.

Indien uit de inspectie blijkt, dat er toestandsaspecten voorkomen met klasse 2, 3, 4 en/of 5, dan
dienen deze, tenzij klasse 2 is toegestaan, op kosten van de aannemer te worden hersteld.

Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van
de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring
voor te leggen aan de directie alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie
te laten uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van
de nieuwe gelegde riolering hebben. Indien deelreparaties worden uitgevoerd, dienen deze een
minimale garantietermijn van 20 jaar te hebben.

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

De kolken bij de oplevering schoonmaken, hetgeen aan het einde van de onderhoudstermijn moet
worden herhaald.

De aansluiting van de PVC-buizen op het hoofdriool moet geschieden door middel van een flexibel
bochtstuk of flexibel stroom-T-stuk en een zettingsmof.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 BEGRIPPEN

51 01 03 HANDBOEK BOMEN

01 Van toepassing is zijn de volgende hoofdstukken uit het “Handboek Bomen 2022 van het
Norminstituut Bomen:
- Hoofdstuk 2 / werken rond bomen
- Hoofdstuk 3 / leveren bomensubstraten voor bomen
- Hoofdstuk 4 / aanleg groeiplaatsen voor bomen
- Hoofdstuk 6 / planten van bomen
- Hoofdstuk 7 / nazorg
- Hoofdstuk 12 / vellen bomen en rooien stobben

51 02 EISEN EN UITVOERING
51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 02 WET NATUURBEHEER
01 Werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de Wet Natuurbeheer.
51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 De opdrachtnemer bestelt bomen en beplantingen bij kwekers. De opdrachtnemer roept het
plantmateriaal, bomen en beplantingen, af bij de kwekers en keurt bij levering het
plantmateriaal. Locatie van levering naar keuze opdrachtnemer. De opdrachtnemer is (na levering
op het werk) verantwoordelijk voor beschadigingen van plantmateriaal. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het opkuilen van het plantmateriaal, dit dient opgenomen te zijn in de prijs
per eenheid in euro van de plantwerkzaamheden.

Plantmateriaal dat niet binnen 5 dagen kan worden geplant direct opkuilen.

02 Bij beschadiging van reeds geplante bomen als gevolg van werkzaamheden binnen dit bestek,
waarbij dusdanige beschadiging aan een boom ontstaat dat er herplant moet plaatsvinden, zijn
de kosten voor de herplant voor rekening van de aannemer. Beoordeling van de omvang van de
schade vindt plaats door een onafhankelijke instantie. Beoordeling van de schade vindt plaats
overeenkomstig 01.18.05 lid 01 van dit bestek.

08 Er mag niet meer plantmateriaal uit de tijdelijke kuilplaats opgerooid worden, als die dag
verwerkt gaat worden. Het vaststellen van een geschikte inkuilplaats in de nabijheid van het werk

is voor rekening en risico van de aannemer en dient te worden goedgekeurd door de directie.

09 De aannemer dient het plantmateriaal af te roepen en het materiaal te keuren. Levering na
afroep bomen 5 werkdagen en heesters 3 werkdagen.

51 02 12 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

01 Voorzover de richting niet is aangegeven, is de richting evenwijdig aan de aangrenzende langste
grasstrook of rand van de verharding van de hoofdrijbaan.

02 Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak
worden geplant.

03 Alle, tijdens de uitvoering van het werk, aangerichte schade aan bomen, onmiddelijk aan de
directie melden.
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PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
Het maken van plantgaten door middel van wiggen is niet toegestaan.
Wanden van gegraven plantgaten/ plantsleuven lossteken indien versmering is opgetreden.

Op locaties waar het door boomwortels niet mogelijk is om nieuw opsluitbanden te stellen zijn de

volgende opties voorhanden:

- kantopsluiting weglaten;

- kantopsluiting maken van klinkers;

- opsluitbanden van onderen inzagen;

- gebruik stelbeton achterwege laten en straatzand gebruiken; zo hebben boomwortels
ruimte voor diktegroei.

Na het ontgraven van plantgaten t.b.v. bomen dienen zijwanden en de bodem te worden
doorgestoken.

Maximale afgravingdiepte:

Binnen de beschermde zone mag geen afgraving plaatsvinden. Het is wel toegestaan om grond
weg te zuigen met behulp van een grondzuiger. Op die manier kunnen oppervlakkige boomwortels
dieper gelegd worden.

Maximale ophoging:

De maximale ophoging bedraagt 10 cm als gebruik wordt gemaakt van grof humusarm straatzand.
Dit zand moet een m50-cijfer hebben van > 500 en een gelijkmatigheidcoéfficiént (d60/d10) kleiner
dan 3.

Beplanting verwijderen:

Beplanting binnen de beschermde zone, maar ook binnen de kroonprojectie moet bij voorkeur met
een sorteerknijper aan het hout uit de grond getrokken worden. Er mag dus niet met een
graafmachine in de grond worden gewerkt.

Grondbewerking voor aanleg gras:

Binnen de kroonprojectie van de bomen mag op geen enkele manier mechanische grondbewerking
plaatsvinden. Op deze locatie moet met handkracht gewerkt worden of moet grondbewerking
achterwege blijven.

Voorbereiding:

De boomtechnische toezichthouder moet beoordelen of boombeschermende maatregelen
afdoende en in overeenstemming met het bestek zijn getroffen. Hij rapporteert dit aan de
toezichthouder/directie.

Toezicht:

De boomtechnische toezichthouder gemeente controleert het werk van de aannemer

Bij elke bouwvergadering is boombescherming een vast agendapunt. Hierdoor worden mogelijke
knelpunten in relatie tot de bomen tijdens de uitvoering tijdig ontdekt. Beslissingen over
bijstelling van het boombeschermingsplan is alleen mogelijk in overleg met de boomtechnische
toezichthouder.

Watergeven:

Tijdens de bronneringswerkzaamheden dient er om de bestaande bomen een watergietrand
aangebracht te worden. De bomen moeten als het nodig is water krijgen van de aannemer
conform hst 2.41, 2.42 en 2.43. De aannemer is verantwoordelijk dat dit gebeurd door een erkend
bedrijf/persoon volgens het door hem geschreven werkplan.
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TAK- EN WORTELSNOEI

De spillen en bomen als volgt behandelen:
- behoudens het N.A.K.B. waarmerkstrookje, alle ijzerdraadjes, plastic bandjes en jute van
de boomstam en takken verwijderen.

Wortels sparen. Enkel op aanwijzen van de directie mogen deze verwijderd worden. Wortels mogen
alleen gekapt worden door een aantoonbaar vakbekwaam persoon.

AANBRENGEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, moet worden aangebracht na 15 oktober en véor 1
april.

Twee of meer boompalen evenwijdig aan de weg, pad of overheersende richting van het ontwerp
plaatsen. Bij bomen in langsparkeerstroken 2 boompalen in driehoeksverband waarbij de zijde
van de boom aan erfgrens vrij is van boompaal.

Het tijdsverschil tussen het graven van het plantgat en het planten mag niet meer bedragen dan 1
dag.

BESCHADIGING PLANTMATERIAAL

Bij beschadiging van reeds geplante bomen als gevolg van werkzaamheden binnen dit bestek,
waarbij dusdanige beschadiging aan een boom ontstaat dat er herplant moet plaatsvinden, zijn
de kosten voor de herplant voor rekening van de aannemer. Beoordeling van de omvang van de
schade vindt plaats door een onafhankelijke instantie. Beoordeling van de

schade vindt plaats overeenkomstig 01.18.05 lid 01 van dit bestek.

WERKZAAMHEDEN Bl TE HANDHAVEN BOOM

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, een gronddepot maken of vaste
en vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Alle, tijdens de uitvoering van het werk, aangerichte schade aan bomen, onmiddelijk aan de
directie melden.

AANVULLENDE EISEN GROENVOORZIENINGEN
In Hoevebraak is de beschermde zone voor de bomen conform het Handboek Bomen 2022.

Binnen de beschermde zone moet verharding handmatig worden verwijderd. Bij herbestraten
mogen de oppervlakkige wortels niet zonder meer worden verwijderd. Een Boomtechnisch
toezichthouder gemeente beoordeelt de (on)mogelijkheden.

Bij voorkeur moet de bestrating iets verhoogd worden aangebracht om onnodige wortelschade te
voorkomen.

KWALITEITSEISEN BOMEN EN PLANTMATERIAAL

De kwaliteit van de bomen dient te voldoen aan de eisen, zoals die zijn omschreven in deze
paragraaf en het handboek bomen 2022.

De te leveren bomen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn beschreven in de laatste versie
'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’, uitgegeven door de Raad voor
de Boomkwekerij en te vinden op de website http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl/. Als
de tekst van het aanbestedingsdocument strijdig is met de tekst in de publicatie
""Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten' dan is de tekst in het
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aanbestedingsdocument bepalend. Hoofdstuk 6 van de handelsvoorwaarden is op de
overeenkomst niet van toepassing. Daarnaast dient u te voldoen aan de eisen van NAK-Tuinbouw.

De opdrachtnemer dient garant te staan voor de echtheid van de soort van de te leveren bomen.
De opdrachtnemer moet beschikken over een herkomstverklaring inzake de te leveren bomen.
Deze herkomstverklaring moet op verzoek aan de opdrachtgever toegestuurd worden.

Indien bij de bomen sprake is van ent - onderstamcombinaties wordt deze combinatie aangegeven
op de plantlijsten. Van de leveranciers wordt verwacht, dat zij gewenste extra informatie
verstrekken. Bij gebruik van ent-onderstamcombinaties wordt in het algemeen de zogenaamde
onder-veredeling gewenst en wordt boven-veredeling van bomen nadrukkelijk als uitzondering
daarop aangegeven.

De bomen moeten zijn geteeld in winterhardheidszone 7 of 8 USDA. Voor de bomen, die niet zijn
gekweekt in de hardheidzone 7 of 8 geldt dat de bomen dienen te worden afgehard op de kwekerij
met omstandigheden onder hardheidzone 7 of 8 gedurende een periode van minimaal 2 jaar.

De maximale rijafstand tot aan opdrachtgever is gesteld op 500 km.

Voor eventuele licentiegewassen mogen, bij inboet, geen gelijkwaardige planten worden
aangeboden, aangezien het licentiegewas reeds is aangeplant. Varianten worden dus niet
geaccepteerd.

De kweker dient te weten waar zijn vermeerderingsmateriaal vandaan komt en of het soortecht is.
De Opdrachtnemer dient garant te staan voor de echtheid van de soort van het te leveren
plantmateriaal. De leverancier moet beschikken over een herkomstverklaring inzake het te
leveren plantmateriaal. Indien bij plantmateriaal sprake is van ent - onderstamcombinaties wordt
deze combinatie aangegeven op de plantlijsten. Van de leveranciers wordt verwacht, dat zij
gewenste extra informatie verstrekken.

Bij gebruik van ent-onderstamcombinaties wordt in de algemeenheid de zogenaamde
onder-veredeling gewenst en wordt boven-veredeling van heesters nadrukkelijk als uitzondering
daarop aangegeven.

Het plantmateriaal moet zijn geteeld in winterhardheidszone 7 of 8 USDA. Voor plantmateriaal,
dat niet is gekweekt in de hardheidzone 7 of 8 geldt dat het plantmateriaal dient te worden
afgehard op de kwekerij met omstandigheden onder hardheidzone 7 of 8 gedurende een periode
van minimaal 2 jaar.

Bij het gebruik van de draadkluit wordt de diameter van de kluit in relatie met de stamomtrek en
het aantal verplantingen aangegeven in de bovengenoemde Kwaliteitsnormeringen en op de
plantlijsten vermeld. De maximale rijafstand tot aan opdrachtgever is gesteld op 500 km.

De opdrachtnemer dient garant te staan voor de kwaliteit van de te leveren bomen. Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor plantmateriaal te keuren bij levering. Bij afkeur wordt de
opdrachtnemer, met reden van afkeur, per mail hiervan op de hoogte gesteld. De opdrachtnemer
heeft dan 5 werkdagen de tijd om de afkeur te herstellen.

De levering van bomen dient te voldoen aan de in deze paragraaf beschreven leveringseisen.
Tevens zijn de "Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten" van de gemeente
Meierijstad van toepassing.

De opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagruimte om geplaatste orders bij "onplantbaar”
weer (regen, vorst, overige belemmerende weersomstandigheden) tijdelijk op te slaan om de
bomen en kluiten tegen uitdroging te beschermen. Het is toegestaan de opslagruimte in te richten
binnen het werkterrein. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Het af te leveren plantmateriaal moet voldoende verpakt en beschermd zijn om schade door
transport, weer- en / of andere omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht onverhoopt
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schade optreden tijdens transport, dan is de schade voor rekening van de opdrachtnemer.
Af te leveren bomen moeten tijdens het transport voldoende zijn afgedekt, zodat uitdroging van de
wortels wordt voorkomen. Bij naakte wortel dienen de wortels van alle plantmaterialen gedipt
met een water dragend middel en in een ventilerende zak te zijn verpakt om uitdroging te
voorkomen.
08 Direct na de levering moet door de opdrachtnemer vrijkomend emballage retour worden genomen.
Indien direct retour nemen van emballage niet mogelijk is, dient de emballage kosteloos te
worden opgehaald.
51 03 INFORMATIE OVERDRACHT
51 03 06 KAPVERGUNNING

01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunning t.b.v. het kappen van bomen worden

geregeld.
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
51 04 02 INBOET

01 De opdrachtnemer heeft gedurende de onderhoudsperiode de verplichting om de beplantingen te
controleren op vitaliteit. Zo nodig moet water worden gegeven. De opdrachtnemer meldt dit ter
goedkeuring aan de opdrachtgever en de kosten voor het watergeven worden vergoed.

Minimaal 90% van de beplanting (bomen, plantsoen, kruidachtige/grazige vegetaties) moet zijn
aangeslagen. Bij een percentage lager dan 90% per bestekspost wordt een korting opgelegd per
procent afwijking van € 250,-.

De opdrachtgever stelt maximaal 10% van de inboet ter beschikking aan de opdrachtnemer.
De kosten van leverantie van plantmateriaal voor extra inboet is voor rekening van de
opdrachtnemer.

De inboet van de beplantingen vindt plaats middels daarvoor bestemde besteksposten.

02 Gedurende de nazorg van beplantingen bepaalt de opdrachtnemer in het samenzijn van de
opdrachtgever in de periode 1 -15 september de inboet van de beplantingen. De opdrachtnemer
stuurt hiervan uiterlijk 15-20 september een digitale inboetlijst ter goedkeuring naar de
opdrachtgever.

03 De opdrachtgever levert de beplantingen tot 10%.

04 Nazorg/inboet vindt plaats tot en met 31 december van het plantseizoen. In september inboet
opnemen en plaatsen voor 31 december van dat jaar. Onkruidbeheersing en maaiwerkzaamheden
(m.u.v. 1e en 2e beurt) maakt geen onderdeel uit van de nazorg.

51 04 03 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Vrijkomend hout, stammen en stobben t.b.v. biomassacentrale Attero vervoeren naar: Van
Kaathoven Eversestraat 11, 5491 SR Sint-Oedenrode De directie verstrekt op verzoek opdrachtnemer
een PMV-formulier met afvalstroomnummer. Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het
bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem aan Attero betaald. De opdrachtnemer draagt de
stortbonnen over aan de directie.

51 06 BOUWSTOFFEN
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TEELGROND
Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).
Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

BOMENGROND

Bomengrond dient te voldoen aan de eisen en specificaties volgens het Handboek Bomen 2022.
Verwerking volgens Handboek bomen 2022 en voorschriften leverancier.

Analyse gegevens moeten bij navraag beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever behoudt zicht het recht voor geleverde granulaat te laten analyseren.
COMPOST

Compost dient minimaal te voldoen aan de producttechnische eisen van de BRL Keurcompost en

aan de hoogste SKAL-kwaliteitsnormen. De volgende aanvullende voorwaarde zijn van toepassing:

Herkomst Groencompost (geen gft)

Organische stof % 20-30%

Zuurgraad (pH H20) 6,0-7,5

Zoutgehalte (EC) EC 1:1,5 volume extract H20 < 2,5 mS/cm
Eindtemperatuur max 100C hoger dan buiten temp. en max. 30 oC
Respiratiesnelheid < 15 mmol 02/kg/org.stof/uur

Analyse gegevens moeten bij navraag beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.
Opdrachtgever behoudt zicht het recht voor geleverde compost te laten analyseren.
MOLMMEST

Samenstelling molmmest zoals leverancier Van Berkel o.g.
Mix van:

- zwartveen

- champost

- oude gemengde tuinturf

- voedingsgrond.

Verwerkingsvoorschriften:

- standaard toepassing is 1 a 2 en max. 10m3 per are

- materiaal altijd goed inwerken (frezen) zodat beplanting nooit één op één in deze
meststof komt te staan.

Opdrachtgever behoudst zicht het recht voor geleverde compost te laten analyseren.
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BOMENGRANULAAT

Bomengranulaat dient te voldoen aan de eisen en specificaties lava volgens het Handboek Bomen
2022. De volgende aanvullende voorwaarde zijn van toepassing:

- herkomst Lavagesteente;

- zuurgraad (pH H20) 6,0 - 7,5.

Verwerking volgens Handboek bomen 2022 en voorschriften leverancier.

Analyse gegevens moeten bij navraag beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever behoudt zicht het recht voor geleverde granulaat te laten analyseren.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

BOUWSTOFFEN

GRASZAAD

Graszaad leveren onder NAK-plombe volgens de meest recente Grasgids.
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TIJDELUKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELUKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING
OMLEIDINGSROUTE

Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard is op overeenkomstige wijze van
toepassing op de omleidingsroutes.

INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTERS

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijffhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

INFORMATIE-OVERDRACHT
VERKEERSPLAN BlJ WERK IN UITVOERING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 moet de aannemer een
verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3
weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. In verband met het opstellen van het
verkeersplan wordt verwezen naar het gestelde in 62.13.01 lid 02.

In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- de in te stellen omleidingsroutes;

- de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het
geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

- de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;

- de betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk
op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2



2022-4080 - Hoevenbraak Klimaatrobuust

GEon lUS Gemeente Meierijstad

RAW1314-138064

Nota van Inlichtingen 01 - d.d. 16-12-2022

Bladnr. 156 van 161

HFD  PAR  ART

62 14
62 14 01
62 14 02
62 15
62 15 01

LID

01

02

03

01

01

02

03

04

weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.
RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen,
bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie,
brandweer, ziekenvervoer, en dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

Bij het ophalen van huisvuil dient de aannemer de route voor de huisafvalophaaldienst
toegankelijk te houden danwel het, in de daarvoor bestemde containers aangeboden huisafval,
zodanig buiten het werkterrein aan te bieden dat het ophalen van het huisafval zonder
problemen plaats kan vinden. Het bepaalde in dit lid wordt zonder bijbetaling van de
aannemer verwacht.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt wordt per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge: vijffhonderd
euro) opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

AANSPRAKELUKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde
verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.

Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer
dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer moet er voor zorgen dat
op het werk steeds een voldoende aantal rijplaten en zonodig andere hulpmiddelen aanwezig

zijn ten dienste van het verkeer.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van
verkeersborden, wegbebakening en -afzettingen, ook buiten de normale werktijden.

Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er voor te
zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

02 In afwijking op artikel 80.12.02 lid 02 uit de Standaard dient de verdichtingsgraad ten minste 100%
te bedragen. Ook de gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

80 12 03 HOOGTELIGGING

02 De afwijking van de laagdikte van de fundering mag ten hoogste 10 mm bedragen voor de
overeengekomen laagdikte tot 250 mm en ten hoogste 20 mm bij een laagdikte groter dan 250 mm.

03 De bovenzijde van de fundering ten opzichte van het overeengekomen profiel mag ten hoogste 10
mm lager liggen. De bovenzijde van het zandbed mag nergens hoger liggen dan het

overeengekomen profiel.

08 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
80 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012
onverkort van kracht.

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
80 15 01 PROEFVAK

03 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat
met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden
bereikt.

04 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

05 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.12.02 blijkt dat de verharding aan de daaraan
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel
vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

06 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.
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02 Tot het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel wordt tevens gerekend het profileren
en verdichten van deze verhardingslagen.
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ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING
EISEN AAN HET RESULTAAT

Bij het schrappen van betonsteen- of klinkerverharding is het gebruik van roltrommels niet
toegestaan.

Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan.
Bestratingsmaterialen van een soort met een kleur in een vlak straten.

Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken en uitvoeren met behulp van
een zaag met toevoeging van water. Pashakken en knippen is niet toegestaan.

Elke dag de voegen van de op die dag bestrate gedeelten volgens het materiaal dat is
voorgeschreven in de bestekpost invegen, waarna de bestrating wordt schoongeveegd en
vervolgens wordt afgetrild.

EISEN AAN DE UITVOERING

Indien de stellaag dunner is dan 0,05 m, het beton vervangen door cementspecie.

De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende
minstens 3 dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door zagen onder toevoeging van water.

Het zaagwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen
worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van het te verwerken
materiaal.

De bestrating over de volle breedte ineens aanbrengen.

Alle straatpotten dienen bij de (her-)straatwerkzaamheden op hoogte te worden gesteld.
Werkzaamheden komen niet in aanmerking voor verrekening.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Na uitvoering van de bestratingswerkzaamheden rondom boomkransen de verharding hoogstens
éénmaal aantrillen.

Bij fietsoversteken moet de klik aan de goottegel, band, tegels en asfalt (of straatsteen) maximaal
5 mm zijn, zonder dat er water blijft staan.

Een streklaag van straatbakstenen moet rondom de putdeksels van inspectieputten en
putafdekkingen van drainagecontroleputten worden aangebracht.

BESTRATINGSMATERIALEN
Uitkomende en te leveren materialen niet door elkaar verwerken. Uitkomende voor hergebruik
bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren

materialen mag worden begonnen.

Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en afmeting in
aaneengesloten vakken worden verwerkt.
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MACHINAAL STRATEN

Het handmatig aanbrengen van elementenverharding veroorzaakt een aanzienlijke zware fysieke
belasting. Om deze te beperken heeft de Arbeidsinspectie een richtlijn opgesteld met betrekking
tot het machinaal aanbrengen van bestrating. De aannemer dient de werkzaamheden conform
deze richtlijn uit te voeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en
biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de

volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | (de matrix)
van CROW-publicatie 324:

1. Ruimte:

- beperking in werkruimte door bebouwing en de te handhaven bomen en begroeiing.
2. Talud:

- niet voorkomend.
3.  Verband:

- betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten en passtenen
4. Materialen:
- opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is
dan 5 %;
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b.  Adequate opslag voor het mechanische pakketten is nabij de straatwerkzaamheden.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan
bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend

personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
ALGEMEEN

Brandkraan- en afsluiterputjes direct in het straatwerk op hoogte stellen en niet onder de
verharding laten verdwijnen.

BOUWSTOFFEN

BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

De aan te brengen trottoirbanden en hulpstukken dienen vervaardigd te zijn met een doorlopende
hol- en dolverbinding en splintervrije kop. Minimaal 35% van het grindgehalte dient vervangen te

zijn door gerecycled betonpuingranulaat. Kleur trottoirbanden en hulpstukken donkergrijs volgens
monster.
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83 16 12 PRODUCTIE BESTRATINGSMATERIALEN
01 De te leveren bestratingsmaterialen met de daarbij behorende hulpstukken dienen (in verband

met mogelijke kleurverschillen in het bestratingsmateriaal) van hetzelfde fabrikaat en
samenstelling te zijn. Kleurverschillen zijn niet toegestaan.
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Behoort bij: 2022-4080

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
Q)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon nhaam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-4080
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
Q)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
Werkterrein

Schoonhouden openbare wegen
Schoonhouden van openbare wegen.
Bouwhekken

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Boombescherming

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, < 0,30 m.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, 0,30 - 0,50 m.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, 0,50 - 0,80 m.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, > 0,80 m.

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

Opstellen communicatieplan.

Communiceren met derden, bewoners.
Informatieavond bewoners en belanghebbenden.
Communiceren met derden, inloopuurtje bouwkeet
Toepassen tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid.
Verzamelen huisvuil-containers.

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen voorbereiding

Opstellen verkeersplan, weg 30 km/u.

Opstellen verkeersplan, weg 70 km/u.

Opstellen verkeerstekening(en), weg 30km/h.
Opstellen verkeerstekening(en), weg 70km/h.
Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.

Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.

Toepassen voorzieningen bereikbaarheid, loopschotten

(Verkeers)afzettingen

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Toepassen afzetting(en) op dubbelbaansweg, fig. 1306a.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen omleidingsroutes.
Inspecteren verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Verrichten KLIC-meldingen.
Graven proefsleuf.

Engineering
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Meetwerkzaamheden en keuringen

Kwaliteitskeuringen

Uitwerking maatvoering en hoogten.
Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Revisie nieuwe situatie, As-built.-

Bouwkundige opname

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
Opstellen risicoinventarisatie en monitoringsplan.
Toepassen van trillingsmeters (aanbr. + verwijd.).
Toepassen van trillingsmeters (huurkosten).

Archeologische begeleiding

Opstellen programma van eisen archeologie.
Opstellen projectplan Archeologie.
Archeologische begeleiding tijdens de uitvoering
Stagnatiekosten/productieverlies archeologie.
Opstellen evaluatierapport Archeologie.

Explosieven begeleiding

Opstellen PRA Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.
Opstellen projectplan Opsporen Ontplofbare
QOorlogsresten.

Begeleiding door een opsporingsteam tijdens de
uitvoering.

Stagnatiekosten/productieverlies explosieven
Proces verbaal van oplevering.

Projectbord

Huur projectbord.
Vernieuwen projectbord.
Verplaatsen projectbord.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opruimwerkzaamheden - Terreininrichting
Verwijderen straatmeubilair

Schonen terrein.

Verwijderen basketbalpaal, afv. verw.
Verwijderen zitbank, afv. verw.
Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw.
Verwijderen afvalbak, afv. verw.
Verwijderen hekwerk, afv. verw.

Verwijderen bebording

Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord(en), gem. depot.
Verwijderen verkeersborden, gem. depot.

Verwijderen straatnaamborden, hergebruik.

Verw. paal, inclusief straatnaambord(en), herg.

Verw. paal, inclusief informatiebord(en), herg.

Opruimwerkzaamheden - Groen
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Maaien gewas.

Frezen terrein.

Verwijderen dennenbomen, @ <0,25 m, rooien, afv. verw.
Verwijderen bomen, @ <0,25 m, frezen, afv. verw.
Verwijderen bomen, @ 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw.
Verwijderen bomen, @ 0,50-0,75 m, frezen, afv. verw.
Verwijderen bomen, @ 0,75-1,40 m, frezen, afv. verw.
Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw.

Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw.

Verwijderen boomwortels, zagen, < 5cm

Verwijderen boomwortels, zagen, > 5cm

Opruimwerkzaamheden - Verhardingen
Verwijderen asfaltverharding

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.

Teerhoudende asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding, dik 100 mm.
Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 100 mm.
Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Verwijderen elementenverharding
Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, wf, afv. verw.

Opbreken straatbaksteen, df, kleur rood, gem. depot.
Straatbakstenen, df, ontdoen van grond.

Vervoeren straatbakstenen, df.

Opbreken straatbaksteen, kf, kleur rood, hergebruik.
Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.

Vervoeren straatbakstenen, kf.

Opbreken straatbaksteen, kf, kleur rood/bruin, herg.
Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.

Vervoeren straatbakstenen, kf.

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. verw, b < 1,50 m.
Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. verw, b 1,5-6,0 m.

Betontegels

Opbreken betontegels, 300x300x45 mm, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x60 mm, afv. verw.

Natuurstenen keien

Opbreken keien van natuursteen, ca. 100x100x100 mm.
Halfverhardingen
Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afv. verw.

Verwijderen kantopsluiting
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Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.
Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm, afv. verw.
Verwijderen kantlagen en molgoten

Opbreken kantlaag, 1 strek sbs, kf, afv. verw.
Opbreken kantlaag, 1 strek bss, kf, afv. verw.
Opbreken molgoot, 5 strekken sbs, kf, afv. verw.
Opbreken molgoot, 5 strekken bss, kf, afv. verw.
Opruimwerkzaamheden - Funderingen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.
Verwijderen funderingen

Verw. teervr. funderingsl., dik 130-230 mm, afv. verw.

Funderingen vervoeren

Fundering vervoeren naar tijdelijk depot, NV-bouwstof.
Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.

Depot funderingen

Depotkosten tijdelijk depot.
Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NV-bouwstof.

Opruimwerkzaamheden - riolering
Reinigen

Riolering reinigen, @300mm en @#400mm, beton.
Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.

Verwijderen riolering

Verwijderen betonbuis, @300 en @#400 mm, afv. verw.
Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.
Verwijderen prefab betonnen put, afv. verw.
Verwijderen kolk, afv. verw.

Verwijderen kunststofbuis, 125 mm, afv. verw.

Verwijderen keramische buis, max. @150 mm, afv. verw.

Verwijderen kunststofbuis, @160 mm, afv. verw.
Verwijderen ontstoppingsput, afv. verw.
Verwijderen schildmuur uit buis, afv. verw.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.
GRONDWERK

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.

Grondwerk hoofdriool

3333

EUR

m2

m3
m3

EUR
m3

st
ton
st

st
st
st

3

st
st
st

EUR

3.000,00
3.300,00
25,00

900,00
2.100,00
190,00
380,00

640,00

116,00
116,00

116,00

1.530,00
43,00
15,00

183,00

1.530,00
43,00
36,00

133,00
1.180,00
800,00
25,00
187,00
5,00
4,00
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211

211010
211020
211030
211040
211050

212

212010
212020
212030
212040
212050
212060
212070

213
213010
22

221
221010
221020
221030
221040
221050
222
222010
222020
222030
23

231
231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
232

232010
232020

24

241

241010

Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, HWA.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, VWA.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT / VWA.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen hoofdriool.
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

Rioolsleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA.

Aanvullen sleuf hoofdriool, VWA.

Aanvullen sleuf hoofdriool, IT / VWA, Lava.
Aanvullen sleuf hoofdriool, IT / VWA, zand.
Aanbrengen kunststof inlage t.b.v. IT-hoofdriool.
Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.

Leveren van ongebonden steenmengsel, lava.

Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf

Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.
Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen.
Graven gat t.b.v. kolk, nieuw.

Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.
Rioolsleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf huisaansluitingen.

Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.

Aanvullen sleuf nieuwe kolkaansluitingen.

Grondwerk verhardingen

Cunetten ontgraven

Grond ontgr. uit cunet rijbaan en p-vak, dik 0,25-0,50 m.
Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,15-0,25 m.
Grond ontgraven uit cunet inritten, dik 0,15-0,25 m.

Grond ontgr. uit cunet grasbetontegels, dik 0,15-0,25 m.
Grond ontgraven uit cunet wandelpad, dik 0,15-0,25 m.

Grond ontgraven uit cunet jeu de boulesbaan, dik 0,11 m.

Grond ontgraven uit cunet hondentoilet, dik 0,10 m.
Cunetten aanvullen en verdichten

Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.
Zand verwerken in cunet hondentoilet, dik 100 mm.

Grondwerk cultuurtechnisch
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemestingsadvies.

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m2
m3
tton

EUR

m3
m3
m3
st
st

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

st

70,00
280,00
9.650,00
200,00
1.500,00

65,00
270,00
3.230,00
6.250,00
11.250,00
210,00
4.360,00

1.200,00
295,00
560,00
162,00
133,00

1.180,00
300,00
550,00

3.825,00
820,00
300,00

5,00
410,00
30,00
3,00

100,00
6,50

3,00
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242

242010
242020
242030

243

243010
243020

244

244010
244020
244040
244050
244060
244070
244080
244090
244100

245

245010
245020
245030
245040
245050
245060

25

251

251010
251020
251030
251040
251050
251060
251070

252

252010
252020

26

260010
260020
260030
260040
260050
260060
260070
260080
260090
260100

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond ontgraven uit groenvakken, dik 0,50 m.
Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,00 m.
Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,50 m.

Bewerken grond

Bemesten en doorspitten terrein, dik 0,50 m.
Bemesten en doorspitten grond.

Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond verwerken in boomvakken, dik 1,50 m.
Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat.
Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengrond.
Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG60.
Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG120.
Aanbrengen beluchtingssysteem, @80 mm, PP-omhull.
Teelgrond verwerken in groenvakken, dik 500 mm.
Profileren van oppervlakken, groenvakken.
Onderhoud groenstroken en plantvakken.

Leveren grond

Leveren bomengranulaat.
Leveren bomengrond.
Leveren grond, molmmest.
Leveren grond, bomenstarter.
Leveren grond, compost.
Leveren grond, teelgrond.

Grondwerk terreinen
Terreinen ontgraven

Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,20 m.
Profileren van oppervlakken, bodem en taluds.
Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,00 m.
Profileren van oppervlakken, bodem en taluds.
Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,20 m.
Profileren van oppervlakken, bodem en taluds.
Profileren van oppervlakken, onderhoudspad.

Percelen en terreinen aanvullen

Grond verwerken in grondwal, dik 0,00-1.20 m.
Profileren van oppervlakken, taluds.

Grond vervoeren
Depotkosten tijdelijk depot.

Grond vervoeren naar tijdelijk depot, AW2000.
Grond verwerken in tijdelijk depot, AW2000.

Grond ontgr. en verv. naar plaats van verwerking, AW2000.

Toepassen rijplatenbaan.

Grond vervoeren naar terrein, AW2000.
Grond verwerken in terrein, AW2000.
Depotkosten, overtollige grond.

Grond vervoeren naar inrichting Wonen.
Uitvoeren grondonderzoek, AP0O4, grond.
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m3
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m3
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ton
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ton
ton
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m3
m2
m3
m2
m3
m2
m2

m3
m2

EUR
m3
m3
m3
EUR
m3
m3
EUR
m3
st

350,00
350,00
1.575,00

45,00
1.575,00

1.575,00
350,00
100,00
150,00
150,00
21,00
350,00
5.200,00

5.200,00

595,00
100,00
92,00
24,00
117,00
455,00

750,00
1.050,00
180,00
300,00
500,00
1.000,00
600,00

120,00
220,00

9.406,50
9.406,50
9.406,50

10.396,50
10.396,50

270,00
5,00
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260110

28

281

281010
281020

282

282010
282020
282030
282040
282050
282060

283

283010

283020
283030

31

311

311010
311020

312

312010

313

313010
313020

32

322

322010
322020
322030
322040
322050
322060
322070

323

323010
323020
323030
323040
323050

Stortkosten gekeurde grond, Wonen.
Bemaling
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemalingsplan.
Opstellen monitoringsplan.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden bronbemaling.

Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.
Aanbrengen debietmeetpunt.

Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Monitoring

Aanbrengen waarnemingsput, peilbuizen.
Verwijderen waarnemingsput, peilbuizen.
Verrichten van metingen grondwater.
RIOLERING

Hoofdriool

Hoofdriool - VWA

Aanbrengen PVC-buis, 3315 mm, kleur roodbruin.
Aanbrengen PVC-buis, @400 mm, kleur roodbruin.

Hoofdriool - HWA
Aanbrengen PVC-buis, 3315 mm, kleur grijs.
Hoofdriool - IT-riool

Aanbrengen IT-PVC-buis, @250 mm, kleur groen.
Aanbrengen IT-PVC-buis, §400 mm, kleur groen.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen vwa 9125

Aanbrengen PVC-buis, #125, kleur roodbruin.

Maken inlaat, @125 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, ontstoppingsstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, #125 mm, PVC-gres.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 3125 mm, PVC-gietijzer.

Huisaansluitingen vwa ¢160

Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin.

Maken inlaat, 160 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 3160 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 3160 mm, ontstoppingsstuk.

ton

EUR
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3

EUR
st
EUR

st
st
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st
st
st
st
st
st

st
st
st
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460,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

1,00

1,00
1,00

1.500,00
55,00

100,00

160,00
1.400,00

2.000,00
160,00
160,00
360,00
180,00

50,00
50,00

25,00
3,00
3,00
6,00
3,00
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33

331

331010
331020
331030
331040
331050

34

341

341010
341080
341090

342

342010
342020
342030
342040
342080
342090

35

351
351010
351070
351080
351090
352
352010
352020
352030
353
353010
36
360000
360020
360040
37
370020
370030
370040
370050
370060

39

Kolkaansluitingen
Kolkaansluitingen $125

Aanbrengen PVC-buis, @125, kleur grijs.

Maken inlaat, @125 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, #125 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, #125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, #125 mm, bocht 90°.

Controleputten
Controleputten - VWA

Maken put v. geprefabr. betonelem., 800 x 800mm.
Maken aansluiting op rioolput, pvc @315 mm.
Maken aansluiting op rioolput, pvc @400 mm.

Controleputten - HWA

Maken put v. geprefabr. betonelem., 800 x 800 mm.
Maken overstortput, 800 x 1500 mm.

Maken overstortput, 800 x 1500 mm.

Maken overstortput, 1000 x 1500 mm.

Aanbrengen terugslagklep, @150 mm.

Maken aansluiting op rioolput, pvc @400 mm.

Putranden & kolken

Putranden

Op hoogte brengen bestaande putafdekking, VWA.
Aanbrengen putrand met deksel, HWA.
Aanbrengen putrand met deksel, VWA.
Aanbrengen putrand met deksel, IT.

Kolken

Aanbr. trottoirkolk, Q-line Max TRK-4717/90.
Aanbr. trottoirkolk, Q-line Max TRK-4717/60.
Aanbr. straatkolk, Q-Line Max STR 9737/60 GB1 Z7.
Uitstroomvoorziening

Aanbr. uitstroomvoorziening prefab beton, GU-IV.
Tijdelijke voorzieningen

Opstellen ompompplan.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Aanbrengen kabeldrager.

Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

Riolering reinigen, #250-400mm, kunststof.
Rioolput reinigen.

Reinigen kolken.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Revisie riolering
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900,00
127,00
127,00
324,00
162,00

37,00
8,00
1,00

51,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00

6,00
7,00
37,00
56,00

102,00
10,00
50,00

6,00

100,00

3.215,00
94,00
162,00
10,00
3.215,00
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390010

4

41

411010

42

420020
420030

52

521

521000
521010
521020
521030
521040
521050
521060
521070
521080
521090
521110

522
522010
522050
522150
523
523010
523020
523030
524

524010
524020

53

530010
530020

54

541

541120

542

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
FUNDERINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken ondergrond.

Aanbrengen funderingen

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm.
Leveren menggranulaat 0/31,5

VERHARDING

Straatwerk

Straatbakstenen

Vervoeren straatbakstenen, kf, kleur rood/bruin.
Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.
Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in elleboogverband.

Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in keperverband, herg.
Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in keperverband.

Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin genuanceerd, in keperv.
Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in halfst.verband, herg.

Aanbr. sbs, df, kleur rood, in keperverband.

Aanbr. sbs, If, kleur bruin/zwart, in elleboogverband.
Aanbr. dwarsmark. in bestr., sbs, If, kleur okergeel.
Pasmaken van straatbakstenen.
Betonstraatstenen

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.
Aanbr. bss, kf, kleur rood, in keperverband.
Pasmaken van betonstraatstenen.

Betontegels

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.
Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, grijs.

Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, grijs, inrit.

Grasbetontegels

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.
Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.

Verkeersplateau

Aanbrengen verkeersdrempelelementen beton.
Pasmaken verkeersdrempelelementen.

Kantopsluitingen
Kantlagen
Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. rood/bruin.

Molgoten

EUR

m2

m2
ton

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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m2
m2

m2
m2
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m2
m2
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15.085,00

14.350,00
6.943,00

1.460,00
9.920,00
120,00
700,00
5.220,00
1.900,00
760,00
95,00
1.125,00
150,00
1.500,00

30,00
30,00
25,00

5.600,00
4.150,00
1.450,00

20,00
20,00

141,60
30,00

2.700,00
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542020
543
5431
543110
543120
543190
5432
543210
543220
543290
5433
543310
543320
543390
5434
543410
543420
543430
543490
5435
543510
543520
543530
5436
543610
543620
543630
5438
543810
543820
543850
5439
543910
543920
543950
544
544110
55

551

Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kl. rood/bruin.
Betonbanden

Trottoirband 130/150

Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.
Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht.

Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.

Trottoirband 380/400

Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm, recht.
Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm, bocht.
Pasmaken van betonbanden 380/400 x 250 mm.

Rabatband 400x200

Aanbr. rabatbanden 400 x 200 mm, recht.
Aanbr. rabatbanden 400 x 200 mm, bocht.
Pasmaken van betonbanden 400 x 200 mm.

Parkband 500/450

Aanbr. parkbanden 500/450 x 500 mm, recht.
Aanbr. parkbanden 500/450 x 500 mm, bocht.
Aanbr. eindbanden 500/450 x 500 mm.
Pasmaken van betonbanden 500/450 x 500 mm.

Inritbanden
Aanbr. inritbanden 600 x 200 x 300 mm.

Aanbr. inritbanden 750 x 200 x 500 mm.
Aanbr. inritperronbanden 380/400 x 250 mm.

Verloopbanden

Aanbr. verloopbanden 130/150x250 - 150x250 mm
Aanbr. verloopbanden 130/150 x 250 mm, inrit.
Aanbr. verloopbanden 380/400x250 - 400x200 mm

Opsluitband 80 x 200

Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.
Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.
Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.

Opsluitband 150 x 250

Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht.
Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, bocht.
Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm.

Natuursteen

Aanbrengen kantopsluiting van natuurstenen keien.

Halfverhardingen

Looppaden
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IN EURO

551010

552

552010
552020

58

580

580030
580040

581

581010
581020

61

610010
610020
610030
610040
610050
610060
610080
610090

64

640010
640020
640030
640040
640050

65

650010

650020
650030

71
710010
710020
710030
72
7201
720110

720120
720130

Aanbrengen graustabiel 8/11, dik 70 mm.
Jeu des boulesbaan

Aanbrengen gralux 0/10. dik 100 mm.

Afstrooien halfverharding, split 2/5 mm, dik 10 mm.

Herstraten
Herstraten elementenverharding

Herstraten bss, kf, in diverse verbanden.
Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs.

Opnieuw stellen betonbanden

Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.

Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.
TERREININRICHTING

Bebording

Aanbr. verk.bord(en) met verk.bordpaal, van post.

Aanbr. infobord(en) met verk.bordpaal, van post.
Aanbr. straatnaamborden, van post.

Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.

Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm.
Aanbrengen verkeersborden (rond).

Aanbrengen verkeersborden (vierkant/rechthoekig).

Aanbrengen onderborden.

Straatmeubilair

Aanbrengen afzetpaal, Diamant, van post.
Aanbrengen afzetpaal, Diamant, nieuw.
Aanbrengen zitmeubilair, BN bank, nieuw.
Aanbrengen hek, kunststof fietssluis, nieuw.
Aanbrengen afvalbak, Capitole, van post.
Afrastering

Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.
Aanbrengen gladde spandraad.

Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Spitten, diep 0,60 m.

Egaliseren, plantvakken en gazons.

Eggen, diep 0,10 m.

Aanbrengen groenvoorzieningen

Bomen

Planten bomen, maat 18-20.

Planten bomen, maat 20-25.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
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720140
720150

7204

720410

7205

720520

7206

720610

720620

720630

720640

7207

720710
720720

7208

720810
720820

7209

720910
720920

73

7301

730110

7302

730210
730230
730240
730250
730260
730270

7303

730310
730320
730330
730340

7304

730410

730420
730430

Aanbrengen gietrand, BioBased.
Aanbrengen boomspiegelrand, cortenstaal.

Sierplantsoen - Solitairs

Planten van sierplantsoen, solitairs, maat 125-150.

Sierplantsoen - Bodembedekkers

Planten van sierplantsoen, bodembedekkers, 30-40.

Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)

Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 25-30.
Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.

Aanvullen van sierplantsoen, heesterbeplanting, 25-30.
Aanvullen van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.

Sierplantsoen - middelhoog/hoog

Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.
Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 60-80.

Hagen

Planten van haagplantsoen, blokhaag, cbe, 60-80.
Knippen van blokhagen, 1ste keer na aanplant.

Gazons

Zaaien, gazon.
Zaaien, bloemrijk graslandmengsel G1.

Onderhoud groenvoorzieningen

Beoordelen levenskracht & inboet

Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.
Bomen

Inboeten bomen (nazorg).

Controleren bomen door visuele inspectie, 1x per jaar.
Beheersen onkruid-boomspiegel, 2x per jaar.
Controleren boomvoorziening, palen en banden.
Vervangen bovengrondse boomverankering.
Controleren boomvoorziening, gietrand.

Sierplantsoen

Inboeten sierplantsoen (nazorg).
Beheersen onkruid-beplanting, 2x per jaar.
Snoeien sierplantsoen, 2x per jaar.

Snoeien rand beplantingsvak sierplantsoen, 2x per jaar.

Hagen

Inboeten haagplantsoen (nazorg).
Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet, 2x per jaar.
Knippen van hagen, 2x per jaar.
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7305
730510
730520
730530
730540
74
740010
75
7501
750110
750120
750130
750140
750150
750160
750170

750180
750190

7502

750210
750220

750230

750240
750250

7504

750410

750420

750430

750440

7505

750510

7506

750610

750620

750630

Gazons

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen gras rondom obstakels en bomen.
Beheersen onkruid-gazon.

Afsteken van graskanten, 1x per jaar.

Revisie groenvoorzieningen
Revisie groenvoorzieningen.
Leverantie groenvoorzieningen
Bomen

Leveren bomen, Alnus glutinosa, maat 18-20.
Leveren bomen, Betula pendula, maat 18-20.
Leveren bomen, Acer campestre 'Elsrijk', maat 20-25.
Leveren bomen, Acer davidii, maat 20-25.

Leveren bomen, Aesculus indica, maat 20-25.
Leveren bomen, Carpinus Betulus 'Fastigiata', maat
20-25.

Leveren bomen, Gleditsia triacanthos 'Shademaster’,
maat 20-25.

Leveren bomen, Liquidambar styraciflua, maat 20-25.
Leveren bomen, Magnolia susan, maat 20-25.

Bomen (vervolg)

Leveren bomen, Prunus serrulata 'Kanzan', maat 20-25.
Leveren bomen, Pyrus calleryana 'Chanticleer', maat
20-25.

Leveren bomen, Quercus petraeae 'Green Joy', maat
20-25.

Leveren bomen, Styphnolobium japonicum, maat 20-25.
Leveren bomen, Tilia cordata 'Rancho’, maat 20-25.

Sierplantsoen - Solitairs

Leveren sierplantsoen, Amelanchier lamarckii,
plantmaat: 125-150

Leveren sierplantsoen, Buddleja davidii 'Nanhoensis',
plantmaat: 125-150

Leveren sierplantsoen, Corylus avellana, plantmaat:
125-150

Leveren sierplantsoen, Koelreuteria paniculata,
plantmaat: 125-150

Sierplantsoen - Bodembedekkers

Leveren sierplantsoen, Lonicera nitida Maigrin,
plantmaat 30-40

Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)

Leveren sierplantsoen, Potentilla fruticosa 'Kobold',
plantmaat 25-30
Leveren sierplantsoen, Spiraea japonica 'Goldflame’,
plantmaat 25-30
Leveren sierplantsoen, Stephanandra incisa 'Crispa’,
plantmaat 25-30
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750640

7507

750710

750720
750730

750740

7508

750810

81

810010
810020
810030
810040
810050
810060
810070

82

820010
820020
820030
820040
820050
820060

Leveren sierplantsoen, Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup',
plantmaat 40-60

Sierplantsoen - middelhoog/hoog

Leveren sierplantsoen, Buddleja davidii 'Empire Blue',
plantmaat 40-60

Leveren sierplantsoen, Rosa canina, plantmaat 60-80
Leveren sierplantsoen, Spiraea x cinerea 'Grefsheim',
plantmaat 60-80

Leveren sierplantsoen, Viburnum tinus, plantmaat 60-80

Hagen

Leveren sierplantsoen, Carpinus betulus, maat 60-80
IN TE ZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL

In te zetten werknemers

Inzetten werknemer, grondwerker.
Inzetten werknemer, opperman bestrating.
Inzetten werknemer, vakman GWW.
Inzetten werknemer, straatmaker |.
Inzetten werknemer, landmeetploeg.
Inzetten werknemer, verkeersregelaar.
Inzetten werknemer, ETW.

In te zetten materieel

Inzetten minigraver.

Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.
Inzetten wiellader, knikmops, 1,0 m3.
Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.
Inzetten vrachtauto, 6 x 6.

Inzetten compressor.
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91
910010
910020
919980
919990
92
929990
93
939990
94
949990
95
950010
950020
950030
950040
950050
96

960010
960020

MTRANSPORT SUBTOTAAL

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

Opruimen van werkterrein.

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.
Stelpost melden afwijkende ligging K en L.
Stelpost melden onbekend ondergronds net.
Stelpost Ontplofbare oorlogsresten.

Stelpost bodemverbetering.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

IAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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