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De in deze presentatie verstrekte informatie zal opgenomen worden in de nota van 
inlichtingen.
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Toelichting op de inhoud van het werk
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WP Suppletie Soort Indicatief
volume

Oplever
datum

1 Texel Noord Strand 1.000.000 14-12-2023
2 Texel Midden Strand 1.500.000 14-12-2023
3 Ameland West Strand 2.700.000 14-12-2023



• Coronavirus
• Aanbestedingsleidraad bijlagen G en J
• Milieukostenwaardering (MKW)
• Indicatief ontwerp
• Uitvoeringsplannen
• Borgingsdocumenten Natuur
• Bbk melding
• PFAS
• Brandstofverrekening
• Contractvoorwaarden
• Omgaan met OO
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Aandachtspunten
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• De tijdelijke handelingskaders met betrekking tot het coronavirus 
zijn per 1 2021 november vervallen. De omgang met het 
coronavirus en eventuele maatregelen komen hiermee voor 
rekening en risico van de aannemer. RWS verwacht dat aannemers 
hier rekening mee zullen houden bij het indienen van hun 
inschrijving.
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Coronavirus
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• De inschrijver dient in bijlage J voor Ameland West onderscheid te 
maken tussen zand winnen uit het Westgat en zand winnen uit het 
zandwinvak.

• De inschrijver dient daarbij gebruik te maken van het daarvoor 
bestemde format.

• Om het onderscheid tussen MKI en MKW duidelijk te houden dient 
de inschrijver bij deze aanbesteding ook bijlage G in te vullen en 
aan te bieden.
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Aanbestedingsleidraad bijlagen J en G 
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Milieukostenwaardering 1

Aanbestedingen 2020 Aanbesteding 31169506
De verschillen tussen de aangeboden 
milieukosten (MKI) en de bovengrenzen 
worden fictief afgetrokken van de 
inschrijfsom.

De aangeboden milieukosten (MKI) worden 
vermenigvuldigd met factor 2,0 en fictief 
opgeteld bij de inschrijfsom.

Maximale fictieve aftrek van de inschrijfsom. Fictieve optelling bij de inschrijfsom
Wel boven- en ondergrenzen Geen boven- en ondergrenzen
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Milieukostenwaardering 2

Realisatiefase
Contracten reeds in uitvoering

Realisatiefase 
31169506

VGR volgens Bijlage D Protocol berekenen  
en aantonen MKI-waarde

VGR volgens Bijlage D Protocol berekenen  
en aantonen MKI-waarde

Bijlage D exclusief referentie van de 
aannemer

Bijlage D inclusief referentie van de 
aannemer
De aannemer dient per werkpakket zichtbaar
te maken voor de directie UAV wat zijn MKI, 
brandstofverbruik, CO2-emissie en kosten
zijn met en zonder maatregelen



• De inschrijver dient, betreft het volume dat de aannemer dient te suppleren, zijn 
inschrijving te baseren op het afgeronde “totale in situ volume suppletie” zoals 
vermeld op pagina 1 van het concept indicatief ontwerp.
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Indicatief ontwerp



• De uitvoeringsplannen voor L14B2 en L17I worden uiterlijk met de Nota van 
Inlichtingen verstrekt.
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Uitvoeringsplannen L14B2 en L17I



• In de borgingsdocumenten Natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten 
en uitvoeringsjaren dan in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de 
bestekken zijn opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen in 
de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken prevaleert boven 
hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur.

• Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de 
borgingsdocumenten Natuur van toepassing is.
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Borgingsdocumenten Natuur
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• Voor het verrichten van de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 
dient de aannemer met een milieuhygiënische verklaring middels een NEN 5720 
waterbodemonderzoek of een BRL 9313-certificaat (niveau 1: winning zout zand 
uit maritieme wingebieden) te bewijzen dat de kwaliteit van de toe te passen 
grond voldoet aan het betreffende besluit. 

• Deze eis is wel/niet geldig voor: zie bestek 22.4 lid 6.
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Bbk melding



• Op basis van het tijdelijk handelingskader dient de aannemer het zandwinvak te 
onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS.

• Deze eis is wel/niet geldig voor: zie bestek 22.4 lid 7.
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PFAS



• Betreft artikel 91.3 lid 2 worden wijzigingen, zowel in positieve zin als negatieve 
zin, van brandstofkosten verrekend op basis van de door de Raadscommissie 
Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindexen voor de brandstofgroep 
‘gasolie exclusief accijns’.

• Deze eis geldt voor alle soorten brandstoffen.
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Brandstofverrekening



• De aanbestedende dienst is in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers om 
tot een verdeling van verantwoordelijkheden en risico's te komen die voor beide 
partijen wenselijk is. De voorlopige uitkomst van dit gesprek is om de verdeling 
voort te zetten die tot op heden gebruikelijk is. De tot heden gebruikelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden en risico's omvat niet alleen de toepassing 
van de UAV 2012, maar ook de afwijkingen van en aanvullingen op de UAV 2012. 

• Vragen over de proportionaliteit van de aanvullingen op en afwijkingen van de 
UAV 2012 zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.
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Contractvoorwaarden
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• De door aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze is getoetst 
door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). De veiligheid van de 
zandwinvakken is een interpretatie die niet alleen bepaald wordt door de 
mogelijke aanwezigheid van OO, maar ook door de RI&E en de 
beheersmaatregelen van de aannemer. 

• Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst 
voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven 
opgenomen beantwoord worden.
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Omgaan met OO 1

RWS INFORMATIE



• De aanbestedende dienst stelt geen verplichtingen ten aanzien van detectie of 
andere beheersmaatregelen. De aanbestedende dienst geeft slechts informatie 
mee over de kans op aanwezigheid van OO. De door de aanbestedende dienst 
beschikbaar gestelde rapporten zeggen niets over de kans op het raken van een 
OO, de kans op een detonatie en de mate van aanvaardbaarheid van de gevolgen 
hiervan, aangezien dit afhangt van de door gegadigde te kiezen werkwijze, in te 
zetten materieel en te volgen protocollen. 

• Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst 
voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven 
opgenomen beantwoord worden.
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Omgaan met OO 2
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• In de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van Rijkswaterstaat worden OO 
niet als onaanvaardbaar veiligheidsrisico beoordeeld, zolang adequate 
beheersmaatregelen zoals een bommenrooster en werkprotocollen worden 
toegepast. Het uitvoeren van detectie en een bijbehorende ontwijkingsstrategie, 
met de aan werkzaamheden op zee klevende arbeidsveiligheidsrisico’s en de 
negatieve gevolgen voor uitvoering van het werk, worden derhalve niet door 
Rijkswaterstaat verplicht gesteld.

• Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst 
voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven 
opgenomen beantwoord worden.
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Omgaan met OO 3
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• De door de aanbestedende dienst beschikbaar gestelde objectenlijsten zijn slechts 
een indicatie van de betreffende bodem. Gezien de daarna uitgevoerde 
zandwinning/bodemberoering zijn deze objectenlijsten niet bedoeld en ongeschikt 
om als actuele basis te dienen voor de zandwinning uit het betreffende 
zandwingebied.

• Vanwege het intellectueel eigendomsrecht kan de aanbestedende dienst niet de 
volledige detectierapportages verstekken.
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Omgaan met OO 4
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• Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed
– Vragen dienen hier digitaal gesteld te worden 
– Digitale beantwoording door RWS
– Publicatie nota van Inlichtingen met beantwoording door RWS
– Géén inlichtingenbijeenkomst 
– Om een efficiënte aanbestedingsprocedure te faciliteren, verzoekt de 

aanbestedende dienst de gegadigden om eventuele vragen vroegtijdig binnen 
de inlichtingenfase te stellen. De aanbestedende dienst zal de gestelde vragen 
z.s.m. binnen de inlichtingenfase beantwoorden, zodat gegadigden de 
mogelijkheid krijgen om tijdens de inlichtingenfase nog eventuele aanvullende 
vragen te stellen.
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Toelichting op aanbestedingsprocedure
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