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Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
vertegenwoordigd door ing. N.W. de Snoo
Adres: Kantorengebouw Schiehove
Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat
Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting
jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de
Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die
gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde
in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, in de gemeente
Lansingerland

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opnemen straatmeubiliar

- Opbreekwerkzaamheden (half-) verharding
- Grondwerk

- Aanleg half- verharding

- Aanleg duikers

- Aanbrengen straatmeubilair

Tijdsbepaling

Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op: 09 maanden/weken na opdracht verlening
Delen van opdrachtverlening zijn onder voorbehoud op basis van verkrijgen vergunningen.
Er is geen verrekening mogelijk indien deze onderdelen niet uitgevoerd kunnen worden.
De posten van deel hoofdstuk 2 dienen als eerste uitgevoerd te worden. Het fietspad en
voetpad ter plaatse van de aangebrachte voorbelasting dienen na 6 maanden na het
aanbrengen van de voorbelasting aangebracht te worden.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6
maanden

Fasering

Dit bestek is het werk in 2 fases opgedeeld. In fase 1 is het aanleggen van het werk
exclusief het werk na opnemen van de voorbelasting. In fase 2 wordt de voorbelasting
ontgraven en de het fiets en wandelpad ter plaatse van de voorbelasting aangebracht.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).
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Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving
1. De Natuurwet is kaderstellend voor dit werk.Bijzonderheden voor Flora en Faunawet
worden niet verwacht. Algemeen zorgvuldig handelen is toereikend.

Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 niet toegestaan bepaalde
onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke
toestemming van de directie.

2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een
onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand
aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te
melden.

3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt
dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 7.3.1,
7.3.2 en 7.3.4 van het ARW 2016 van toepassing is. De onderaannemer kan worden
verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 7.3.3 en 7.3.5 van
het ARW 2016.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de
onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens
de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis
met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden
verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens
de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX)
geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt, indien nodig, een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst
waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

Communicatie
Alle correspondentie en overleg tijJdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de
uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekening nummer:

Versiedatum

-01-01 t/m 02 Overzichtstekening 24-02-2023
-01-04 Kabels en leidingen ter informatie bijgeleverd 24-02-2023
- 03-01 Overzicht Parkroute 24-02-2023
-03-11t/m 03.13 Opbreek tekeningen Parkroute 24-02-2023
-03-21t/m 03.23 Aanleg tekening Parkroute 24-02-2023
-04.11t/m 04.13 Opbreek tekening Fietspad 24-02-2023
-04.20 Aanleg voorbelasting 24-02-2023
-04.21t/m 04.23 Aanleg tekening Fietspad 24-02-2023
-05-11t/m 05.13 Opbreek tekening Bosroute 24-02-2023
- 05-21 t/m 05.23 Aanleg tekening Bosroute 24-02-2023
- 06.01 Aanleggen Ruiterpad 24-02-2023
- 08.01 en 08.04 Details 24-02-2023

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de
bestekstekeningen aangegeven.

Tenzij anders aangegeven dient aangesloten te worden op naast liggende verhardingen en
bermen/ maaiveld. Alle nieuw aan te leggen paden dienen de bestaande glooiing van het
terrein te volgen inclusief gestelde overhoogte .

Bijlagen

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren tot het bestek:
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan (ontwerpfase)

- VRVP soorten Habitatrichtlijn

- Bijlage 01. Asfalt en boorkernonderzoek Lage Bergse Bos

- Bijlage 02. Constructieboringen 001 Lage Begse bos Bergschenhoek
- Leidraad werkplan

De volgende bijlagen zijn ter informatie aan het bestek bijgevoegd:

- Tekening 01.04 Klic melding.

Aan de klic melding kunnen geen rechten worden verleend. Deze is enkel ter informatie
bijgevoegd.

Locatie, bereikbaarheid en adressen
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren.
De ligging van het werkterrein is weergegeven op de overzichtstekening 00

Het werkkantoor Rottemeren-Bentwoud is gelegen aan:
Kooilaan 8, 2665 KR Bleiswijk

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard.

Bodemkundige informatie
De grondslag van het gebied is: klei en veen.
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Gebruik van het werkterrein
Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of
gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden
is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden
en rijstroken waarover wordt gereden.
De wandelpaden hebben een breedte van minimaal 1,0 m en maximaal 3,0 meter.

De maximale toegestane belasting per brug is wisselend en mag niet overschreden worden.

Opslag van materieel en materiaal in groenstroken en bermen is niet toegestaan. Opslag op
overige locaties enkel na schriftelijke goedkeuring van de directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding
een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per
geval per dag.

Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals
de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
PLANNEN

Maken werkplan

Betreft: het maken van een werkplan waarin het
volgende omschreven is:

- Detail planning

- Toepassen tijdelijke voorziening

- Fasering op basis van leidraad werkplan

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een plan m.b.t. wegafzetting en
vooraankondiging

Opzet verkeersplan(nen) ter keuze van aannemer.

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft het opstellen van verkeers tekeningen t.b.v.
verkeersplan.

Betreft het uitwerken van afzettingen zoals omschreven
in het verkeersplan conform bestekspost 100020

Kabels en Leidingen

Klic melding
Betreft: het uitvoeren van klic melding

Graven proefsleuf.

Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. vaststellen
ligging kabels en leidingen.

Ligging kabels en leidingen in kaart brengen en
rapporteren aan directie

Opbouw van de ondergrond: klei en veen
Gemiddelde sleufdiepte: 0,50 m

Lengte: 2,00m

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

EUR

EUR

EUR

keer

st

2,00

10,00

\
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AANBRENGEN VOORBELASTING

De locatie van de voorbelasting staat weergegeven op
tekening beginnend met 03.20

LET OP: de lokale ondergrond heeft een zeer geringe
draagkacht. De aannemer dient hierop zijn werkwijze op
aan te passen.

Voorbereiding

Inrichten depot

Betreft; het inrichten van depot t.b.v. opslag materiaal
vrijgekomen uit voorbelasting.

Locatie: zoals aangegeven op tekening.

In het Inrichten depot is begrepen het aanvoeren en
opstellen, instandhouden en afvoeren van alle voor het
depot benodigde materiaal.

Met materieel en materiaal van aannemer.

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het aanbrengen van voorziening t.b.v. aanleggen
voorbelasting.

Voorziening omhelst alle hulpmiddelen die nodig zijn
voor de aannemer om de voorbelasting op de slechte
ondergrond te kunnen aanbrengen.

Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze
aannemer

Verplaatsen:ter keuzen aannemer

Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: alle werkzaamheden in
paragraaf 22, 24 en

Voorziening(en) voor: aannemer

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

AANBRENGEN TIJDELIJKE DAM

Voor het aanleggen van het voet en fietspad dienen er 6
tijdelijke dammen met duikers aangelegd te worden.
zoals aangegeven op tekening 02.01 en detail tekening
06. Bovenvlak dammen 3 stuks van 5,0m x 4,0 en 3
stuks van 4,0m x 4,0m

Aanbrengen tijdelijke duikers

Opschonen watergang.

Betreft: het opschonen van twee watergangen t.b.v.
aanbrengen dam en gedeeltelijk dempen waterpartij.
Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
brengen dam conform tekening 03-20

Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam
Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
naastliggend terrein

EUR

EUR

m3

20,00

\

30,00
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220020 240699 | . . . . . Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
..... aanleggen van de duiker en dam
..... Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten
..... watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is
..... toegestaan.
..... Wijze van voorziening in overleg en enkel met
..... goedkeuring van de directie.
..... Duur: keuze van aannemer.
..... De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van de voorziening dient in de prijs te zijn
..... opgenomen.
220030 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker) m3 10,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een zandbed t.b.v.
..... aanbrengen duiker.
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 10,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
220040 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 54,00V
..... Betreft: het profileren van oppervlak na aanbrengen
..... conform bestekspost 220030
..... Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
2. .. .. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
220050 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 54,00V
..... Betreft: verdichten van aangebrachte zand bed conform
..... bestekspost 220030 en 220040
..... Grondsoort: zand voor zandbed
1. .. .. Oppervlakken: opperviakken aangeven van 1: 3 en
..... flauwer.
.9. . . . |Wijze van verdichten: keuze van aannemer.
220070 252299 | . . . . . Aanbrengen duikers st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van tijdelijke duikers ten tijde
..... van voor belasten.
..... Nominale middenlijn: minimaal 250 mm.
..... Rechte Buis
..... Type: ter keuze aannemer zolang deze constructief sterk st 6,00 L
..... genoeg is om de voor belasting te kunnen dragen
..... gedurende de gehele periode dat de voorbelasting er
..... ligt.
..... Lengte: 11,0 meter per stuk bij fietspad, 9,0m per stuk
..... bij voetpad
..... Materiaal: ter keuze van aannemer.
221 | .. Verwerken dam
221010 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
..... waterpartij.
..... Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform
..... bestekspost paragraaf 220 en conform tekening 03.20
..... en details doorsnede voorbelasting
..... Gerekend met ca 35 m3 per dam
..... Aanbrengen zand tot onderzijde voorbelasting
..... Totaal te verwerken ca.: 210 m3
1. .. .. Van grond zand voor zandbed m3 210,00/ L
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
. . .2. . |Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
L Aanbrengen voorbelasting
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240020 220301 | . . . . . Grond verwerken in grondlichaam m3 1.433,00V

Betreft: het leveren en aanbrengen van zand t.b.v. het
voorbelasten van de locatie van toekomstige paden
Situering: toekomstige paden zoals aangegeven op
tekening. Ophoging conform doorsnedes.

..... Wijze van aanbrengen: keuze aannemer.

..... Lengte:

Voetpad: 137,50 m1

Fietspad: 171 m1

..... Grondsoort: ophoogzand

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,00 m

.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,0en 2,0 m

.1, . . |Taluds 1:2

. . .9. . |Aanbrengen ophoging is inclusief benodigde profilering
..... en verdichting

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3 1.433,00 L
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3 VOETPAD PARKROUTE
..... De werkzaamheden t.b.v. de Parkroute zijn weergegeven
..... op tekening 3.11 t/m 03.23
30 | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
301 | L Tijdelijke voorzieningen
301020 (101301 | . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
..... Betreft: het bereikbaar houden van bestaande horeca
..... Aantal en totale lengte voorziening(en): aantal naar
..... keuze van aannemer op basis van verkeersplan
..... Verplaatsen:naar keuze van aannemer
2. .. .. Voorziening(en) ten behoeve van: toegankelijkheid
..... recreanten in het gebied.
. . .1. . |Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
303 | ... Wegafzetting
303010 620199 | . . . . . Toepassen info-bord bereikbaarheid EUR N
..... Betreft: het een week voorafgaande aan de start
..... van de werkzaamheden aanbrengen en daarna
..... instandhouden en verwijderen van tekstborden
..... Bord: afm. minimaal 0,60 x 0,90 m, "full color".
..... Het ontwerp van de borden wordt door opdrachtnemer
..... gemaakt en aangeleverd de opdrachtnemer.
..... Borden met onderkant 2.00 m boven het maaiveld
..... twee weken vooraf aanvang werk plaatsen.
..... Met materiaal van de aannemer.
..... Locaties te plaatsen borden op aanwijzing
..... directie.
303030 620104 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
..... Ten behoeve van: afzettingen conform verkeersplan
..... opgesteld in bestekspost 100020 en bijbehorende
..... tekeningen opgesteld in bestekspost 100040
..... 2|Met materiaal van de aannemer
31 | . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
..... Opruimwerkzaamheden t.b.v. Parkroute zijn weer
..... gegeven op tekening 03.11 t/m 03.13
310 | ... L. Opnemen groen
310010 222107 | . . . . . Frezen. are 18,70V
..... Betreft: het losfrezen van vegetatie
..... Vegetatie bestaande uit: bermen, gazon en bloemrijk
..... grasland.
..... Situering: conform tekening 03.11 t/m 03.13
..... Freesmateriaal inclusief los gefreesde grond opzij
..... zetten t.b.v. afwerking bermen in bestekspost.354020
..... Afwerking in overleg met directie.
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
310020 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 40,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande stobben in
..... bosvak t.b.v. aanleg nieuw voetpad.
2. . . .. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand conform aanbrengen
..... voorbelasting
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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st 2,00V

310050 515102 | . . . . . Verwijderen stobben.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van bestaande

stobben.

Situering: in bestaand pad zoals aangegeven op
..... tekening: 03.22

2. .. .. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met betongranulaat met dezelfde
..... sortering zoals vermeld in bestekspost 351030
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen.

312 | .. Verwijderen fietspad
Het gehele fietspad is 350 m2
Fietspad is gesitueerd naast restaurant Lakehouse en

zichtbaar op tekening 03.21 en 03.22

312020 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van bestaand asfalt t.b.v. opbreken

asfalt fietspad.

Situering: zaagsnede is ter plaatse van scheiding te
handhaven asfalt en te verwijderen asfalt.

Zaagsnede dient in lijn te zijn met de te handhaven rand
..... verharding. Dit zodat een doorgaande lijn blijft.

1. .. .. Asfaltverharding verharding conform bijlage:

..... Asfalt en boorkernen onderzoek

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 95 mm

tot ten hoogste 100 mm

m 8,00V

312030 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: het opbreken van bestaand fietspad t.b.v. aanleg
asfalt voetpad Parkroute

Lengte: 108 m1
Teervrij asfalt: verharding conform boorkern 19 en 20

..... uit bijlage: Asfalt en boorkernen onderzoek

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.9. . . . |Dikte ca tussen 95 mm en 100 mm en zoals

..... aangegeven in bijlage: Asfalt en boorkernen onderzoek
. .9. . . |Op een fundatie zoals aangegeven in asfalt onderzoek

. . . .9. |Opbreken asfalt naar keuze van aannemer op dermate
..... wijze dat er geen fundatie materiaal meegenomen wordt.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

m2 350,00V

312050 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: ontgraven teervrije fundering

Situering: fundatie van opgebroken asfalt conform
..... bestekspost 312030

9. . . .. Breedte van 3,40 m

.9. . . . |Dikte 400 mm conform asfaltonderzoek en constructie
..... boorkern 07

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

Hoogoven slakken conform Asfalt en boorkernen
onderzoek

Opbreken fundatie is inclusief gereed maken voor
verwerking

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 351020

m2 400,00 V

313 | .. Verwijderen fietspad
Betreft: het opnemen van 2 stukken asfalt fietspad waar

de parkroute het fietspad kruist
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313010

313020

315

3150

315010

315020

810203

810201

112499

112499

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Betreft: het getrapte aansluiting frezen.

Situering: t.p.v. aansluitingen bestaand fietspad met
nieuw parkroute.

Lengte: twee locaties maal twee zijde van 3 meter lang

Hoedanigheid van het asfalt:conform bijlage: asfalt

onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: conform bijlage: asfalt
onderzoek

Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 353010 en 353030
Afmetingen te frezen laag:

Dikte 0,170 mm en breedte 0,30 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van bestaand fietspad t.b.v. aanleg
asfalt voetpad Parkroute

Situering: twee plaatsen waar de parkroute het
bestaande fietspad kruist zoals aangegeven op
tekening.

Hoedanigheid van het asfalt: conform bijlage: asfalt
onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: conform bijlage: asfalt
onderzoek

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

conform bijlage: asfalt onderzoek

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opnemen bruggen

Hierbij betreft het opnemen van 2 bruggen t.b.v. het
komen te vervallen ervan. Locatie: ten oosten van
Lakehouse en weergegeven op tekening 03.12

Opnemen brug RM4Bv172

Verwijderen dek, kespen en liggers

Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van het
steiger dek inclusief langsliggers en kespen t.b.v.
opnemen brug

Onderdelen:

- dekplanken

afmeting: 1450 x 140 x 40 mm

inclusief slijtlaag

- liggers

afmeting: 80 x 180 mm

lengte totaal: 9,20m

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen beschoeiing.

Betreft: verwijderen bestaande beschoeiing tbv opnemen
Beschoeiing bestaande uit:

- houten planken/ schotten, hoogte ca 1000 mm
Verwijderen dmv lostrillen/ trekken (los spuiten is niet
toegestaan).

Schade aan taluds tot minimum beperken.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

m3

m2

m2

st

st

0,36V

38,00V

6,20V

6,00V

22,00 L

2,00L




RAWO0619-139584

Herinrichting Paden Lage Bergse Bos
Recreatieschap Rottemeren
DEFINITIEFt: d.d. 23-02-2023

Bladnr. 17 van 74
Afdrukdatum:

23-02-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

315030

3152

315210

315230

32

320

320010

321

220421

112499

220421

220101

Profileren van opperviakken.

Betreft: het profileren van talud ontstaan na opnemen
beschoeiing conform bestekspost 315020

Profileren zodat talud in lijn loopt met aanliggend talud.
Grondsoort: klei en veen

Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
Oppervlakken: ca 10m2

Breedte oppervlak gemiddeld 2,5 m

Taludlengte gemiddeld 2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Opnemen brug RM4Bv029

Verwijderen dek, kespen, liggers en palen

Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van het
steiger dek inclusief langsliggers en kespen t.b.v.
opnemen brug

Onderdelen:

- dekplanken

afmeting: 2000 x 140 x 40 mm

- liggers

afmeting: 80 x 170 mm

lengte totaal:

- kespen

- palen

houten palen, afm. ca 150 x 1500 mm, lengte ca 4
m, h.o.h. 1,0 m

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Profileren van oppervlakken.

Betreft: het profileren van talud ontstaan na opnemen
beschoeiing conform bestekspost

Profileren zodat talud in lijn loopt met aanliggend talud.
Grondsoort: klei en veen

Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
Oppervlakken: ca 10m2

Breedte oppervlak gemiddeld 2,5 m

Taludlengte gemiddeld 2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

GRONDWERK

Opnemen bestaand voetpad
Betreft het opnemen van het bestaande halfverharding
voetpad t.b.v. geheel verwijderen voetpad (4275 m2)

Grond ontgraven uit cunet ( verwijderen pad)

Betreft: het ontgraven van gehele wandelpad van
halfverharding t.b.v. verwijderen pad.

Situering: opnemen paden t.b.v. verwijderen voetpad
Pad op tekening benoemd als Voetpad verwijderen.
Oppervlak ca. 4741 m2

Lengte: 2155 m1

Grondsoort: Divers, een mix van Gralux, zand en
betongranulaat.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven grond, vervoeren naar locatie van verwerken
in cunet die is ontstaan die is ontgraven conform
bestekspost 321010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Ontgraven nieuw cunet

m2

m2

st

st

st
st

m2

m3

10,00V

520V

10,00V

1.659,00V

22,00 L

3,00 L

1,00 L
2,00 L
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321010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad 2,0 m m3 714,00 V
..... Betreft: het ontgraven van cunet t.b.v. nieuw voetpad.
..... Situering: conform bestekstekening 03.12
..... Oppervlak ca. 2035 m2
..... Lengte: 925 m1
..... breedte; 2,20
..... Ontgraven grond, vervoeren en verwerken in cunet die is
..... ontstaan conform bestekspost 320010
..... Grondsoort: veen en klei
3. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
..... water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
322 | ... Ontgraven t.b.v. verbreden cunet
322010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad m3 55,00V
..... Betreft: het ontgraven van berm
..... Situering: langs voetpad waar bestaand voetpad cunet
..... niet voldoende is voor aanleg voetpaden van asfalt
..... paden conform bestekspost 352
..... Oppervlak ca. 160 m2
..... Lengte: 320 m1
..... Ontgraven grond, vervoeren en verwerken in cunet
..... ontstaan conform bestekspost 320010
..... Grondsoort: veen en klei
3. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
..... water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
34 | L. AANLEG VLAKKE BRUG
..... Betreft: het aanleggen van 1 voetgangersbrug nabij
..... Lakehouse
340 | ... AANBRENGEN VLAKKE BRUG
3400 | ... Aanbrengen damwand
340030 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 12,00V
..... Betreft: het aanbrengen van damwand t.b.v. landhoofd
..... brug. Aanbrengen conform detail tekening 07.01
..... Damwand omhelst beide zijde van de brug bestaande
..... uit 2 maal 6,0 m
..... Achter damwand zanddicht doek aanbrengen,
..... breedte 1,5 m
..... Damwand planken bevestigen aan gording met
..... slotbouten, maat geschikt voor toepassing
..... Grondslag: klei en veen
1. .. .. Damplanken van hout: 50 x 200 mm st 25,00
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 4,0 m
..... 9|Afwerking damplanken ter keuze aannemer
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340040

3401

340160

3403

340310

340320

35

351

522104

473112

800115

220301

Aanbrengen gordingen.

Betreft: het aanbrengen van gordingen t.b.v. damwanden
Aantal: 2 gordingen per damwand

Rechthoekige houten gording 150 x 60 mm

Gording aanbrengen aan damwand aanbrengen op
locatie conform

Bevestiging gording d.m.v. slotbouten

Onderlinge langsverbinding gording naar keuze
aannemer

Aanbrengen brug

Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.
Betreft: het aanbrengen van brugdek, liggers en
dekplanken

Situering conform tekening 03.21 en 3.22 en detail
tekening 07.01

Brugdek bestaande uit:

Houten liggers 3 st, afm. 80 x 200 mm

Hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Certificering: FSC of PEFC

Liggers in lengterichting naar behoren verbinden, ter
keuze aannemer

Liggers naar behoren bevestigen aan de gording met
hoekstalen en houtdraadbouten, maten geschikt voor
toepassing.

Dekplanken

Afmeting dek: 2,0 m x 4,0 m houten gladde dekplanken,
afm. 190 x 45 x 2000 mm, voorzien van 2 gelijkmatig
verspreide anti-slipprofielen van epoxyhars afgestrooid
met kwartszand in zwaluwstaartvormige groef.

Hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Certificering: FSC of PEFC.

Tussen dekplank en liggers een DPC folie aanbrengen
Dekplank bevestigen aan liggers met RVS schroeven
lengte 8 x 100 mm met verzonken kop, verspringend
aanbrengen, 6 stuks per plank.

Onderlinge afstand planken 10 mm

Afstand tussen planken en palen 10 mm

Alle schroefverbindingen voorboren.

Schroeven indraaien met een tipje Vaseline o.g.

Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt, kwaliteit
8.8

Afwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: leveren en aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen
voetpad constructie

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 2,0m

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Grond verwerken in aanvulling

Betreft: het leveren en verwerken van grond achter
beschoeiing

Grondsoort: klei en veen

Gemiddelde hoogte 0,50 m

Breedte bovenzijde1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

AANLEG NIEUW VOETPAD

Fundatie

m2

m2
st

m2

st

m2

m2

m3

m3

24,00

8,00

60,00

5,00

\

24,00 L

8,00 L
3,00 L

8,00 L

12,00 L
120,00 L

60,00 L

5,00 L
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351010

351020

351030

3511

351120

351130

3512

800115

800201

800201

800115

800201

Aanbrengen nieuwe fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad
constructie.

Lengte voetpad: 790 m1

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 2,40 m

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,20 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van onderste laag van voetpad
fundatie

Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
conform tekening 03.21 t/m 03.23

Lengte 790m

Breedte: 2,40 m

Dikte ca 0,08m

Gebroken hoogovenslak Onderste laag aanbrengen
met materiaal vrijgekomen conform 312050, (160m3)
Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 351010

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie
Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
conform tekening 03.21 t/m 03.23

Breedte: 2,40 m

Dikte: 0,17m welke benodigd is om aan 0,25 m fundatie
te komen na aanbrengen en verwerken fundatie
conform 351020

Lengte voetpad: 790 m1

Betongranulaat

Levering bij leveren conform bestekspost 700010
Sortering 0/16

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 351010

Aanbrengen verbreding fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad
constructie

Lengte: 320 m1

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond ca 0,50 m

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 1 x 0,30m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het verbreden van bestaande voetpad fundatie
Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
conform tekening 03.21 t/m 03.23

Lengte: 320 m1

Breedte: 0,50m

Dikte: 0,25 m

Betongranulaat

Levering bij leveren conform bestekspost 700010
Sortering 0/16

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 351120

Verbeteren fundatie voetpad

m2

m2

m2

ton

m2

ton

m2

m2

m2

ton

2.369,00 V

1.896,00V

1.896,00 V

256,00V

160,00V

2.369,00 L

424,00

660,00

256,00 L

84,00
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351210 800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 1,00V

..... steenmengsel.
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van fundatie t.b.v. het
..... lokaal uitvullen van bestaande fundatie. Uitvullen t.b.v.
..... gelijkmatig verloop voetpad.
..... Situering: voetpad diverse locaties
..... Ter plaatse kuil in het huidige voetpad. Deze dient d.m.v.
..... de post opgevuld te worden
8. . ... Betongranulaat ton 1,00 L
.1. . . . |Sortering 0/16
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Uitvullen dient inclusief afwerken te zijn
352 | L. Afwerking
352010 810199 | . . . . . Voorbewerken toplaag verhardingsopperviak m2 5.203,00V
..... Betreft: het losmaken van de toplaag van de
..... halfverharding t.p.v. wandelpaden t.b.v. het aanbrengen
..... van een nieuwe verhardingslaag.
..... Totale lengte: 2168 m
..... Totale breedte van 2,40m
..... Bewerkingsdiepte: 30 mm
..... Profileren conform bestekspost 352020
352020 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 5.203,00V
..... Betreft: profileren aangebrachte fundatie zoals
..... aangebracht conform bestekspost 351020 , 351130 en
..... 351210 en voorbewerkt conform post 352010
..... Profileren tonrond
..... Grondsoort: betongranulaat
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 2,40 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

3%3 | ... Aanbrengen voetpad
..... Aanbrengen voetpad in tonrond
353010 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 731,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
..... t.b.v. aanleg voetpad.
..... Breedte: 2,20 m
..... Lengte: 2214 m1
..... Gerekend is met 2,5 ton/m3
..... Totaal 4870 m2
1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 731,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A

. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm

..... 4/0p een ondergrond die is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 352020

353020 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 4.870,00V
..... Betreft:het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v.
..... aanbrengen twee aan te brengen lagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Katonisch O ton 1,95L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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354

354010

354020

354030

354040

222107
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511101

:2:3:4:5:6

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton Grijs.
Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. aanleggen
voetpad.

Situering: aan te leggen fietspad

Breedte: 2,00 m

Lengte: 2214 m1

Oppervlak: 4428 m2

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Asfalt: AC8 DL type Colorpave beton-grijs

Totale breedte: 2,0 m

Laagdikte: 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
conform bestekspost: 353010 en 353020

Aanbrengen berm
Bermen in definitieve situatie zijn 1,0 meter breed aan

weerszijde van het pad. Aanbrengen is inclusief
aansluiten op bestaande situatie.

Frezen.
Betreft: frezen t.b.v. aanvullen bermen

Situering: nieuw te verbeteren berm

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: het aanvullen van de bermen conform profiel
doorsnede voetpad parkroute op tekening 07.02
Grondsoort: teelaarde en los gefreesde vegetatie
vrijgekomen bij 310010

Dikte: variabel

Breedte: van 1,0 tot 1,50 m

Profiel van afwerking: van het pad af, richting het
omliggende terrein op aanwijzen van directie
Aanbrengen is inclusief profileren en verdichten
De aangebrachte grond dermate aanbrengen (en
eventueel profileren) zodat deze gereed is om in te
zaaien conform bestekspost 354040

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Profileren van opperviakken.

Betreft: profileren t.b.v. aanvullen bermen

Situering: nieuw te verbeteren berm

Grondsoort: teelaarde

Oppervlakken boven water

Oppervlak zoals principe profiel

Breedte opperviak van 1,0 tot 2,0m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Zaaien.
Betreft het zaaien van oppervlak t.b.v. berm naast nieuw

aangelegd voetpad
Situering: over het gehele traject van nieuw aangelegd
voetpad. Aangebracht conform paragraaf 353

Breedte 1,00 meter aan weerszijde van het pad
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld bermen

B3 mengsel

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Afdrukdatum:
23-02-2023
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
ton 333,00V
are 45,00V
m3 50,00V
m3 50,00 L
m2 4.500,00V
are 45,00V
kg 45,00 L
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[EEN-
HEID
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INUMMER

36

360010

360020

360030

ICODE

321313 | .

321399 | .

321303

1:2:3:4:5:6

MEUBILAIR

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft:opnemen bestaande verkeersborden t.b.v.
verleggen.

Situering: verspreid over de route op aanwijzen van
directie

Uit het maaiveld van bestaand gazon

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Diverse verkeersborden

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 360030

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Opnemen, verplaatsen en aanbrengen NX paal
Betreft: het opnemen vervoeren en aanbrengen van een
NX paal

Situering: 3 locaties verspreidt over de route

Betreft: het opnemen, verplaatsen en aanbrengen van
een 4 tal NX palen

Locatie: in maaiveld.

Materiaal: kunststof

Opnemen is inclusief grond verankering

Locaties aanbrengen in overleg met directie.

Vervoer afstand max 500m

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: aanbrengen verkeersborden t.b.v. verplaatsen
verkeersborden

Exacte locatie in overleg met directie.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Divers, vrijgekomen bij bestekspost 360010

2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

st

st

st

3,00

4,00

1,00

1,00 L

1,00 L
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INUMMER

4
40

400010

400020

41
410
4100

410010

410020

4101

220101

220101

221125

251199

RUITERPAD
ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: het ontgraven van het nieuwe ruiterpad cunet
t.b.v. verleggen pad

Situering: ruiterpad bij entree aan noordzijde conform
tekening: 06.01

Lengte: 150

Opperviak 480 m2

Breedte: 3,20m

Ontgraven klei en veen is inclusief het tijdelijk opslaan,
vervoeren en verwerken in ontgraven cunet conform
bestekspost 400020

Grondsoort: klei en veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: het ontgraven van ruiterpad t.b.v. verleggen pad
Situering: ruiterpad bij entree aan noordzijde conform
tekening: 06.01

Lengte: ca 115 m1

Opperviak 345 m2

Breedte: varierend

Ontgraven zand is inclusief vervoeren naar plaats van
verwerken conform bestekspost 400010

Grondsoort: M3C zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

DAMMEN EN DUIKERS
VERPLAATSEN DAM EN DUIKER

Opnemen bestaande dam met duiker

Verwijderen dam.

Betreft: het opnemen van bestaande dam t.b.v.
verplaatsen dam.

Ontgraven dam tijdelijk opslaan in naastgelegen gebied
t.b.v. aanbrengen in nieuwe dam

Totaal te ontgraven ca.: 40 m3

Verlagen waterstand toegestaan

Kruinbreedte tot 5 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Dam met duiker

Vrijgekomen grond verwerken volgens
bestekspostnr(s). 410210

Opnemen en afvoeren bestaande duiker
Diameter ca 1500 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materiaal. Eventuele stortkosten dienen in deze post
meegenomen worden

Aanleggen duiker

Betreft: het opnemen en afvoeren van bestaande duiker.

m3

m3

st

st

120,00V

69,00

1,00

1,00V
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410110 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 20,00V

..... Betreft: het opschonen van twee watergangen t.b.v.
..... aanbrengen dam en gedeeltelijk dempen waterpartij.
..... Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
..... brengen dam conform tekening 06-21 en 06-21
..... Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam
2. .. .. Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
410120 240699 | . . . . . Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
..... aanleggen van de duiker en dam
..... Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten
..... watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is
..... toegestaan.
..... Wijze van voorziening in overleg en enkel met
..... goedkeuring van de directie.
..... Duur: keuze van aannemer.
..... De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van de voorziening dient in de prijs per
..... eenheid te zijn opgenomen.
410130 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker) m3 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een zandbed t.b.v.
..... aanbrengen duiker.

..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 6,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
410140 220421 | . . . . . |Profileren van opperviakken. m2 12,00V

..... Betreft: het profileren van oppervilak na aanbrengen
..... conform bestekspost 410130
..... Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.

2. .. .. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
410150 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 12,00V
..... Betreft: verdichten van aangebrachte zand bed conform
..... bestekspost 410130
..... Grondsoort: zand voor zandbed
1. . . .. Oppervlakken: opperviakken aangeven van 1 : 3 en
..... flauwer.
.9. . . . |Wijze van verdichten: keuze van aannemer.
410160 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,60V

..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te
..... leggen fietspaden conform tekening
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 4,00L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
410180 252199 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te
..... leggen fietspaden conform tekening
..... Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
..... Nominale middellijn 600 mm
..... Standaardlengte buis 2,40 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding

4102 | | ... L. Verwerken dam




Herinrichting Paden Lage Bergse Bos Bladnr. 26 van 74
Afdrukdatum:

Recreatieschap Rottemeren
DEFINITIEFt: d.d. 23-02-2023 23-02-2023

RAWO0619-139584

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
410210 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
..... waterpartij.
..... Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform
..... bestekspost paragraaf 410160 en conform tekening
..... 06.21
..... Gerekend met ca 40 m3 per dam.
..... Grond vrijgekomen bij ontgraven conform bestekspost:
..... 410010
..... Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie ruiterpad
..... Totaal te verwerken ca.: 40 m3
1. .. .. Van grond klei en veen m3 40,00 |
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
. . .2. . |Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
412 L Wijzigen dam
4120 | | L. L. Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe
..... duiker
412010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet(bestaand ruiterpad) m3 30,00V
..... Betreft: het ontgraven van ruiterpad t.b.v. verleggen pad
..... Situering: ruiterpad op dam t.b.v. wijzigen dam
..... Lengte: ca 50
..... Opperviak 150 m2
..... Breedte: varierend
..... Ontgraven zand is inclusief tijdelijk op naast gelegen
..... terrein deponeren en terug aan brengen conform
..... Grondsoort: M3C zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
412030 221125 | . . . . . Verwijderen dam. st 1,00V
..... Betreft: opnemen dam t.b.v. aanbrengen nieuwe duiker
..... Daadwerkelijk hoeveelheid op te nemen grond is aan
..... keuze aannemer. Opnemen dam is t.b.v. opnemen
..... bestaande duiker zoals omschreven in 412040
..... Totaal te ontgraven ca.: 20 m3
2. .. .. Verlagen waterstand toegestaan
1. . . . |[Kruinbreedte tot 5 m
. .3. . . |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . .5. . |Dam met duiker
412040 251199 | . . . . . Opnemen en afvoeren bestaande duiker st 1,00V
..... Betreft: het opnemen en afvoeren van bestaande duiker.
..... Duiker vrijgegraven conform bestekspost 412030
..... Diameter ca 1500 mm
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen. Eventuele stortkosten dienen in deze post
..... meegenomen worden
4121 | | ... Aanbrengen duiker
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Opschonen watergang.

Betreft: het opschonen van bestaande watergangen
welke gedeeltelijk gedempt te worden);.

Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
brengen dam conform tekening 04-21

Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam
Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
naastliggend terrein

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
aanleggen van de duiker en dam

Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten
watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is
toegestaan.

Wijze van voorziening in overleg en enkel met
goedkeuring van de directie.

Duur: keuze van aannemer.

De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de voorziening dient in de prijs per
eenheid te zijn opgenomen.

Profileren van opperviakken.

Betreft: het profileren van oppervliak na opnemen duiker
conform bestekspost 631110

Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Leveren en aanbrengen duiker

Betreft: het leveren en aanbrengen van een Sirosol
duiker @ 2000 mm ter plaatse van de opgenomen
bestaande duiker conform 412040

Plaatsen van duiker in dam zo dat de bovenkant van de
duiker 1,10m boven water komt.

Lengte: tot 11,0m

Nominale middellijn 2000 mm

Plaatdikte: 2,0 mm

Met zware kunststof coating (Trenchcoat)

Uiteinde duiker: recht afgezaagd: ca. 50mm buiten talud
Inclusief HDPE eindbescherming aan de uiteinden

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
waterpartij.

Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform
bestekspost paragraaf 431 en conform tekening 04.21
Gerekend met ca 40 m3 per dam

Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie fietspad.
Totaal te verwerken ca.: 40 m3

Van grond klei en veen

Verlagen waterstand niet toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
Kruinbreedte van 5 tot 10 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Aanbrengen toeloop dam

m3

EUR

m2

st

st

st
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Grond verwerken in ophoging.

Betreft: het ophogen van bestaand fietspad t.b.v.aanleg
nieuwe dam.

Lengte: aan weerszijde ca 20,0m

Profiel conform tekening 08.02

Grondsoort: Klei en veen

Hoogte van 0 m tot 0,50 m, zonder overhoogte
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Inclusief profileren en verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen fietspad
constructie.

Lengte: 40 m1

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 4,40

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Grond verwerken in cunet

Betreft: het aanbrengen van onderste laag van het
ruiterpad

Lengte: 50

Opperviak 150 m2

Breedte: 2,0m

Dikte: 0,200m

Grondsoort: M3C zand

Zand vrijgekomen bij ontgraven bestaand ruiterpad
conform bestekspost 412010

Aanbrengen is inclusief profileren

Hoogte afhankelijk van ontgraven hoeveelheid
Breedte bovenzijde 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

AANBRENGEN RUITERPAD

Het totale pakket van het ruiterpad dient 0,25 m dik te
zijn. Hoogte van onderstaande posten is afhankelijk van
de daadwerkelijke bruikbare hoeveelheid te ontgraven
ruiterpad.

Grond verwerken in cunet

Betreft: het aanbrengen van onderste laag van het
ruiterpad

Lengte: 150

Opperviak 450 m2

Breedte: 2,0m

Dikte: 0,15m

Grondsoort: M3C zand

Zand vrijgekomen bij ontgraven bestaand ruiterpad
conform bestekspost 400020

Hoogte afhankelijk van ontgraven hoeveelheid
Breedte bovenzijde 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

15,00V

200,00V

34,00V

69,00 V

200,00 L

34,00

69,00
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420040 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 34,00V
..... Betreft: het aanbrengen van onderste laag van het
..... ruiterpad
..... Lengte: 150

..... Oppervlak 450 m2
..... Breedte: 2,0m
..... Dikte: 0,10m
..... Grondsoort: M3C zand m3 34,00
..... Aanbrengen is inclusief profileren

9. .. .. Hoogte afhankelijk van ontgraven hoeveelheid

.1. . . . |Breedte bovenzijde 2,0 m

. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

43 . . ... |AFWERKING
430 Aanbrengen berm

Bermen in definitieve situatie zijn 1,0 meter breed aan
..... weerszijde van het pad. Aanbrengen is inclusief
..... aansluiten op bestaande situatie.

430010 222107 | . . . . . Frezen. are 2,00V
..... Betreft: frezen t.b.v. aanvullen bermen
..... Situering: nieuw te verbeteren berm
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
430020 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 25,00V
..... Betreft: het aanvullen van de bermen conform profiel @@
..... Grondsoort: teelaarde m3 25,00/ L
9. . . .. Dikte: variabel
.9. . . . |Breedte: van 1,0 tot 1,50m
. .9. . . |Profiel van afwerking: van het pad af, richting het
..... omliggende terrein op aanwijzen van directie
. . .9. . |Aanbrengen is inclusief profileren en verdichten
. . . .9. |De aangebrachte grond dermate aanbrengen (en
..... eventueel profileren) zodat deze gereed is om in te
..... zaaien conform bestekspost 430040
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
430030 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 200,00V
..... Betreft: profilerenfrezen t.b.v. aanvullen bermen
..... Situering: nieuw te verbeteren berm
..... Grondsoort: teelaarde
1. .. .. Oppervlakken boven water
.9. . . . |Oppervilak zoals principe profiel
. .2. . . |Breedte opperviak van 1,0 tot 2,0m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
430040 511101 | . . . . . Zaaien. are 4,00V
..... Betreft het zaaien van oppervlak t.b.v.
..... berm naast nieuw aangelegd voetpad
Situering: over het gehele traject van nieuw aangelegd
voetpad. Aangebracht conform paragraaf 353
..... Breedte 1,00 meter aan weerszijde van het pad
4. . . .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasveld bermen kg 4,00 L
..... B3 mengsel
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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AANBRENGEN BETONPLATEN

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de bestaande verharding t.b.v.
goede aansluiting betonplaten

Asfaltverharding conform bijlage asfalt onderzoek
Zaagdiepte 90 mm

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
2,50m breed en 0,15 m dik na verdichting.
Uitgangspunt voor de oppervlak van de fundatie is een
factor van 1,3 x oppervlak van de beton platen.
Situering: aansluiting nieuw ruiterpad met asfalt weg.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 400010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: leveren en aanbrengen straat laag t.b.v.
aanbrengen prefab betonnen platen

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 630020
Straatzand

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde
betonplaten.

Betreft: het aanbrengen van geveegde
geprefabriceerde betonplaat. Platen aanbrengen op
ondergrond aangebracht conform bestekspost 530030
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Op straatlaag

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
Platen voorzien van vellingkant

Dikte platen 0,16 m

m2

ton

m2

m3
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6,00V

28,00V
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500
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503
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FIETSPAD
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Algemene voorbereidingen

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het bereikbaar houden van bestaande horeca
Aantal en totale lengte voorziening(en): aantal naar
keuze van aannemer op basis van verkeersplan
Verplaatsen:naar keuze van aannemer
Voorziening(en) ten behoeve van: toegankelijkheid
recreanten in het gebied.

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Wegafzetting

Toepassen info-bord bereikbaarheid

Betreft: het een week voorafgaande aan de start
van de werkzaamheden aanbrengen en daarna
instandhouden en verwijderen van tekstborden
Bord: afm. minimaal 0,60 x 0,90 m, "full color".
Aantal: 6 stuks

Het ontwerp van de borden wordt door opdrachtnemer
gemaakt en aangeleverd.

Borden met onderkant 2.00 m boven het maaiveld
twee weken vooraf aanvang werk plaatsen.

Met materiaal van de aannemer.

Locaties te plaatsen borden op aanwijzing
directie.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: afzettingen conform verkeersplan
opgesteld in bestekspost 100020 en bijbehorende
tekeningen opgesteld in bestekspost 100040

Met materiaal van de aannemer

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opruimwerkzaamheden t.b.v. fietspad zijn weer gegeven
op tekening 04.11 t/m 04.13

Opnemen groen

Frezen.

Betreft: het losfrezen van vegetatie
Vegetatiebestaande uit: bermen, gazon en bloemrijk
grasland.

Freesmateriaal inclusief los gefreesde grond opzij
zetten t.b.v. afwerking bermen in bestekspost. 540820
Situering: conform tekening 04.11 t/m 04.13

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Verwijderen stobben.

Betreft: het verwijderen van bestaande stobben in
bosvak t.b.v. aanleg nieuw fietstpad.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met betongranulaat met dezelfde
sortering zoals vermeld in bestekspost 561340

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materiaal

Verwijderen fietspad

Betreft: het verwijderen van bestaand fietspad

EUR

EUR

EUR
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521 L
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522 o

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van bestaand asfalt t.b.v. opbreken
asfalt fietspad.

Situering: zaagsnede is ter plaatse van scheiding te
handhaven asfalt en te verwijderen asfalt.

Zaagsnede dient in lijn te zijn met de te handhaven rand
verharding. Dit zodat een doorgaande lijn blijft.
Asfaltverharding verharding conform bijlage Asfalt en

boorkernen onderzoek
Zaagdiepte variabel, zie Asfalt en boorkernen onderzoek

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: het opbreken van bestaand fietspad t.b.v. aanleg
Teervrij asfalt: verharding conform bijlage: Asfalt en
boorkernen onderzoek

Asfalt dient vrij te zijn van vervuiling uit de onderlaag.
Lengte: 650 m1

Breedte: ca 3,0m

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte zoals aangegeven in onderzoek

Op een fundatie zoals aangegeven in asfalt onderzoek
Opbreken asfalt naar keuze van aannemer op dermate
wijze dat er geen fundatie materiaal meegenomen wordt.

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: ontgraven teervrije fundering

Situering: fundatie van opgebroken asfalt conform
bestekspost 512030

Opbreken fundatie is inclusief gereed maken voor
verwerking conform bestekspost

Lengte: 650 m1

Breedte: 3,20m

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte conform Asfalt en boorkernen onderzoek
Ongebonden funderingsmateriaal

conform Asfalt en boorkernen onderzoek

5/De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 540130 (267 m3)

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

. |ONTGRAVEN
. Ontgraven nieuw cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw fietspad

. |Betreft: het ontgraven van cunet t.b.v. aanleg nieuw
. |fietspad.

Situering: conform bestekstekening 06.12
Opperviak ca.1069 m2

Lengte: 243 m1

Breedte: 4,40 m
Ontgraven grond verwerken in cunet dat is ontstaan bij

. |ontgraven fundatie fietspad conform bestekspost

. 1512050

Grondsoort: veen en klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Ontgraven t.b.v. verbreden cunet

m2

m2

m3
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54
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Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad
Betreft: het ontgraven van berm

Situering: langs voetpad waar bestaand voetpad cunet
niet voldoende is voor aanleg voetpaden van asfalt
paden

Oppervlak ca. 2435 m2

Lengte: 2029 m1

Breedte: 1,20m

Ontgraven grond vervoeren en verwerken in cunet
ontgraven conform bestekspost 512050
Grondsoort: veen en klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

AANLEG NIEUW FIETSPAD

Aanbrengen nieuw fietspad

Betreft; aanbrengen nieuw fietspad exclusief de locatie
waar voorbelasting is aangebracht

Aanbrengen nieuwe fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen fietspad
constructie.

Lengte: 243 m1

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 4,40

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van fietspad fundatie
Situering: t.p.v. van aan te brengen fietspad van asfalt
conform tekening 04.21 t/m 04.23

Lengte: 243 m1

Breedte: 4,40 m

Dikte: 0,25 m

Materiaal vrijgekomen conform bestekspost 512050
Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 540120

Verbeteren fundatie fietspad

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het leveren en aanbrengen van fundatie t.b.v. het
uitvullen van fundatie voor een gelijkmatige verloop
fietspad.

Situering: diverse locatie

Ter plaatse is in het huidige fietspad een kuil.

Deze dient d.m.v. deze post opgevuld te worden
Betongranulaat

Leveren conform bestekspost 700010

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Uitvullen dient inclusief afwerken te zijn

Aanbrengen verbreden fundatie
Betreft: aanbrengen fundatie bij verbreden fietspad.
Cunet ontgraven conform bestekspost 522010

m3

m3

m2

m2

m2

m3

ton

ton

853,00

1.215,00

1.070,00

1,00

\

\

\Y

853,00

1.215,00 L

267,50

1,00 |
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540320 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.045,00V
..... Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen fietspad

..... constructie.

..... Lengte: 2030

..... Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
3. . ... Weefsel van polyetheen m2 3.045,00 L

. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond 1,20

. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken

..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering 1 x 0,30m

. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
540330 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.436,00V

..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van fietspad fundatie

..... Situering: t.p.v. van aan te brengen fietspad van asfalt

..... conform tekening 04.22 t/m 04.23
9. . . .. Lengte: 2030 m1

..... Breedte: 1,20 m

..... Dikte: 0,25 m

.8. . . . |Betongranulaat ton 1.278,90

..... Leveren conform bestekspost 700010

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 540320

5404 | | ... .. Voorbereiding t.b.v. aanbrengen asfalt

540410 222107 | . . . . . Frezen. are 50,00V
..... Betreft: het (los) frezen van de bovenste laag t.b.v.
..... profileren bestaande fundatie alvorens asfalt
..... aangebracht worden.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

540420 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 5.040,00V
..... Betreft: het profileren van oppervlak na frezen bestaande
..... fundatie conform bestekspost 540410

..... Grondsoort: betongranulaat

1. .. .. Oppervlakken boven water
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 4,0 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
5405 Aanbrengen fietspad 4,0m
540510 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 153,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
..... t.b.v. aanleg fietspad.
..... Lengte: 243 m1
..... Gerekend is met 2,5 ton/m3
..... Totaal 1021m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 153,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 4/0p een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 540120 en 540130

540520 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.021,00 V
..... Betreft:het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v.
..... aanbrengen twee aan te brengen lagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Katonisch O ton 0,41L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

540530

5406

540610

5407

540710

540720

812111

810203

812131

812101

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. aanleggen
fietspad.

Kleur: zwart

Lengte 243 m1

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Totaal 972 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
conform bestekspost: 540510 en 540520

Voorbereiden verbreden fietspad

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Betreft: het getrapt frezen van bestaande asfalt t.b.v.
aansluiting nieuw asfalt bij verbreding fietspad.

Lengte: 2030 m1

Hoedanigheid van het asfalt: conform asfalt onderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie bijgevoegd asfalt
onderzoek

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 540710

Afmetingen te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen fietspad verbreding

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
t.b.v. aanleg fietspad.

Lengte: 2030 m1

Breedte: 1,10 m

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Totaal 2131m2

Asfalt: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

4|0p een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 540120 en 540130

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft:het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v.
aanbrengen twee aan te brengen lagen
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Katonisch O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

ton

m3

ton

ton

m2

ton

156,00

3,10

363,00

2.132,00

\

\Y

\

156,00 L

363,00 L

0,85 L
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HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUS

NUMMER
DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

540730

5408

540810

540820

540830

540840

561

ICODE 1

812111

222107

220302

220421

511101

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. aanleggen
fietspad.

Kleur: zwart

Lengte 2030 m1

Breedte: 1,30

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Totaal 2639 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
conform bestekspost: 540710 en 540720

Aanbrengen berm

Bermen in definitieve situatie zijn 1,0 meter breed aan
weerszijde van het pad. Aanbrengen is inclusief
aansluiten op bestaande situatie.

Frezen.

Betreft: frezen t.b.v. aanvullen bermen

Situering: nieuw te verbeteren berm

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: het aanvullen van de bermen conform profiel @@
Grondsoort: teelaarde

Dikte: variabel

Breedte: van 1,0 tot 1,50m

Profiel van afwerking: van het pad af, richting het
omliggende terrein op aanwijzen van directie
Aanbrengen is inclusief profileren en verdichten
De aangebrachte grond dermate aanbrengen (en
eventueel profileren) zodat deze gereed is om in te
zaaien conform bestekspost 540840
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van opperviakken.

Betreft: profilerenfrezen t.b.v. aanvullen bermen
Situering: nieuw te verbeteren berm

Grondsoort: teelaarde

Oppervlakken boven water

Oppervlak zoals principe profiel

Breedte oppervlak van 1,0 tot 2,0m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Zaaien.

Betreft het zaaien van oppervlak t.b.v.

berm naast nieuw aangelegd voetpad

Situering: over het gehele traject van nieuw aangelegd
fietspad. Aangebracht conform paragraaf 353
Breedte 1,00 meter aan weerszijde van het pad
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld bermen

B3 mengsel

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Wijzigen dam

ton

ton

are

m3

m3

m2

are

kg

198,00 V

24,50

2.450,00

2.450,00

24,50

\

\

\

\

198,00 L

2.450,00 L

24,50 L
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POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe
duiker

5610 | | ... ..
561010 221125 | . . . . . |Verwijderen dam. st 1,00V
Betreft: opnemen dam t.b.v. aanbrengen nieuwe duiker

Daadwerkelijk hoeveelheid op te nemen grond is aan

keuze aannemer. Opnemen dam is t.b.v. opnemen

bestaande duiker zoals omschreven in 561020
..... Totaal te ontgraven ca.: 20 m3

2. .. .. Verlagen waterstand toegestaan

1. . . . |Kruinbreedte tot 5 m

. .3. . . |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

. . .5. . |Dam met duiker

561020 251199 | . . . . . Opnemen en afvoeren bestaande duiker
Betreft: het opnemen en afvoeren van bestaande duiker.

Duiker vrijgegraven conform bestekspost 561010
Diameter ca 1500 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen. Eventuele stortkosten dienen in deze post

meegenomen worden

st 1,00V

5611 | | ... .. Aanbrengen duiker

561110 221101 Opschonen watergang. m 2,00V
Betreft: het opschonen van bestaande watergangen

welke gedeeltelijk gedempt te worden);.
Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
brengen dam conform tekening 04-21

..... Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam
2. .. .. Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2

. . . .1. |Taludlengte tot 4 m

..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
naastliggend terrein

m3 3,00 L

EUR N

561120 240699 | . . . . . Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
aanleggen van de duiker en dam

Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten
watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is
toegestaan.

Wijze van voorziening in overleg en enkel met
goedkeuring van de directie.

Duur: keuze van aannemer.

De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de voorziening dient in de prijs per
eenheid te zijn opgenomen.

561140 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 12,00V
Betreft: het profileren van oppervlak na opnemen duiker
conform bestekspost 561020

..... Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.

2. .. .. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water

. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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561150

5612

561210

5613

561320

561330

561340

251199

221122

220301

800115

800201

Leveren en aanbrengen duiker

Betreft: het leveren en aanbrengen van een Spirosol
duiker @ 2000 mm ter plaatse van de opgenomen
bestaande duiker conform 561020

Plaatsen van duiker in dam zo dat de bovenkant van de
duiker 1,10m boven water komt.

Lengte: tot 11,0m

Nominale middellijn 2000 mm

Plaatdikte: 2,0 mm

Met zware kunststof coating (Trenchcoat)

Uiteinde duiker: recht afgezaagd: ca. 50mm buiten talud
Inclusief HDPE eindbescherming aan de uiteinden

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
waterpartij.

Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform
bestekspost paragraaf 5611 en conform tekening 04.21
Gerekend met ca 40 m3 per dam

Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie fietspad.
Totaal te verwerken ca.: 40 m3

Van grond klei en veen

Verlagen waterstand niet toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
Kruinbreedte van 5 tot 10 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Aanbrengen toeloop dam

Grond verwerken in ophoging.

Betreft: het ophogen van bestaand fietspad t.b.v.aanleg
nieuwe dam.

Lengte: aan weerszijde ca 20,0m

Profiel conform: dwars- en langsdoorsnede XX
Grondsoort: Klei en veen

Hoogte van 0 m tot 0,50 m, zonder overhoogte
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Inclusief profileren en verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen fietspad
constructie.

Lengte: 40 m1

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen

Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 4,40

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van fietspad fundatie

Situering: t.p.v. van op te hogen fietspad t.b.v. aanleggen
nieuwe dam

Lengte: 40 m1

Breedte: 4,40 m

Dikte: gemiddeld 0,25 m

Betongranulaat

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 540120

st

st

st

m3

m3

m2

m2

m2

ton

1,00

1,00

15,00

200,00

176,00

\

\

\

1,00

40,00

200,00

92,40
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
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INUMMER

OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

561350

561360

561370

812131

812101

812111

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
t.b.v. aanleg fietspad.

Lengte: 40 m1

Breedte: 4,20

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Totaal 168 m2

Asfalt: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 540120 en 540130

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft:het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v.
aanbrengen twee aan te brengen lagen
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Katonisch O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. aanleggen
fietspad.

Kleur: zwart

Lengte 40 m1

Breedte: 4,0m

Gerekend is met 2,5 ton/m3

Totaal 160m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een funderingslaag aangebracht fundatie conform
bestekspost: 561350

ton

ton

m2

ton

ton

ton

25,50

168,00

16,00

\

\Y

\

25,50

0,07

16,00
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POST-
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ICODE
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[EEN-
HEID
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6

60

600

600030

601

601010

601020

61

610

610010

101301

620104

620399

222107

VOETPADEN BOSROUTE
Het aanleggen van het voetpad is conform tekeningen 05

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Algemene voorbereidingen

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het bereikbaar houden van bestaande horeca
Aantal en totale lengte voorziening(en): aantal naar
keuze van aannemer op basis van verkeersplan
Verplaatsen:naar keuze van aannemer
Voorziening(en) ten behoeve van: toegankelijkheid
recreanten in het gebied.

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Wegafzetting

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: afzettingen conform verkeersplan
opgesteld in bestekspost 100020 en bijbehorende
tekeningen opgesteld in bestekspost 100040

Met materiaal van de aannemer

Toepassen begeleiding parkeerplaats

Betreft: leveren en aanbrengen begeleiding van
wandelaars op voetpad bosroute t.p.v. Konijnenplaats
over parkeerplaats d.m.v. borden..

Begeleidingsroute volgens verkeersplan en
tekeningnr(s). gemaakt en goedgekeurd in
bestekspost 100010 , 100020 en 100040
Omleidingsroute op parkeerplaats

Uitgangspunt is het toepassen van:

- 2 flespalen met ieder: 1 bord einde voetpad en 1 bord
begin voetpad

- 3 houten palen met route begeleidingspijl lengte paal:
2m, waarvan 1 meter boven maaiveld.

Met materiaal van de aannemer.

Locatie van palen in overleg met directie

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opruimwerkzaamheden t.b.v. voetpad zijn weer gegeven
op tekening 05.11 t/m 05.15

Opnemen groen

Frezen.

Betreft: het losfrezen van vegetatie

Vegetatie bestaande uit: bermen, gazon en bloemrijk
grasland.

Freesmateriaal inclusief los gefreesde grond opzij
zetten t.b.v. afwerking bermen in bestekspost. 660020
Situering: conform tekening 05.11 t/m 05.15

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

EUR

EUR

EUR

are
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610020 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande stobben in
..... bosvak t.b.v. aanleg nieuw voetpad.
2. . . .. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met betongranulaat met dezelfde
..... sortering zoals vermeld in bestekspost 351020
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materiaal
1 o Opnemen elementverharding
611020 831799 | . . . . . Opbreken grasbetontegels m2 267,00V
..... Betreft: het opnemen van bestaande betonstraatstenen
..... t.b.v. aanleg harlfverharding Bosroute
..... Totale breedte van 1,50 to 3,0 m
..... Standaard grasbetontegels
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
612 | ... Verwijderen fietspad
..... Opbreken asfalt t.b.v. omvormen naar voetpad bosroute.
..... Betreft: diverse locaties zichtbaar op tekening 05.01
6120 | | .. ... Verwijderen geheel fietspad
612020 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00V
..... Betreft: het zagen van bestaand asfalt t.b.v. opbreken
..... asfalt fietspad.
..... Situering: zaagsnede is ter plaatse van scheiding te
..... handhaven asfalt en te verwijderen asfalt.
..... Zaagsnede dient in lijn te zijn met de te handhaven rand
..... verharding. Dit zodat een doorgaande lijn blijft.
1. .. .. Asfaltverharding verharding conform bijlage Asfalt en
..... boorkernen onderzoek
.9.9. . . |Zaagdiepte conform asfalt onderzoek
612030 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.260,00 V
..... Betreft: het opbreken van bestaand fietspad t.b.v. aanleg
..... Teervrij asfalt: verharding conform bijlage Asfalt en
..... boorkernen onderzoek
..... Lengte: 420 m
..... Breeedte; 3,00m
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . |Dikte zoals aangegeven in onderzoek
. .9. . . |Op een fundatie zoals aangegeven in asfalt onderzoek

Opbreken asfalt naar keuze van aannemer op dermate
wijze dat er geen restafval ligt na verwijderen.

Asfalt dient vrij te zijn van vervuiling uit de onderlaag.
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

612050

6121

612120

614

6141

614110

800401

810201

112499

1:2:3:4:5:6

B
S

..... >

Verwijderen teervrije funderingslaag.

etreft: ontgraven teervrije fundering
ituering: fundatie van opgebroken asfalt conform

bestekspost 612030

engte: 420m

Breedte: 3,2

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte conform bijlage: Asfalt en boorkernen onderzoek
Gebonden funderingsmateriaal

Hoogovenslakken conform onderzoek Asfalt en
boorkernen onderzoek

Opbreken fundatie is inclusief gereed maken voor
verwerking

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). naast gelegen nieuw aan te leggen
voetpad verwerkt conform 641030

Tijdelijk opslaa op naast gelegen voetpad.

Verwijderen fietspad t.b.v. nieuw voetpad

Betreft: het opnemen en afvoeren van asfalt t.b.v.
aanleggen nieuw voetpad van halfverharding

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van bestaande asfalt pakket t.b.v.
opbreken bestaand fietspad. Frezen van asfalt dermate
wijze dat 10 mm van asfalt pakket overblijft.

Frezen asfalt dient vrij te zijn van vervuiling uit de
onderlaag.

Lengte: 985m

Breedte: 3,0m

Overgebleven 10mm zal gefreesd worden conform
bestekspost:

Hoedanigheid van het asfalt: conform asfalt onderzoek
bijlage: Asfalt en boorkernen onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van pakket: varierend.

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Opnemen bruggen

Hierbij betreft het opnemen van 1 brug t.b.v. het komen
te vervallen ervan.

Opnemen brug RM4Bv033

Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van het dek
inclusief langsliggers en kespen t.b.v. opnemen brug
Onderdelen:

- dekplanken
afmeting: 1450 x 140 x 40 mm

inclusief slijtlaag
- liggers
afmeting: 80 x 170 mm

lengte totaal: 10,4
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2 1.344,00 V

m2 2.951,00V

m2

st

st

7,50V

22,00

2,00
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

614120

614130

62
620

620010

621

ICODE

112499

621010

1:2:3:4:5:6
220421 | . . . . .

220101 | . . . . .

220101

Verwijderen beschoeiing.

Betreft: verwijderen bestaande beschoeiing tbv opnemen
Beschoeiing bestaande uit:

- houten planken/ schotten, hoogte ca 1000 mm
Verwijderen dmv lostrillen/ trekken (los spuiten is niet
toegestaan).

Schade aan taluds tot minimum beperken.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Profileren van oppervlakken.

Betreft: het profileren van talud ontstaan na opnemen
beschoeiing conform bestekspost 614120

Profileren zodat talud in lijn loopt met aanliggend talud.
Grondsoort: klei en veen

Oppervilakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
Oppervilakken: ca 10m2

Breedte opperviak gemiddeld 2,5 m

Taludlengte gemiddeld 2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

ONTGRAVEN

Opnemen bestaand voetpad
Betreft het opnemen van bestaand voetpad t.b.v. geheel

verwijderen voetpad (1172 m2).

Grond ontgraven uit cunet (def. verwijderen pad)
Betreft: het ontgraven van gehele wandelpad van
halfverharding t.b.v. definitief verwijderen pad.
Situering: opnemen paden t.b.v. definitief verwijderen
voetpad

Pad op tekening benoemd als Voetpad verwijderen.
Opperviak ca. 1172m2

Lengte: 687 m1

Breedte; varierend

Grondsoort:
Divers, een mix van Gralux zand en betongranulaat.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgraven grond vervoeren naar locatie van verwerken
conform bestekspost 641010 en 641130
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Ontgraven nieuw cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad van 2,00m
Betreft: het ontgraven van cunet t.b.v. nieuw voetpad.
Situering: conform bestekstekening 05.11 t/m 5.15
Oppervlak ca. 2601 m2

Lengte: 1233

Breedte: 2,20 m
Ontgraven grond is inclusief, vervoeren en verwerken in

cunet ontgraven conform bestekspost 620010,
Grondsoort: veen en klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m2

m3

2,00

10,00

410,00

911,00

\

\

\
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621020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad van 1,50m m3 631,00V
..... Betreft: het ontgraven van cunet t.b.v. nieuw voetpad.
..... Situering: conform bestekstekening 03.11 t/m 3.15
..... Oppervlak ca. 1803 m2
..... Lengte 974 m
..... Breedte: 1,70m
..... Ontgraven grond verwerken in cunet ontgraven conform
..... bestekspost 620010,
..... Grondsoort: veen en klei
3. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
..... water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
e Ontgraven cunet t.b.v. verbreden voetpad
622010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad m3 88,00V
..... Betreft: het ontgraven van berm
..... Situering: langs voetpad waar bestaand voetpad cunet
..... niet voldoende is voor aanleg voetpaden van asfalt
..... paden. Locatie op tekening 05.11 en 05.21 aangegeven
..... Oppervlak ca. 250 m2
..... Lengte: 425
..... Ontgraven grond verwerken in cunet ontgraven conform
..... bestekspost 612050
..... Grondsoort: veen en klei
3. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
..... water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
63 | ... DAMMEN MET DUIKER
639 | | ... Wijzigen dam
6390 | | ... .. Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe
..... duiker
639010 221125 | . . . . . Verwijderen dam. st 1,00V
..... Betreft: verwijderen dam t.b.v. aanbrengen nieuwe duiker
..... Daadwerkelijk hoeveelheid op te nemen grond is aan
..... keuze aannemer.
..... Totaal te ontgraven ca.: 20 m3
2. .. .. Verlagen waterstand toegestaan
.1. . . . |Kruinbreedte tot 5 m
. .3. . . |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . .5. . |Dam met duiker
639020 251199 | . . . . . Opnemen en afvoeren bestaande duiker st 1,00V
..... Betreft: het opnemen en afvoeren van bestaande duiker.
..... Diameter ca 1500 mm
..... Materiaal:
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materiaal. Eventuele stortkosten dienen in deze post
..... meegenomen worden
6391 | | ... .. Aanbrengen duiker
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639110

639120

639140

639150

6392

639210

6393

221101

240699

220421

251199

221122

Opschonen watergang.

Betreft: het opschonen van twee watergangen t.b.v.
aanbrengen dam en gedeeltelijk dempen waterpartij.
Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
brengen dam conform tekening 04-22 en 04.25
Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam
Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
naastliggend terrein

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
aanleggen van de duiker en dam

Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten
watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is
toegestaan.

Wijze van voorziening in overleg en enkel met
goedkeuring van de directie.

Duur: keuze van aannemer.

De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van de voorziening dient in de prijs per
eenheid te zijn opgenomen.

Profileren van opperviakken.

Betreft: het profileren van oppervlak na aanbrengen
conform bestekspost

Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Leveren en aanbrengen duiker

Betreft: het leveren en aanbrengen van een Sirosol
duiker @ 2000mm ter plaatse van de opgenomen
bestaande duiker conform 639020

Plaatsen van duiker in dam zo dat de bovenkant van de
duiker 1,10m boven water komt.

Lengte: tot 11,0m

Nominale middellijn 2000mm

Plaatdikte: 2,0mm

Met zware kunststof coating (Trenchcoat)

Uiteinde duiker: recht afgezaagd: ca. 50mm buiten talud
Inclusief HDPE eindbescherming aan de uiteinden

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
waterpartij.

Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform
bestekspost paragraaf 430 en conform tekening 04.21
Gerekend met ca 40 m3 per dam

Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie voetpad
Totaal te verwerken ca.: 40 m3

Van grond klei en veen

Verlagen waterstand niet toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
Kruinbreedte van 5 tot 10 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Aanbrengen toeloop dam

m3

EUR

m2

st

st

st

m3

7,00

7,00

1,00

1,00

10,50

1,00

40,00
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639320

639340

639350

639380

64
641

6410

220301

800115

800201

800299

Grond verwerken in ophoging.

Betreft: het ophogen van bestaand voetpad t.b.v.aanleg
nieuwe dam.

Lengte: aan weerszijde ca 20,0m

Profiel conform: details 08.04

Grondsoort: Klei en veen

Hoogte van 0 m tot 0,50 m, zonder overhoogte
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Inclusief profileren en verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad
constructie

Lengte: 40m

Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
Weefsel van polyetheen

Breedte te bedekken ondergrond 2,40

Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 maal
0,30 m

De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie
Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van
halfverharding conform tekening Detail 08.04
Breedte: 2,20 m

Lengte: 40 m

Dikte: 0,25 m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 639340

Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m
Betreft: het aanbrengen van een toplaag van

2,00 m breed

Betongranulaat, sortering 0/11,5

Gerekend is met 2,1 ton/m3

Opperviak 80 m2

Lengte: 40 m

Dikte: 0,05 m

Aanbrengen deklaag op een fundatie aangebracht
volgens bestekspostnummer: 639350

Laagdikte: 50 mm na verdichting

Profiel: tonrond / op 1 oor (afhankelijk van
afwateringsrichting en/of op aanwijzing van de
directie), afschot 2%.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

AANLEG NIEUW VOETPAD
Fundatie

Aanbrengen nieuwe fundatie 2,00 m

m3

m2

m2

m2

m3

ton

ton

15,00V

120,00V

88,00V

8,50V

120,00 L

22,00

8,50 L
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641010 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.596,00 V
..... Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad

..... constructie
..... Lengte: 927m
..... Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
3. . ... Weefsel van polyetheen m2 2.596,00 L
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,2
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 maal
..... 0,30 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
641020 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.596,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van onderste laag van voetpad
..... fundatie
..... Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van
..... halfverharding conform tekening 05.21 t/m 05.23
9. .. .. Lengte 927m
..... Breedte: 2,20 m
..... Dikte ca 0,07m
.3. . . . |Gebroken hoogovenslak Onderste laag aanbrengen ton 424,00
..... met materiaal vrijgekomen conform 612050, (143,50m3)
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

641030 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.039,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie
..... Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
..... conform tekening 05.21 t/m 05.23

9. . . .. Breedte: 2,20 m
..... Lengte: 927 m
..... Dikte: 0,18 m
.9. . . . |Materiaal vrijgekomen conform bestekspost 620010 m3 144,00 |
..... 143,5 m3)
..... Overig bij leveren conform bestekspost 700010 m3 223,02 L
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 641120
e411 | | .. ... Aanbrengen nieuwe fundatie 1,50 m
641120 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.985,00 V
..... Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad
..... constructie
..... Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
3. .. .. Weefsel van polyetheen m2 1.985,00 L
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond 1,70
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken

..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
641130 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.985,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie
..... Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
..... conform tekening 05.21 t/m 05.23
9. . ... Breedte: 1,70 m
..... Lengte: 974 m
..... Dikte: 0,25 m
.9. . . . |Materiaal leveren conform bestekspost 700010 m3 496,25
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 641120

6412 | | .. . .. Aanbrengen fundatie t.p.v. verbreding
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641220 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 125,00V
..... Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad

..... constructie.
..... Lengte: 106 m
..... Breedte: varierend
..... Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
3. . ... Weefsel van polyetheen m2 125,00/ L
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond varierend
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering 1 maal
..... 0,30m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
641230 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 125,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie
..... Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van asfalt
..... conform tekening 05.21 t/m 05.23
9. . . .. Breedte: divers
..... Dikte: 0,25 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 65,63
..... Materiaal leveren conform bestekspost 700010
. .1. . . |Sortering 0/16
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 641220
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

e43 | ... L. Verbeteren fundatie voetpad
643120 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 1,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van fundatie t.b.v. het
..... uitvullen van fundatie voor een gelijkmatige verloop
..... voetpad.
..... Situering: voetpad diverse locaties.
..... Ter plaatse is in het huidige fietspad een kuil. Deze dient
..... d.m.v. de post opvullen
8. . ... Betongranulaat ton 1,00 L
..... Materiaal leveren conform bestekspost 700010
1. . . . |Sortering 0/16
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Uitvullen dient inclusief afwerken te zijn
644 | | ... .. Afwerking fundatie
644010 222107 | . . . . . Frezen. are 34,00V
..... Betreft: het (los) frezen van de bovenste laag t.b.v.
..... profileren bestaande fundatie laag alvorens asfalt
..... aangebracht worden.
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
644020 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 3.415,00V
..... Betreft: profileren van ondergrond na opbreken
..... bestaand fietspad.
..... Fietspad opgebroken/gefreesd conform bestekspost
..... Grondsoort: freesafval en betongranulaat
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 2,20 m
644030 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 3.415,00V
..... Betreft: profileren ontgraven cunet
..... Grondsoort: betongranulaat
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 2,20 m
65 | ... AANBRENGEN TOPLAAG
..... Al het aan te brengen betongranulaat dient een
..... maximale vervuilingsgraad van 0,1% te bevatten
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eso0 | ... L. Aanbrengen bosroute

650010 800299 | . . . . . Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m ton 526,02V
..... Betreft: het aanbrengen van een toplaag van
..... 2,00 m breed

Betongranulaat, sortering 0/11,5 ton 526,02 L
Gerekend is met 2,1 ton/m3

Oppervlak 5005 m2

Lengte: 2500 m

Dikte: 0,05 m

Aanbrengen deklaag op een fundatie aangebracht
volgens bestekspostnummer: 639350

Laagdikte: 50 mm na verdichting

Profiel: tonrond / op 1 oor (afhankelijk van
afwateringsrichting en/of op aanwijzing van de
directie), afschot 2%.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

650020 800299 | . . . . . Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 1,50m ton 167,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een toplaag van
..... 1,50 m breed

Betongranulaat, sortering 0/11,5 ton 167,00/ L
Gerekend is met 2,1 ton/m3

Breedte: 1,50 m

Lengte: 974 m

Dikte: 0,05 m

Aanbrengen deklaag op een fundatie aangebracht
volgens bestekspostnummer: 641130

Laagdikte: 50 mm na verdichting

Profiel: tonrond / op 1 oor (afhankelijk van
afwateringsrichting en/of op aanwijzing van de
directie), afschot 2%.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

650030 800299 | . . . . . Aanbrengen van deklaag betongranulaat verbreding ton
..... Betreft: het aanbrengen van een toplaag bij verbreding
..... voetpad

..... Breedte: varierend

Betongranulaat, sortering 0/11,5 ton 24,00/ L
Gerekend is met 2,1 ton/m3

Lengte: 200m1

Aanbrengen deklaag op een fundatie aangebracht
volgens bestekspostnummer: 641130

Laagdikte: 50 mm na verdichting

Profiel: tonrond / op 1 oor (afhankelijk van
afwateringsrichting en/of op aanwijzing van de
directie), afschot 2%.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

24,00V

6 | ... AFWERKING

eeo | | ... .. Aanbrengen berm
Bermen in definitieve situatie zijn 1,0 meter breed aan

weerszijde van het pad. Aanbrengen is inclusief
aansluiten op bestaande situatie.

660010 222107 | . . . . . |Frezen. are 21,00V
Betreft: frezen t.b.v. aanvullen bermen

..... Situering: nieuw te verbeteren berm

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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660020

660030

660040

67

670
6700

670030

220302

220421

511101

522102

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: het aanvullen van de bermen conform profiel @@
Grondsoort: teelaarde

Dikte: variabel

Breedte: van 1,0 tot 1,50m

Profiel van afwerking: van het pad af, richting het
omliggende terrein op aanwijzen van directie
Aanbrengen is inclusief profileren en verdichten
De aangebrachte grond dermate aanbrengen (en
eventueel profileren) zodat deze gereed is om in te
zaaien conform bestekspost 660040
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren t.b.v. aanvullen bermen
Situering: nieuw te verbeteren berm

Grondsoort: teelaarde

Oppervilakken boven water

Oppervlak zoals principe profiel

Breedte oppervlak van 1,0 tot 2,0m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Zaaien.

Betreft het zaaien van oppervlak t.b.v.

berm naast nieuw aangelegd voetpad

Situering: over het gehele traject van nieuw aangelegd
voetpad. Aangebracht conform paragraaf 353
Breedte 1,00 meter aan weerszijde van het pad
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld bermen

B3 mengsel

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

BRUGGEN
Betreft: het opnemen en aanleggen van 2
voetgangersbruggen

AANBRENGEN VLAKKE BRUG

Aanbrengen damwand

Aanbrengen damplanken.

Betreft: het aanbrengen van damwand t.b.v. landhoofd
brug.

Beschoeiing omhelst beide zijde van de brug bestaande
uit 2 maal 6,0m

Achter schotten zanddicht doek aanbrengen,

breedte 1,5 m

Damwandplanken bevestigen aan palen met
slotbouten, maat geschikt voor toepassing

Grondslag: klei en veen

Damplanken van hout: 50 x 200 mm

Lengte: 4,0 m

Richting damplanken: verticaal

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 5,0 m

9|Afwerking damplanken ter keuze aannemer

m3

m3

m2

are

kg

st

250,00

2.150,00

21,00

\

\Y

12,00V

250,00 L

21,00 L

25,00 L
60,00 L
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670040 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 24,00V
..... Betreft: het aanbrengen van gordingen t.b.v. damwanden
..... Aantal: 2 gordingen per damwand
1. .. .. Rechthoekige houten gording m 24,00 L
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand aanbrengen
..... conform 670030
. .9. . . |Bevestiging gording d.m.v.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording naar keuze
..... aannemer
6701 | | . ... Aanbrengen brug
670160 473112 | . . . . . Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken. m2 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van brugdek, liggers en
..... dekplanken
..... Situering conform tekening 05.21 en detail tekening
. . .1. . |Brugdek bestaande uit: m2 8,00 L
..... Houten liggers 3 st, afm. 80 x 200 mm st 3,00 L
..... Lengte: 4,0 meter per stuk
..... Hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
..... Certificering: FSC of PEFC
..... Liggers in lengterichting naar behoren verbinden, ter
..... keuze aannemer
..... Liggers naar behoren bevestigen aan gording met
..... hoekstalen en houtdraadbouten, maten geschikt voor
..... toepassing.
..... Dekplanken
..... Afmeting dek: 2,0 m x 4,0 m houten gladde dekplanken, m2 8,00 L
..... afm. 190 x 45 x 2000 mm, voorzien van 2 gelijkmatig
..... verspreide anti-slipprofielen van epoxyhars afgestrooid
..... met kwartszand in zwaluwstaartvormige groef.
..... Hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
..... Certificering: FSC of PEFC.
..... Tussen dekplank en liggers een DPC folie aanbrengen m 12,00 L
..... Dekplank bevestigen aan liggers met RVS schroeven st 120,00 L
..... lengte 8 x 100 mm met verzonken kop, verspringend
..... aanbrengen, 6 stuks per plank.
..... Onderlinge afstand planken 10 mm
..... Afstand tussen planken en palen 10 mm
..... Alle schroefverbindingen voorboren.
..... Schroeven indraaien met een tipje Vaseline o.g.
..... Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt, kwaliteit
..... 8.8
6703 | | .. ... Afwerking
670310 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 60,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen
..... voetpad constructie
..... Grondsoorten: ondergrond van klei en veen
3. .. .. Weefsel van polyetheen m2 60,00 L
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,0m
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m
670320 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 5,00V
..... Betreft: het leveren en verwerken van grond achter
..... beschoeiing
..... Grondsoort: klei en veen m3 5,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,0 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
68 | ... MEUBILAIR
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680010 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft:opnemen bestaande verkeersborden t.b.v.

verleggen.
..... Situering: conform tekening @@ NOG INVULLEN @@

1. .. .. Uit het maaiveld van bestaand gazon

. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot4 m

. . .9. . |Diverse verkeersborden

. . . .1. |Vrilgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 680020

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

680020 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: aanbrengen verkeersborden t.b.v. verplaatsen

verkeersborden

Stiuering conform tekening @@ NOG INVULLEN @@
..... Exacte locatie in overleg met directie.

1. .. .. In het maaiveld

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast

..... kruis

. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

. . .9. . |Divers, vrijgekomen bij bestekspost 680010

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

st

st
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7 LEVERANTIES
700010 800221 | . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 3.605,00V
..... wegfundering van steenmengsel.
..... Betreft: het leveren van betongranulaat t.b.v. aanleg van
..... fundatie diverse paden
8. . ... Betongranulaat ton 3.605,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 1|Plaats van levering: conform besteksposten: 351020,
351030, 351130, 351210, 50330. 542010, 641030
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8
81

810010

810020

810030

83
831

831010

831020

832

101499

101499

101699

100501

100501

WERK ALGEMENE AARD
VOORZIENINGEN

Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.

Situering: het gehele werkterrein.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten,
draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de
werklocaties bereikbaar te maken voor materieel van de
aannemer.

Gedurende de werkzaamheden.

Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.

Toepassen voorzieningen tbv werken op hoogte.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van alle benodigde voorzieningen/ hulpmiddelen
(steigers e.d.) t.b.v. het werken op hoogte. Voor zover
deze niet inbegrepen zijn in de betreffende
besteksposten.

Gedurende de werkzaamheden op locaties waar op
hoogte gewerkt dient te worden.

Voorzieningen/ hulpmiddelen ter keuze van de
aannemer.

Toepassen afschermvoorzieningen

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van afschermingsvoorzieningen bij het uitvoeren van
werkzaamheden conform dit bestek ter bescherming
van het milieu.

Alle benodigde maatregelen die voortvloeien uit het
lozingenbesluit (WVO).

Hierbij rekening houden met:

- zonodig verzorgen melding in het kader van WVO.

- voorzieningen t.b.v. opvangen van alle rest- en/of
afvalstoffen vrijkomende bij de werkzaamheden conform
dit bestek.

- het afschermen van constructie onderdelen.

- maatregelen om te voorkomen dat vuil, stof,

vervuild water en andere ongerechtigheden elders
terecht kunnen komen.

TER BESCHIKKING STELLINGEN
Ter beschikking stellen werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep B met
handgereedschap, incl. vervoer

Werkzaamheden uit te voeren op aanzegging van de
directie.

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzet van verkeersregelaar bij specifieke
situaties, in aanvulling op de door aannemer getroffen
verkeersmaatregelen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Beroeps-verkeersregelaar, tevens BRL
9101 gecertificeerd, incl. vervoer.

Inzet op aanwijs van de directie.

Ter beschikking stellen materieel

EUR

EUR

EUR

uur

uur

16,00

16,00
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Inzetten van een vrachtauto.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief

diverse bakken (puinbak, graafbak, enz.)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Rupskraan tot maximaal 7 ton, inclusief

diverse bakken (puinbak, graafbak, enz.)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden
Rupsgraafmachine

Inzetten van een tractor.

directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 80 pk
Hulpvoorzieningen: grondkar, laadvermogen ten minste

10 ton, hydraulisch kipbaar

de Standaard RAW Bepalingen)

(REVISIE)GEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Betreft: het inmeten en verwerken van meetgegevens
van het aangebrachte werk

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet en ten opzichte
van NAP.

Gegevens vastleggen en verwerken conform paragraaf
61.2 van Deel 3 van dit bestek.

Format/ ondergrond wordt na opdracht verstrekt.
Gegevens (digitaal: werkbestand en pdf) uiterlijk 2
weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

verstrekken.

Aanpassen en uitbreiden paspoorten.
Betreft: het actualiseren van de paspoorten
Digitaal aanpassen in het geleverde format
(Excelbestand).

Inclusief:
- paspoort uitbreiden met gegevens van toegepaste

materialen, houtsoorten, RAL kleuren e.d.
- het noteren van de locatie van het brugnummer.
- toevoegen van foto's van nieuwe situatie.

Gegevens (digitaal: Excel) uiterlijk 2 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

Van enkele objecten is geen paspoort (meer) aanwezig,
hierbij dient een nieuw paspoort te worden aangeleverd.

uur

uur

uur

uur

EUR

EUR

16,00V

16,00V

16,00V

16,00V
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840030 100199 | . . . . . Merken van bruggen en steigers. st 2,00V

Betreft: het (opnieuw) merken van bruggen en steigers
indien merkplaatje ontbreekt, op aangeven van de

directie.
Brugnummer, bestaande uit 8 karakters (bv RM2Bf008),

graveren op trespa plaatje van 100x50 mm.
Plaatje aanbrengen dmv schroeven M4x50 op duidelijk
zichtbare locatie aan buitenzijde brug/ steiger.
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e Staartposten

°1T | .. Eenmalige kosten
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet
worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN
PRODUCTIESTATEN

De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde
werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week).
Deze worden gebruikt voor de totstandkoming van weekstaten van de vier
wekelijkse termijnstaten.

Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:

- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en),
projectnummer(s) of werknummer(s);

- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde
financiéle gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;

- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn
eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen,;

- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te
zijn.

De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week voor dinsdag 9.00 uur
aan de directie overhandigen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
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BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer
een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. RM060.19514-3

De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer
en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen
ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan
leiden tot vertraging.

In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30
dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.
ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient
de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging
van kabels en leidingen te verzamelen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer

erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werken in relatie tot aanleg van A16 (trace door Lage Bergse Bos)

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in
startoverleg.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen
zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn
afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar
verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de
prijs per eenheid.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA
Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de

U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:

- een omschrijving van de werkzaamheden;

- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen,
gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke
daarmee samenhangende risico's;

- Tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is
binnen de looptijd van het bestek, per (werk)locatie/ object met doorlooptijden
en gespecificeerd per bestekspost;

- Opname van verkeersmaatregelen per (werk)locatie/ object in de planning,
rekening houdende met:

- de doorgang van het verkeer dient zo minimaal en zo kort mogelijk
belemmerd te worden. Per locatie dient afgewogen te worden of korte
doorlooptijd of fasering de beste optie is.
- bij voorkeur op zo min mogelijk locaties tegelijkertijd aan het werk, tenzij
het verkeer geen belemmering ondervind.
- meerdere wegafsluitingen tegelijkertijd zijn niet toegestaan;

- Opname van de volgende bijwoonpunten in de planning:
- uitgevoerde voorbehandelingen t.b.v. conservering.
- controle constructie stalen onderbouw/ liggers/ leuningen na
voorbehandelingen t.b.v. conservering.
- aangebrachte laagdikte bijwerklaag/ afwerklaag: aan te tonen door
aannemer.
- controle constructie betonwerk na reiniging t.b.v. betonreparatie.

De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden,
zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering
dient binnen 24 uur plaats te vinden.

Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat
op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met
werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur
tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te

zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf
mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- FSC Internationaal en PEFC Internationaal (met uitzondering van MTCS)
voor bouwstoffen ten behoeve van houtconstructies,

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;

- voor het FSC Internationaal en PEFC Internationaal bij www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamhout.nl

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de
U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van § 18 van de U.A.V. 2012 indien het
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geinspecteerd.

DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen
betreffende aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op
de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens
schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof, met hoeveelheid;

- datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;

- bestekspostnummer waarvoor de bouwstof bestemd is/was.
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TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 2 juni 2014 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
“‘Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch
Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements; - Annex |: Category A Evidence; - Application form for system
managers; - Assessment matrix for system managers. Deze documenten zijn te
vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex |l: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

Vrijgekomen materialen
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- (teerhoudend) asfalt

- Verflagen en -resten.
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Milieumaatregelen vrijkomende materialen

De aannemer dient maatregelen te treffen ter voorkoming van verontreiniging van
de omgeving door afkomende materialen, vrijikomend straalmiddel, etc. Onder
omgeving wordt ook verstaan opperviaktewater en lucht. Beton- en verfresten en
ander vuil dienen opgevangen en verzameld te worden.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015
bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per
dag.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015
worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, =
(zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2015
worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, =
(zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Coordinator voor de uitvoeringsfase

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674)
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674)
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674).

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674),
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012,
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het
bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
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De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén

van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de

directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s)
op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of
leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdracht- gever en in ieder geval tijdig voor het maken van
bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes
aan opdracht- gever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet
binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvioeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op
eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers
namens de opdracht- gever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boete- aanzegging of het uiteindelijke
boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdracht- gever namens
de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te
worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen
eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek
(onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
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boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico
van de aannemer c.q. opdrachtnemer.

Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet
worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt
teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht
heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van
het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit
artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan
voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2015 geldt
dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit
ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient
terstond gemeld te worden bij de directie.

Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats
bedraagt:

- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende
handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
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43 STAALCONSTRUCTIES
43 1 Staalconstructies
43 16 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES

43 16 05 ALGEMEEN

02 Bij het toepassen van bouten in houtconstructies, sluit/volg- ringen toepassen van
dezelfde soort en kwaliteit.
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HFD PAR ART LID

47

47 3

47 32

47 32 01
01
02
03

47 32 02
01
02
03
04

47 36

47 36 01
01

Kleine kunstwerken

Deelhoofdstuk 47.3

EISEN EN UITVOERING

DUURZAAM ONTWERP HOUTEN CONSTRUCTIE

De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.

Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van
ten minste 8 mm aanhouden.

EISEN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES

Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen. Deze gaten
moeten worden geboord met een boor waarvan de diameter maximaal 10% groter

dan de diameter van de toe te passen bouten e.d. op een zodanige wijze dat de
bouten niet met de hand door het boorgat kunnen worden gestoken.

Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de constructies uit steken, zoals boven
dekdelen en zichtzijden van langs-/ dwarsliggers, wrijfgordingen, dekdelen,
leuningen en zichtzijden van beschoeiingen.

Houtconstructies aan de zichtzijden voorzien van vellingkanten.

Moeren en boutkoppen op stalen volgplaten of stalen volgringen aanbrengen.
Bouwstoffen

Bouwstoffen houtconstructies

Bij het aanbrengen en vervangen (van gehele delen) van de constructie dient

minimaal per deel (dek, leuning, onderbouw, palen) de toe te passen houtsoort
hetzelfde te zijn.
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HFD PAR ART

61

61 2

61 21

61 21 01

61 22

61 22 01

61 22 02

LID

01

01

02

03

05

01

02

Werk algemene aard
Deelhoofdstuk 61.2
Begrippen revisie
Algemeen

Onder een revisietekening wordt verstaan een tekening met daarop aangegeven de
gerealiseerde werken.

Eisen en uitvoering revisie
Opstellen revisietekening

Inmetingen aangeven op door de opdrachtgever verstrekte TBM (Terreinbeheer
Model) ondergrond en op basis van de aangeleverde Shapefiles.

De inmetingen aangeven op de Vlak, Punt en Lijn Shapefiles.

In de aangeleverde Shapefiles dient de nieuwe situatie zoals gerealiseerd volgens
het bestek te worden aangegeven.

In de Attributentabellen van de Shapefiles dient altijd de kolom ELOMS (afkorting van
elementsoortomschrijving) ingevuld te worden.

Bij elementverhardingen en halfverhardingen dienen altijd de kolom MAT_SRT
(afkorting van materiaalsoort) te worden ingevuld.

Als er extra informatie aanwezig is over een elementsoortomschrijving dan dient
deze informatie in de kolom KENMERK_OMS (afkorting van kenmerkomschrijving)
te worden ingevuld.

De benamingen die ingevuld dienen te worden in de kolommen ELOMS en
KENMERK _ OMS zijn vermeld in de bijgevoegde pdf’s.

De digitale versie van de revisietekening dient schaal 1:1 te zijn en gepositioneerd
binnen het Rijksdriehoeknet (RD_New).

Hoogtemetingen aangeven t.o.v. NAP dan wel aan het in het bestek als
uitgangspunt aangeduide peil.

De digitale versie van de revisietekening dient zowel in PDF als in ESRI Shapefiles
of ESRI FileGeodatabase te worden overhandigd, zoals deze door de
opdrachtgever is verstrekt.

De analoge versie van de revisie tekening maximaal aangeven op schaal 1:2.000
en in 2-voud overhandigen met in de legenda aangegeven "revisie".

Tekenvoorwaarden
Tekenen in meters.

Vereiste nauwkeurigheid van de metingen:

- Ligging verharding mag max 5 cm afwijken;

- Objecten als kunstwerken, meubilair e.d.: locatie in het terrein tot op 25 cm
nauwkeurig;

- Bij lange rechte lijnen wordt tenminste elke 50 meter een meetpunt genomen;

- Langs wegen en paden (autoweg, fietspad, wandelpad, parkeerplaats en
ruiterpad) ligt standaard, voor zover de fysieke ruimte dit toelaat, een berm van 1
meter breed.
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HFD

61

61

61

61

PAR ART LID

23

23 01

01

25 01

01

02

Informatieoverdracht revisie

Oplevering revisie

Direct na realisatie van de afzonderlijke locaties, doch uiterlijk binnen 2 weken
daarvan, dienen de revisiegegevens te worden opgenomen, verwerkt en te worden
aangeleverd.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE

REVISIETEKENING

Revisietekeningen vervaardigen conform en met behulp van de door de
opdrachtgever verstrekte basisgegevens, conform bepaling 61.22.01.

De revisietekening dient uiterlijk 2 weken na de eerste opneming zowel digitaal als
analoog aan de opdrachtgever te worden aangeboden ter controle.
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HFD

62

62

62

62

62

62

PAR ART LID

14

14 01

15

15 01

01

01

02

03

04

05

VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
Deelhoofdstuk 62.1

RISICO-VERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 %
van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief
BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de
uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de
werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt.

De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door
haar te stellen termijn uitvoeren.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de
politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op
vergoeding of bijbetaling.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen, respectievelijk reinigen.

Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan per geval en
per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een
minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 2 Asfaltverhardingen
81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard 2015 geldt het
volgende: Plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale

profiel van de afwerkmachine aanbrengen.
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Behoort bij: RM060.19514-3.1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
RM060.19514-3.1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1
10
100010
100020
100040
12

120020
120030

2

20

200010
200020

22
220
220010
220020
220030
220040
220050
220070
221
221010
24
240020
3
30

301
301020
303

303010
303030

31

310
310010
310020
310050
312
312020
312030
312050

313

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
PLANNEN

Maken werkplan

Opstellen verkeersplan.

Opstellen verkeerstekening(en).

Kabels en Leidingen

Klic melding
Graven proefsleuf.

AANBRENGEN VOORBELASTING
Voorbereiding

Inrichten depot
Toepassen tijdelijke voorzieningen.

AANBRENGEN TIJDELIJKE DAM
Aanbrengen tijdelijke duikers

Opschonen watergang.

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker)
Profileren van opperviakken.

Verdichten grond.

Aanbrengen duikers

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Aanbrengen voorbelasting

Grond verwerken in grondlichaam

VOETPAD PARKROUTE
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen tijdelijke voorzieningen.(bereikbaarheid)

Wegafzetting

Toepassen info-bord bereikbaarheid
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Opnemen groen

Frezen.

Verwijderen stobben.

Verwijderen stobben.

Verwijderen fietspad

Zagen van bitumineuze verharding.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Verwijderen fietspad

EUR
EUR
EUR

keer
st

EUR
EUR

EUR
m3
m2

st

st

m3

EUR

EUR
EUR

are

st

m2

Z2ZZ

2,00V
10,00V

20,00

10,00
54,00
54,00

6,00

<<<<Z<

6,00V

1.433,00V

18,70V
40,00V
2,00V

8,00V
350,00V
400,00V
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313010
313020

315
3150
315010
315020
315030
3152

315210
315230

32

320

320010

321

321010

322

322010

34

340

3400

340030
340040

3401

340160

3403

340310
340320

35

351
3510
351010
351020
351030
3511

351120
351130

3512

351210

352

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
Frezen teervrij asfalt.

Opnemen bruggen

Opnemen brug RM4Bv172

Verwijderen dek, kespen en liggers
Verwijderen beschoeiing.
Profileren van opperviakken.

Opnemen brug RM4Bv029

Verwijderen dek, kespen, liggers en palen
Profileren van oppervlakken.

GRONDWERK

Opnemen bestaand voetpad

Grond ontgraven uit cunet ( verwijderen pad)
Ontgraven nieuw cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad 2,0 m
Ontgraven t.b.v. verbreden cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad
AANLEG VLAKKE BRUG

AANBRENGEN VLAKKE BRUG

Aanbrengen damwand

Aanbrengen damplanken.
Aanbrengen gordingen.

Aanbrengen brug

Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.

Afwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.
Grond verwerken in aanvulling

AANLEG NIEUW VOETPAD
Fundatie

Aanbrengen nieuwe fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Aanbrengen verbreding fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Verbeteren fundatie voetpad

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Afwerking

m3

m2

m2

m2
m2

m3

m3

m3

33

m2

m2
m3

m2

m2

m2

ton

0,36
38,00

6,20
6,00
10,00

5,20
10,00

1.659,00

714,00

55,00

12,00
24,00

8,00

60,00
5,00

2.369,00
1.896,00
1.896,00

256,00
160,00

1,00

<<<
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352010
352020

353
353010
353020
353030
354
354010
354020
354030
354040
36
360010
360020
360030
4
40

400010
400020

41

410

4100

410010
410020

4101

410110
410120
410130
410140
410150
410160
410180

4102
410210
412
4120
412010
412030
412040
4121
412110
412120

412140
412150

Voorbewerken toplaag verhardingsopperviak
Profileren van opperviakken.

Aanbrengen voetpad

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton Grijs.
Aanbrengen berm

Frezen.

Grond verwerken in bekleding.

Profileren van oppervlakken.

Zaaien

MEUBILAIR

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Opnemen, verplaatsen en aanbrengen NX paal

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

RUITERPAD
ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit cunet

DAMMEN EN DUIKERS
VERPLAATSEN DAM EN DUIKER

Opnemen bestaande dam met duiker

Verwijderen dam.
Opnemen en afvoeren bestaande duiker

Aanleggen duiker

Opschonen watergang.

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker)
Profileren van opperviakken.

Verdichten grond.

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.

Verwerken dam
Aanbrengen dam in watergang.
Wijzigen dam

Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe
duiker

Grond ontgraven uit cunet (bestaand ruiterpad)
Verwijderen dam.
Opnemen en afvoeren bestaande duiker

Aanbrengen duiker

Opschonen watergang.

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Profileren van oppervlakken.

Leveren en aanbrengen duiker

m2

ton
m2
ton

are

m2
are

st
st

m3
m3

st

EUR
m3
m2

st

st

m3
st
st

EUR
m2
st

5.203,00
5.203,00

731,00
4.870,00
333,00

45,00
50,00
4.500,00
45,00

3,00
4,00
1,00

120,00
69,00

20,00

6,00
12,00
12,00

9,60

1,00

1,00

30,00
1,00
1,00

2,00

12,00
1,00

o o
<<

<<<< <<<

=<

<<<<<Z<

=<

<<Z<
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4122
412210
4123
412320
412330
412340
42

420030
420040

43

430
430010
430020
430030
430040
44
440010
440020
440030
440040
5
50

500
500030
503

503010
503030

51

510

510010
510020

512
512020
512030
512050
52

521
521010
522
522010

54

Verwerken dam
Aanbrengen dam in watergang.

Aanbrengen toeloop dam

Grond verwerken in ophoging.
Aanbrengen inlage van kunststof.
Grond verwerken in cunet

AANBRENGEN RUITERPAD

Grond verwerken in cunet
Grond verwerken in cunet

AFWERKING

Aanbrengen berm

Frezen.

Grond verwerken in bekleding.

Profileren van oppervlakken.

Zaaien

AANBRENGEN BETONPLATEN

Zagen van bitumineuze verharding.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
FIETSPAD

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Algemene voorbereidingen

Toepassen tijdelijke voorzieningen.(bereikbaarheid)

Wegafzetting

Toepassen info-bord bereikbaarheid
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opnemen groen

Frezen.
Verwijderen stobben.

Verwijderen fietspad

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
ONTGRAVEN

Ontgraven nieuw cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw fietspad
Ontgraven t.b.v. verbreden cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad

AANLEG NIEUW FIETSPAD

st

m3

m3

m3

are

m2
are

m2

st

EUR

EUR
EUR

are

m3

m3

1,00V

15,00V
200,00V
34,00V

69,00V
34,00V

2,00
25,00
200,00
4,00

6,00
28,00
24,00

6,00

22,20
10,00

24,00
1.951,00
2.081,00

375,00

853,00
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540

5401

540120
540130

5402

540210

5403

540320
540330

5404

540410
540420

5405
540510
540520
540530
5406
540610
5407
540710
540720
540730
5408
540810
540820
540830
540840
561
5610
561010
561020
5611
561110
561120
561140
561150
5612
561210
5613
561320

561330
561340

Aanbrengen nieuw fietspad

Aanbrengen nieuwe fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Verbeteren fundatie fietspad

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Aanbrengen verbreden fundatie

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Voorbereiding t.b.v. aanbrengen asfalt

Frezen fundatie
Profileren van opperviakken.

Aanbrengen fietspad 4,0m

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Voorbereiden verbreden fietspad

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Aanbrengen fietspad verbreding

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Aanbrengen berm

Frezen.

Grond verwerken in bekleding.
Profileren van opperviakken.
Zaaien

Wijzigen dam

Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe

duiker

Verwijderen dam.
Opnemen en afvoeren bestaande duiker

Aanbrengen duiker

Opschonen watergang.

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Profileren van oppervlakken.

Leveren en aanbrengen duiker

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Aanbrengen toeloop dam

Grond verwerken in ophoging.
Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

m2

ton

m2
m2

are
m2

ton
m2
ton

m3

ton
m2
ton

are
m3

are

st

EUR
m2

st

m3
m2
m2

1.215,00V
1.070,00V

1,00V

3.045,00V
2.436,00V

50,00V
5.040,00V

153,00V
1.021,00V
156,00V

3,10V

363,00
2.132,00
198,00

24,50
2.450,00
2.450,00

24,50

2,00

12,00
1,00

1,00

15,00
200,00
176,00
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561350
561360
561370
6
60

600
600030
601

601010
601020

61

610

610010
610020

611
611020
612
6120
612020
612030
612050
6121
612120
614
6141
614110
614120
614130
62

620
620010
621

621010
621020

622

622010

63

639

6390

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
VOETPADEN BOSROUTE

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Algemene voorbereidingen

Toepassen tijdelijke voorzieningen.(bereikbaarheid)

Wegafzetting

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen begeleiding parkeerplaats

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Opnemen groen

Frezen.
Verwijderen stobben.

Opnemen elementverharding
Opbreken grasbetontegels
Verwijderen fietspad

Verwijderen geheel fietspad

Zagen van bitumineuze verharding.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Verwijderen teervrije funderingslaag.

Verwijderen fietspad t.b.v. nieuw voetpad

Frezen teervrij asfalt.
Opnemen bruggen

Opnemen brug RM4Bv033

Verwijderen dek, kespen en liggers

Verwijderen beschoeiing.

Profileren van oppervlakken.

ONTGRAVEN

Opnemen bestaand voetpad

Grond ontgraven uit cunet (def. verwijderen pad)

Ontgraven nieuw cunet

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad van 2,00m
Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw pad van 1,50m

Ontgraven cunet t.b.v. verbreden voetpad
Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad
DAMMEN MET DUIKER

Wijzigen dam

Opnemen bestaande dam t.b.v. aanbrengen nieuwe

ton

ton

EUR

EUR
EUR

are
st

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

25,50
168,00
16,00

10,00

267,00

30,00
1.260,00
1.344,00

2.951,00

7,50
2,00
10,00

410,00

911,00
631,00

88,00
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639010
639020

6391
639110
639120
639140
639150
6392
639210
6393
639320
639340
639350
639380
64

641
6410
641010
641020
641030
6411

641120
641130

6412

641220
641230

643
643120
644
644010
644020
644030
65

650
650010
650020
650030
66

660
660010

660020
660030

duiker

Verwijderen dam.
Opnemen en afvoeren bestaande duiker

Aanbrengen duiker

Opschonen watergang.

Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam
Profileren van opperviakken.

Leveren en aanbrengen duiker

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Aanbrengen toeloop dam

Grond verwerken in ophoging.

Aanbrengen inlage van kunststof.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m
AANLEG NIEUW VOETPAD

Fundatie

Aanbrengen nieuwe fundatie 2,00 m

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Aanbrengen nieuwe fundatie 1,50 m

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Aanbrengen fundatie t.p.v. verbreding

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Verbeteren fundatie voetpad

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Afwerking fundatie

Frezen fundatie

Profileren van oppervlakken (t.p.v. voormalig fietspad)
Profileren van opperviakken.

AANBRENGEN TOPLAAG

Aanbrengen bosroute

Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m
Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 1,50m
Aanbrengen van deklaag betongranulaat verbreding
AFWERKING

Aanbrengen berm

Frezen.

Grond verwerken in bekleding.
Profileren van opperviakken.

st
st

EUR

st

st

m3
m2

ton

ton

are
m2
m2

ton
ton
ton

are
m3
m2

7,00

7,00
1,00

1,00

15,00
120,00
88,00
8,50

2.596,00
2.596,00
2.039,00

1.985,00
1.985,00

125,00
125,00

1,00

34,00
3.415,00
3.415,00

526,02
167,00
24,00

21,00
250,00
2.150,00
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660040

67

670

6700

670030
670040

6701

670160

6703

670310
670320

68

680010
680020

7
700010
8
81
810010
810020
810030
83

831

831010
831020

832

832010
832020
832030
832040

84
840010

840020
840030

Zaaien
BRUGGEN
AANBRENGEN VLAKKE BRUG

Aanbrengen damwand

Aanbrengen damplanken.
Aanbrengen gordingen.

Aanbrengen brug

Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.

Afwerking

Aanbrengen inlage van kunststof.
Grond verwerken in aanvulling

MEUBILAIR

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

LEVERANTIES

Leveren ongebonden steenmengsel.

WERK ALGEMENE AARD

VOORZIENINGEN

Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.
Toepassen voorzieningen tbv werken op hoogte.
Toepassen afschermvoorzieningen

TER BESCHIKKING STELLINGEN

Ter beschikking stellen werknemers

T.b.s. werknemer (incl vervoer).
T.b.s. verkeersregelaar (incl vervoer).

Ter beschikking stellen materieel

T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. mobiele kraan (16 ton)
T.b.s. rupskraan (7 ton)
T.b.s. tractor met kar.

(REVISIE)GEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Aanpassen en uitbreiden paspoorten.
Merken van bruggen en steigers.

SUBTOTAAL

are

3 3

m2

m3

st
st

ton

EUR
EUR
EUR

uur
uur

uur
uur
uur
uur

EUR
EUR
st

21,00

12,00
24,00

8,00

60,00
5,00

3.605,00

16,00
16,00

16,00
16,00
16,00
16,00

2,00
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9
91
910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92
929990
93
939990
94
949990
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
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