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Aanbesteding: Reconstructie rotonde Aasterbergerweg & Zuiderpoort, Echt
Aanbestedende Dienst: Gemeente Echt-Susteren
Referentie: ECH110

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Referentieopdracht

Vraag:
Onder 4.4.1. stelt u dat een referentieopdracht in de afgelopen 5 jaar moet 
zijn uitgevoerd en opgeleverd. 
Is het ook toegestaan om een nog onderhanden zijnde project te gebruiken 
als referentieopdracht waarbij wordt voldaan aan de eisen en gestelde 
referentiebedragen ?

Is het mogelijk om deze vraag vooruitlopend op de daadwerkelijke nota van 
inlichtingen te beantwoorden ?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan indien de gevraagde werkzaamheden zijn afgerond en dit 
ook door de inschrijver is aan te tonen.

Beantwoord op: 13-07-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Format samenvatting referentieverklaring

Vraag:
U stelt in de leidraad eisen aan de opmaak voor de samenvatting van een 
referentie. Wij maken gebruik van een vast format voor onze 
referentieverklaringen, waarin o.a. een tevredenheidsverklaring en een 
hoeveelhedenstaat zit. Dit document is door de referent ondertekend. Mag 
een dergelijke document ingediend worden, zonder de samenvatting?

Antwoord:
U dient het format referentieblad in te vullen conform de eisen uit te
leidraad. U kunt uw eigen document wel toevoegen, zodat op deze
manier aan de eis 'ondertekende referentieverklaring' wordt
voldaan.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
3 par. 4.4.1 Technische bekwaamheid, competentie 2

Vraag:
In competentie 2 is sprake van stapeling van eisen namelijk ‘de 
gebiedsontsluitingsweg dient uitgevoerd te zijn in asfalt’ én ‘er dient 
hoofdriool te zijn aangelegd’. 
Dit is in strijd met de gids proportionaliteit. Verzoek om deze eisen te 
splitsen.

Antwoord:
Er worden partijen gezocht die ervaring hebben met het uitvoeren
van integrale projecten. Aanvullend op competentie 2 is het ook
toegestaan om een project aan te dragen met een andere
verhardingsconstructie dan asfalt. De eis wordt niet gesplitst.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Planning leidraad

Vraag:
In de leidraad staat dat op 31-08 de stukken verstuurd worden naar de 
geselecteerde partijen en dat op 23-09 de inschrijving is inclusief 
projectplan. Een reële doorlooptijd hiervoor zou 6 weken zijn. Hierbij het 
verzoek om de datum van indienen aan te passen

Antwoord:
Zie de gewijzigde planning in TenderNed.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
5 Projectplan

Vraag:
Kunt u de beoordelingsstappen van het projectplan kenbaar maken? Welke 
methode hanteert u?

Antwoord:
Zoals in de leidraad is omschreven wordt de methode 'gunnen op
waarde' gehanteerd. E.e.a. wordt in de gunningsleidraad nader
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omschreven.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Projectplan

Vraag:
Kunt u de thema's van het projectplan nader toelichten? Wat vraagt u tijdens 
de aanbesteding uit?

Antwoord:
In de leidraad zijn al een aantal thema's opgenomen. De kans is
aanzienlijk dat deze thema's niet meer worden gewijzigd. Er wordt
van de inschrijvers verwacht inzicht te geven in hun visie op deze
thema's voor dit spcifieke project. Een verdere toelichting kan op dit
moment nog niet worden gegeven en volgt in de gunningsleidraad.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Planning

Vraag:
De doorlooptijd van de aanbesteding is slechts 3,5week. Dit is ons inziens 
niet reëel om een goede aanbieding u te kunnen doen. Wij verzoeken u om 
de aanbesteding met minimaal 3 weken te verlengen, gaat u hiermee 
akkoord?

Antwoord:
Zie de gewijzigde planning in TenderNed.

Beantwoord op: 25-07-2022
Label: Contract


