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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Drechterland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Uitvoeren boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie bomen
b. Uitvoeren jaarlijkse inspectie bomen
c. Uitvoeren boomveiligheidsonderzoek (BVO)
d. Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)

05 Tijdsbepaling
1. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van
de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De gemeente Drechterland heeft circa 13.400 bomen in beheer die in een cyclus van 3 jaar worden
geinspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/3 van de bomen geinspecteerd. De in dit bestek
opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren
hoeveelheden.

Jaarlijks vindt er op basis van de resultaten van de inspectie bij diverse bomen (geclusterd) een
boomveiligheidsonderzoek (BVO) plaats.

Naast het uitvoeren van boomveiligheidsonderzoeken, maakt het op afroep uitvoeren van Bomen Effect
Analyses onderdeel uit van het bestek.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten
geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Voor de inspectiewerkzaamheden dient de
aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 1.000 bomen per week. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig kunnen zijn.
Oplevering van de diverse onderzoeken dient uiterlijk binnen 6 weken na opdrachtverstrekking plaats te
vinden. Indien het aantal boomveiligheidsonderzoeken meer dan 100 per deelopdracht betreft, dan geldt
een uiterste oplevertermijn van 12 weken na opdrachtverstrekking.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van
€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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08 Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag
dit niet weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

09 Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in
overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Benodigde tekeningen worden digitaal in GRIB 2.0 per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt. De
opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)
- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)
- Uitvoeren steekproef conform bepaling 01.26.08 in dit bestek

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Cyclusindeling
- Opnamekenmerken Visuele inspectie (GRIB 2.0 - Inspectie)
- Thema's paspoort
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[EEN-
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[TER
INLICHTING

1

111010

111020

111030

111040

111050

515599

515599

515599

515599

515399

INSPECTIES

Bomen dienen geregistreerd te worden in het
registratiesysteem (GRIB 2.0) conform bijlage
opnamekenmerken Visuele inspectie. Hardware wordt
niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Hardware dient ten minste te zijn voorzien van 4G
verbinding.

Uitvoeren visuele inspectie binnen segmentgebied
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien
verdacht.

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie:
3-jaarlijks)

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele
inspectie

Uitvoeren correcties boompunt op kaart

Betreft: het uitvoeren van correcties op de
locatiebepaling op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.
Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter
foutief is.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem

Boompunt op kaart toevoegen

Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende
bomen op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren visuele inspectie buiten segmentgebied
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie met hamer en prikstok indien
verdacht.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Jaarlijkse inspectie (0.a. attentiebomen), bomen buiten
de cyclus.

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele
inspectie

Uitvoeren visuele inspectie particulier terrein

Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok indien
verdacht.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen
bij particulieren.

Er zijn geen gegevens beschikbaar, paspoorten dienen
in zijn geheel te worden ingevuld.

De inspecteur dient aan te bellen voorafgaand aan de
inspectie.

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Opname conform bijlage Opnamekenmerken Visuele
inspectie

st

st

st

st

st

9.500,00 F

200,00 F

200,00 F

1.800,00 F

100,00

F
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111060 (102399 | . . . . . Verspreiden bewonersbrief st 100,00 F

Betreft: Het op verzoek van de directie verspreiden van
een door de opdrachtgever opgestelde bewonersbrief
t.b.v. het informeren van bewoners over het uitvoeren van
een visuele boomveiligheidscontrole op particulier

terrein volgens bestekspost 111050.
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2

21

211

211010

211020

211030

212

2121

212110

515599

515599

515599

515599

BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO)
Uitvoering volgens de werkwijze zoals omschreven in
bepaling 01 26 01 lid 01 in deel 3 van dit bestek en in
aanvulling/afwijking op hoofdstuk 11 van Handboek
Bomen 2022.

BVO regulier
(Her)controle visuele inspectie

(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en
prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (2-6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (> 6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Nader) boomveiligheidsonderzoek
Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle
visuele inspectie.

Geluidstomografie

Geluidstomografie

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v.
bepalen breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 211010

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

st

st

st

st

25,00

10,00

5,00

10,00
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212120 515599 | . . . . . Geluidstomografie op hoogte st 2,00 F

..... Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
..... uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v.
..... bepalen breukvastheid.op hoogte (> 2 m + maaiveld)
..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
..... besteksposten 211020 en/of 211030.

..... Verrekenbaar per boom.

..... Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
..... rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

2122 | | ... L. Weerstandsboring
212210 515599 | . . . . . Weerstandsboring st 5,00 F
..... Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie én
..... geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring
..... (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
..... bestekspost 212110.

..... Verrekenbaar per boom.

..... Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
..... rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

212220 515599 | . . . . . Weerstandsboring op hoogte st 500F
..... Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie eén
..... geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring

..... (Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (>
..... 2 m + maaiveld).

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
..... bestekspost 212120.

..... Verrekenbaar per boom.

..... Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
..... rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

2123 | ... L. Vrijleggen
..... Vrijleggen
212310 515599 | . . . . . |Vrijleggen st 5,00 F

..... Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
..... vrijleggen van stamvoet, wortelaanzetten en/of
..... stabiliteitswortels t.b.v. bepalen stabiliteit

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
..... bestekspost 211010.

..... Verrekenbaar per boom.

..... Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
..... rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

2124 | | ... .. Trekproef
212410 515599 | . . . . . |Trekproef st 400F

..... Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
..... uitvoeren trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit

..... (inclinometrie) en/of breukvastheid (elastometrie)
..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Uitvoering: indien onderbouwd en na goedkeuring
..... opdrachtgever.

..... Verrekenbaar per boom.

..... Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
..... rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.
2 BVO urgent

..... Uitvoering binnen 3 werkdagen.

221 | .. (Her)controle visuele inspectie (urgent)
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221010

222

2224

222410

515599

515599

(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)

Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en
prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)
Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle BVC.

Trekproef (urgent)

Trekproef (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren
trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit (inclinometrie) en/of
breukvastheid (elastometrie)

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 221010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

st

st

3,00

3,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

3

31

310020

310030

310040

310050

32

320010

515599

515599

515599

515599

515599

ERPLICHTING
BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)
Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in
hoofdstuk 16 van Handboek Bomen 2022, inclusief:
- Quickscan 'Indicatie verplantbaarheid' (H17 17.11.a,
HB 2022)
- Monetaire waarde(-index) (H19 19.13.d, HB 2022)

Veldonderzoek (BEA-onderzoek)

Uitvoeren BEA (1 boom) st
Betreft: uitvoeren BEA bij 1 boom op 1 projectlocatie.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 320010.

5,00

Uitvoeren BEA (2 t/m 5 bomen) st
Betreft: uitvoeren BEA bij 2 t/m 5 bomen op 1
projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 320010.

15,00

Uitvoeren BEA (6 t/m 15 bomen) st
Betreft: uitvoeren BEA bij 6 t/m 15 bomen op 1
projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 320010.

50,00

Uitvoeren BEA (15 t/m 50 bomen) st
Betreft: uitvoeren BEA bij 15 t/m 50 bomen op 1
projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 320010.

70,00

Opstellen rapportage (BEA-Advies)

Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA) st
Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van
veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 310020
t/m 310050).

Verrekenbaar per rapportage.

Rapportage conform hoofdstuk 16 van Handboek
Bomen 2022.

17,00
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HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
op de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
7 OVERIGE
7 N N I Instructiemoment
710010 515399 | . . . . . Bijwonen instructiemoment keer 1,00
..... Betreft instructiemoment conform artikel 01 26 02 in
..... deel 3 van dit bestek. Instructiemoment vindt éénmalig
..... plaats.
7472 N KLIC-melding
720010 610099 | . . . . . KLIC-melding uitvoeren st 10,00
..... Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan
..... graafwerkzaamheden en/of onderzoek. Relevante
..... KLIC-gegevens dienen verwerkt te worden in de
..... betreffende onderzoeksrapportage.
..... Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.
73 | . Verkeersmaatregelen
..... Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht
..... opgenomen bij bomen t.b.v. onderzoek bij bomen die
..... binnen 20 meter van het wegprofiel staan.
730010 620299 | . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. st 10,00
..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
..... bestek uitgevoerd worden en waarbij
..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.
..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen langs het betreffende wegtype waarbij
..... werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
..... op de betreffende situatie.
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... Met materiaal van de aannemer
730020 620299 | . . . . . Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. st 10,00
..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
..... bestek uitgevoerd worden en waarbij
..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.
..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
..... bomen langs het betreffende wegtype waarbij
..... werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
..... op de betreffende situatie.
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... Met materiaal van de aannemer
730030 620299 | . . . . . Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 10,00
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£ 2 TER BESCHIKKING STELLEN
810 Algemeen
810010 [100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

..... boomtechnisch adviseur (ETT)
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . |Gecertificeerd European Tree Technician (ETT)
810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

boomtechnisch adviseur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
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01
01 01
01 01 01
01
02
03
04
05
06
01 01 07
01
02
03
01 01 08
01
02
01 04

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek
gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek
Bomen 2022 is verplicht.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen
prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde
van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5.
Inkoopvoorwaarden SED-organisatie, 6. Overigen.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl

Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van de SED-organisatie van toepassing.
Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of

geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen
opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

Betalingsregeling: risicoregeling
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Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard
is op deze groepen niet van toepassing.

Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkosten- en het brandstofkostenbestanddeel
worden geindexeerd conform de CROW-index.

Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:

- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de
aanneemsom.

- Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de
aanneemsom.

- Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeve van de
Risicoregeling GWW 1995.

- De verrekening geschiedt vanaf 2025 jaarlijks voorafgaand aan het verlengingsjaar per 1 januari.
Er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geindexeerd.

- Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal
gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De facturen op de termijnen dienen via e-mail te worden verzonden naar crediteuren@sed-wf.nl.
Op de factuur dient het in de opdrachtbrief vermelde zaaknummer en onderwerp te staan. De
facturen dienen te worden gericht aan onderstaand adres:

Gemeente Drechterland

Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur
meesturen

Betalingsregelingen: Deelopdrachten

Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt
dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen

2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de
declaratie in behandeling wordt genomen.

C. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de
Standaard.

Grootte van de betalingstermijn

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een
productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan

8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012.
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Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van
dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of
door andere aannemers;

- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden
kunnen zijn bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te
worden aangegeven.

Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van
tevoren bij de directie te worden gemeld.

Werktijden

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
19:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

Het werk start 3 weken na gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de
opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te
geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.
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Dagboek, lijsten en rapporten

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal)
ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Reclame
Reclameborden
Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

Verzekeringen
WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca.

€ 212.500,-- over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de
voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potentiéle inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Gemeente Drechterland is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te
zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor
aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde
omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde
werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 233.750,-- (exclusief BTW).

Kortingen
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Kortingen

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.
Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in
één van de in lid 02 genoemde categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1
onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt
dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt
er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te
ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden
per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is
beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor
rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de
aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Informatieoverdracht

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en

andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heetft.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient
dagelijks te worden bijgewerkt.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de
werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te
leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

Bijwoonpunten
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Bijwoonpunten

De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de
eerste serie bomen (250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het
inspecteren van de eerste serie bomen (250 stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal
daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastieggen.

Het bijwoonpunt wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling
van de inspecteur en het daaruit voortvlioeiende nieuwe bijwoonpunt. Dit bijwoonpunt komt dan
voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen
Werkwijze boomveiligheidsonderzoek

Ten behoeve van het bepalen of en op welke wijze het (uit de visuele inspectie geadviseerde)
boomveiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd, start het boomveiligheidsonderzoek met een
(her)controle visuele inspectie. Tijdens deze visuele (her)controle dient per boom beoordeeld en
onderbouwd te worden of (nader) boomveiligheidsonderzoek noodzakelijk is en welke
onderzoeksmethodiek en -apparatuur hiervoor nodig is.

De keuze en motivering dient per boom verwerkt te worden in de rapportage van het
Boomveiligheidsonderzoek. Behoudens het toepassen van de trekproef, kan het vervolg van het
boomveiligheidsonderzoek, eventueel met specifieke meetapparatuur, in één werkgang uitgevoerd
worden. De keuzes en motivaties worden beoordeeld door of namens de directie en tijdens de
bouwvergaderingen worden deze onderbouwingen besproken en geévalueerd.

Het uitvoeren van trekproeven vindt uitsluitend plaats na toestemming van de directie.

Instructiemoment

Bij het uitvoeren van de inspectie- en/of onderzoekswerkzaamheden is de kwaliteit van het
opgeleverde werk van de boomveiligheidscontroleur/boomtechnisch adviseur van groot belang. Er
wordt bij uitvoering van de inspectie en/of onderzoeken dan ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd,
die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie en de juiste inzet van onderzoeksapparatuur
tijdens het boomveiligheidsonderzoek.

Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal een halve dag t.b.v. uitleg van de
inspectie en toepassing van de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen
minimaal aanwezig te zijn namens de opdrachtnemer: projectleider en
boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 710010 van deel 2.2
uit dit bestek.

Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal een halve dag t.b.v. uitleg van het
boomveiligheidsonderzoek, het bepalen van de noodzaak voor het inzetten van
onderzoeksapparatuur/vervolg onderzoek ((Nader) boomveiligheidsonderzoek) en rapporteren.
Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de
opdrachtnemer: projectleider en boomtechnisch adviseur(s). Deze kosten kunnen worden
verrekend op post 710010 van deel 2.2 uit dit bestek.

Administratie

Per deelopdracht dient door de uitvoerende partij een termijnstaat, conform de inschrijvingsstaat,
te worden opgesteld. Deze moet uiterlijk de woensdag in de week na het afronden van de
werkzaamheden in bezit van de directie zijn. De termijnstaat moet gelijk oplopen met de
aangeleverde data ten behoeve van een steekproef (deeloplevering). Bij de laatste termijn van de
deelopdracht wordt in overleg met de directie het totale aantal bomen bepaald.

Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef.

Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan
de opdrachtgever.

Administratieve kwaliteitseisen
De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld.

De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig.
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Technische kwaliteitseisen

Individuele onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende
boompunten op eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geinventariseerd als
boom. Gezamenlijk onderhouden en beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt
geregistreerd.

Veiligheid en omgeving

De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan
belangstellenden. Bij specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het
klachtenmeldpunt van de gemeente.

Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de
boomveiligheidscontroleur nog diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende
kalenderdag dient de boomveiligheidscontroleur zijn telefonische melding per e-mail te
bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het boomnummer, een foto van de betreffende boom
en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

Steekproef en bonus/malus

De steekproef bestaat uit een veldtoets van ten minste 100 willekeurig gekozen bomen uit de
aangeleverde data. Deze veldtoets is bedoeld om tegenstrijdigheden tussen de geregistreerde
data en de werkelijke situatie te beoordelen. Er wordt minimaal 1 keer per termijn een steekproef
uitgevoerd.

Er dient voor de steekproef een minimale score per thema behaald te worden conform bijlage
thema's paspoort.

Locatie 90 %
Boomgegevens 95 %
Boomhoogte en conditie 93 %
Veiligheid 97 %
Onderhoud 90 %
Specifiek onderhoud 90 %
Totaal gemiddelde 92,5 %

Indien de minimale vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor
het binnen 2 weken herstellen van de volledige inspectie. Alle herstelkosten zijn voor rekening van
de opdrachtnemer. Bij een hercontrole zal er weer een steekproef worden afgenomen conform de
in lid 01 beschreven methode. Als na 2 hercontroles de minimale vereiste score nog niet is
behaald, heeft de opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.

Indien een hoger percentage op de steekproef is behaald dan gemiddeld 95%, wordt er een
bonus toegekend van 5% over de betreffende termijnstaat. Deze bonus wordt alleen toegekend
wanneer de minimale score per thema is behaald.

Rekenvoorbeeld:

De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.

Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 96%.

De bonus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 5% = € 500,-

Indien een lager percentage op de steekproef wordt behaald dan gemiddeld 90%, wordt er een
malus toegekend van 10% over de betreffende termijnstaat.

Rekenvoorbeeld:

De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.

Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 85%.

De malus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 10% = € 1.000,-

De bonus/malus is niet van toepassing op eventuele hercontroles.

In het geval dat de steekproef is behaald, dienen de herstelpunten wel te worden aangepast. De
herstelpunten dienen vertaald de worden naar structuur niveau en hierop te worden aangepast.
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Overige

Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit
omvat tevens het risico van uitloop als gevolg van afkeuring van de steekproef.

Een wijziging in de planning voor wat betreft steekproefmomenten dient minimaal 1 week van
tevoren te worden gemeld.

Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming
te bereiken tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een
onafhankelijke partij worden ingeschakeld die door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt
aanvaard. De kosten hiervan worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

Kwaliteitseisen BVO/BEA

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een persoon die aantoonbaar de certificering
European Tree Technician (ETT) bezit.

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen
in Handboek Bomen 2022.

Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek
mag niet leiden tot onnodige schade aan te handhaven bomen.

Bij de bepaling van de breukvastheid met behulp van geluidstomograaf (Picus), dient de afstand
tussen de meetpunten maximaal 40 cm te bedragen.

De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4
mm. Per 50 cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat
worden aangebracht, met een maximum van 4 boorgaten per boom.

Oplevering van de boomveiligheidsonderzoeken dient uiterlijk 6 weken na opdrachtverstrekking
plaats te vinden.

De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan
toetsbaar is.

Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd binnen 3 werkdagen na
opdrachtverstrekking.

Werknemers en materieel
Door de aannemer in te zetten werknemers

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten medewerkers moet op naam en
met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10
dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur. Bij wisseling van
de inspecteur(s) geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals
opgetekend in paragraaf 01 24 01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast
zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter
voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
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De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels t.b.s. posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
(aantoonbaar middels certificaat en cv.).
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Technische bepalingen groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan inspectie

De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur in
het bezit van het certificaat Data Inspecteur Bomen uitgegeven door het Norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

Als ervaringseis geldt dat de in te zetten boomveiligheidscontroleur, voorafgaand aan het uitvoeren
van een deelopdracht van gemeente Drechterland, bij minimaal 50.000 bomen een visuele

boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie heeft uitgevoerd.

Bij het niet nakomen van het in lid 01, 02 en 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

Eisen aan het onderzoek/BEA

De onderzoeken/BEA's dienen uitgevoerd te worden door een boomtechnisch adviseur in het bezit
van het certificaat European Tree Technician afgegeven onder auspicién van de European
Arboricultural Council.

Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- euro per geval per werkdag.

Controles
Ziektecontrole algemeen

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen
om de stappen en gevolgen te bespreken.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan verkeersmaatregelen

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.



B\/\/X Gemeente Drechterland Bladnr. 30 van 31
RS G Raamovereenkomst inspectie en onderzoek bomen Afdrukdatum:

RAW1360-137588 Besteksnummer: 22-DRL-GRN-100040 03-11-2022

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Wet natuurbescherming

01

02

03

Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora
& fauna.

De in de leden 01 t/m 02 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op
de inschrijvingsstaat begrepen te zijn.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-DRL-GRN-100040

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
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HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1
111010
111020
111030
111040
111050
111060
2
21

211
211010
211020
211030
212
2121

212110
212120

2122

212210
212220

2123
212310
2124
212410
22

221
221010
222
2224
222410
3
31
310020
310030
310040
310050
32
320010
7

71

INSPECTIES

Uitvoeren visuele inspectie binnen segmentgebied
Uitvoeren correcties boompunt op kaart
Boompunt op kaart toevoegen

Uitvoeren visuele inspectie buiten segmentgebied
Uitvoeren visuele inspectie particulier terrein
Verspreiden bewonersbrief
BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO)

BVO regulier

(Her)controle visuele inspectie

(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld
(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld
(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld

(Nader) boomveiligheidsonderzoek

Geluidstomografie

Geluidstomografie
Geluidstomografie op hoogte

Weerstandsboring

Weerstandsboring
Weerstandsboring op hoogte

Vrijleggen

Vrijleggen

Trekproef

Trekproef

BVO urgent

(Her)controle visuele inspectie (urgent)
(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)
(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)

Trekproef (urgent)

Trekproef (urgent)

BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)
Veldonderzoek (BEA-onderzoek)
Uitvoeren BEA
Uitvoeren BEA

Uitvoeren BEA
Uitvoeren BEA

1 boom)

2 t/m 5 bomen)

6 t/m 15 bomen)
15 t/m 50 bomen)

—~ e~ o~ —~

Opstellen rapportage (BEA-Advies)
Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA)
OVERIGE

Instructiemoment

st
st

st
st

st
st
st

st

st

st

st

st

st

st

st
st
st

st

9.500,00
200,00
200,00

1.800,00
100,00
100,00

25,00
10,00
5,00

10,00
2,00

5,00
5,00

5,00

4,00

3,00

3,00

5,00
15,00
50,00
70,00

17,00

MMM

mm

T
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710010
72

720010
73

730010
730020
730030
8
810

810010
810020

Bijwonen instructiemoment

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Verkeersmaatregelen

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
TER BESCHIKKING STELLEN

Algemeen

Inzetten werknemer. boomtechnisch adviseur (ETT)
Inzetten werknemer. boomtechnisch adviseur

SUBTOTAAL

keer

st

st

st

uur
uur

10,00

10,00
10,00
10,00

1,00

8,00
8,00

mmm

mm
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




