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PAR

01 Opdrachtgever
Drechtwerkgroen
Pieter Zeemanweg 20
3316 GZ Dordrecht

De opdracht wordt uitgevoerd voor de Gemeente Dordrecht.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door Drechtwerkgroen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Dubbeldam en begraafplaats Zuidendijk te Dordrecht.

04 Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in
week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:

a. onkruidbestrijding verhardingen;
b. knippen van hagen;
c. maaien en bijmaaien van grasvegetaties;

05 Tijdsbepaling
De startdatum van de werkzaamheden is op 27 februari 2023. De werkzaamheden eindigen op 31 december
2026.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer: Omschrijving:
220066GDD_1-1 Overzichtstekening beplanting
220066GDD_1-2 Overzichtstekening beplanting

220066GDD_2-1 Overzichtstekening bomen
220066GDD_2-2 Overzichtstekening bomen

220066GDD_3-1 Overzichtstekening gras
220066GDD_3-2 Overzichtstekening gras

220066GDD_4-1 Overzichtstekening hagen en afvalbakken
220066GDD_4-2 Overzichtstekening hagen en afvalbakken

220066GDD_5-1 Overzichtstekening verhardingen
220066GDD_5-2 Overzichtstekening verhardingen

220066GDD_6-1 Overzichtstekening speelplaatsen
220066GDD_6-2 Overzichtstekening speelplaatsen

220066GDD_7-1 Overzichtstekening HVC
220066GDD_7-2 Overzichtstekening HVC

220066GDD_8-1 Begraafplaats Zuidendijk

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke
omstandigheden op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele
onduidelijkheden over de situering, oppervlaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie
te worden opgelost.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.V.T.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
2. Overzicht verhardingen voegwijdte groter dan 20 mm

Overzicht verhardingen, trappen en talud
Overzicht obstakels in verharding

3. Overzicht hoeveelheden, totaal t.b.v bestek

4. Overzicht ondergronden speelplekken
Overzicht totale hoeveelheden speelplekken
Overzicht randen zandbakken

5. Gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd 17 december 2020

6. Invuldocument Ecologisch Werkprotocol

04 Adres depot
Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU B
. . . . . Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
. . . . . overzichten in de bijlagen en tekeningen.
. . . . .

12 . . . . . ONDERHOUD BEPLANTINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . .

129 . . . . . HAGEN
. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 6440 m1
. . . . . Aantal percelen: 361 stuks
. . . . . Oppervlakte haagvoet: 7280 m2
. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 6829 m2
. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 11507 m2
. . . . .

1293 . . . . . Knippen hagen
. . . . .

129310 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 63.472,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 7944 m2

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

129320 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 2.560,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 640 m2

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

129330 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 9.660,00 V
. . . . . Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Oppervlak, bovenkant haag: 9660 m2
. . . . . Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar
. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

13 . . . . . ONDERHOUD GRASVEGETATIES
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . .

130 . . . . . GAZONS EN TRAPVELDEN
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 101348 m2
. . . . . Aantal percelen: 332 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen, trapveld.: 1650 m2
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon handm.: 2231 m2
. . . . . Aantal percelen: 46 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen,gazon met bollen: 2925 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
. . . . . -
. . . . . Obstakels: 501 stuks
. . . . . Bomen in gras: 881 stuks
. . . . . Harde graskanten (incl. beschoeiing): 24089 m1
. . . . . Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 7089 m1
. . . . .
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1300 . . . . . Maaiwerkzaamheden
. . . . .

130010 512801 . . . . . Beheersen grashoogte-gazon. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 335 stuks
. . . . . Aantal obstakels en bomen: 1382 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1.029,98 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 130040
. . . . .

130030 514423 . . . . . Maaien loof van bolgewassen. m2 11.700,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bollen in gazon
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 2925 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 13 st
. . . . . Aantal beurten: 1x per jaar
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

130040 512804 . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 201,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
. . . . . Betreft: obstakels en bomen
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 105229 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 381 stuks

1. . . . . Te onderhouden aantal st 1.333,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . .

1304 . . . . . Divers onderhoud
. . . . .

130410 512899 . . . . . Beheersen molshopen in gras. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
. . . . . KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 381 stuks
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1.052,29 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .

130420 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 117,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bollen in gazon
. . . . . Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van
. . . . . bolgewassen
. . . . . Opppervlakte te onderhouden percelen: 2925 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Grasveldtype: gazon met bolgewassen
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 380,25 T
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2
. . . . .
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131 . . . . . EXTENSIEF GRAS
. . . . . Bomen, zonder boomspiegel: 1634 stuks
. . . . . Rasters: 4447 m1
. . . . . Harde graskanten: 35697 m1
. . . . . -
. . . . . VERSCHRALEN
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 30296 m2
. . . . . Aantal percelen: 47 st
. . . . . -
. . . . . BERMMENGSEL
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 2957 m2
. . . . . Aantal percelen: 18 st
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 2X
. . . . . Opp. te maaien percelen, VLAK: 42859 m2
. . . . . Aantal percelen: 53 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen, TALUD: 47570 m2
. . . . . Aantal percelen: 124 stuks
. . . . . Obstakels: 736 stuks
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 6X
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 47373 m2
. . . . . Aantal percelen: 152 stuks
. . . . . Obstakels: 401 stuks
. . . . .

1310 . . . . . Maaiwerkzaamheden
. . . . .

131010 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 2.423,68 V
. . . . . Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL
. . . . . Oppervlakte percelen 30296 m2
. . . . . Aantal percelen: 47 st

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131020
. . . . .

131020 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 2.423,68 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131010

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

131030 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 3.428,72 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK
. . . . . Oppervlakte percelen: 42859 m2
. . . . . Aantal percelen: 53 stuks
. . . . . Obstakels: 736 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 5
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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131040 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 3.805,60 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD
. . . . . Oppervlakte percelen: 47570 m2
. . . . . Aantal percelen: 124 stuks
. . . . . Obstakels: 736 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Talud 1 : 5 of steiler
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

131050 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 11.369,52 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 6X
. . . . . Oppervlakte percelen: 47373 m2
. . . . . Aantal percelen: 152 stuks
. . . . . Obstakels: 401 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

131060 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 13.072,00 V
. . . . . Bomen in extensief gras
. . . . . Aantal: 1634 stuks

1. . . . . Bomen in grasveld
. . .2. . Gerekend is met 2 beurten per jaar
. . . . .

131070 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 70,32 V
. . . . . Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL
. . . . . Oppervlakte percelen 1758 m2
. . . . . Aantal percelen: 18 st
. . . . . Op aanwijzing van directie

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131080
. . . . .

131080 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 70,32 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131070

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

131090 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 23,98 V
. . . . . Beheergroepen: BERMMENGSEL
. . . . . Oppervlakte percelen 2023 410 m2
. . . . . Oppervlakte percelen 2024 789 m2
. . . . . Oppervlakte percelen 2025 410 m2
. . . . . Oppervlakte percelen 2026 789 m2
. . . . . Aantal percelen: 18 st
. . . . . Op aanwijzing van directie

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131100
. . . . .
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131100 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 23,98 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131090

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 1 beurt(en) per 2 jaar
. . . . .3 Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

16 . . . . . ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
. . . . . -
. . . . . Elementenverharding
. . . . . - voegwijdte > 20 m/m2, : 566 m2
. . . . . - voeglengte > 15 m/m2, : 12361 m2
. . . . . - voeglengte 15 - 10 m/m2: 344199 m2
. . . . . - voeglengte < 10 m/m2: 695 m2
. . . . . - wegdelen met goten: 66892 m
. . . . . Ongebonden verharding: 1153 m2
. . . . . Gesloten verharding: 306220 m2
. . . . . Gesloten verharding, lengte as: 32626 m
. . . . . -
. . . . . Trappen: 163 m2
. . . . . Aantal elementen: 16 st
. . . . . Taludelementen: 1168 m2
. . . . . Aantal elementen: 3 st
. . . . . -
. . . . . Aantal aanwezige obstakels: 3341 st
. . . . . Aantal afvalbakken 61 st
. . . . . Hoeveelheden verharding extra werkzaamheden:
. . . . . Oppervlak Voetpad: Tegels 3370
. . . . . Oppervlak Voetpad: Grindzand 406 m2
. . . . . Oppervlak Voetpad: Gesloten verharding 28041 m2
. . . . .

1600 . . . . . Elementenverh. met >20, >15, 15-5 of <5m/m2
. . . . . voeglengte
. . . . .

160010 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . > = 15m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 123,61 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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160020 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160060
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . 15 tot 10 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3.441,99 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

160030 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . < 10 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 6,95 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

160040 518803 . . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
. . . . . obstakels
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven

1. . . . . Te onderhouden aantal st 3.341,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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160050 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: elementenverharding met een
. . . . . gemiddelde voegwijdte van:
. . . . . > = 20 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,66 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

160060 518806 . . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
. . . . . randstroken.
. . . . . Betreft: goten, aan beide zijden van elementenverharding
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 160040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.

9. . . . . Te onderhouden lengte m 66.892,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1610 . . . . . Ongebonden verharding
. . . . .

161010 518802 . . . . . Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-onkruid
. . . . . Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,66 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1620 . . . . . Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)
. . . . .
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162010 518806 . . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
. . . . . randstroken.
. . . . . Betreft: goten aan beide zijden van asfaltrijbaan
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s):
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven

9. . . . . Te onderhouden lengte: 32626 m1 m 32.626,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1630 . . . . . Elementen verharding (trappen en taluds)
. . . . .

163010 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: trappen
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s):
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en
. . . . . andere elementen met een voeglengte van:
. . . . . 15 tot 5 m/m2
. . . . . Aantal aanwezige objecten: 16 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,63 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

163020 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: elementen in talud
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s):
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en
. . . . . andere elementen met een voeglengte van:
. . . . . 15 tot 5 m/m2
. . . . . Aantal aanwezige objecten: 3 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 11,68 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: B
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
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. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
163030 518701 . . . . . Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 201,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding

. . . . . Betreft: trappen

. . . . . Aantal aanwezige objecten: 16 stuks

. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,63 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding

. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te

. . . . . onderhouden: B

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
2 . . . . . DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU A

. . . . .
22 . . . . . ONDERHOUD BEPLANTINGEN

. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

. . . . .
229 . . . . . HAGEN

. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 5639 m1

. . . . . Aantal percelen: 321 stuks

. . . . . Oppervlakte haagvoet: 7735 m2

. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 15949 m2

. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 3895 m2

. . . . .
2293 . . . . . Knippen hagen

. . . . .
229310 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 31.160,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten

. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 3895 m2
4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens

. . . . . knippen kopse kanten.

. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 5 m

. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2 m

. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
229320 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 34.208,00 V

. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten

. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 8552 m2
4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens

. . . . . knippen kopse kanten.

. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 4,80 m

. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,8 m

. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
229330 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 7.735,00 V

. . . . . Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte

. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten

. . . . . Oppervlak, bovenkant haag: 7735 m2

. . . . . Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar

. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 5 m

. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2 m

. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
23 . . . . . ONDERHOUD GRASVEGETATIES

. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

. . . . .
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230 . . . . . GAZONS EN TRAPVELDEN
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 35545 m2
. . . . . Aantal percelen: 214 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen,gazon met bollen:448 m2
. . . . . Aantal percelen: 5 stuks
. . . . . -
. . . . . Obstakels: 233 stuks
. . . . . Bomen in gras: 625 stuks
. . . . . Harde graskanten (incl. beschoeiing): 10294 m1
. . . . . Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 4670 m1
. . . . .

2300 . . . . . Maaiwerkzaamheden
. . . . .

230010 512801 . . . . . Beheersen grashoogte-gazon. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks
. . . . . Aantal obstakels en bomen: 858 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 355,45 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 230040
. . . . .

230030 514423 . . . . . Maaien loof van bolgewassen. m2 1.792,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bollen in gazon
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 448 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 5 st
. . . . . Aantal beurten: 1x per jaar
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

230040 512804 . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 201,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
. . . . . Betreft: obstakels en bomen in gras 858 stuks
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 35545 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks

1. . . . . Te onderhouden aantal st 858,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . .

2304 . . . . . Divers onderhoud
. . . . .

230410 512899 . . . . . Beheersen molshopen in gras. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
. . . . . KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 355,45 I
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .
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230420 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 17,92 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bollen in gazon
. . . . . Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van
. . . . . bolgewassen
. . . . . Opppervlakte te onderhouden percelen: 448 m2
. . . . . Aantal percelen: 5 stuks
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Grasveldtype: gazon met bolgewassen
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 58,24 T
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2
. . . . .

231 . . . . . EXTENSIEF GRAS
. . . . . Bomen, zonder boomspiegel: 77 stuks
. . . . . Rasters: 154 m1
. . . . . Harde graskanten: 1013 m1
. . . . . -
. . . . . VERSCHRALEN
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: -
. . . . . Aantal percelen: -
. . . . . -
. . . . . BERMMENGSEL
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: -
. . . . . Aantal percelen: -
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 2X
. . . . . Opp. te maaien percelen, VLAK: 10077 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen, TALUD: 7547 m2
. . . . . Aantal percelen: 10 stuks
. . . . . Obstakels: 13 stuks
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 6X
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 1028 m2
. . . . . Aantal percelen: 2 stuks
. . . . . Obstakels: 0 stuks
. . . . .

2310 . . . . . Maaiwerkzaamheden
. . . . .

231030 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 806,16 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK
. . . . . Oppervlakte percelen: 10077 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
. . . . . Obstakels: 13 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 5
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

231040 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 603,76 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD
. . . . . Oppervlakte percelen: 7547 m2
. . . . . Aantal percelen: 10 stuks
. . . . . Obstakels: 13 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Talud 1 : 5 of steiler
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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231050 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 246,72 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 6X
. . . . . Oppervlakte percelen: 1028 m2
. . . . . Aantal percelen: 2 stuks
. . . . . Obstakels: 0 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

231060 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 616,00 V
. . . . . Bomen in extensief gras
. . . . . Aantal: 77 stuks

1. . . . . Bomen in grasveld
. . .2. . Gerekend is met 2 beurten per jaar
. . . . .

26 . . . . . ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
. . . . . -
. . . . . Elementenverharding
. . . . . - voeglengte > 15 m/m2, : 3441 m2
. . . . . - voeglengte 15 - 10 m/m2: 40380 m2
. . . . . - voeglengte < 10 m/m2: 20 m2
. . . . . Ongebonden verharding: 1689 m2
. . . . . Gesloten verharding: 4046 m2
. . . . . Gesloten verharding, lengte as: -
. . . . . -
. . . . . Trappen: -
. . . . . Aantal elementen: -
. . . . . Taludelementen: -
. . . . . Aantal elementen: -
. . . . . -
. . . . . Aantal aanwezige obstakels: -
. . . . . Aantal afvalbakken 15 st
. . . . . Hoeveelheden verharding extra werkzaamheden:
. . . . . Oppervlak Voetpad: Grindzand 1689 m2
. . . . . Oppervlak Voetpad: Gesloten verharding 1971 m2
. . . . .

2600 . . . . . Elementenverh. met >15, 15-5 of <5m/m2 voeglengte
. . . . .

260010 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . > = 15m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 34,41 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: A
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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260020 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s):
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . 15 tot 5 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 403,80 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: A
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

260030 518801 . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding week 201,00 V
. . . . . (oppervlaktebedekking).
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . < 5 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 0,20 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: A
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2610 . . . . . Ongebonden verharding
. . . . .

261010 518802 . . . . . Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 201,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-onkruid
. . . . . Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 16,89 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te
. . . . . onderhouden: A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

3 . . . . . DUBBELDAM, BEGRAAFPLAATS ZUIDENDIJK
. . . . . Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
. . . . . overzichten in de bijlagen en tekeningen.
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32 . . . . . ONDERHOUD BEPLANTINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 5.
. . . . .

329 . . . . . HAGEN
. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 2.720 m1
. . . . . Aantal percelen: 59 stuks
. . . . . Knipoppervlakken zie bijlage 5.
. . . . .

3293 . . . . . Knippen hagen, 2-maal per jaar
. . . . .

329310 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 1.520,00 V
. . . . . Betreft: C1, diverse vakken.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak: 190 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

329320 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 1.176,00 V
. . . . . Betreft: C2, diverse vakken.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak: 147 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

329330 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 2.552,00 V
. . . . . Betreft: C3, diverse vakken.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak: 319 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m
. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

329340 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 12.024,00 V
. . . . . Betreft: D1, diverse vakken.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak: 1.503 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .4. . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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329350 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 3.400,00 V
. . . . . Betreft: D2, diverse vakken.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Knipoppervlak: 425 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .4. . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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POST-
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CODE
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

701010 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
. . . . . bestekspostnummers
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
. . . . . Dordrecht

9. . . . . Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks
. . . . . 96a/96b.
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

701020 620102 . . . . . Toepssen afzetting(en) op EUR N
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
. . . . . bestekspostnummers
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
. . . . . Dordrecht

9. . . . . Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks
. . . . . 96a/96b.
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018",
CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.

04 Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit
document is via internet te downloaden op http://www.dordrecht.nl, onder de zoekterm: afsluiting
van de openbare weg, wetgeving.

05 Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die
gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing
zijn, zijn verkrijgbaar bij:
- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl
- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; www.minvrom.nl
- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl

06 De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst
dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschift te beheersen. Ten minste 1
persoon van de aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te
beheersen.

07 In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de
rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

08 Op deze opdracht is van toepassing de gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd
17 december 2020. Indien tijdens de looptijd van de dit contract de gedragscode wijzigt zullen
opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 65%
van de aannemingssom.

01 04 03 Verrekening van wijzigingen in loonkosten

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten is pas mogelijk vanaf 1 januari 2025, deze indexatie is
van toepassing voor de daaropvolgende jaren. Er vindt na verrekening in 2025 geen nieuwe
indexatie plaats in 2026.

02 Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen in loonkosten volgens de
raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkostenindex mogelijk.

01 04 04 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

01 Op wijzigingen in kosten van brandstoffen / brandstofgroepen geschiedt geen verrekening;
voorzover het de verrekening van deze kosten betreft is het bepaalde in paragraaf 01.04 van de
Standaard niet van toepassing.

02 Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen brandstoffen / brandstofgroepen
volgens de raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groep van brandstoffen mogelijk.
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01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Declaratie

01 Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:

Drechtwerkgroen
Pieter Zeemanweg 20
3316 GZ Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: inkoop@drechtwerkgroen.nl

02 Drechtwerkgroen ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen).

03 De factuur moet voorzien zijn van een door beide partijen ondertekende termijnstaat.

04 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de
factuur.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet
verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
2023
Goudenregenstraat, rioolwerkzaamheden
Dubbelmondestraat, rioolwerkzaamheden
Heijermanstraat, rioolwerkzaamheden
Kromme Zandweg, rioolwerkzaamheden

2024
Goudenregenstraat, rioolwerkzaamheden
Gorterstraat, de Merodestraat en de Damstraat, riool en bestratingswerkzaamheden
Dubbelsteijnlaan Oost, bestratingswerkzaamheden

2025
Gorterstraat, de Merodestraat en de Damstraat, riool en bestratingswerkzaamheden
Groenekruislaan, bestratingswerkzaamheden

En verder in zijn algemeenheid:
- snoeien van bomen in eigen beheer;
- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;
- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;
- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;
- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- vegen door HVC;
- wijkvernieuwingsprojecten.

02 Voor de volgende elementen wordt voor een gedeelte van het areaal het verwijderen van zwerfafvuil
en drijfvuil door derden uitgevoerd:
- Boom in verharding;
- Bos;
- Heesters;
- Struweel / Hakhout;
- Lei en gevelbeplanting;
- Struikrozen;
- Bodembedekkers;
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- Bodembedekkers kruidachtigen;
- Onderhoud grasvegetaties;
- Onderhoud watergangen.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen t.b.v. besteksposten moeten
afgehaald worden op:

Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
Dordrecht

Contact persoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering door de aannemer

01 De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van
de opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met
genoemde verzekerde sommen en eigen risico’s te hebben afgesloten.

02 Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,-
euro per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van €
5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.

03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken
voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiële schade van minimaal
2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor
letselschade dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.

04 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde
verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.

05 De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten
verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

01 Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar depot Schenkeldijk,
gelden voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.
Alle materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.

02 Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffelvuil en hagen knipsel naar: depot Schenkeldijk
Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: depot Schenkeldijk

01 18 Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;
- vijftig euro (EUR 50,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen, door het bijmaaien rondom die bomen - onverlet het
bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:
- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;

03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter
"Werken rondom bomen" uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland. Deze is te
bestellen bij het secretariaat Stadswerk, telefoon: 0318 - 692721.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is
goedgekeurd..

02 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode
soortbescherming gemeente is vereist.

04 Het ecologisch werkprotocol is 4 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw
ecologisch werkprotocol geschreven te worden.

05 Gemeente geeft toegangscodes voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) af zodat de
meest recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW

06 Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.

07 Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste
wijzigingen in waarnemen op de NDFF.

08 Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegoegde format.

09 De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever
gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode

10 Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider Nivo 3, werkvoorbereider/uitvoerder
Nivo 2 en ploegleider minimaal Nivo 1

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk
worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

01 23 03 Contractmanagement

01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek
gaan om de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de
contractrapportage.
De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer
toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid
worden met zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd. Door middel van de
contractrapportage worden afspraken gemonitord. De contractrapportage zal een vast agendapunt
zijn bij bouwvergaderingen als ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch en strategisch overleg.
Als zodanig zijn zowel opdrachtgever als ook de aannemer op de hoogte van de mate van
presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen kan indien nodig plaats vinden in de vorm van een
bouwvergadering, één keer per twee weken. Of tijdens de bouwvergadering één keer per vier
weke.=n.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd
van de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd
van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuïteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de
looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één
contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de
opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 07 Besteksmeldingen

01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - meldingen
doorgeven over alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen,
groen, wegen, enz.). Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen
zijn aan de uitvoering van dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder
toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.

03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingensysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn
doorgestuurd zelf afhandelen.

04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.

01 24 09 Korting

01 De korting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard zijn van toepassing

01 26 Geluidshinder
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01 26 01 Verplichtingen van de aannemer

01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de
dichtbij gelegen woningen varierend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt
worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in
lid 03.

01 27 Gevonden voorwerpen

01 27 01 Verplichting van de aannemer

01 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke
waarde, gemeld worden op de site https://www.verlorenofgevonden.nl

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 0 Deelhoofdstuk 50.0

50 6 Deelhoofdstuk 50.6

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid

01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.

02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoirkan verwerkt worden
op de gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.

03 Het type auto en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn
afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen

51 03 02 Meldingsplicht

01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:
- op aantastingen van beplantingen door insekten, schimmels, zwammen, virusziekten,

gasschade, zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;
- indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;
- op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende

ondergronden, kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;
- op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen
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51 05 02 Invasieve soorten

01 Het gebruik van glyfosaat is alleen toegestaan in overleg met de directie.
Glyfosaat mag voor bijzondere situaties ook na 1 nov 2017 gebruikt worden, dit geldt voor de
bestrijding voor vijf invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop, de
Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien of de Hemelboom).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel
in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het ‘Infoblad A
Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de
website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als
hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met
messen, het is niet toegestaan te klepelen;
- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende
verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)
- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;

04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop
binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen.
Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op
aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor
geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse
Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak
voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de
directie.
- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

05 De opdrachtgever werkt aan een werkinstructie Aziatische Duizendknoop. Zodra deze gereed is
wordt deze met de opdrachtnemer besproken. Verwachting is najaar 2021.
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HFD PAR ART LID

51 06 Bouwstoffen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 21 Begrippen gras en kruidachtigen

51 21 01 Begrippen

01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak en beschoeiing;

- zachte kanten: graskant langs beplanting en rasters.

51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen

51 22 01 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras

01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit
de stam van een boom te blijven.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 05 Eisen aan het knippen van hagen

01 Het is niet toegestaan taxushagen te knippen met een klepelmachines of een machine van dien
aard.

02 Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.

51 43 Informatie-overdracht beplantingen

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen.

03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het
verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden
dienen te worden gemeld aan de directie.

04 Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.

05 Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het
werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.

51 82 02 Eisen aan gebruik van onkruidbranders

01 Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden
voorkomen.

02 Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de
verharding te worden verwijderd.

03 In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en
kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

04 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet
toegestaan.

05 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten
en/of andere providers.
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51 82 04 Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing

01 Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

51 83 Informatieoverdracht

51 83 01 Voeglengte

01 De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm met uitzondering van
bestekspostnr(s). 160050.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Opvolgen aanwijzingen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te
zijn.


