1 Proces Aanbestedingsdocument Bijlage 4 |Volgens het aanbestedingsdocument is bijlage 4 Prijzenformulier separaat toegevoegd, deze zien wij niet tussen de |Het inschrijfbiljet is toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. Voor de opbouw van uw kostenopgave verwijzen
Prijzenformulier documenten in Tenderned. wij u naar de bepalingen die hiervoor zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het aanbestedingsdocument.
Zou u deze willen toevoegen?

2 Juridisch |Artikel 13.6 Inkoopvoorwaarden |Boetes zijn in de regel niet verzekerbaar en daarmee niet proportioneel (voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit). |Van het opleggen van boetes is alleen dan sprake als opdrachtnemer, ook na in gebreke stelling, haar contractuele
Ook is de boete onredelijk, omdat er direct 5% gevorderd kan worden indien de opdrachtnemer per abuis enkele |verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever ziet het opleggen van de boete als laatste stok achter de deur. Wij zien
minuten te laat een advies aanlevert. De opdrachtnemer is — conform uw voorwaarden — immers direct in verzuim |geen disproportionaliteit in deze bepaling omdat de inschrijver, na gunning, zelf invioed heeft of de
als een termijn niet gehaald wordt. Wij zouden graag zien dat dit artikel wordt geschrapt om in overeenstemming [opdrachtnemer genoodzaakt is om de boete op te leggen.
te handelen met de Gids Proportionaliteit? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarom u van mening bent dat de boete
niet in strijd is met de Gids Proportionaliteit en de boete dan graag naar redelijkheid beperken tot 0.1% per
werkdag met een maximum van 10%?

3 Juridisch |Artikel 13.2 Inkoopvoorwaarden |Kunt u dit artikel schrappen of bevestigen dat dit artikel onderhevig is aan de voorgestelde Wij bevestigen dat dit artikel onderhevig is aan de voorgestelde aansprakelijkheidsbeperking en dat de vrijwaring
aansprakelijkheidsbeperking en dat de vrijwaring pas ingeroepen wordt, indien de opdrachtnemer toerekenbaar |pas ingeroepen wordt, indien de opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet.
tekortschiet. Een onbeperkte vrijwaring is immers niet proportioneel, omdat het een aansprakelijkheid is die
verder gaat dan de wet, zie in dat verband: (i) CvAE-advies 331, (ii) Rb. Den Haag, 5 oktober 2016,

ECLI:NL:RBDHA:2016:11869, en (iii) Gerechtshof Den Haag, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:260.).

4 Juridisch |Artikel 5.1 Inkoopvoorwaarden De aansprakelijkheid is niet beperkt in hoogte, duur en soort en is daarmee niet proportioneel noch gebruikelijk in |Opmerking aanbestedende dienst: U stelt deze vraag in het kader van artikel 5.1 AlV, zeer waarschijnlijk bedoeld u

onze branche. Wij zouden graag zien dat u dit artikel conform de DNR 2011 als volgt herschrijft: Indien de echter artikel 13.1 AIV. Dit artikel gaat namelijk over aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever of derden, dan is hij uitsluitend gehouden tot

vergoeding van directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval indirecte schade zoals bedrijfsschade, |Antwoord:

omzet- en/of winstderving evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht |In paragraaf 4.3.1. (en vraag en antwoord 5 van deze nota van inlichtingen) is de aansprakelijkheid wel degelijk
van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. De door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot een beperkt.

bedrag gelijk aan driemaal de totale vergoeding in het kader van de opdracht van de opdrachtgever aan de

Opdrachtnemer is betaald met een maximum van € 2.500.000,-. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

vervalt door het verloop vijf jaren vanaf de dag waarop de prestaties zijn verricht of de Overeenkomst door

opzegging is geéindigd. Bent u bereid dit aan te passen?

5 Juridisch  |Aanbestedingsdocument U vraagt om een verzekeringseis van 1.5 miljoen per gebeurtenis en 5 miljoen per jaar. Dit zijn buitenproportionele |Wij zijn bereid om deze bepaling als volgt aan te passen:

Paragraaf 4.3.1 Financiéle en bedragen die niet in verhouding staan aan hetgeen gebruikelijk in de branche. Een verzekering dient de Onder ‘adequaat’ verstaat de Aanbestedende dienst dat de Inschrijver met oog op aard en omvang van de uit te
economische draagkracht gebruikelijke aansprakelijkheid te reflecteren en voor ingenieursdiensten is dat 1 of 2.5 miljoen per aanspraak en |voeren werkzaamheden voldoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering
per jaar. Bent u bereid deze eis aan te passen? van de opdracht. De verzekerde som moet daarom per gebeurtenis tenminste € 1.000.000,- bedragen met een
maximum van € 2.500.000,00 per jaar.

6 Juridisch |Artikel 3.5 Inkoopvoorwaarden Dit artikel bevat een zeer ruime vrijwaring voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties. Wij zouden graag |Hiertoe zijn wij bereid
zien dat de woorden ‘die verband houden met de opdracht c.q. overeenkomst’ gewijzigd worden naar: ‘die
verband houden met de toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer’? Bent u bereid dit aan te passen?

7 Juridisch |Artikel 1.5 Inkoopvoorwaarden Wij zullen (hoogstwaarschijnlijk) derden inschakelen bij deze opdracht. Wij zouden graag zien dat dit artikel wordt |[De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassingen op de overeenkomst die wordt afgesloten tussen
geschrapt. Wij zullen altijd back-to-back nastreven, maar dat is niet altijd mogelijk. Bovendien zijn onze opdrachtnemer(s) en opdrachtgever. Het staat u vrij uw onderaannemers te selecteren op basis van uw eigen
onderaannemers altijd onze verantwoordelijkheid. Bent u bereid dit artikel te schrappen? inkoopvoorwaarden dan wel de verkoopvoorwaarden van de desbetreffende onderaannemer. Inschrijver, na

gunning opdrachtnemer, draagt het risico indien blijkt dat deze voorwaarden in nadelige zin afwijken zijn met de
contractuele voorwaarden (AlV gemeente Gorinchem) en u hierdoor schade leidt.

8 Proces Vragen beantwoorden Nvl Is het mogelijk om de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en tussentijds te publiceren? Wij kunnen dit niet in alle gevallen garanderen omdat wij hierbij afhanklijk zijn van de beschikbaarheid van de
betrokken personen. Per geval zullen wij inschatten of het eerder (dan gepland) beantwoorden van vragen nuttig
is.

2e Nota

9 Artikel 13.1 Inkoopvoorwaarden |De aansprakelijkheid is niet beperkt in hoogte, duur en soort en is daarmee niet proportioneel noch gebruikelijk in |Zie vraag en antwoord 4.
onze branche. Wij zouden graag zien dat u dit artikel conform de DNR 2011 als volgt herschrijft: Indien de
Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever of derden, dan is hij uitsluitend gehouden tot  |In aanvulling hierop bevestigen wij dat de aansprakelijkheid vervalt na 5 jaar na beéindiging van de Overeenkomst.
vergoeding van directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval indirecte schade zoals bedrijfsschade,
omzet- en/of winstderving evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht
van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. De door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot een
bedrag gelijk aan driemaal de totale vergoeding in het kader van de opdracht van de opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer is betaald met een maximum van € 2.500.000,-. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
vervalt door het verloop vijf jaren vanaf de dag waarop de prestaties zijn verricht of de Overeenkomst door
opzegging is geéindigd. Bent u bereid dit aan te passen?




10 Artikel 5.1 Inkoopvoorwaarden Wij zouden graag zien dat het woord ‘garandeert’ gewijzigd wordt naar ‘draagt er zorg voor’? Een expliciete Wij wensen deze bepaling niet aan te passen. Vooralsnog zien wij niet waarom een inschrijver zich moet
‘garantie’ is namelijk niet verzekerbaar, omdat een garantie verder gaat dan de wet. Bovendien is het ook in het verzekeren voor de vraag (eis) dat de geleverde dienstverlening in overeenstemming moet zijn met de gestelde
belang van de gemeente Gorinchem als de werkzaamheden verzekerd zijn. bepalingen en de van toepassing zijnde normen en wetgeving.

11 le NvlRef.nr.4 &5 In principe zijn verzekerbaarheid en aansprakelijkheid twee verschillende elementen. Nu de gemeente de Hiertoe zijn wij bereid.
aansprakelijkheid linkt aan de verzekerde bedragen van 1 miljoen per gebeurtenis met een maximum van 2.5
miljoen per jaar, dan is de aansprakelijkheid nog hoog gelet op de te verwachten opdrachtsom en de looptijd van
het contract. Bent u bereid de 2.5 miljoen als maximum voor de gehele opdracht te hanteren?

12 1le Nvlref. nr. 2 Graag willen wij u vriendelijk verzoeken ons voorstel om de boete te schrappen of te matigen in heroverweging te |Hartelijk dank voor uw uitgebreide vraagstelling en zienswijze op de relatie tussen opdrachtnemer en

nemen. Dat het risico op laat leveren bij de opdrachtnemer ligt en hoort te liggen, is begrijpelijk en redelijk. Echter,
de aanbestedende dienst creéert een additioneel risico door een hoge boete toe te voegen, terwijl de Gids
Proportionaliteit (voorschrift 3.9A) aangeeft dat dit (additionele) risico, niet verzekerbaar is en daarmee niet
proportioneel. Dat wij gehouden zijn tot vergoeding van schade bij late levering, is inderdaad een risico dat wij
kunnen beheersen en wat verzekerbaar is.

Is het risico voor een van beide partijen in redelijkheid/onder reéle voorwaarden verzekerbaar (let op: Een veel
gehoorde misvatting is dat alles verzekerbaar is. Dit is niet het geval. Daarbij moet worden bedacht dat indien er
een verzekering op de markt beschikbaar is, niet altijd betekent dat ook alle risico’s onder die verzekering gedekt
zijn. Met name garantieverplichtingen, boetes of vrijwaringen zijn in de regel onverzekerbaar.).

Los van bovenstaande vinden wij een boete als spreekwoordelijke stok achter de deur niet passend, omdat een
professionele handelsrelatie op grond van vertrouwen zou moeten bestaan. Wij zullen er altijd alles aan doen om
dat vertrouwen niet te schaden, omdat wij graag in de toekomst blijven samenwerken. Het niet nakomen van
afspraken heeft daarnaast niet alleen gevolgen voor toekomstige uitvragen van de gemeente Gorinchem, maar
schaadt mogelijk ook onze reputatie bij andere overheidsinstanties. Dit en het feit dat schade conform de wet
gevorderd kan worden, zou onzes inziens voldoende zekerheid moeten bieden.

Verder siert het de gemeente dat zij niet lichtzinnig met de boete omgaan, maar bij de denkbeeldige situatie dat
partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en er niet in goed overleg uitkomen, kan dit als onevenredig dreigmiddel
ingezet worden.

Als de gemeente de boete niet wilt schrappen, graag dan het verzoek de boete te matigen tot 1% per dag met een
maximum van 10%. Dit reflecteert hetgeen gebruikelijk in private sferen en een maximum van 10% is een verlies
dat gedragen kan worden. Mocht de schade hoger zijn, kan deze aanvullende schade altijd conform de wet
gevorderd worden.

opdrachtnemer. Ook wij verwachten (en hopen) dat het opleggen van boetes (of zelfs het dreigen daarmee) niet
nodig is.

Echter bij een openbare aanbesteding weten wij niet op voorhand welke ondernemingen in gaan schrijven en
welke partij uiteindelijk geselecteerd wordt. Anders dan bij private partijen hebben wij hierin minder vrijheden.
Om die reden wensen wij de boete niet te laten vervallen, maar willen deze wel matigen tot 1% van de
aanneemsom per dag met een maximum van 15%.

3e Nota van inlichtingen d.d. 16 maart 2023

13 Proces Aanbestedingsdocument De aanbestedende dienst laat voor het plan van aanpak veel ruimte aan inschrijvers om zelf onderwerpen te op te |Naar mening van de Aanbestedende dienst geven de criteria/ onderdelen waarop beoordeeld wordt voldoende
paragraaf 5.2 G2 voeren die naar hun mening meerwaarde voor het project hebben. Dit kan leiden tot prima omschrijvingen, maar |richting. Wanneer meer richting wordt gegeven wordt het onderscheidend vermogen van inschrijvers kleiner.
als de aanbestedende dienst zelf andere onderwerpen meer meerwaarde vindt hebben kan dit de beoordeling Immers inschrijvers zullen zich hierop gaan richten en plannen van aanpak zullen dus naar allen waarschijnlijkheid
beinvloeden. Hoe denkt de aanbestedende dienst de beoordeling objectief, zonder eigen voorkeuren mee te laten [meer op elkaar lijken. Door meer openheid te bieden geven we inschrijvers dus de mogelijkheid zich positief te
wegen, uit te voeren? Acht u het niet beter om richting te geven voor de inschrijvers voor welke onderwerpen de |onderscheiden.
aanbestedende dienst met name toezeggingen voor wil zien?
14 Inhoud Aanbestedingsdocument De inzet van onderaannemers kan bedoeld zijn om voldoende capaciteit in te kunnen zetten. Welke meerwaarde |De aanbestedende dienst wenst de prijs inzichtelijk te hebben om enerzijds te kunnen toetsen of de inschrijving
paragraaf 5.2 heeft het voor de aanbestedende dienst om de kosten van onderaannemers apart in beeld te hebben —volgens de |reéel is en anderzijds dient deze begroting als basis voor de afrekening van eventueel meer- en minderwerk. De
inschrijvingsvoorwaarden bevestigt de inschrijver door in te schrijven al dat hij betreffende onderaannemer(s) post onderaannemers kan een substantieel deel zijn van de inschrijving en om die reden vragen wij om deze op
moet inzetten. Ons verzoek is om de specificatie voor de inschrijfstaat te laten vervallen. hetzefde niveau uit te werken. Wij gaan dus niet akkoord met uw voorstel.
15 Proces Aanbestedingsdocument Wat verstaat de aanbestedende dienst onder ‘Uurtarief per werkzaamheid’? Per activiteit worden de kosten Wij verstrekken geen model inschrijfstaat. Reden hiervoor is dat de kostenstructuur per inschrijver kan verschillen.
paragraaf 5.2 G1 bepaald door de inzet van meerdere functionarissen. Kunt u een model inschrijfstaat ter beschikking stellen voor [Het staat u vrij om 'kosten toezegging plan van aanpak' op te nemen in uw begroting en deze indien nodig nader te
de inschrijvers, zodat alle inschrijvers dezelfde onderdelen op dezelfde wijze afprijzen? Hierin kunt u dan wellicht |specificeren. In die gevallen dat voor een activiteit meerdere fuctionarissen ingezet worden kunt u hierovor
een of meer regels 'Kosten toezeggingen Plan van aanpak' opnemen. meerdere calculatieregels aanmaken.
16 Proces Aanbestedingsdocument Om het MKB een realistische kans te geven mee te doen met deze aanbesteding verzoeken wij u om toe te staan [Per kerncompetentie vragen wij één referentieproject, deze mag per kerncompetentie verschillen. Het is dus

paragraaf 4.3.2 Technische
bekwaamheid

dat meerdere referenties ingediend mogen worden om aan de gevraagde kerncompetenties te voldoen.

toegestaan om verschillende referentieprojecten in te dienen.




17 Proces Aanbestedingsdocument Om het MKB een realistische kans te geven mee te doen met deze aanbesteding verzoeken wij u om voor Binnenstedelijk mag hier worden gelezen als 'binnen de bebouwde kom'. Gelet op de scope van de opdachten
paragraaf 4.3.2 Technische kerncompetenties 1 en 2 de koppeling met specifiek een binnenstedelijke ontsluitingsweg los te laten, het aantal [hechten wij wel belang aan het element 'ontsluitingsweg'.
bekwaamheid projecten die met deze specifieke scope in de afgelopen drie jaar zijn voorbereid is beperkt.
18 Proces Aanbestedingsdocument U geeft een zeer ambitieuze planning op. Gezien de omvang van het project en het aantal stakeholders lijkt ons Het klopt dat sprake is van een ambitieuze planning. De opgegeven planning is echter hard. Dit heeft te maken met
paragraaf 1.2.4 Planning bijvoorbeeld een periode van 3 maanden voor de volledige VO-fase, inclusief alle stakeholder-afstemmingen, interne afspraken, procedures en een keiharde deadline voor het aanvragen van de subsidie. Verzachtende
interne toetsrondes bij de gemeente, het uitwerken van de producten aanzienlijk te kort. Hoe hard is de door de  [omstandigheid is wel dat wij gedurende het onderhavige aanbestedingstraject al met meerdere stakeholders het
aanbestedende dienst opgegeven planning en wat zijn de consequenties voor de opdrachtnemer als er van de gesprek hebben hervat en stappen hebben gezet. Voor ons is het namelijk niet acceptabel om het ontwerptraject
planning wordt afgeweken? Mag er in het plan van aanpak bijvoorbeeld een alternatieve planning worden gedurende het aanbestedingstraject volledig stil te leggen en stil te laten liggen totdat er een adviseur is
aangeboden - zo ja, welke voorwaarden worden daaraan gesteld? aangehaakt. Waar wij kunnen doen wij dan ook vast voorbereidend werk.
19 Inhoud Aanbestedingsdocument U verwacht ten aanzien van MKI ook ondersteuning in de Uitvoeringsfase. Welke ondersteuning verwacht u in die |Alle benodigde ondersteuning die nodig is om MKI op te nemen en te toetsen. Hierbij denken wij met name, maar
paragraaf 1.2.3 —A15 fase en met welke inzet dienen wij rekening te houden? niet limitatief, aan het toetsen van ontvangen inschrijvingen en het toetsen op de naleving van de gedane beloften
van de aannemer tijdens de uitvoering van de uitvoeringsfase.
20 Inhoud Aanbestedingsdocument Er staan veel dubbelingen in de beschrijving voor DO fase, punten die ook al in de VO-fase zijn genoemd. Is dit De dubbelingen bij de VO en DO fase zijn bewust opgenomen. Dit vanwege de overtuiging dat een DO
paragraaf 1.2.3 - A13 bewust gedaan? Welk overweging heeft u bijvoorbeeld om in de DO-fase nogmaals een fotoimpressie met voor-  [gedetailleerder is en dus meer informatie geeft dan een VO. We werken van grof naar fijn. In zowel de VO als DO
en nasituatie te verlangen? Deze wordt in de VO-fase al opgeleverd. fase vragen wij om een fotoimpressie met voor- en nasituatie omdat wij hebben gemerkt dat dergelijke informatie
voor veel mensen beter te begrijpen is dan alleen een ontwerp in 2D. Om die reden vragen wij per fase om dit
ondersteunende beeldmateriaal.
21 Inhoud Aanbestedingsdocument Dienen de kosten van het asfalt- en funderingsonderzoek in de inschrijving opgenomen te worden, of kan volstaan |De kosten voor het onderzoek dienen in de offerte te worden meegenomen. Het onderzoek moet zo worden
paragraaf 1.2.3 — A8 worden met het afprijzen van ondersteuning hiervoor (aanvragen offertes, begeleiden onderzoek e.d.) —in deze uitgevoerd dat met de verkregen gegevens het werk aan het asfalt kan worden voorbereid en uitgevoerd zonder
fase kan nog geen definitieve prijs voor dit soort onderzoeken ingediend worden. dat daar aanvullend onderzoek voor nodig is.
22 Inhoud Aanbestedingsdocument U verzoekt om een asfalt- en funderingsonderzoek in de DO-fase. Wat is uw overweging om dit niet al in de VO- Ten tijde van de uitvraag was nog niet duidelijk of het onderzoeksgebied voor het VO gelijk zou zijn aan het gebied
paragraaf 1.2.3 — A8 fase uit te laten voeren? Eventuele bijkomende kosten zijn dan pas in de DO-fase in beeld, terwijl dit ook al inde  |voor het DO. Inmiddels is duidelijk dat deze gebieden gelijk zijn. Het asfaltonderzoek kan daarom beter in de VO-
VO-fase in beeld gebracht kan worden. fase worden uitgevoerd.
23 Inhoud Aanbestedingsdocument Het is ons niet duidelijk welke onderdelen uit het document ‘Wat uit te werken in de volgende fase(n)’ onderdeel |Alle onderdelen uit het document 'Wat uit te werken in de volgende fase(n)' maken onderdeel uit van de opdracht
paragraaf 1.2.3 — A8 uitmaken van de opdracht. In de eerste regel is sprake van een verlichtingsplan, dient met het vervaardigen van en dienen in het kader van het VO en/of DO nader uitgewerkt te worden. Ten aanzien van de aspecten 'Verlichting'
het verlichtingsplan in de inschrijving rekening te worden gehouden? Zo ja, kunt u de kaders aangeven zodat het  |en 'VRI' zien wij opdrachtnemer als adviseur en niet als leverancier/uitvoerende partij. In het kader van het DO
maken van het plan afgeprijsd kan worden? Zo wordt er ook naar een ‘volgende uitwerkingsfase’ verwezen, dienen er berekeningen te worden gemaakt waaruit duidelijk wordt hoeveel lichtmasten er nodig zijn.
bijvoorbeeld voor de VRI’s. Betekent dit dat dit geen onderdeel uitmaakt van de inschrijving? Wij verzoeken u om |[Opdrachtgever geeft aan welke masten en armaturen er gebruikt gaan worden.
voor de in het document opgegeven onderdelen expliciet te benoemen of ze onderdeel uitmaken van de opdracht |Zie ook het antwoord op vraag 88.
en zo ja, welke voorwaarden en uitgangspunten van toepassing zijn.
24 Inhoud Aanbestedingsdocument Kunt u specificeren wat de aanbestedende dienst bedoelt met ‘verhelderende beelden in de zin van fotoimpressies [In de bijlage bij deze 3e Nota van Inlichtingen is een voorbeeld opgenomen van een dergelijke fotoimpressie met
paragraaf 1.2.3 — A6 met voor- en nasituatie’. Doelt u op bijvoorbeeld 3D impressies van de nieuwe situatie? Als het een vast onderdeel [voor- en nasituatie. In zowel de rapportage van het VO als DO verwachten wij dergelijke verhelderende beelden
van de opdracht is, kunt u uw verwachtingen dan aangeven? Als het een onderdeel is dat meetelt in de score van [voor een beter begrip (en dus ter ondersteuning) van het ontwerp.
het Plan van aanpak, kunt u dan aangeven waar de aanbestedende dienst waarde aan hecht?
25 Inhoud Aanbestedingsdocument Bedoelt u met het maken van onderscheid tussen ‘beheer en onderhoud’ en reconstructie dat de SSK raming over |Voor de provinciale subsidie zijn onderhoudskosten niet subsidiabel. Het bestek dient daarom aparte bestekposten
paragraaf 1.2.3 - A3 deze twee typeringen moeten worden verdeeld, of dienen ook de kosten van het beheer en onderhoud van de te bevatten voor onderhoud en nieuwe infrastructuur, zodat naderhand duidelijk is welke investeringen zijn
nieuwe Banneweg bepaald te worden? gedaan tbv nieuwe infrastructuur en wat vervangingsinvesteringen zijn. Het is niet de bedoeling om de kosten voor
toekomstig beheer en onderhoud inzichtelijk te maken.
26 Inhoud Aanbestedingsdocument Dienen de genoemde onderzoeken, zoals luchtkwaliteit, geluidbelastingen, stikstofdepositie, externe veiligheid, De genoemde onderzoeken dienen al afgeprijsd te worden in de inschrijving. Een en ander op basis van uw eigen
paragraaf 1.2.3 - A2 flora en fauna, archeologie en bodem al afgeprijsd te worden in de inschrijving? Zonder nadere kaders is zijn deze |inschatting en expertise naar aanleiding van de verkregen informatie ten aanzien van dit project. Daarbij kunt u
onderzoeken niet af te prijzen op zodanige wijze dat er vergelijkbare prijzen worden ingediend. De kosten van de |uitgaan van verkennende onderzoeken. Eventuele vervolgonderzoeken kunnen als PM worden opgenomen.
onderzoeken hangen o.a. af van de uitwerking van het VO (en evt DO) en van de kaders die de aanbestedende
dienst aan de onderzoeken stelt. Kunnen de kosten van deze onderzoeken buiten de inschrijving worden gelaten,
zodat de inschrijvers alleen de (proces)begeleiding af kunnen prijzen?
27 Inhoud Aanbestedingsdocument Bedoelt de aanbestedende dienst met het ‘ingekleurde VO’ een aparte tekeningset die door de opdrachtnemer Het uiteindelijke VO en DO, zoals wordt opgenomen in de rapportage, dient volledig ingekleurd te zijn ten behoeve
paragraaf 1.2.3 - Al moet worden geleverd of dient het VO steeds al ingekleurd uitgewerkt te worden, ook voor de medewerkers van |van de leesbaarheid. Gedurende het werkproces dient sprake te zijn van een leesbare tekening, maar kan worden
de opdrachtgever die het VO toetsen? volstaan met een niet ingekleurd VO en DO.
28 Inhoud Aanbestedingsdocument De ontwerplijn voor de wegen en inrichtingsoplossingen zijn vanuit het SO reeds aangegeven. Waar wellicht een  [Ja, die ruimte is er zeker. Sterker nog bij punten die nog moeten worden uitgewerkt zijn ook wat stukken fiets- en

paragraaf 1.2.3

optimalisatie in zit, zijn de fietspaden. Is er nog ontwerpruimte in de loop van fiets- en voetpaden?

voetpadpad benoemd.




29 Inhoud Aanbestedingsdocument De uitvraag lijkt zich vooral te focussen op verkeerstechniek. Heeft de aanbestedende dienst daarnaast ook een De opdrachtnemer mag een voorstel doen voor de soort beplanting. De opdrachtgever bepaald uiteindelijk wat er
paragraaf 1.2.3 ambitie m.b.t. beplanting, waterberging, biodiversiteit, etc? In hoeverre wordt er verwacht dat de opdrachtnemer |wordt geplant / gezaaid.
richting geeft aan beplanting binnen de scope van het plangebied?
30 Inhoud Aanbestedingsdocument U vraagt zowel in de VO-fase als in de DO-fase om het uitvoeren van verschillende milieuonderzoeken. In beide Het is een bewuste keuze om zowel in de VO fase als in de DO fase te vragen om het uitvoeren van verschillende
paragraaf 1.2.3 fasen betreft het (min of meer) dezelfde onderzoeken. Is dit een bewuste keuze van de aanbestedende dienst en  |milieuonderzoeken. Dit vanwege de overtuiging dat een DO gedetailleerder is en dus meer informatie geeft dan
20 ja, kunt u deze keuze toelichten? Waarom dienen bijvoorbeeld in beide fasen bodemonderzoeken uitgevoerd te |een VO. We werken van grof naar fijn. De milieuonderzoeken dienen dan ook aan te sluiten bij het detailniveau van
worden? de betreffende ontwerpfase en dienen er mede voor te zorgen dat er gedurende het ontwerpproces voldoende
zicht bestaat op de uitvoerbaarheid van het ontwerp. Het is uiteraard niet de bedoeling om onderzoeken (zoals
bijvoorbeeld een bodemonderzoek) in beide ontwerpfasen uit te voeren als er geen sprake is van nieuwe feiten en
omstandigheden op basis waarvan dit nodig is. Wel kan het detailniveau van het onderzoek worden aangepast,
indien daarvoor aanleiding bestaat. Bijvoorbeeld een verkennend onderzoek in de VO fase en een nader onderzoek
in de DO fase.
31 Inhoud Aanbestedingsdocument Kunt u het schetsontwerp als DWG of DXF bestand verstrekken? Als bijlage bij deze nota is het schetsontwerp in CAD (.dwg) verstrekt.
paragraaf 1.2.3
32 Inhoud Aanbestedingsdocument Is het SO gemaakt op basis van een recente terreinmeting? Eris een digitale terreinmeting beschikbaar van het gebied vanaf de kruising Stalkaarsen tot de kruising met de
paragraaf 1.2.2 Schelluinsestraat. Voor het resterende deel moet door de opdrachtnemer een DTM worden uigevoerd.
33 Inhoud Aanbestedingsdocument Dient er rekening gehouden te worden met werkzaamheden aan het rioolstelsel (vervangen, bijleggen, etc)? Zo ja, |Nee, er hoeft geen rekening te worden gehouden met werkzaamheden aan riolering behalve de werkzaamheden
paragraaf 1.2.1 - scope kan de aanbestedende dienst aangeven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke informatie die het ontwerp nodig maken (kolkaansluitingen e.d.) en het vervangen van alle kolken en putafdekkingen
reeds beschikbaar is?
34 Proces Aanbestedingsdocument Was/is er ook een project Banneweg fase 1 en zo ja, betreft dit het maken van het schetsontwerp of betreft het Fase 1 betrof de inrichting van de Banneweg tussen de Driemanschapslaan en de Stalkaarsen. Deze fase is
paragraaf 1.2.1 iets anders? Als het een ander project betreft, kunt u dit voor de aansluiting en het uitwerkingsniveau dan uitgevoerd en afgerond
verstrekken?
35 Inhoud Onderzoeken Om een technisch ontwerp te gaan maken voor dit project zijn er aanvullende onderzoeken nodig. Een aantal In het aanbestedingsdocument en in deze Nota van Inlichtingen hebben wij een aantal onderzoeken specifiek
worden er door u genoemd, een aantal missen wij er nu nog. benoemd. Deze dient u mee te nemen in uw aanbieding. Over eventuele ontbrekende onderzoeken (onderzoeken
Onderzoeken die wij missen zijn onder andere een digitale terreinmeting, verhardingsonderzoek (verharding en die nog niet door ons zijn benoemd) laten wij ons graag nader adviseren door opdrachtnemer na gunning van de
fundering), eventueel uitvoeren van valdeflectiemetingen, milieukundig bodem- en grondwateronderzoek, k- opdracht. Uiteraard mag u de betreffende onderzoeken vast opnemen in uw aanbieding als PM. De momenteel
waarde-onderzoek, geohydrologisch onderzoek en bomenonderzoek. beschikbare informatie ten aanzien van de (milieu)aspecten kunt u vinden in de rapportage van Antea Group, die u
Begrijpen wij goed dat wij na opdracht (en dus ook buiten deze opdracht om) gevraagd worden om voor deze bij de aanbestedingsdocumenten heeft aangetroffen.
onderzoeken de strategie te bepalen en deze daarna aan te bieden?
Zo nee, kunt u de door ons aan te bieden onderzoeken dan nader specificeren om gelijke aanbiedingen te
verkrijgen?
Indien er een aantal onderzoeken beschikbaar zijn, kunt u deze dan toezenden, of nog beter de conclusies hieruit
aan ons melden?
36 Proces Beoordeling gunningscriteria U geeft aan dat scores van 0, 20 en 40 worden uitgesloten van deelname. Hierdoor blijven er slechts 3 scores (60, |Wij wensen de scores en de bijoehorende omschrijvingen niet aan te passen. Wij wijzen u erop dat de score niet

80 en 100) over bij de inschrijvers die meedoen tot het eind. Er is op deze wijze helaas maar weinig verschil te
behalen op de kwalitatieve onderdelen.

Bent u bereid de scores als volgt toe te passen en daarmee echt op kwaliteit te onderscheiden:

0: Onvoldoende: De gegeven informatie/geboden oplossing is niet volledig in overeenstemming met de
verwachtingen van de Aanbestedende dienst en/of niet projectgericht. Er ontbreekt informatie over significante
punten. De wijze van invulling is niet overtuigend, laat openingen over.

Voldoet niet aan de minimum verwachting. De inschrijver wordt dus uitgesloten.

20: Voldoende:
van de Aanbestedende dienst, de informatie is projectgericht en voldoet daarmee aan de verwachtingen van de
Aanbestedende dienst.

60: Goed: De gegeven informatie/geboden oplossing is meer dan in overeenstemming met de verwachtingen
van de Aanbestedende dienst; de aanbieding stijgt op onderdelen uit boven de vraag van de Aanbestedende
dienst.

100:  Uitstekend:
verwachtingen van de Aanbestedende dienst, de informatie is projectgericht en voldoet daarmee aan de
verwachtingen van de Aanbestedende dienst. De wijze van invulling is bovendien zeer innoverend en/of toont
uitzonderlijke hoogwaardige kwaliteit. De Inschrijving voegt maximaal extra waarde toe.

De gegeven informatie/geboden oplossing is in overeenstemming met de verwachtingen

De gegeven informatie/geboden oplossing is volledig in overeenstemming met de

alleen bepaald wordt door het gegeven aantal punten, maar ook door de wegingspercentages. Hiermee is
'kwaliteit' naar onze mening wel degelijk onderscheidend.




37

Juridisch

AlV, art. 5.1

Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een
resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij
verzoeken u artikel 5.1 te vervangen door het volgende tekstvoorstel:

‘De opdrachtnemer is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te
voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde
te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te

verrichten. De opdrachtnemer dient alles te vermijden wat de
onafhankelijkheid van het advies kan schaden.’

Wij wensen deze bepaling niet aan te passen. Het door u gedane tekstvoorstel zien wij als een logische invulling om
te voldoen aan Artikel 5.1 AIV

38

Juridisch

AlV, art. 6.4

Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap
dat onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een
personeelslid mogelijk zelf tegenover de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan
de Gemeente toebrengt door

doen of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit
disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal

leidt voor de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun
arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent

hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij

verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van Opdrachtnemer’ te laten
vervallen.

Wij gaan akkoord met uw voorstel.

39

Juridisch

AlV, art. 3.5

Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat
het opleggen van een dergelijke boete / sanctie ook daadwerkelijk op
enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u
dan ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door
het volgende tekstvoorstel:

‘De Contractant vrijwaart de opdrachtgever van strafrechtelijke boetes en
bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en
onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele
kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de
Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’

Zie vraag en antwoord 6

40

Inhoud

Aanbestedingsdocument,
paragraaf 5.2, G2, pag. 33

'Wat verwacht OG bij G2, onderdeel A met fasering onder de 2e bullet 'de fasering concreet omschreven is en
logisch is opgebouwd'?

Dat de verschillende projectfasen, deelproducten en eventuele beslismoment etc concreet benoemd zijn en in een
logische volgorde gepland zijn.

41

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 33,
paragraaf 5.2

Zijn er voor "G-3 duurzaamheid" ook criteria gesteld voor het aantal pagina's A4 of dient G3 ook onderdeel uit te
maken van de maximale omvang van 10 pagina's A4 enkelzijdig?

Voor de uitwerking van G2 en G3 zijn in totaal 10 pagina's A4 toegestaan. U bent vrij om deze 10 pagina's naar
eigen inzicht te verdelen over G2 en G3.

42

Inhoud

Bijlage 6

Kunt u nader toelichten hoe dit formulier ingevuld dient te worden in relatie tot het kunnen behalen van het aantal
punten voor G2, onderdeel B (percentage, beoordeling ongewogen en percentage gewogen en ook het feit dat
percentage moet eindigen op 100%?)?

Als bijlage van deze nota is een rekenvoorbeeld toegevoegd. Hierop staat aangeven hoe dit formulier ingevuld
moet worden.

43

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 33,
paragraaf 5.2

Hier staat het volgende: "Naast deze uitwerking dient u aan iedere belofte een percentage te koppelen (minimaal
15% en maximaal 30%) en op bijlage 6 te vermelden. Het aantal punten per belofte vermenigvuldigd met de door
u opgegeven weging bepaald het totaal aantal punten op dit onderdeel." Kunt u dit vertalen naar een
rekenvoorbeeld zoals ook gedaan is voor onderdeel G-1, prijs?

Als bijlage van deze nota is een rekenvoorbeeld toegevoegd

44

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 32,
paragraaf 5.2

De omvang voor "G2 Plan van aanpak" is maximaal 10 pagina's A4 enkelzijdig. Voor de duidelijkheid: Is het een
juiste veronderstelling dat onderdeel A en B samen maximaal 10 pagina's A4 mogen zijn, aangezien u onder
onderdeel B ook schrijft dat de 5 concrete beloftes ook uitgewerkt dienen te worden in het plan van aanpak, en zit
er geen verdeling in pagina's voor onderdeel A en B?

Uw veronderstelling is niet helemaal juist. Voor de uitwerking van G2 (onderdeel A + B) en G3 zijn in totaal 10
pagina's A4 toegestaan. U bent vrij om deze 10 pagina's naar eigen inzicht te verdelen over G2 (onderdeel A + B) en
G3.

45

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 32,
paragraaf 5.2

In het rekenvoorbeeld wordt aan de laagste inschrijver 100 punten toegekend, maar met de 30% weging betreft
het maximaal te behalen aantal punten toch 30? Dit i.v.m. het feit dat de partij met een inschrijfsom van €
155.000,00 maar 19,35 punten krijgt.

Dit is correct.

46

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 31,
paragraaf 5.2

U stelt dat inschrijvers naast het prijzenformulier een open begroting in dienen te dienen. Indien u toch vasthoudt
aan het inleveren van een open begroting, kunt u er dan mee instemmen om per onderzoek 1 prijs af te geven? Dit
aangezien het feit dat de opbouw van deze prijzen kan bestaan uit prijsvorming van onderaannemers in
combinatie met eigen werkzaamheden en dit de open begroting onnodig gecompliceerd maakt.

Uit te voeren onderzoeken mogen per onderzoek worden opgenomen in de open begroting. De aanbestedende
dienst behoudt zich daarbij het recht voor om alsnog een gedetailleerder open begroting op te vragen bij die
inschrijver die zij voornemens is te gunnen. Inschrijvers (en na gunning opdrachtnemer) zijn verplicht de
gedetailleerder open begroting binnen 7 dagen na een verzoek alsnog aan te leveren.

47

Inhoud

Aanbestedingsdocument, pag. 31,
paragraaf 5.2

U stelt dat inschrijvers naast het prijzenformulier een open begroting in dienen te dienen. Kunt u er mee
instemmen om de open begroting achterwege te laten, aangezien het prijzenformulier voor de aanbesteding goed
genoeg is om de zogenaamde "appels met appels" te vergelijken en desnoods enkel functies en tarieven in het
prijzenformulier op te nemen welke na gunning gehanteerd zullen worden voor eventuele verrekening van
meerwerk?

Hiertoe zijn wij niet bereid.




48 Inhoud Aanbestedingsdocument, pag. 31, |U stelt dat inschrijvers naast het prijzenformulier een open begroting in dienen te dienen. Met de 1. De verwijzing naar hoofdstuk 5 in vraag en antwoord 1 is bedoeld voor de bepalingen die opgenomen zijn voor
paragraaf 5.2 tenderdocumenten is echter geen prijzenformulier aangeleverd. Met de 1e nota heeft u het inschrijfbiljet de open begroting. Binnen de open begroting zien wij de koppeling naar de onderdelen Al t/m A17 zoals
meegezonden en verwijst u voor het prijzenformulier naar hoofdstuk 5 van het aanbestedingsdocument. Hierover [opgenomen in hoofdstuk 1.2.3. als zeer bruikbaar.
3 vragen: 2. Naar onze mening is dit niet noodzakelijk. Zie tevens vraag en antwoord 15
1. Dient de verwijziging gemaakt te worden naar hoofdstuk 1.2.3 van het aanbestedingsdocument in plaats van 3. Nee dit is niet voldoende, voor de opbouw van de open begroting verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 van het
hoofdstuk 5? aanbestedingsdocument
2. Is het niet beter dat OG het prijzenformulier aanlevert, zodat alle inschrijvers het formulier op dezelfde wijze
invullen, zodat OG ook de zogenaamde "appels net appels" kan vergelijken?
3. Indien inschrijver zelf het prijzenformulier in dient te richten, Is het dan voldoende om een prijs in te vullen op
de onderdelen A1 t/m A15 of heeft OG hier een andere verwachting bij?

49 Inhoud Aanbestedingsdocument, pag. 29, |Er wordt een openbare aanbesteding gedaan met in potentie veel gegadigden. Voor kerncompetentie 1 en 2 is een |Hiertoe zijn wij niet bereid. Met de door u gevraagde verhoging worden mogelijk kleinere ondernemingen

paragraaf 4.3.2 budgetraming opgenomen van minimaal 2,5 miljoen. Is OG bereid om deze grens te verhogen (naar bijvoorbeeld [uitgesloten. Het beperken van het aantal inschrijvers zien wij uitdrukkelijk niet als instument om de kwaliteit van
10 of 15 miljoen) om grote aantallen inschrijvers te voorkomen, de kwaliteit van de inschrijvers te verhogen en de inschrijvingen te verhogen.
inschrijven aantrekkelijker te maken?

50 Inhoud Aanbestedingsdocument, pag. 29, |'Hier staat dat inschrijver zijn ervaring dient te onderbouwen door het geven van 1 referentieopdracht per Dit is toegestaan
paragraaf 4.3.2 kerncompetentie. Is het ook toegestaan om bv. 1 referentieproject aan te leveren welke voldoet aan alle 3 de

kerncompetenties?

51 Inhoud Aanbestedingsdocument, par. Het resultaat van A8 is een asfalt- en funderingsonderzoek. Kan Opdrachtgever de uitgangspunten voor deze Zie vraag 21
1.2.3, pag. 13 onderzoeken kwantificeren, (aantal boringen, dieptes e.d.) zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten

uitgaan, dit in het kader van gelijkheidsbeginsel en deze onderzoeken ook opnemen in het prijzenformulier?

52 Inhoud Aanbestedingsdocument, Het lijkt erop dat er diverse milieuonderzoeken t.b.v. VO en DO worden gevraagd. De diverse milieuonderzoeken dienen ervoor te zorgen dat er gedurende het ontwerpproces voldoende zicht
paragraaf 1.2.3, pag. 10 en 13 1) Klopt ons beeld dat deze onderzoek gericht zijn op te treffen mitigerende maatregelen als onderdeel van het bestaat op de uitvoerbaarheid van het ontwerp. De onderzoeken zijn niet zozeer gericht op te treffen mitigerende

ontwerp? maatregelen als onderdeel van het ontwerp, maar om te voldoen aan de wettelijke eisen in verband met de
2)Is er een relatie met de door aanbestedende dienst aan te vragen vergunningen? En zo ja, welke vergunningen  |benodigde vergunningen. Van opdrachtnemer wordt gevraagd om de benodigde vergunningen in beeld te brengen
betreft dit? (A1).

53 Inhoud Aanbestedingsdocument, Onder A2 en A9 staat beschreven dat van de winnende Inschrijver na de aanbesteding zal worden gevraagd om Uw veronderstelling is niet juist. De genoemde onderzoeken dienen al afgeprijsd te worden in de inschrijving. Het
paragraaf 1.2.3, pag. 10 en 13 het VO en DO te prijzenformulier passen wij daar niet op aan. Zie verder het antwoord bij vraag 26.

toetsen op luchtkwaliteit, geluidbelastingen, stikstofdepositie, externe veiligheid, flora en fauna, archeologie en
bodem. In het plan van aanpak dient inschrijver aan te geven op welke wijze inschrijver om denkt te gaan met de
benodigde milieuonderzoeken, zodat de betreffende aspecten de uitvoering van het werk niet in de weg zullen
staan. Is het een juiste veronderstelling dat al deze onderzoeken NIET afgeprijsd hoeven te worden en indien dit
wél het geval is, wil Opdrachtgever alle gevraagde onderzoeken dan duidelijk kwantificeren (aantallen, dieptes,
uitgangspunten, enz.) en ook opnemen in het prijzenformulier, zodat alle inschrijver van dezelfde uitgangspunten
uitgaan; dit in het in het kader van gelijkheidsbeginsel?

54 Inhoud Ondergrondse infrastructuur - Ondergrondse infrastructuur - kabels en leidingen nuts- en telecombedrijven Wij vragen alleen het in beeld brengen van de kabels en leidingen en het in beeld brengen van knelpunten (zodat
kabels en leidingen nuts- en de gemeente zelf eventuele proefsleuven kan graven) en oplossingen. Opdracht tot verleggen en coordinatie
telecombedrijven In de VO-fase wordt van opdrachtnemer gevraagd de ligging van kabels en leidingen in beeld te brengen. Wat hiervan wordt door de opdrachtgever verzorgd. Er is dus geen directe link met het gevraagde voorstel voor de

wordt nadien in dit kader verder van opdrachtnemer verwacht? Ziet u voor opdrachtnemer bijvoorbeeld een rol in |planning en fasering, zoals gevraagd onder A8.
de afstemming met de nuts- en telecombedrijven? En hoe verhoudt zich dit tot het gevraagde voorstel voor de
planning en fasering, zoals gevraagd onder A8? Kunt u hier een helder uitgangspunt schetsen?

55 Inhoud Ondergrondse infrastructuur en  [Ondergrondse infrastructuur en daar aan gerelateerde onderzoeken. Het is wat (te) kort door de bocht om te stellen dat er geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.
daar aan gerelateerde Afhankelijk van de ligging, oppervlakte en diepte van bodemingrepen kan archeologisch onderzoek nodig zijn. In de
onderzoeken Op basis van par 5.5.3 van de verkeersstudie (Anteagroup) gaan wij ervan uit dat er geen archeologisch onderzoek |[diverse bestemmingsplannen zijn de uitgangspunten hiervoor opgenomen aan de hand van de Archeologische

hoeft plaats te vinden. Indien er alsnog (grootschalige) werkzaamheden aan riolering en/of kabels en leidingen verwachtings- en beleidsadvieskaart. Zie verder de antwoorden bij de vragen 26 en 35.
plaats moeten vinden, kan dit wijzigen. Kunt u voor alle inschrijvers een helder (en zelfde) uitgangspunt in deze
verschaffen?
56 Inhoud A4 en Allin het In de lijst met stakeholders (genoemd onder A4 en A1l in het aanbestedingsdocument) ontbreekt Waterschap De opdrachtgever heeft een orienterend overleg gevoerd met het waterschap. In principe is het waterschap bereid

aanbestedingsdocument

Rivierenland.

In onze beleving is het waterschap een belangrijke stakeholder, aangezien een deel van het project zich binnen de
waterkering bevindt. In hoofdstuk 5.6 van de verkeersstudie (Anteagroup) komt dit beknopt aan de orde.

Kunt u wat explicieter aangeven in hoeverre het waterschap op de hoogte is van het ontwerp en betrokken is
geweest in het reeds doorlopen proces (tot SO+)? In hoeverre verwacht u van opdrachtnemer afstemming met het
waterschap in verdere uitwerking naar VO/DO/bestek?

mee te werken. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen er samen voor moeten zorgen dat het ontwerp binnen de
regels van het Waterschap past. Ook zullen opdrachtgever en opdrachtnemer samen moeten optrekken in het
verdere overleg/afstemming met het waterschap.




57 Inhoud 3 nieuwe inritten / aansluitingen |Er moeten 3 nieuwe inritten / aansluitingen worden ontworpen op de Banneweg. Bestemmingsplanprocedures zijn hierbij niet aan de orde. Wel kan het zijn dat op basis van de geldende
De Banneweg bestemmingsplannen een vergunningplicht (omgevingsvergunning) aan de orde is. Een inritvergunning is niet nodig
Zijn hier omtrent vergunning-/bestemmingsplanprocedures aan de orde? Zo ja wat verwacht u hierbij van de omdat de inritten/aansluitingen worden gezien als een zijweg. Opdrachtnemer dient de voor het project
opdrachtnemer? benodigde vergunningen in kaart te brengen.

58 Inhoud Tekening 1506 Tekening 1506: tussen Touwbaan 1 en Stadhuisplein 2 moeten nieuwe parkeervakken worden gerealiseerd. De Het idee om het parkeerterrein achter de kantoorpanden op een andere manier toegankelijk te gaan maken en
aansluiting op/vanaf de Touwbaan vervalt. Dit impliceert dat ook de slagbomen en bijbehorende (ondergrondse?) [wellicht ook anders in te gaan richten valt buiten de scope van dit project. Binnen de scope van het project valt de
infrastructuur verwijderd moet worden. inrichting van het gebied aan de voorzijde van de kantoren Touwbaan 1-5, 11 en 21.

Is het de bedoeling dat de slagboom elders wordt herplaatst? Zo ja, zit dit in de scope van dit project? Kunt u
aangeven waar wij van uit moeten gaan?

59 Inhoud In hoofdstuk 3.7 van In hoofdstuk 3.7 van verkeersstudie (Anteagroup) wordt m.b.t. de Stationsweg het volgende aangegeven: 'Samen [Nee, dat is niet het geval. Er is inderdaad een nieuwe inrichting opgenomen in het SO+, maar deze dient wel

verkeersstudie (Anteagroup) met de herinrichting van De Kom en Stationsweg wordt ook de voetgangers- en fietsverbinding naar het station degelijk nader te worden bekeken en verder te worden uitgewerkt.
verbeterd. Dit vraagt herinrichting van de parkeer- en groenzone voor de kantoren aan de Touwbaan. In de
volgende fase dient dit verder te worden uitgewerkt'.
In het SO+ (tekening 1506) zien wij een nieuwe inrichting van deze zone aan de Touwbaan. Mogen wij er van
uitgaan dat daarmee de in de verkeersstudie aangehaalde 'verdere uitwerking' reeds heeft plaats gevonden?

60 Inhoud Hoofdstuk 3.5 In hoofdstuk 3.5 van de verkeersstudie (Anteagroup) wordt m.b.t. het kruispunt Banneweg - Schelluinsestraat en  |Dit dient de opdrachtnemer in de VO fase te doen.
spoorkruising het volgende aangegeven: 'In de volgende fase dient aandacht te worden besteed aan de nadere
inpassing van het voetpad en tweerichtingsfietspad langs de Banneweg tussen Oude Hoven en het Lindelaantje in
relatie tot de bestaande bomen. Dit om zoveel mogelijk bestaande bomen te kunnen handhaven'.

Is dit in de vertaling van de verkeersstudie naar het SO+ reeds meegenomen of dient de opdrachtnemer dit in de
VO-fase te doen?

61 Inhoud In hoofdstuk 3.4 In hoofdstuk 3.4 van de verkeersstudie (Anteagroup) wordt bij het kruispunt Banneweg - Vroedschapstraat Nee, dat is niet het geval. In het kader van de VO fase dient dit punt nader onderzocht en uitgewerkt te worden.
aangegeven dat 'in de volgende fase' gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van de
Kasteleinstraat voor voetgangers en/of fietsers in verband met de bestaande bomenrij. In het SO+ zien wij dat er
een fiets- en voetpad is ontworpen tegen de haaksparkeerplaatsen van de Kasteleinstraat.

Mogen wij ervan uitgaan dat daarmee de in de verkeersstudie aangehaalde 'vervolgstudie' reeds heeft plaats
gevonden en dat hier van opdrachtnemer geen 'nader onderzoek' meer wordt verwacht?

62 Inhoud Hoofdstuk 3.3 van de In hoofdstuk 3.3 van de verkeersstudie (Anteagroup) wordt mbt het kruispunt Banneweg - Mollenburgseweg en De (her)inrichting van dit (parkeer)terrein valt binnen de scope van deze opdracht. Dit is overigens wel een

verkeersstudie (Anteagroup) aansluiting Piazza het volgende aangegeven: 'Door de nieuwe aansluiting dient in een volgende fase wel te worden |voorbeeld van een onderdeel waarop wij lopende deze aanbestedingsprocedure reeds stappen hebben gezet. Bij
gekeken naar de (her)inrichting van het bestaande parkeerterrein (voorterrein Piazza).' Op tekening 1503 staat de start van de opdracht zullen wij een schetsontwerp aanleveren.
eveneens aangegeven dat het (parkeer)terrein van Piazza nader uitgewerkt moet worden.
Valt de (her)inrichting van dit (parkeer)terrein binnen of buiten de scope van deze opdracht?

63 Inhoud Tekening 1502 Tekening 1502: hier zien wij 2 bushaltes op de parallelweg (halte Piazzaflat), waarbij wordt aangegeven: Verplaatsing van de haltes staat nog niet 100% vast, maar de busmaatschappijen staan wel erg positief tegenover
'Optioneel: Bushaltes verplaatsen naar Banneweg'. Op de Banneweg zien we in het SO+ in beide rijrichtingen een  |de voorgenomen verplaatsing. Verdere afstemming hierover (met OV Busvervoer) en uitwerking is nodig. Het
reservering hiervoor. amoveren van de bestaande haltes dient (bij verplaatsing van de haltes) in het bestek te worden meegenomen.

Wat er met de bestaande ABRI moet gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de
Betekent dit dat verplaatsing van deze haltes vast staat? Behoort het amoveren van de bestaande haltes ook tot de|verdere uitwerking van het SO+ naar een VO.
scope? Dient hier nog over te worden afgestemd met de busmaatschappij(en)? Moet de bestaande ABRI worden
verplaatst/ingepast?
64 Inhoud Dynamische verwijzingsborden Langs het tracé staan diverse dynamische verwijzingsborden naar parkeerterreinen/-garages. Op recente foto's die |De betreffende dynamsiche verwijzingsborden naar parkeerterreinen/-garages zijn inderdaad niet meer werkzaam.

wij raadplegen via Cyclomedia (juli 2022) lijkt dit systeem niet actief te zijn.

Is het de bedoeling dat dit systeem en de bijbehorende bebording (en bijbehorende (ondergrondse(?))
infrastructuur) wordt gehandhaafd/aangepast? Valt dit binnen de scope van dit project? Kunt u aangeven waar wij
van uit moeten gaan?

Het vervangen van deze aparatuur wordt een apart project en valt buiten deze opdracht. Wel is het wenselijk dat
er binnen het ontwerp ruimte wordt gereserveerd om deze apparatuur terug te plaatsen en dat er reeds
mantelbuizen en/of andere voorzieningen aanwezig zijn die voorkomen dat er (graaf)werkzaamheden in of onder
het asfalt nodig zijn. Het verwijderen en leggen van mantelbuizen dient in de besteksfase te worden meegenomen.




65 Inhoud In het SO+: verharding In het projectgebied bevinden zich 3 beweegbare bruggen. In het SO+ is aangegeven dat de verharding op deze Het vervangen van de verharding betreft enkel de slijtlaag en belijning op de bruggen. Overige werkzaamheden
bruggen vernieuwd/vervangen moet worden. vallen buiten de scope van het project.
Betreft het hier 'slechts' het vernieuwen/vervangen van de verharding? Zijn er bijvoorbeeld ook werkzaamheden
aan de voegovergangen voorzien? Zo ja, valt dit dan binnen de scope van deze opdracht?
66 Inhoud In het SO+: VRI In het SO+ wordt uitgegaan van 2 VRI kruispunten (Vroedschapstraat en Stationsweg/Langebrug). In de uitvraag Beide vri's dienen volledig te worden voorbereid. Alleen voor de levering van de "verkeerregelautomaat" en de
staat enkel dat VRI in het bestek opgenomen dient te worden. software willen wij apart aanbesteden.
Is deze aanname juist?
En met welke werkzaamheden dienen wij uit te gaan in de ontwerp en de besteksfase, krijgen we een VRI ontwerp
aangeleverd?
67 Inhoud In het SO+ bomen en In het SO+ staan geen nieuwe/gecompenseerde bomen weergegeven. Er is nog geen verdere invulling gegeven aan |Het groen en bomenontwerp is afhankelijk van het gehele ontwerp. Zoals aangegeven gaan we in de VO fase
boomsoorten de bomen en boomsoorten. proberen zoveel mogelijk bomen in te passen. Vervolgens kan de opdrachtnemer aangeven waar er vervangende
bomen kunnen komen en een voorstel doen voor het soort boom. De opdrachtgever maakt uiteindelijk een keuze
Kun u expliciet aangegeven met welke werkzaamheden wij rekeningen dienen te houden ten aanzien van groen-  |welk soort boom het wordt.
/bomenontwerp.
68 Inhoud In het SO+ bestaande bomen In het SO+ constateren wij op diverse plaatsen conflicten tussen bestaande bomen en de nieuwe verharding. Nee. De opdrachtgever zal dit laten uitvoeren.
Betreffende bomen zullen verwijderd of verplaatst moeten worden.
Zijn er al (vitaliteits) onderzoeken gedaan naar de bestaande bomen?
69 Inhoud SO+, overrijdbare groenstrook In het SO+ wordt ten noorden van de kruising Vroedschapstraat - Oude Hoven langs de Banneweg een overrijdbare |U kunt er inderdaad van uitgaan, dat in de nadere uitwerking naar VO/DO er op het tracé ten zuiden van de
groenstrook (grasbetonstenen) voorzien. Dit voor (met name) nood- en hulpdiensten, onder andere voor het kruising Vroedschapstraat - Oude Hoven geen passeerstrook hoeft te worden ingepast.
Beatrixziekenhuis
Ten zuiden van genoemde kruising ontbreekt deze strook, grotendeels vanwege beperkte ruimte tussen de
eigendomsgrenzen. Kunnen wij er van uitgaan dat in de nadere uitwerking naar VO/DO er op het tracé ten zuiden
van de kruising Vroedschapstraat - Oude Hoven geen passeerstrook hoeft te worden ingepast?
70 Inhoud Bijlage 6 invulbijlage 5 beloften In Bijlage 6 kunnen we onze 5 concrete beloftes aangeven. Kunt u toelichten wat u bedoeld met "meetbare norm" [Met ‘meetbare norm’ wordt bedoeld dat de belofte SMART omschreven is en dus ook getoetst kan worden op
in kolom C? en wat we hier concreet in dienen te vullen? naleving.
Kun u daarnaast aangeven waarom dit is opgenomen en hoe dit beoordeeld wordt? In kolom C omschrijft u dus wat u concreet aanbiedt.
Wij hebben de 5 concrete beloften opgenomen zodat inschrijvers focus kunnen aanbrengen op enkele onderdelen
van de offerte om zich zo in positieve zin te onderscheiden.
Mede hierdoor verwachten wij een concreet plan van aanpak met meerwaarde voor de aanbestedende dienst te
ontvangen.
71 Proces Schetsontwerp in DWG Zouden wij het schetsontwerp van de voorkeursvariant alvast in dwg kunnen ontvangen zodat wij deze in onze Zie vraag 31
speciale software kunnen inlezen en raakvlakken met de omgeving goed kunnen beoordelen?
72 Inhoud Akoestisch onderzoek Uit het akoestisch onderzoek kan uitkomen dat geluidsmaatregelen zoals geluidsscherm of gevelmaatregelen Ja, voor de prijsvorming kunt u als uitgangspunt nemen dat geluidvoorzieningen niet nodig zijn.
toegepast dienen te worden.
Door het verminderen van het aantal rijstroken lijkt de kans op geluidsmaatregelen klein. Echter kunnen wij dit op
dit moment niet inschatten. Kunnen wij als uitgangspunt meenemen dat geluidvoorzieningen niet nodig zijn? Zou
kunnen door alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt gehanteerd worden.
73 Inhoud Afsluiting van rotonde Tussen de |In de uitvraag wordt nadrukkelijk gesteld dat herziening van de verkeersstudie niet aan de orde is. In deze studie De afsluiting van rotonde Tussen de Bruggen staat niet ter discussie. Wel ter discussie staat het moment waarop
Bruggen wordt een afsluiting van de rotonde Tussen de bruggen gemotiveerd, deze is dan ook opgenomen in het de afsluiting ('knip') daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Namelijk direct bij de aanleg of pas een tijdje na de
voorkeursalternatief. In het overzicht 'nader uit te werken in vervolgfase' staat dat deze keuze nadere overwogen |aanleg, nadat is gebleken dat het verkeer inderdaad vastloopt op rotonde Tussen de Bruggen. Van de
gaat worden. Wat verwacht u hiervan van de opdrachtnemer? opdrachtnemer verwachten wij een advies hierover.
74 Inhoud A3 Eisen aan de SSK-raming A3 Eisen aan de SSK-raming van de provincie zuid-holland in het kader van de subsidie. Op de website van de provincie kunt u de voorwaarden vinden (https://www.zuid-holland.nl/online-
regelen/subsidies/subsidies/paragrafen-subsidie/gebiedsagenda-infrastructurele-projecten-2-2-1-srm/). Het
Deze eisen hebben wij niet voorhanden, zouden we deze kunnen ontvangen zodat wij een goede ureninschatting [belangrijkste is dat de SSK-raming inzichtelijk maakt wat de diverse onderdelen kosten, zoals bijvoorbeeld het
kunnen doen? kruispunt "De Kom".
75 Inhoud Uitvraag A16 In de uitvraag A16 geeft u aan dat het bestek zo vaak als nodig aangepast dient te worden. Ja, daar kunt u van uitgaan.

Kunnen wij ervan uitgaan dat bedoeld wordt dat fouten hersteld worden maar dat wijzigingen of aanvullende
onderdelen niet onbeperkt ingebracht / gewijzigd kunnen worden?




76 Inhoud Hoofdstuk 5.4 van de In hoofdstuk 5.4 van de verkeersstudie (Anteagroup) staat tabel 5.2 met een (niet uitputtend) overzicht nadere Alle binnen de tabel benoemde onderdelen vallen binnen de scope van dit project en dienen richting
verkeersstudie (Anteagroup) uitwerking en afwegingen. Hierin komen diverse punten terug die ook al separaat bij de verschillende kruisingen  |VO/DO/bestek verder te worden uitgewerkt. Zie ook punt 23.

zijn benoemd.
Kunt u aangeven welke onderdelen uit de tabel binnen de scope van dit project vallen? Wat moet door
opdrachtnemer verder worden uitgewerkt richting VO/DO/bestek?

77 Inhoud Tekening 1507: Tekening 1507: Aan de Kanselpoortweg vervallen diverse parkeerplaatsen. Het vervallen van de parkeerplaatsen is meegenomen in het participatieproces. De kans is reéel dat dit tot

bezwaren gaat leiden uit de omgeving. Het bieden van een alternatief is dan ook wenselijk. Tot op heden hebben

Is dit in het participatieproces meegenomen? Verwacht u hier nog nadere afstemming met/bezwaren uit de wij voor dit alternatief echter geen kansen gezien. Het compenseren van de parkeerplaatsen is geen eis, maar het
omgeving? is wel wenselijk dat er naar ruimte gezocht wordt in het ontwerp om deze alsnog te compenseren.
Is het de bedoeling dat deze parkeerplaatsen binnen deze opdracht elders worden gecompenseerd?

78 Inhoud Verkeersstudie (Anteagroup) In de verkeersstudie (Anteagroup) wordt mbt de kruispunten en wegvakken 'Tussen de Bruggen' het volgende Deze optimalisatie dient door opdrachtnemer in de VO fase te worden uitgevoerd.
aangegeven: '... Ook is gedacht over een betere parkeerkeerhaven voor een touringcar (aan de Kanselpoortweg),
welke in de volgende fase geoptimaliseerd dient te worden in relatie tot de monumentale bomen.'

Is dit in de vertaling van de verkeersstudie naar het SO+ reeds gedaan of dient de opdrachtnemer dit in de VO-fase
te doen?

79 Inhoud Tekening 1507: Tekening 1507: in de oksel van de kruising Nieuwe Wolpherensedijk - Kanselpoortweg bevindt zich een slagboom, [In het kader van het SO+ zijn wij hierover het overleg gestart met de eigenaar van de betreffende grond (provincie
waar achter een (parkeer)terrein ligt dat (naar wij vermoeden) gebruikt wordt voor onderhoudsvoertuigen t.b.v.  |Zuid-Holland). De gemeente zal dit overleg verder voortzetten met als doel de nieuwe rotonde te kunnen
het sluizencomplex. De huidige inrit, de slagboom en een deel van deze parkeerplaats 'verdwijnen' onder de realiseren.
nieuwe rotonde en het fiets-/voetpad.

Wij gaan ervan uit dat het betreffende (parkeer)terrein bereikbaar en toegankelijk moet blijven na de
herinrichting. Kunt u aangeven in hoeverre hier in het SO+ al rekening mee is gehouden? Is er al afstemming
geweest met belanghebbende(n)? Wat wordt hier van opdrachtnemer verwacht?

80 Inhoud Tekening 1506: Tekening 1506: de huidige Touwbaan, parallel aan de Stationsweg, verdwijnt grotendeels. In het gedeelte dat Over het idee om de slagboom en parkeerplaatsen aan de voorzijde van het kantoorpand Touwbaan 21 op te
gehandhaafd blijft (althans dat in de toekomstige situatie verhard blijft) staat een slagboom. Er bevindt zich tevens |heffen en eventueel te verplaatsen naar het parkeerterrein achter de kantoorpanden, voert de gemeente overleg
een slagboom tussen Touwbaan 5 en 11. met de betrokken eigenaar. Het terrein aan de voorzijde van het kantoorpand Touwbaan 21 valt namelijk binnen

de scope van dit project en ook de eigenaar van het betreffende kantoorpand ziet graag dat hier een
Moeten deze slagbomen (en bijbehorende (ondergrondse(?)) infrastructuur) gehandhaafd blijven? Vallen kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd ten behoeve van voetgangers en fietsers (van en naar het station). De
eventuele aanpassingen binnen de scope van dit project? Kunt u aangeven waar wij van uit moeten gaan? eventuele verwijdering van de slagboom in dit gebied behoort bij dit project. Het idee om het parkeerterrein
achter de kantoorpanden op een andere manier toegankelijk te gaan maken en wellicht ook anders in te gaan
richten valt buiten de scope van dit project. De slagboom tussen Touwbaan 5 en 11 valt dus buiten de scope van
dit project. Zie ook het antwoord bij vraag 58.

81 Inhoud Tekening 1506 Tekening 1506: Aan de Touwbaan vervallen diverse parkeerplaatsen (binnen de slagbomen van de Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de betreffende parkeerplaatsen (die liggen binnen de slagbomen van de

kantoorpanden). kantoorpanden) binnen het gebied van dit project worden gecompenseerd. De eventuele verplaatsing (naar het
terrein achter de kantoorpanden) valt dan ook buiten de scope van deze opdracht. In principe kan het nog wel zo

Is het de bedoeling dat deze parkeerplaatsen binnen deze opdracht elders worden gecompenseerd? zijn dat de betreffende parkeerplaatsen en slagboom voor het kantoorpand Touwbaan 21 uiteindelijk alsnog
gehandhaafd moeten blijven. In dat geval zal het in het SO+ opgenomen ontwerp daarop moeten worden
aangepast in het kader van de verdere uitwerking in een VO en DO.

82 Inhoud Tekening 1506 Tekening 1506: Bij de linksaf-strook Stationsweg - Langebrug (richting 12) is een lengte van 78m gewenst. Hier U kunt inderdaad uitgaan van 63 meter.
staat een opmerking bij dat 'slechts' 63m inpasbaar is.

Kunnen wij voor uitwerking naar VO/DO uitgaan van 63m?
83 Inhoud In hoofdstuk 3.7 van In hoofdstuk 3.7 van verkeersstudie (Anteagroup) wordt mbt de Stationsweg het volgende aangegeven: 'De Dit is reeds in het SO+ verwerkt. Dit is ook in het participatieproces meegenomen en gecommuniceerd met een
verkeersstudie (Anteagroup) parkeervoorzieningen en groenvoorziening bij de woonboten worden hiervoor aangepast.' aantal bewoners van de woonboten. Niet uit te sluiten valt dat hierover nog nadere afstemming nodig blijkt te zijn
met de omgeving nadat een en ander verder is uitgewerkt. Hiermee hoeft u in uw aanbieding echter niet expliciet
Is dit reeds in het SO+ verwerkt? rekening te houden.
Is dit in het participatieproces meegenomen? Verwacht u hier nog nadere afstemming met/bezwaren uit de
omgeving?
84 Inhoud Tekening 1506 Tekening 1506: Op het Stadhuisplein zien wij een aanzet voor een nieuwe indeling van de parkeervakken. De herinrichting van dit plein valt binnen de scope van dit project. Overigens zal de gemeente hiervoor de eerste

Valt de inrichting van dit plein binnen of buiten de scope van deze opdracht?

ontwerpopzet maken. Wij verwachten bij de start van de opdracht een schetsontwerp te kunnen aanleveren.




85 Inhoud Tekening 1506 Stadshuisplein Tekening 1506: Op het Stadhuisplein vervallen diverse parkeerplaatsen. In het participatieproces is meegenomen dat het maken van een andere verkeersoplossing bij De Kom ingrijpende
Is dit in het participatieproces meegenomen? Verwacht u hier nog nadere afstemming met/bezwaren uit de consequenties heeft voor de inrichting van het Stadhuisplein. Of dit uiteindelijk moet leiden tot het vervallen van
omgeving? parkeerplaatsen is op dit moment nog niet bekend. De gemeente kijkt momenteel naar de wenselijkheid en

mogelijkheden om het bestaande aantal parkeerplaatsen te handhaven in een nieuw ontwerp voor het
Stadhuisplein.
86 Inhoud Hoofdstuk 3.6 In hoofdstuk 3.6 van verkeersstudie (Anteagroup) wordt m.b.t. het kruispunt 'De Kom' het volgende aangegeven: |Beiden vallen binnen de scope van deze opdracht.
'In de volgende fase dient de herinrichting van het Stadhuisplein nader uitgewerkt te worden. Daarbij dient ook
aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid om extra ruimte te maken voor voetgangers bij het voormalig
kantoor van de ING".
Vallen de inrichting van dit plein en genoemd aandachtspunt binnen of buiten de scope van deze opdracht?

87 Inhoud Tekening 1504 Tekening 1504: Vanaf de Kasteleinstraat komt een nieuwe aansluiting voor fietsers richting het kruispunt De fiets-/voetgangersverbinding langs de Kasteleinstraat is één van de onderdelen van het ontwerp die nog verder

Banneweg - Vroedschapstraat. Het fietspad conflicteert hier met een (ondergrondse) papiercontainer. moet worden uitgewerkt. Een eventuele nieuwe plaats van de ondergorndse containers maakt dan deel uit van dat
ontwerp.

Is er al een alternatieve locatie voor deze container? Of is dit aan de opdrachtnemer om te ontwerpen en af te

stemmen?

88 Inhoud De uitvraag: Openbare verlichting |In de uitvraag staat dat openbare verlichting in het bestek uitgewerkt moet worden. In overleg met de opdrachtgever zal een keuze worden gemaakt voor masten en armaturen. Op basis daarvan
moet door de opdrachtnemer een ontwerp worden gemaakt voor de verlichting. Specifieke eisen aan de

Dienen wij uit te gaan dat het ontwerp van de verlichting aangeleverd wordt. Zo nee wat verwacht u hierbij van de |verlichting worden tzt aangeleverd maar zullen niet afwijken van normaal gebruikelijke eisen.
opdrachtnemer? Indien wij dit ontwerp dienen te verzorgen kunt u dan de eisen hiervoor aanleveren.

89 Inhoud Tekeningen Op de tekeningen wordt in lichtgroen de (nieuwe) (midden)berm aangegeven. Van de opdrachtnemer verwachten wij een voorstel voor het soort beplanting. Uiteindelijk beslist de
opdrachtgever wat er wordt geplant/gezaaid.

Verwacht u van de opdrachtnemer een beplantingsplan voor deze (midden)bermen? Kunt u aangeven waar wij van
uit moeten gaan en waar dit aan moet voldoen?
90 Inhoud A8: Voorstel voor de planning en |U vraagt onder A8 een voorstel voor de planning en fasering voor de uitvoering. Het gaat dan sec om een voorstel ten aanzien van de planning en fasering voor de uitvoering van het onderhavige
fasering voor de uitvoering project Banneweg. Ten aanzien van de afstemming met andere projecten voert de gemeente het overleg met de
Kunt u nader specificeren wat u onder dit 'voorstel' verstaat? In hoeverre verwacht u bijvoorbeeld van betreffende partijen. Dit wordt niet van de opdrachtnemer verwacht.
opdrachtnemer dat hierbij wordt afgestemd met de verbreding van de A27 en groot onderhoud aan de
Concordiabrug (zoals genoemd in par 5.9 van de verkeersstudie (Anteagroup).
91 Inhoud Ondergrondse infrastructuur - Kunnen wij ervan uitgaan dat er geen vervanging van/werkzaamheden aan het rioolstelsel aan de orde is? Kunt u in|Zie vraag 33
riolering deze een helder uitgangspunt schetsen waar wij wel van uit moeten gaan? Moeten bijvoorbeeld de putafdekkingen
vervangen worden? Moeten de huis- en kolkaansluitleidingen vervangen worden?

92 Inhoud Eigendomsgrenzen gemeente Past het SO+ binnen de eigendomsgrenzen van de gemeente? Nee, dit is niet overal het geval. Over de overschrijding van eigendomsgrenzen en de eventuele verwerving van de
betreffende gronden is de gemeente al in overleg met de betreffende eigenaren. Dit wordt niet van de
opdrachtgever verwacht.

93 Inhoud Bestemmingsplan Past het SO+ binnen het vigerende bestemmingsplan? Ja, dit is het geval.

94 Inhoud DTM Is het SO+ gebaseerd op een digitaal terreinmodel? Of wordt van opdrachtnemer verwacht deze uit te voeren? Zie vraag 32

95 Inhoud In het SO+ zijn vlakken ingekleurd |Kunnen wij ervan uitgaan dat de gekleurde vlakken de scope van het project weergeven? M.a.w.: betreft de De gekleurde vlakken in het SO+ geven in beginsel de scope van het project weer. Hieraan dienen echter twee

met de nieuwe verharding en buitengrens van het gekleurde deel de projectgrens? terreinen te worden toegevoegd: het Stadhuisplein en het parkeerterrein bij Piazza. Herinrichting van deze beide
groen terreinen maakt onderdeel uit van de opdracht.

4e Nota van inlichtingen d.d. 29 maart 2023

96 UEA Formulier Het op Tenderned toegevoegde UEA formulier wijkt af van het PDF formulier wat onder andere te vinden is op de [Als bijlage van deze nota is het interactieve PDF formulier zoals te vinden is op de site van pianoo toegevoegd. Dit

site van Piannoo. Het 'tenderned' formulier heeft minder ruimte om bv. in te zetten onderaannemers te
vermelden.

formulier wijkt qua uitsluitingsgronden NIET af van het eerder verstrekte formulier. Om in te schrijven is het
toegestaan om één van beide formulieren correct in te vullen en in te dienen.

Volledigheidshalve melden wij u dat wij dit bericht zien als eenvoudige verduidelijking. Wij zullen de
aanbestedingsplanning dan ook niet wijzigen.




