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Aanbesteding: Storagecomponenten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2022/485/TS

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
67 Ref 8: Prijzenblad Regel 28

Vraag:
Inschrijver wil graag de originele vraag nogmaals stellen: 
“Graag toevoegen "Prijs voor 2 nodes plus behuizing plus 2 intercluster 
kabels, koper, 50cm"
Prijsblad regel 31 vermeldt niet de in de vraag aangegeven kabels en tevens 
is de behuizing niet in een van de regels in het prijsblad openomen.

Antwoord:
Akkoord, het Prijzenblad wordt hier op aangepast.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Ref 20: Prijzenblad Regel 39

Vraag:
Inschrijver wil graag de originele vraag nogmaals stellen:
“Graag toevoegen "Prijs voor 2 nodes plus behuizing plus 2 intercluster 
kabels, koper, 50cm"
Prijsblad regel 42 vermeldt niet de in de vraag aangegeven kabels en tevens 
is de behuizing niet in een van de regels in het prijsblad openomen.

Antwoord:
Akkoord, het Prijzenblad wordt hier op aangepast.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Ref 15: Prijzenblad regel 34

Vraag:
Vraag en antwoord zijn niet correct. 
De configuratie vergt 3 railkits (1 voor de controllers, 2 voor de 



Nota van inlichtingen Storagecomponenten

Pagina 2 van 10 Datum genereren nota van inlichtingen: 12-05-2022

diskshelves). 
Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:
Per backup omgeving geldt: benodigd zijn 1 ‘thin’ railkit voor de controllers 
en 2 ‘4-post’ railkits voor de DS460C shelves. Ofwel 3 railkits per 
backupomgeving. Het prijzenblad wordt hier op aangepast.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 Ref 27: Prijzenblad regel 45

Vraag:
Vraag en antwoord zijn niet correct. 
De configuratie vergt 3 railkits (1 voor de controllers, 2 voor de 
diskshelves). 
Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:
Per backup omgeving geldt: benodigd zijn 1 ‘thin’ railkit voor de controllers 
en 2 ‘4-post’ railkits voor de DS460C shelves. Ofwel 3 railkits per 
backupomgeving. Het prijzenblad wordt hier op aangepast.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Algemene vraag middelen vennootschappen binnen een concern

Vraag:
Inschrijver maakt onderdeel uit van een groot concern waarin het 
gebruikelijk is dat de verschillende vennootschappen binnen het concern 
altijd gebruik kunnen maken van elkaars middelen. Inschrijver verzoekt u 
dan ook te bevestigen dat er geen beroep op een onderaannemer nodig is 
wanneer inschrijver middelen van de vennootschappen binnen het concern 
gebruiken voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. Graag uw 
bevestiging. Indien u dit niet kunt bevestigen, verzoekt inschrijver dit te 
motiveren.

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 12-05-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Aanbestedingsdocument, par. 7.2.1., pag. 25

Vraag:
In paragraaf 7.2.1. geeft u aan dat de bij de Inschrijving te verstrekken 
documenten in de Nederlandse taal dienen te worden verstrekt.

Graag verzoeken wij u om akkoord te gaan met het overleggen van 
documenten in de Engelse taal, daar waar het gaat om documenten welke 
niet in de Nederlandse taal beschikbaar zijn voor inschrijvers. Denkt u 
hierbij bijvoorbeeld aan bewijsstukken zoals de jaarrekening en het 
verzekeringscertificaat en eventuele volmachten ten behoeve van de 
rechtsgeldige ondertekening? Indien u niet akkoord gaat verzoeken wij u dit 
toe te lichten.

Antwoord:
Akkoord, met dien verstande dat indien een vertaling nodig mocht zijn om 
de beoordeling goed uit te kunnen voeren, deze door Inschrijver -en voor 
Opdrachtgever kosteloos- op eerste verzoek aan Opdrachtgever wordt 
verstrekt.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Aanbestedingsdocument, par. 2.5.3., pag. 17

Vraag:
In paragraaf 2.5.3 geeft u aan dat inschrijvers een verklaring dienen te 
overleggen, ondertekend door een rechtsgeldige bestuurder. Kunt u 
bevestigen dat inschrijver hieraan voldoet door het UEA rechtsgeldig 
ondertekend bij haar inschrijving te voegen? Zo niet, dan ontvangen wij 
graag uw toelichting.

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Aanbestedingsdocument, par. 2.2.3, pag. 16
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Vraag:
In paragraaf 2.2.3. is beschreven dat inschrijver wordt verzocht zijn totale 
Inschrijving separaat in doorzoekbare PDF via TenderNed dient aan te 
leveren.

Kunt u bevestigen dat inschrijvers de gevraagde documenten separaat in 
PDF dienen in te leveren en niet in één (1) totaaldocument samen dienen te 
voegen?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 220415 Bijlage 3 GIBIT 2020, artikel 4.4, pagina 9

Vraag:
In uw antwoord op vraag 57 van de Nota van Inlichtingen geeft u aan dat u 
acceptatie wilt laten overgaan bij acceptatie en niet bij aflevering. Inschrijver 
wil benadrukken dat wij verzoeken om slechts de risico’s die buiten de 
invloedsfeer van inschrijver liggen (brand, diefstal, etc.) over te laten gaan 
op moment van aflevering. De risico’s voor schade die bijvoorbeeld kan 
ontstaan tijdens de installatie door eigen toedoen zullen bij inschrijver 
blijven liggen. 

Inschrijver verzoekt u daarom nogmaals om de risico’s die buiten de 
invloedsfeer van inschrijver liggen over te laten gaan op moment van 
aflevering. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt 
inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Opdrachtgever is bereid mee te werken aan opslag van de goederen op 
locatie van Opdrachtgever voorafgaand aan de installatie er van. 
Opdrachtgever neemt in dat geval de goederen in ontvangst en slaat deze op. 
Opdrachtgever zal, gedurende de periode dat de goederen in opslag zijn bij 
Opdrachtgever, de risico's dragen die binnen de invloedsfeer van 
Opdrachtgever liggen, waaronder diefstal, brand- en waterschade. Ontvangst 
van de goederen houdt niet in acceptatie van de goederen en er wordt geen 
controle uitgevoerd op de staat, werking en/of kwaliteit van de geleverde 
goederen. Acceptatie vindt na oplevering plaats. Andere risico's, waaronder 
in elk geval schade tijdens transport, dead-on-arrival etc., gaan niet over op 
Opdrachtgever tot het moment van acceptatie.

Beantwoord op: 12-05-2022
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bijlage 3 GIBIT 2020, artikel 4.2

Vraag:
In artikel 4.2 van de GIBIT geeft u de vaste en fatale termijn aan. Een vaste 
en fatale termijn en het daaruit voortvloeiende verzuim heeft verregaande 
consequenties. Inschrijver verzoekt daarom verzuim pas in te laten gaan na 
een ingebrekestelling met daarin een redelijke termijn om alsnog na te 
komen. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent verzoeken wij u dit te 
motiveren.

Antwoord:
Zie ook antwoord op vraag 44 van de eerste Nota van Inlichtingen. Indien 
overeengekomen termijnen voor leveringen of prestatie van diensten 
overschreden worden zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in 
gebreke stellen waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming 
wordt gesteld. Het verzuim treedt in als nakoming binnen deze redelijke 
termijn achterwege blijft.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bijlage 3 GIBIT 2020

Vraag:
In de GIBIT geeft u niet aan wanneer de eigendom overgaat. Inschrijver 
verzoekt u het risico van beschadiging of verlies van de geleverde producten 
of onderdelen daarvan over te laten gaan om het moment van levering (daar 
u na levering het risico het best kan beheersen en beïnvloeden volgens 
voorschrift 3-9 A Gids Proportionaliteit) en eigendom van de geleverde 
producten over te laten gaan op het moment van betaling. Graag uw 
akkoord. Indien u niet akkoord bent verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Niet akkoord. Het eigendom gaat over op het moment van betaling. Zie 
verder ook het antwoord op vraag 75. Schades kunnen ook niet zichtbaar 
voor Opdrachtgever als leek, of überhaupt niet zichtbaar zijn bij aflevering 
van de goederen. Opdrachtgever kan daarmee onmogelijk alle schades 
constateren vóór oplevering van de opdracht als geheel. Opdrachtnemer kan 
bij aflevering foto's maken van de goederen op het moment dat deze in 
opslag worden geplaatst en Opdrachtgever is bereid te tekenen voor 
ontvangst van de goederen inclusief aantallen indien het redelijkerwijs 
mogelijk is het aantal colli te tellen. Op de inhoud van de colli wordt geen 
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controle uitgevoerd en er wordt niet voor de aantallen producten in de colli 
getekend. Met inbegrip van zowel het voorgaande als het antwoord op vraag 
75 is Opdrachtgever bereid de aldus geschetste risicoverdeling vast te leggen 
in de overeenkomst. Opdrachtnemer kan er desgewenst ook voor kiezen om 
de goederen uit te leveren aan Opdrachtgever op het moment dat 
daadwerkelijk gestart wordt met de installatie van de storagecomponenten en 
tot die tijd de risico's met betrekking tot bijvoorbeeld verlies en beschadiging 
van de goederen volledig in de eigen invloedssfeer te beheersen.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
78 Conceptovereenkomst, artikel 12.5

Vraag:
In artikel 12.5 van de Conceptovereenkomst heeft u een boete voor te late 
levering opgenomen van EUR 500 per dag, met een maximum van EUR 
12.500. 

Wij begrijpen uw redenen voor het invoeren van een boete, echter deze boete 
kan disproportioneel zijn. 

Ter illustratie: u bestelt meerdere storage controllers en 1 aansluitkabel. De 
storage controllers worden keurig op tijd geleverd, maar door onvoorziene 
omstandigheden loopt de levering van de aansluitkabel vertraging op. 
Volgens de huidige boeteclausule geldt er dan een boete die vele malen 
hoger is dan de waarde van het te laat geleverde product. Om dit soort 
situaties te voorkomen, stellen wij voor de boete te berekenen op basis van 
1% van de waarde van de te laat geleverde goederen per dag, met een 
maximum van 10%. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent 
verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 53 eerste nota van inlichtingen: deze bepaling is 
reeds komen te vervallen.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
79 Conceptovereenkomst, artikel 10.1

Vraag:
Artikel 10.1 luidt: “De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de 
wijze van uitvoering van de Overeenkomst te controleren.” Inschrijver acht 
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het proportioneel als deze controle wordt uitgevoerd op kosten van de 
opdrachtgever. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt 
inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Akkoord, met dien verstande dat indien blijkt dat Opdrachtgever aan de 
controle medewerking moet verlenen om deze goed uit te kunnen voeren, de 
medewerking van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever kosteloos geschiedt.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
80 Conceptovereenkomst, artikel 12.5

Vraag:
In artikel 12.5 van de Conceptovereenkomst heeft u bepaald dat er bij 
overschrijding van de levertijd een boete worden opgelegd in de vorm van 
korting. Inschrijver verzoekt u eerst een ingebrekestelling te versturen met 
daarin een redelijke termijn om alsnog na te komen, alvorens over te gaan tot 
het opleggen van een boete. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, 
verzoekt inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 53 eerste nota van inlichtingen: deze bepaling is 
reeds komen te vervallen. Zie verder antwoord op vraag 44 eerste nota van 
inlichtingen, waar is aangegeven dat bij overschrijding van bedoelde 
termijnen eerst in gebreke wordt gesteld.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
81 Conceptovereenkomst, artikel 10.5

Vraag:
In artikel 10.5 van de Conceptovereenkomst geeft u de rangorde van 
documenten aan in geval van strijdigheid. Hierin prevaleert de Nota van 
Inlichtingen niet boven alle andere documenten. Wanneer er in de Nota van 
Inlichtingen aangegeven wordt dat een documenten aangepast zal worden, is 
het wenselijk om de Nota van Inlichtingen te laten prevaleren. Wanneer de 
Nota van Inlichtingen namelijk niet prevaleert, heeft deze aanpassing ook 
geen doorwerking in het betreffende document. Inschrijver verzoekt u 
derhalve de Nota’s van Inlichtingen te laten prevaleren boven alle andere 
documenten. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt 
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inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Artikel 10.5 beschrijft (wel) dat de nota's van inlichtingen boven de andere 
documenten prevaleren, te meer omdat alle gepubliceerde documenten 
bijlagen bij het Aanbestedingsdocument zijn. Zie verder ook het antwoord 
op vraag 38 uit de eerste nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
82 Conceptovereenkomst, artikel 8.4

Vraag:
In artikel 8.4 van de Conceptovereenkomst verwijst u voor de 
minimumdekking naar de artikelen 13 en 14 van de GIBIT, waarbij de 
relevante bedragen worden genoemd in artikelen 13.3 en 13.4. Echter, in 
artikel 12.2 van de Conceptovereenkomst geeft u aan dat deze twee artikelen 
komen te vervallen. Inschrijver verzoekt u daarom de tekst van artikel 8.4 te 
corrigeren. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt 
inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
In antwoord op vraag 39 van de eerste nota van inlichtingen is aangegeven 
dat de in artikel 8.3/8.4 Conceptovereenkomst bedoelde aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer beperkt is tot de bedragen genoemd in de vraag (39 NVI 
1) van vragensteller. De hoogte van de minimumdekking bepaald in artikel 
13 en artikel 14 GIBIT is daarmee niet langer van toepassing. Artikel 12.2. 
van de Conceptovereenkomst wordt ongewijzigd gehandhaafd.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
83 Conceptovereenkomst, artikel 8

Vraag:
In artikel 8 van de Conceptovereenkomst heeft u bepaald dat inschrijver 
aansprakelijk is voor zowel directe als indirecte schade.

Inschrijver wilt u erop wijzen dat u op basis van het 
proportionaliteitsbeginsel uit de Aanbestedingswet verplicht bent in het 
kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te 
stellen. Voorschrift 3.9 Gids proportionaliteit schrijft immers voor hoe een 
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aanbestedende dienst tot contractvoorwaarden komt. De contractbepaling 
dient o.a. gebruikelijk te zijn in de desbetreffende markt (bijv. bij contracten 
tussen bedrijven onderling) en de kans moet aannemelijk zijn dat het risico 
zich verwezenlijkt. Als het voorzienbare risico zich slechts in uitzonderlijke 
gevallen voordoet en eerder als een 'redelijk voorzienbaar risico met geringe 
of voorzienbare effecten' dient te worden gezien, is een bepaling 
disproportioneel en dus niet passend.

Inschrijver is van mening dat het aanvaarden van aansprakelijkheid voor 
indirecte en/of gevolgschade wegens toetsing op voorgaande eisen niet 
passend is. Temeer, nu dat zij weet dat zij het risico van indirecte schade niet 
kan beheersen of beïnvloeden. Inschrijver verzoekt u daarom 
proportionaliteit in acht te nemen en indirecte- en gevolgschade uit te sluiten 
van deze opdracht. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt 
inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Onder meer uit het antwoord op vraag 42 van de eerste nota van inlichtingen 
volgt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op verzoek reeds is 
beperkt. Buiten hetgeen in de nota's van inlichtingen is vermeld, zijn geen 
vragen gesteld omtrent het beperken van aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer. Omdat de vraag van Vragensteller niet concreter is, kan 
Opdrachtgever deze helaas ook niet concreter beantwoorden. Voor de goede 
orde: een algehele vrijwaring van Opdrachtnemer voor indirecte- en 
gevolgschade is niet passend, aangezien er (ook) sprake is van risico's in de 
invloedssfeer van Opdrachtnemer, die een aannemelijke kans op 
verwezenlijking in zich hebben, met een potentieel groot effect op of voor 
Opdrachtgever.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
84 Conceptovereenkomst, artikel 1.6

Vraag:
Artikel 1.6 van de Conceptovereenkomst bepaalt dat: “Opdrachtgever zal 
een aantal Medewerkers benoemen die enkel namens de Opdrachtgever 
bevoegd
zijn tot het bestellen van Leveringen. Alleen indien een nader op te stellen 
opdrachtformulier is
ondertekend door een bevoegde Medewerker van Opdrachtgever is facturatie 
toegestaan.” De ondertekening van de bevoegde medewerker is een 
verantwoordelijkheid van de Gemeente Tilburg en niet van de inschrijver. 
Inschrijver zal dit niet voor opdrachtgever controleren en ook niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele (gevolgen van) fouten hierin aan de zijde 
van opdrachtgever. Graag uw bevestiging. Indien u dit niet kunt bevestigen, 
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verzoekt inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
Niet akkoord. Uit wet- en regelgeving volgt dat op Opdrachtnemer een 
onderzoeksplicht rust ten aanzien van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zo 
ook in onderhavig geval. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
Medewerkers van een gemeente als gemeente Tilburg is vastgelegd in een 
zeer uitgebreide mandaatregeling. Opdrachtgever helpt Opdrachtnemer juist 
haar onderzoeksplicht te kunnen vervullen door een beperkt aantal 
Medewerkers te benoemen die vertegenwoordigingsbevoegd zijn voor 
bestelling in het kader van deze opdracht.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
85 Programma van Eisen, eis 102

Vraag:
In eis 2 van het Programma van Eisen geeft u aan dat VOG’s kunnen worden 
opgevraagd bij Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever dit wenst. Wegens 
privacyrechtelijke redenen kan inschrijver geen inzage geven in de VOG’s 
van haar personeel. Inschrijver u in plaats daarvan akkoord te gaan met het 
overleggen van een verklaring waarin inschrijver bevestigd dat de 
betreffende werknemers in het bezit zijn van een VOG. Graag uw akkoord. 
Indien u niet akkoord bent, verzoekt inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:
In het kader van deze aanbesteding wordt akkoord gegaan met het voorstel 
van Inschrijver.

Beantwoord op: 12-05-2022
Label: Inhoud


