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APPENDIX III 

 

 
Onderwerp Renovatie Rioolgemaal West, bouwteamovereenkomst appendix III 

Kenmerk IV.1055 

Datum 9 juni 2023 

Referentie - 

Auteur(s) O.C. Geluk 

  

  

 

 

Het taakstellende budget voor de realisatie bedraagt EUR 4.350.000. Dit taakstellend budget is als volgt  

opgebouwd:  

 

Onderdeel Bouwkosten Engineeringskosten Investeringskosten (excl. BTW) 

prijspeil Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 

overkoepelende kosten 110.000c 0 - 

werktuigbouwkunde 2.690.000 317.0000 - 

elektrotechniek 614.000 73.0000 - 

civiel 936.000 110.000 - 

totaal (excl. BW) 4.350.000 500.000 4.850.000 

 

 

 

 


