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Perceel 1 - Bouwkundige werkzaamheden
1.1

Leidraad, par. 3.4

De calculatieperiode omvat tevens de kerstvakantie. Gelet de drukte in de markt is het
noodzakelijk om na de kerst voldoende tijd te nemen om de markt hun rekenwerk te
laten afronden. Dit komt een betere prijsvorming ten goede. Verzoek inschrijving te
verplaatsen naar 28-01-2022

Het indienen van de inschrijving wordt bij deze verplaatst van 14-01-2022 naar 25-01-2022. Uiteraard verwerken wij dit in de
Gunningsleidraad van Fase 2.

1.2

Leidraad, par. 4.5.1

In de laatste zin van paragraaf 4.5.1 staat dat een tevredenheidsverklaring 5 punten
waard is, maar in de tabel staat iets anders. Wat aan te houden?

De puntentelling in de tabel van paragraaf 4.5.1 aanhouden.

Perceel 2 - Werktuigbouwkundige installaties

3.4 planning

worden gepland ivm de kerstvakantie, (4 februari ipv 14 januari 2022)?

21 4.5 Wij zijn BRL6000/00/21 scope 5 gecertificeerd echter niet scope 6. Uit ervaring blijkt  [Een gecertificeerde leverancier (scope 6) is voldoende, i.c.m. zelf scope 5 gecertificeerd zijn. De puntentelling in de tabel
dat dit voor dergelijke projecten ruim voldoende is om een goede installatie te van paragraaf 4.5.1, criterium 4, wijzigt als volgt:
ontwerpen en naderhand door ons te laten beheren (i.c.m. een gecertificeerde
leverancier). Graag zouden wij zien dat scope 5 voldoende is als eigen certificering en |"Aanmeldende installateur is zelf gecertificeerd (BRL 6000-00/21 minimaal scope 5), en aanmeldende installateur is zelf
scope 6 komt te vervallen of dat je dan 4 i.p.v. 5 punten krijgt. scope 6 (beheer groot) gecertificeerd of heeft codrdinatie van een onderaannemer die scope 6 (beheer groot) gecertificeerd
is (installatie groot). --> 5 punten
OF
Installateur heeft geen certificering, coérdinatie van een gecertificeerde onderaannemer (BRL 6000-00/21 minimaal scope 5
(installatie groot) en 6 (beheer groot) --> 3 punten
22 Selectieleidraad, paragraaf |Kan het indienen van de aanbieding cq inschrijving (gunningsfase) 3 weken later Zie het antwoord op vraag 1.1.

Perceel 3 - Elektrotechnische installaties

3.4 planning

worden gepland ivm de kerstvakantie, (4 februari ipv 14 januari 2022)?

3.1 34 Planning fase 2 indienen van de aanbieding cq inschrijving. Hier staat 14-1-2021. Wij |Hier is inderdaad 14-1-2022 bedoeld.
) nemen aan dat hier 14-1-2022 moet staan.
3.2 Planning fase 2 indienen van de aanbieding cq inschrijving. Hier staat 14-1-2021. Wij |Zie het antwoord op vraag 1.1.
3.4 nemen aan dat hier 14-1-2022 moet staan. Zo ja, vragen wij om deze (en de daarop
volgende data) te verschuiven naar 21-1-2022 ivm kerstvakantiesluiting
3.3 L L N . |Wij laten deze eis niet vervallen. De netto omzet en het nettoresultaat vragen wij om de gewogen winstgevendheid te
U vraagt om het nettoresultaat. Wij vinden dat wij hiermee erg veel finaniéle informatie . - - N -
431 vriigeven. Wij verzoeken u deze is te laten vervallen. Indien u deze eis niet kunt laten kunnen berekenen over de ?fgelopen 3 Jaar.l(2|e q?k annex 2 in de selectieleidraad). Het is voor ons van bela_ng om te
) - : ) kunnen toetsen dat uw bedrijf een gezonde financiéle draagkracht kent voor de gevraagde contractperiode. Uiteraard gaan
vervallen willen wij vragen om onderbouwing van deze eis. " "
wij vertrouweliik om met deze gegevens.

3.4 U vraagt als bewijsmiddel om "jaarverslagen met de balans en winst- en De gepubliceerde jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020 zijn voldoende, mits deze een balans en winst- en verliesrekening
verliesrekening inclusief toelichting". Wij vinden dat hiermee erg veel financiéle bevatten.
informatie wordt vrijgeven. Wij vragen u om in plaats van de jaarverslagen, akkoord te

4.3.1 gaan met het indienen van Publicatierapporten.

3.5 U vraagt om veiligheidsbeleid conform "veiligheidsladder trede 3". Lezen wij het goed [Dit heeft u correct geinterpreteerd. Daarnaast: indien u kunt aantonen dat u over een certificaat Veiligheidsladder trede 3
dat een certificaat Veiliheidsladder trede 3 niet nodig is, als onze verklaring beschikt, is het niet nodig om de vragen over veiligheidsbeleid te beantwoorden.
voldoet/overeenkomt met trede 3 van de Veiligheidsladder? Zo niet, wilt u dit dan

4.5.2 toelichten.

3.6 453 U vraagt naar projectbeheersing ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, Het is voor ons van belang om een beeld te krijgen hoe u binnen de werkmethode van de verschillende fasen ervoor zorgt
kwaliteit en veiligheid. Bij de beoordeling kijkt u naar Werkmethode in dat er voldoende projectbeheersing is op de verschillende GROTIK aspecten. Wij wensen inzicht te krijgen op welke manier
voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en minimaliseren restpunten bij oplevering en u dit als partij vormgeeft binnen een proces, in de verschillende fasen van een proces. Wij beoordelen dit aan de hand van
afhandeling daarvan. Wat is voor u de wijze van beoordeling hierop. Waar kijkt u naar, |de scorematrix in hoeverre uw wijze voldoet op basis van de beschreven methodiek en puntenverdeling in de
hoe vergelijkt u projectbeheersingsplannen van verschillende bedrijven ieder met hun [Selectieleidraad.
eigen opzet.

3.7 453 Wat wilt u uiteindelijk terug zien in de projectbeheersing Een tekstuele omschrijving (evt. ondersteund door afbeeldingen of figuren) van uw reguliere werkmethode gericht op de
beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en veiligheid. Deze omschrijving omvat maximaal 2 A4 pagina's
en is uitgesplitst in de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en de oplevering/restpuntenfase.

3.8 Selectieleidraad, paragraaf |Kan het indienen van de aanbieding cq inschrijving (gunningsfase) 3 weken later Zie het antwoord op vraag 1.1.




