
Project:       
Uitbreiding Zwembad de Meerkamp 
Amstelveen

Projectnr:    nr 614
Datum:        14 december 2022 Versie 4
Gewijzigd 28 april 2023  x   = actiehouder / eindverantwoordelijke 
Onderdeel: Demarcatie verantwoordelijkheden (x) = medewerking / verzorging voorzieningen
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Opmerkingen

Algemene zaken
-

x
x

(x) x
x (x) (x) Projectmanagement voorzitter + verslaglegging
x (x) (x) (x) (x) Directievoering voorzitter + verslaglegging

x (x) (x) (x) Coordinator voorzitter + verslaglegging
x (x) (x) (x) Coordinator voorzitter + verslaglegging

-
x
x
x

x
x
x Indien van toepassing

x (x) Uitpandige trafo, voedingskabelnaar trafo door installateur
x (x) incl. Coördinatie Installateur
x (x) incl. Coördinatie Installateur
x (x) incl. Coördinatie Installateur

x incl. Coördinatie Installateur

-
x

x x x x
x x x x

x
x (x)

-
x
x Buitenbadinstallaties
x
x

-
x Gehanteerd voor totale project door alle partijen

x (x) (x) (x)
x x x x ieder voor zijn deel

x (x) (x) (x) (x) Medewerking & voorziening door B aannemer & installateur
x (x) (x) (x) (x) Medewerking & voorziening door B aannemer & installateur

x (x) (x) (x) (x) (x) Medewerking & voorziening door B aannemer & installateur

Ontwerp
x (x) t/m TO

(x) x vanaf einde TO en verder
x (x) t/m TO

(x) x vanaf einde TO en verder
x t/m TO

(x) x vanaf einde TO en verder
x o.b.v. ontwerp Architect
x (x) VO+DO o.b.v. landschapsarchitect

(x) x TO/UO 
x
x

(x) x (x)
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
(x) x
x (x) (x)  
x

(x) x x x x Conform werkbeschrijving, ieder voor zijn deel, opdrachtgever toetsend
(x) x Controle door hoofdconstructeur

(x) x

(x) x Controle door hoofdconstructeur

x (x)
x x x x x Ieder voor zijn deel

Realisatie
0

x Directievoerder
x
x

x x x 1e lijn ieder voor zijn deel (incl. validatie info)

Bouwvergadering
Werkvergadering
Coordinatieoverleg uitvoering

Bijkomende kosten

Legeskosten bouwvergunning

DEMARCATIELIJST

Project- en contractmanagement
Stuurgroep
Projectgroep
Gebruikersoverleg
Ontwerpteam

Bestemmingsplanwijziging

Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (Glasvezel, telefoon)
Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (water, HWA riool)
Bouwaansluitingen/kosten (water, elektra, internet, riool)

Verzekeringen
CAR (dekking alle partijen)

Aanvraag bouwvergunning

Overige vergunningen
Precario 
Lozingskosten incl. vergunning / leges

Trafo
Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (elektra)

Bankgarantie
Festiviteiten:

Aanvang bouwwerkzaamheden
Hoogste punt
Ingebruikname / opening

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Overige kosten
Informatiemanagementsysteem/communicatieplatform (Docstream en Snagstream, 
Communicatie conform BLVC plan

Opstalverzekering
Inboedelverzekering

Inhuiskosten
Verhuiskosten na oplevering
Energiekosten bestaande locatie tot afsluiten
Energiekosten nieuwe locatie vanaf oplevering
Schoonmaak voor opening / ingebruikname publiek

Bouwkundig ontwerp en advies

Constructief ontwerp en advies

Installatietechnisch W/E/WZ ontwerp en advies
Constructief ontwerpuitwerking en advies

Terrreininrichting

Bouwkundig ontwerpuitwerking en advies

Installatietechnisch W/E/WZ ontwerpuitwerking en advies

Terrein ontwerp en advies

Advisering bouwfysica / akoestiek / brandveiligheid
Overleg brandweer tijdens ontwerpfase

Bodemonderzoek (incl PFAS en AP04)
Stikstofdepositie onderzoek/berekening (aerius)

Bomeninventarisatie en Boom effect analyse (BEA)
Controle niet gesprongen explosieven (NGE)
Watertoets

Overleg brandweer tijdens uitvoeringsfase
Advisering omgevingsmanagement
Coordinatie directieleveringen ontwerp

Terrein ontwerpuitwerking en advies

Klic melding kabels en leidingen
Akoestisch onderzoek & meting
Visualisaties (3D, video en AI)
Engineering en coordinatie na acceptatie UO-fase (tijdens werkvoorbereidingsfase)
Opstellen van de benodigde detail berekeningen en uitwerken detail tekeningen t.b.v. 
deelconstructies van de verschillende leveranciers en/of constructieonderdelen.
Vormtekeningen en wapeningstekeningen van de in het werk te storten 
betonconstructies

Verslagen bouwvergadering
Verslagen werkbespreking
Coördinatie planning uitvoering (incl. nevenaannemers en directieleveringen / 
separate inkoop)
Kwaliteitsborging uitvoeringswerkzaamheden

Opstellen van de benodigde detail berekeningen en uitwerken detail tekeningen t.b.v. 
(knooppunten) samengestelde deelconstructies, raakvlakken verschillende 
leveranciers en/of constructieonderdelen
Luchtdichtheidsmeting
Verificatie en controle uitwerkingen 

Algemeen

Coordinatie directielevering tijdens UO-fase en uitvoeringsfase
Externe keuring (ITS, WHVBZ, KNZB, NOC*NSF, RVS ophangingen)

Bodemadvies/funderingsadvies/bemalingsadvies

Flora en fauna onderzoek (incl. vleermuisonderzoek)

Geotechnisch onderzoek, sonderingsonderzoek incl. grondwater

Archeologisch onderzoek

Onderzoek verkeer en parkeren
Luchtkwaliteitsonderzoek
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x x x ieder voor zijn deel
x x x ieder voor zijn deel

x (x) (x) (x) (x) Projectkwaliteitsplan & validatie ieder voor zijn deel
(x) (x) x Installateur heeft regie

x inclusief wegen en opname bij oplevering
x x ieder voor zijn deel
x x ieder voor zijn deel
x

ieder voor zijn deel
x (x) (x) Voorzieningen voor de beproevingen door elke partij voor zijn onderdeel 

(bv afplakken)
x Oa. coating staal, grondmonsters, drukproef filters/buffers, sturing deuren, 

lift, zandzakslingerproef (alle validatie aspecten)
x Oa. watertoets legionella, lucht en klimaat, GBS, rookproef, sturing BMI
x Oa. NEN1010, lichtsterkte, data, wifi, coördinatie integrale test 

brandveiligheid en certificering brandmeld- en ontruimingsinstallatie
x Oa. alle keuringen t.b.v. goedkeuring provincie. Incl. legionella en 

kleurproef

x x x x bouwkundig coördineert en voert afval af, ieder ruimt op voor zijn deel 
naar afvalcontainers

x voor keuringen en voor oplevering (alle onderdelen in het Project)
x LBK wordt pas gebruikt na schoonmaak (geen filtervervanging)

x x B-aannemer tijdens bouw, terrein aannemer na gereed

A
x

x (x)
(x) x Oplevering bouwterrein as-is

x
x
x
x
x
x
x
x B-aannemer verzorgt gehele ketenpark, ook voor nevenaannemers (oa. 

Installateurs, directieleverende partijen en terrein aannemer)
x
x B-aannemer verzorgt gehele ketenpark, ook voor nevenaannemers (oa. 

Installateurs, directieleverende partijen en terrein aannemer)
x B-aannemer verzorgt gehele ketenpark, ook voor nevenaannemers (oa. 

Installateurs, directieleverende partijen en terrein aannemer)
x x x Installateurs, directieleverende partijen en terrein aannemer verzorgen 

eigen opslagcontainers
x
x
x
x x x x Ieder voor eigen onderdelen is zelfvoorzienend
x x x x Ieder voor eigen onderdelen is zelfvoorzienend
x
x x x x
x incl. vullen en conditioneren baden
x indien mogelijk o.b.v. principe nuts aansluiting en 

reële coordinatie met installateur
x in de bouw & daily stand

ieder voor zijn deel
x x x Ieder voor zijn deel

Bouwkundig aannemer heeft coordinerende rol
x x ieder voor zijn deel in het werk

x
x ieder voor zijn deel
x ieder voor zijn deel

x
x ieder voor zijn deel
x ieder voor zijn deel
x ieder voor zijn deel

x
x Volgens opgave sparingen en doorvoeren vooraf door installateurs, 

incl opgave t.b.v. brandmanchetten.
x elke installateur voor zijn deel levering

x
x Alle voorzieningen

x

1
10 x
11 x

x
x Uitgangspunt: niet van toepassing
x Uitgangspunt: niet van toepassing
x

13 x
x
x
x Incl. constructie en bestrating plint rondom gebouw

16 x
x Incl. isolatie

19 x
x incl. isolatie
x

2
20 x
21 x

x
x

22 x
x
x
x (x) Inbouwreservoirs door installateur
x (x)
x incl. aansluitingen zij- en bovenkant
x

23 x
x

24 x
x

27 x
x

28 x

Integrale kwaliteitstoezicht uitvoering

Werkplannen
Bemonstering

Nulmeting belendende percelen
Coordinatie uitvoering NUTS (uitvoering)
Overleg gemeentelijke/provinciale instanties i.r.t. uitvoering
Melding: Kennisgeving aanvang/start en voltooiing - omgevingsvergunning bouw
Keuringen en metingen t.b.v. validatie uitvoering oa.

Bouwfysische metingen

Afstemmingsoverleg NUTS (aanvraag)

Schoonmaak gebouw en gevel gebruiksgereed
Schoonmaak technische installaties gebruiksgereed
Schoonmaak terrein

Bouwplaats
Sloop bestaande gebouw(en)/opstallen bouwlocatie

Metingen en keuringen bouwkundig

Metingen en keuringen E-installaties
Metingen en keuringen W-installaties

Metingen en keuringen WZ-installaties

Schoonmaak:
Schoonmaak tijdens uitvoering

Inbraakbeveiliging bouwplaats
Bouwhekken
Bouwbord
Ketenpark

Directiekeet / toezicht
Uitvoerderskeet

Kappen bomen, rooien groen
Bouwrijpmaken bouwterrein incl. bouwweg en parkeervoorziening 
Uitzetten bouwplaats + terrein
Ontsluiting bouwplaats
Infrastructurele voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bouwplaats
Bouwweg en parkeervoorziening bouwplaatsmedewerkers

Verticaal transport
Orientatieverlichting
Werklocatie verlichting

Bouwwarmte en Droogstoken

Coordinatie & afstemming op bouwplaats van alle partijen
Doorvoeringen en sparingen

Schaftkeet en vergaderkeet

Opslagcontainers

Sanitaire voorziening bouwplaats
Afvoer afval/vuilcontainers
Bouwstroom, bouwwater, riolering incl. verbruik
Horizontaal transport

Kosten elektra, water en gaskosten t.b.v. inregelen + proefdraaien

sleuven in steenachtige wanden tbv installatie
sparingen aanbrengen in gestelde en eenzijdig beplate MS - wanden 
aanbrengen van de installatie bij half open wand
aanbrengen van sparingen bij het sluiten van de wand
Afwerken van alle sparingen (incl. brandwerend-, akoestisch- en damp/klimaat 
scheidingen)

Leveren mantelbuizen/doorvoeren

Posities en afmetingen sparingen aangeven op werktekeningen (wanden, vloeren 
en daken)
Aangeven + aftekenen bouwkundige sparingen tijdens uitvoering
Aanbrengen bouwkundige sparingen (in betonwanden/vloeren en metselwerk)
Controle maatvoering sparingen voor uitvoering, constructieve elementen
Controle maatvoering sparingen voor uitvoering, niet constructieve elementen
Boren van gaten (dragende als niet dragende wanden) groter dan  3 cm

Bodemvoorzieningen
Bodemvoorziening, algemeen
Grond, damwanden (indien van toepassing)
Water, bemalingen (indien van toepassing)
Grond ontgraving & aanvullingen rondom gebouw tot maaiveld
Vloeren op grondslag

Aanbrengen mantelbuizen en doorvoeren
Bouwkundige voorzieningen  t.b.v. installaties en vaste inrichtingen
Installatietechnische voorzieningen t.b.v. vaste inrichtingen

Onderbouw
Onderbouw

Kelderwanden
Begane grond vloer

Ruwbouw
Bovenbouw
Buitenwanden (gesloten)

Vloeren, constructief, gebouwonderdeel
Vloeren, constructief, grondverbetering
Vloeren, niet constructief, vloeren als bestrating
Funderingsconstructies
Funderingsconstructies, algemeen
Onderbouw algemeen (kelderwanden/begane grond)

Akoestische schotten
Mobiele scheidingswanden (bijvoorbeeld: multifunctionele ruimtes, kantoren, e.d.)
Bouwkundige rookscheidingen, brandscheidingen en compartimentering
Vloeren vrd
Vloeren, algemeen

Buitenwanden, algemeen
Buiten wandafwerkingen
Binnenwanden (gesloten)
Binnenwanden, constructief
Lichte scheidingswanden
Voorzetwanden t.b.v. inbouwreservoirs

Trappen en hellingen
Trappen en hellingen, algemeen
Daken
Daken, algemeen
Hoofddraagconstructies
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x
x
x

3
30 x
31 x

x
x
x
x
x (x) aansluitvoorzieningen, E-installateur
x (x) aansluitvoorzieningen, E-installateur
x

32 x
x
x
x
x (x) Aansluitvoorzieningen en aansluiten van elektrische sloten, sluitplaten en 

deurautomaten door E-installateur
x (x) Levering en contrastekker door B-aannemer. 

Aansluitvoorzieningen en aansluiten contrastekker door E-installatuer
x

33 x
x

34 x
x

35 x
37 x

x

4
40 x
41 x

x
42 x

x
x
x
x
x

43
x
x
x
x

x Onder beweegbare bodem gevlinderde betonvloer
44

x
x
x

45
x
x
x

47 x
x

(x) x Levering dakdoorvoeren door installateur, inplakken door B-aannemer
x

48 x
x
x
x

49 x
x

5
50 x

x
x

51 x
x
x
x
x
x
x
x
x

52 x
x Incl. verzamelleiding en ringleiding t/m aansluitpunt gemeenteriool. 

Uitgangspunt vuilwater aanbieden op 1 verzameld punt.
x Met dubbele pomp
x

(x) x incl. putten en afvoeren. incl. stellen en plaatsen door installateur 
contole Bouwkundig aannemer

x incl. plaatsing
(x) x incl. kelder, doucheruimtes, kleedgebied, etc. Putten, goten en afvoeren, 

incl stellen en plaatsen door installateur
Contole Bouwkundig aannemer

x Incl. leegloopvoorzieingen en terreinleiding spraypark
x
x Incl. ringleiding bij gevel. Incl. onstoppingsstukken, ontlastputten en 

overgangsputten. (ook indien deze meer uit de gevel liggen)
x

x Leveren en aanbrengen
x Gescheiden van vuilwaterafvoer. Incl. ringleiding/verzamelleiding. 

Uitgangspunt aanbieden op 1 punt. Geschikt voor natuurlijke infiltratie.
x

53 x
x
x
x Incl. aanslutiing op GBS
x Incl. bescherming tegen opwarming
x Sensorgestuurd incl. automatische spoeling
x Conform opgave WZ-installateur
x
x Incl. isolatie
x Incl. risicoalanalyse en beheersplan

Hulpconstructies t.b.v. inrichtingen
Bouwkundig hulpstaal

Afbouw
Afbouw
Buitenwandopeningen

Hoofddraagconstructies, algemeen

Brievenbus
Binnenwandopeningen
Gevuld met ramen/vliesgevels
Gevuld met deuren (o.a. toegangsdeuren)
Gevuld met puien/vliesgevels
Hang & sluitwerk, incl drangers, deurautomaten e.d.

Gevel; niet gevuld
Gevuld met ramen/vliesgevels
Gevuld met deuren (o.a. toegangsdeuren)
Gevuld met puien/vliesgevels
Zonwering (automatisch elektrisch bediend)
Verduistering (automatisch elektrisch bediend)

Plafonds
Dakopeningen
Daklichtopeningen, algemeen

Afwerkingen
Afwerkingen

Screens/verduistering (automatisch elektrisch bediend)

Bouwkundige rookscheidingen, brandscheidingen en compartimentering
Vloeropeningen
Vloeropeningen, algemeen (vloerluiken)
Balustrades
Balustrades, algemeen

Specifieke afwerkingen:
Bassinvloeren tegelwerk

Specifieke afwerkingen
Vloerafwerkingen
Cementdekvloeren
Tegelwerken
Harde vloerafwerkingen (marmoleum, vloercoating e.d.) 
Zachte vloerafwerking (projecttapijt e.d.) 

Buitenwandafwerkingen gesloten
Buitenwandafwerkingen, algemeen
Binnenwandafwerkingen (gesloten)

Tegelwerken
Wandbekledingen
Stukadoorwerken

Plinten

Verlaagd
Niet verlaagd
Specifieke plafonds
Dakafwerkingen
Dakafwerking, algemeen

Trap- en hellingafwerkingen
Afwerkingen, algemeen
Leuningen
Trappen en hellingbanen
Plafondafwerkingen

W-installaties
Mechanische installaties
Toegeleverde warmte
Alle installatietypen
Warmte-opwekkingsinstallaties
Warmteopwekkingsinstallaties

Aanleveren plakplaten en dakdoorvoeren
Waterdicht aanbrengen plakplaten en dakdoorvoeren
Afwerkingspaketten

Afwerking algemeen
Diverse aftimmeringen

Schilderwerk

Kitvoegen
Coatings

Onderbemetering
Rioleringsinstallaties
Fecaliën / rioolsysteem gebouw (VWA)

Pompsystemen t.b.v. pompput (kelder)
Pompsystemen t.b.v. vuilwaterbuffer
Afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater)

Centraal, afvoeren/kanalen (niet bouwkundig)
Centraal, installatie t, b. v. tapwaterverwarming
Warmtecollecteren dak (indien van toepassing)
Warmtepompinstallatie lucht water (dak)
Warmtewisselaar (hoogtemperatuur) vuilwater kelder
Warmtewisselaar vuilwater kelder spoelwater (t.b.v. zwembadwater)

Noodoverstortvoorzieningen (spuweres)
Hemelwaterafvoeren gebouw (HWA)

Hemelwaterafvoeren terrein
Waterinstallatie en sanitair
Drinkwaterinstallatie / koud tapwater

Waterput met aansluiting

Vetvangput
Afvoerputten en- goten

Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. bouwkundig geplaatste installaties
Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. (vaste) inrichtingen
Regenwater gebouw

Inspectieputten

Legionella bestrijding

Meters t.b.v. onderbemetering
Drinkwaterleidingen en uittapleidingen
Kranen en tappunten
Wateraansluitingen waterbehandelingstallatie

Warm tapwater
Drinkwaterleidingen en uittapleidingen
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x (x) T.b.v. schoonmaakvoorzieningen. Ontharder in keuken/horeca is 
directielevering

x
x
x
x
x Incl. toebehoren (oa. beugels t.b.v. miva toiletten)

x
x Gevelkommen
x In kelder nabij zoutelektrolyse. Positie i.o.m. WZ-instl.
x
x
x

53.5 x
x
x Incl. instortvoorzieningen en stellen in vloer 
x Incl. aansluiten leidingen en afvoeren op de elementen. Incl. 

aansluitgereed buitenglijbaan (indien van toepassing)
(x) x (x) Goot bouwkundig, rooster directielevering. Aansluitingen leidingwerk door 

WZ-installateur
x (x) Leveren WZ

Aanbrengen en stellen Bouwkundig aannemer, controle WZ.
x
x

(x) x Wanden buffers bouwkundig
x (x) Leveren WZ

Aanbrengen en stellen Bouwkundig aannemer, controle WZ.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x (CV-zijdig + regeling W-installateur)
x
x
x Registratie, sturing en meldingen alle onderdelen

54

55 x
x
x
x

56 x
x
x

57 x
x
x
x
x T.b.v. oa. zoutelektrolyse, containerruimte, toiletten,  en keuken
x
x
x
x Oa. serverruimte

x
x

58 x
x
x
x

6
60 x
61 x

x
x
x
x
x
x
x
x

62 x
x Terrein
x
x
x
x
x
x
x

63 x
x
x
x tot op trafostation netbeheerder
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x RGB

Waterontharder

Vaste sanitaire voorzieningen
Centrale warmwaterbereiding
Decentrale warmwaterbereiding
aansluitingen  t.b.v. Pantry's (water / elektra)

Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. (vaste) inrichtingen
Zwembadwaterinstallaties
Volledige zwembadwaterinstallatie, waaronder
Toevoer zwemwater
Toe- en afvoerleidingen recreatieve elementen (indien van toepassing)

Overloopgoten

Sanitair: toiletten, urinoirs (incl. schaamschotten), wastafels, uitstortgootstenen 
e.d. (vrijhangend)
(Water) Aanlsuitpunten t.v.v. inrichtingselementen
(Water) Aanlsuitpunten t.v.v glasbewassinginstallatie
Stort- en oogdouche

Brandbestrijding: sprinkler, brandslanghaspels, schuim- en poederblussers, etc.
Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. bouwkundig geplaatste installaties

Filtersysteem incl. zandpakket
Ureumreductor(en)
Chemicaliëndosering
Zwemwaterautomatisering chloor en pH-regeling
Zoutelektrolyse
Vlokmiddeldosering

Instortvoorzieningen waterbehandeling

Een afvoerleidingsysteem met afroomgoten (100% via overloopgoot)
Voorfiltratie (oa haarvangers)
Meecirculerende buffers en suppletiewater
Mangaten en luiken buffers en filters

Circulatiepomp(en) met frequentiesturing IE5

GBS incl. koppeling centraal GBS W-installateur
Gasinstallatie
Geen gasaansluiting in het gebouw
Koude-opwekking
Centraal

PH-Correctie
Bicarbonaatdosering
UV-desinfectie
TSA (CV-zijdig + regeling W-installateur)
Afvoerleidingen in vloer kelder
Compressoren en blowers

Luchtkanalen, luchtkleppen en roosters
Lokale mechanische afzuiging

Afzuigventilatoren, luchtkanalen, roosters, filters en geluiddempers
Centrale mechanische afzuiging

Afzuigventilatoren, luchtkanalen, roosters, filters, zoutelektrolyse en 
Lokale mechanische ventilatie

Distributie
Onderbemetering
Warmtedistributie
Warmtewisselaars
Alle installaties zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming, fancoilunits en 
stralingspanelen
Luchtbehandeling (en distributie)

Regelinstallatie/Gebouwbeheerssysteem t.b.v. klimaatinstallaties

E-installaties
Elektrische installatie
Centrale elektrotech. Voorzieningen / laagspanningshoofdverdeelinrichting
Voeding van gebouwgebonden installaties

Ventilatoren, verwarmers, koelers, bevochtigers, warmtewisselaars, Roosters, 
verwarmers, filters en brandkleppen, etc.

Centrale mechanische ventilatie
Ventilatoren, verwarmers, koelers, bevochtigers, warmtewisselaars, Roosters, 
verwarmers, filters en brandkleppen, etc.

Regeltechniek en GBS
Centrale melding, meting en sturing
PC t.b.v. GBS systeem

Elektrische voedingen t.b.v. (vaste) inrichtingen
Krachtstroom
Transformator 
Voeding van gebouwgebonden installaties
Voeding techniek
Kanalisatie

Voeding techniek
Kanalisatie
PV-installatie
Elektrische voedingen t.b.v. besturingen
Elektrische voedingen t.b.v. waterbehandlingsinstallatie incl. zoutelektrolyse
Elektrische voedingen t.b.v. werktuigbouwkundige installaties

Middenspanningsvoorzieningen
Hoofd verdeelinrichting
Aarding
Plafondgootsysteem
Wandgootsysteem
Kabelwegen

Elektrische voedingen t.b.v. besturingen
Elektrische voedingen t.b.v. waterbehandlingsinstallatie incl. zoutelektrolyse
Elektrische voedingen t.b.v. werktuigbouwkundige installaties
Elektrische voedingen t.b.v. (vaste) inrichtingen
Verlichting
Centrale elektrotechnische voorzieningen:

Sfeerverlichting (accentverlichting)
Noodverlichting (decentraal)
Voorzieningen voor reclameverlichting
Gevelverlichting aangebouw
Gevelaanlichting vanuit terrein
Voorzieningen voor bewakingsverlichting

Voedingen
Laagspanning
Verlichting
Werkplekken + werkplekverlichting
Overspanningbeveiliging
Verlichtingsarmaturen

Onderwaterverlichting

Luchtbehandeling (LBK)
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64
x
x
x

x (x) Telefooncentrale en vaste toestellen door exploitant
x
x

(x) x Aansluitvoorzieningen incl software en hardware incl beeldschermen door 
E-installateur
OF 
Aansluitvoorzieningen door E-installateur. Schermen, hardware en 
software door Gemeente.

(x) x Aansluitvoorzieningen door E-installateur. AV-installatie door 
Opdrachtgever

(x) x Netwerk incl. patchkasten incl. alle data voorzieningen directieleveringen 
t.b.v. koppeling met GBS en externe communicatie door E-installateur. 
Computersysteem door exploitant

(x) x Bekabeling t.b.v. wifisysteem door E-installatier. 
Actieve appartuur door Exploitant

x
x
x
x

65 x
x
x incl. aarding RVS onderdelen in zwembadomgeving
x
x inclusief l PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie
x inclusief l PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie
x
x

x (x) Elektrische sloten, sluitplaten en deurautomaten levering door 
bouwkundig aannemer. Aanlsuiten door E-installateur

(x) (x) (x) x Voorzieningen door installateur
x (x)

x
66

x (x) Voeding + communicatievoorziening door E-installateur
x (x) Voeding + communicatievoorziening door E-installateur

67
x
x
x
x t.b.v. bediening en storingsmeldingen

x
x
x
x

69 x

7
70

x (oa. hulpstaal, achterhout, sparingen)
x Incl. afstemming en coördinatie

(x) x Aansluitingen in installateur E,
Actieve app voor en door Exploitant

x (x) (x) (x) (x) hardware poortjes directielevering (onderdeel project), voorzieningen 
bouwkundig en installateur. Software (kassaregistratie) voor en door 
Exploitant

x
x

x
71 x

(x) (x) x aanpassing bestaand receptiemeubel cf. ITS
x (x) betreft balie in ruimte 048 voor A'veen Sport

(x) (x) x Voorzieningen B-aannemer & installateur
x

(x) x Voorzieningen B-aannemer
x Aanpassing bestaande back-office
x

x
(x) (x) x

72
x
x Trap die in nis in de wand schuift
x

(x) (x) x Voorzieningen door B-aannemer en installateur
(x) (x) x Voorzieningen door B-aannemer en installateur

Hekwerk klapwand (x) (x) x Voorzieningen door B-aannemer en installateur
(x) (x) x Voorzieningen door B-aannemer en installateur
(x) (x) x Levering zwembadvoorzieningen
(x) (x) x
(x) (x) x
(x) (x) x Voorzieningen door B-aannemer en installateur
(x) x
(x) x
(x) x
(x) x
(x) x
(x) x

x
x

(x) (x) x
x

x
73

x (x) Conform tekeningen
x (x) (x)

x
74

x
(x) x Volkern
(x) (x) x Volkern
(x) (x) x
x

x
x

x
x (x)

Douchepunten

Make-up blad
Haardrogers

Omroepinstallatie
Audioinstallatie incl.aansluitpunten
Narrowcasting

Audiovisuele installaties (per dienst)

Computernetwerken, datanetwerken

Wifisysteem

Communicatie
Kabelwegen
Algemene signalering (bijv. toegangsdeurbel)
Aanwezigheids-/beletsignalering
Telefoon, intercom, installatie

Ontruimingsinstallatie
Inbraakinstallatie
Camera bewakingsinstallatie (CCTV)

Noodstroom voorzieningen (hardware)
Kabels noodstroomvoorzieningen (hardware)
Noodstroomvoorzieningen (algemeen)
Antennerichtingen (bijv. CAI)
Beveiliging
Kabelwegen

Elektrische installatie algemeen

Gebouwbeheersvoorzieningen
Levering en programmering GBS
Koppeling verlichtinginstallatie met GBS
Koppeling waterbehandelingsinstallatie met GBS
Bedrading en voorzieningen t.b.v. koppeling installatietechnische componenten en 
vaste inrichtingen met GBS.
Alle voorzieningen t.b.v. het beheer van objecten 

Toegangscontrole (kaartlezers bouwkundige deuren e. d.)

evt. elektrische deurgrendelingen en ontgrendelingen
Miva-signalering
Transport
Personenliften
Goederenlift/goederenheffer

Bliksembeveiligingsinstallatie, aardingsinstallatie
Sociale alarmering t. b. v. mindervalide toilet
Brandmeldinstallatie (BMI / BMC)

Naamborden/ruimteaanduidingen/signing

Overige aanpassingen bestaande inrichting
Server met werkstations (netwerk installaties e.d.)

Multimedia LED-scherm, scorebord

Tijdklokken, trainingsklok en wedstrijdklok

Back-office nabij corridor

Vaste inrichting

Afwerkingen ruimte 10 en 11
Plattegronden vluchtroutes

Rugslagkeerpuntinstallatie

Keernetinstallatie

Vaste voorziening tijdwaarnemingsplaten
Aantikplaten tijdregistratie
Bodeminlaten beweegbare bodem

Klapwand

Miva tillift (brancardlift)
Luie trap incl bevestigingspunten
Bassinladders 

Informatieschermen LED (narrowcasting)

Toegangscontrolesysteem zwemmers

Beweegbare DUO bodem

Receptiemeubel
Baliemeubel 

Toegangscontrole poortjes

Vaste klokken

Vaste inrichting
Alle bouwkundige voorzieningen voor vaste inrichting
Alle aansluitvoorzieningen E/W/WZ-installaties voor vaste inrichting

Naamaanduiding + huisnummer

Vaste verkeersvoorzieningen

Centrale bediening zonwering
Individuele bediening zonwering
Overwerkschakelaars

Inrichting bergingen 6 en 9

Sanitaire wanden

Vaste sanitaire voorzieningen

Vaste keukenvoorzieningen

Magazijnstellingen

Kleine keuken kantine
Koffieaparaat
Vaste inrichting kantine

Geluidsinstallatie

Vaste gebruikersvoorzieningen

Wedstrijd- en traininglijnen incl. opvangbakken en doorvoeren door perron
Valse startlijn en rugslagkeerlijnen

Wedstrijdlijnen waterpolo incl. opvangemmers en doorvoeren door perron

Waterpolodoelen
Aarding RVS-zwembadinrichtingen

Startblokken
Elektronische tijdregistratiesysteem
Vloerpotten, haakpunten en doorvoeren

Spiegels in tegelwerk

Lockers
Garderobekasten
Bergingen zwemzaal
EHBO/juryruimte/badmeester

JB-23/1007/jb 28 april 2023 Pagina 5 van 6



x (x)
(x) x
x
x

x
(x) (x) x (x) (x)

8
80 x

x (x)
x
x (x) (x)
x
x
x

81 x
x
x

82 x
x

83 x
84 x
83 x

x
x

86 x
x

89 x
x

x

9
91 x x

92 x x
93 x x
94 x x

x x cf. terreinplan incl. parkeren
x x cf. terreinplan
x x cf. terreinplan

95 x (x) x terreinputten en terreinriolering
x x en overstort naar riool

96 x (x) x cf. terreinplan
97 x x cf. terreinplan
98 x x cf. terreinplan
99 x x cf. terreinplan

Losse sanitaire inventaris
Losse schoonmaakinventaris

Losse opslaginventaris

Losse gebruikersvoorzieningen

Meubilair

Losse verkeersvoorzieningen

Losse keuken inventaris

Terrein

Inrichting EHBO (brancard, kast verbandspullen e.d.)
BHV-voorzieningen en AED

Losse audiovisuele middelen

Losse inrichting
Coördinatie inrichtingen
Inrichting magazijn

Inrichting fietsenstalling

Zitgelegenheid in centrale hal

Hefplateau + takelaar koekoek

Losse zwembadinrichting (duikschermen, ballen, etc.)

Schrobmachine(s)

Opslaginventaris, stellingkasten en archiefkasten 

Afvalbakken en containers

Losse inrichting kantine

Kasten kantoren

Terreininstallaties, werktuigbouwkundig

Terreinintstallaties, elektrotechnisch
Terreininrichting standaard
Terreininrichtingen bijzonder
Terrein algemeen

Omheining
Terreinafwerking
Verhardingen
Beplanting
Parkeerterrein

Opstallen

Overige losse inventaris

Terrein
Grondvoorzieningen

Beplanting

Wasmachine/droger
Brandslanghaspelkasten

Voorzieningen hemelwaterinfiltratie

Losse inrichting gangzone kantoren

Losse inrichting werkplekken, directiekamer, vergaderruimten kantoor
Losse inrichting overlegruimte
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