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OPDRACHTGEVER
Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer.

DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door de directievoerder van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente
Haarlemmermeer Taurusavenue 100 (Toren A), 2132 LS Hoofddorp.

LOCATIE
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeente grenzen van gemeente Haarlemmermeer.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Boomveiligheidscontrole bomen

b. Jaarlijkse inspectie monumentale bomen en attentiebomen
¢. Inspectie bomen met plantgarantie

d. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

TIJDSBEPALING

De looptijd van de raamovereenkomst is 14 maanden waarbij de opdrachtgever gebruik kan maken van een optie tot
verlenging van drie keer 1 jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 8 september 2023.

De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2024. Bij maximale benutting van de optiejaren eindigt de
overeenkomst van rechtswege op 31 december 2027.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een 4-jarige cyclus, elk jaar 1/4 deel van het totaal van de gemeente
Haarlemmermeer. Het werk omvat het inspecteren van circa 100.000 bomen. In een periode van 4 jaar worden alle bomen
geinspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/4 van de bomen geinspecteerd. De in dit bestek opgenomen
hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

De opdrachtgever verstrekt, conform de artikelen in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen 2020 (Standaard 2020),
deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden. Voor elke te verstrekken deelopdracht wordt door de directie, in overleg
met de aannemer overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020, een uitvoeringstermijn vastgesteld.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte
startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na
opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de
gangbare productienormen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig
kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Het bedrag voor de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,- per dag per
deelopdracht met een maximum van 5% van de aanneemsom van de deelopdracht.

Voor deelopdrachten met een aanneemsom lager dan € 50.000,- is het maximale bedrag van de korting vastgesteld op €
2.500,- per deelopdracht.

Met ingang van 1 januari 2024 moet de aannemer een voorstel tot aanpassing van zijn eenheidsprijzen bij de opdrachtgever
indienen op basis van bepaling 01.21.12 van deel 3 van dit bestek.

Pas nadat de voorgestelde prijzen per eenheid door de opdrachtgever zijn geaccepteerd kan de raamovereenkomst verlengd
worden.

ONDERHOUDSTERMIIN
Geen.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

Het kwaliteitsplan is een vast bespreek/ agendapunt op de bouwvergaderingen. Indien nodig past de aannemer het
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kwaliteitsplan aan op de besproken zaken tijdens de bouwvergaderingen. Het is een levend document dat door de
aannemer actueel wordt gehouden.

BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook vice versa, de opdrachtgever wordt beoordeeld door
de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na oplevering van de
opdracht beoordelen beide partijken elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de CROW systematiek welke is
te vinden op www.crow.nl/better-performance. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij
“onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een “opdracht uit de hand”. Ook kan de opdrachtgever
door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

De door de opdrachtnemer te leveren producten en diensten worden door u toegankelijk aangeboden. Deze producten en
diensten behoren te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en -zodra
van kracht geworden- de Wet digitale overheid.

EMVI BELOFTEN

Direct na gunning stelt de inschrijver een verificatie plan op met hierin overzichtelijk en beknopt alle beloften die zijn
gedaan in het plan van aanpak. Dit verificatie plan zal tijdens de bouwvergaderingen worden doorgelopen ter controle of
aan de beloftes is voldaan.

Kosten voortvloeiend uit de EMVI-beloften dienen in de prijzen per eenheid of uitvoeringskosten te worden verwerkt.

De opdrachtgever voert steekproeven uit t.a.v. EMVI-beloftes, de opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking verlenen.


www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Benodigde gegevens worden digitaal in gisib per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever stelt de
boompunten en boomsoort beschikbaar.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)
- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Kaart snoeizones Zuid
- Opnamekenmerken BVO
- Handleiding inspectie plantgarantie
- Thema's paspoort
- Bijlage Y Handleiding Social Return
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6 VERPLICHTING INLICHTING
1 INSPECTIES

Bomen dienen geregistreerd te worden in het
registratiesysteem conform bijlage opnamekenmerken.
Hardware wordt niet door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Hardware dient te zijn voorzien van de meest recente versie
van gsib online, in overeenstemming met de versie van de
opdrachtgever.

100010 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 8.000,00|F
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole met hamer
en prikstok indien verdacht.
4 Boomveiligheidscontrole conform bijlage opnamekenmerken
9 Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie: 4-
jaarlijks)
9 Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

100020 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 4.000,00 F

Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole met hamer

en prikstok indien verdacht.

4 Boomveiligheidscontrole conform bijlage opnamekenmerken
9 Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Inspectie per wijk, (bomen tot 15 jaar, frequentie: 4-jaarlijks)
9 Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

100030 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 4.000,00 F
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole met hamer
en prikstok indien verdacht.
4 Boomveiligheidscontrole conform bijlage opnamekenmerken
9 Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Jaarlijkse inspectie (0.a. monumentale bomen), bomen
buiten de cyclus (dus bomen niet volgens bestekspostnr.
100010)

9 Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

100040 515599 Uitvoeren correcties boompunt op kaart st 500,00 F
Betreft: het uitvoeren van correcties op de locatiebepaling op
een nauwkeurigheid van 1,5 meter.
Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter foutief
is.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

100050 |515599 Boompunt op kaart toevoegen st 500,00|F
Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende bomen
op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

100060 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 1.000,00|F
Betreft: uitvoeren visuele inspectie bomen naar aanleiding
van plantgarantie.
Opname conform bijlage Handleiding plantgarantie.
9 Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Jaarlijkse inspectie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1/2/3/4l56 VERPLICHTING INLICHTING
9 Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in

registratiesysteem.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1l2/3]4l5/6 VERPLICHTING INLICHTING

2 INSTRUCTIEMOMENT

200010 (515399 Bijwonen instructiemoment keer 1,00|F

Betreft instructiemoment conform artikel 01 26 02 in deel 3
van dit bestek. Instructiemoment vindt éénmalig plaats.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september
2022, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op dit bestek.

Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord
Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (verrekening meer- en minderwerk) geldt het volgende:
Prijsvorming bestekswijzigingen:

De in de inschrijfstaat van het bestek gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn
bindend, maar er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of
korting) en de uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet verrekend.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor gunning kostenonderbouwingen op te vragen om
specifieke eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat te controleren. De inschrijver dient hier zijn medewerking aan te
verlenen.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de
Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of
in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar
en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt
daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk

onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in
mindering gebracht worden op de aanneemsom.

TEKENBEVOEGDHEID MEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Meerwerkopdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en
hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
. Toezichthouder tot maximaal € 500,-

Directievoerder tot maximaal € 5.000,-

Projectleider tot maximaal € 50.000,-

Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 01 en 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan
het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel en hun inzet;


www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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In aanvulling op het gestelde in par. 40,lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden
gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

BESTEKADMINISTRATIE

De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie.

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN

De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het volgende e-mailadres: efacturen@haarlemmermeer.nl
met daarbij een cc naar de directievoerder.

Op de declaratie het inkoopordernummer en het besteksnummer vermelden en als bijlage een door de directie
goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

BETALINGSREGELINGEN: DEELOPDRACHTEN

BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DE DEELOPDRACHTEN

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het
beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;

b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld dient de aannemer de geconstateerde
afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

C. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het

verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet
aan de resultaatsverplichting.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.
BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.
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VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek
vallen door of in opdracht van de eigen dienst;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door
andere aannemers;

- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn bijv.
bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In
dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.

Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de
directie te worden gemeld.

WERKTIIDEN

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19:00 en 7:00
uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

ALGEMEEN

Het werk start 3 weken na gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever aan de
aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn
werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in
inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

VERZEKERINGEN
WA-VERZEKERING

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden
afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de
constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de
uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de
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uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de
eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering
van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.000.000,- per geval en minimaal € 1.500.000,- per jaar te
bedragen.

VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de
burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de

aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het vermelde percentage voor
korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buiten opname vastgesteld;
Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een
aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met
behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is
of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke
goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de
aannemer verstrekt;
Direct nadat de opdracht is verstrek dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en
het verkeersplan (zie 62.13.02) in;
De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is
verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.

De aannemer ontvangt een boete van € 500,- per dag wanneer de offerte, zoals genoemd in lid 01, niet binnen
2 weken is opgesteld en ontvangen door de opdrachtgever.

RAW- RAAMOVEREENKOMST: GEEN OMZETGARANTIE

De aannemer wordt geen omzet gegarandeerd.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

De prijzen per eenheid worden gedurende de looptijd van de overeenkomst niet geindexeerd.

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer in de
eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond-
water- en wegenbouw' voor 'totaal gww'

(reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 *100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:
BO = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
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B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
KORTINGEN
KORTINGEN

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een
overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde
categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late
(deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een
waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een
korting opgelegd van € 250,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden
wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de
aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk
genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

BOETEREGELING PLAN VAN AANPAK

De eerste 2 keer dat er een afwijking geconstateerd wordt tussen datgene wat bij de inschrijving in het plan van
aanpak is aangegeven en de daadwerkelijke uitvoering, wordt een boete opgelegd van € 250,- per geval. Dit
bedrag wordt op de eerstvolgende termijnstaat ingehouden.

Iedere daaropvolgende keer dat er een afwijking wordt geconstateerd tussen datgene wat bij de inschrijving in
het plan van aanpak is aangegeven en de daadwerkelijke uitvoering, wordt per geval per werkdag een boete
opgelegd van € 1.000,-. De boete is gemaximeerd tot 150% van de door inschrijver behaalde kwaliteitswaarde.
Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden
schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de
raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

INFORMATIEOVERDRACHT
GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in art. 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek
voorgeschreven.

VISI dient operationeel te blijven tot het einde van de contractperiode (inclusief eventuele verlengingen).
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter,
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bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de
directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen doch

onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het
geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient dagelijks te
worden bijgewerkt in gisib.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden die
binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na
afronding deelopdracht.

BIJWOONPUNTEN
BIJWOONPUNTEN

De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie
bomen (250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het inspecteren van de eerste
serie bomen (250 stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de
aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/VERPLICHTINGEN
TOEGANG TERREIN DERDEN

De aannemer dient bomen te inspecteren op afgesloten terrein, mogelijk in beheer van derden. Dit betreft
voornamelijk de monumentale bomen.

De aannemer dient vooraf de eigenaar van het terrein te verwittigen van zijn op handen zijnde bezoek en daarbij
toestemming te vragen.

INSTRUCTIEMOMENT

Bij het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de
boomveiligheidscontroleur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van deze inspectie dan ook een
kwaliteitscontrole uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie.

Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal 4 uur t.b.v. uitleg van de inspectie en
toepassing van de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn
namens de opdrachtnemer: projectleider en boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend
op post 201010 van deel 2.2 uit dit bestek.

ADMINISTRATIE EN BACK-UP

Per 4 weken wordt door de directievoerder van de opdrachtgever een termijnstaat opgesteld.
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Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef.

Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan de
opdrachtgever.

ADMINISTRATIEVE KWALITEITSEISEN

De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld.
De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig.
TECHNISCHE KWALITEITSEISEN

Individueel onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende boompunten op
eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geinventariseerd als boom. Gezamenlijk onderhouden
en beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt geregistreerd.

Uitvoeren correcties boompunt op kaart conform post 111050 van deel 2.2 uit dit bestek vindt alleen plaats na
toestemming van de directievoerder.

VEILIGHEID EN OMGEVING

De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan
belangstellenden, maar doet geen toezeggingen. Bij specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij
naar het klachtenmeldpunt van de gemeente.

Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de boomveiligheidscontroleur
nog diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de
boomveiligheidscontroleur zijn telefonische melding per e-mail te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal
het boomnummer, een foto van de betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

OVERIGE

Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit omvat tevens het
risico van uitloop als gevolg van afkeuring van de inventarisatie.

Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming te bereiken
tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onafhankelijke partij
worden ingeschakeld die door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aanvaard. De kosten hiervan worden
betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
BEGRIPPEN

Te verstaan is onder:

a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van opdrachtnemer tot het
aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;

b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;

C. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;

d. Bouwblokkenschema; Overzicht waarbij van elk van de doelgroepen een inspanningswaarde is

bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die u moet leveren om de
betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk (40 uur per week).

DOELGROEP

Tot de doelgroep van SRol worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn
weergegeven. Zie hiervoor bijlage Y.
Het betreft 0.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van
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WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-
uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde voor gebied Zuid t.w.v. €
1.000,-- per jaar van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren.

De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRol-verplichting, ook als hij met
onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om
een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRolI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken
partijen.

Het bedrag van de SRol-verplichting inspanningswaarde kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via éen of
meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente, zie bijlage Y.

De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde
Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.

Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een
voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRol-verplichting na voorafgaande
goedkeuring van de SRoI-codrdinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde
kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden of

op andere wijze aan zich te binden.

Voorts geldt:

a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn
genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen
voor de invulling van de SRol.

Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op
meerdere opdrachten te plaatsen.

b. SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen.

Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de
geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de
onderaannemer.

KORTING

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom ter hoogte
van het door de aannemer niet ingevulde deel van de Social Return verplichting.

INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring)
verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst
nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met
coordinator Social return een alternatieve invulling mogelijk.

Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:

a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de
opdrachtnemer, of bij toeleveranciers);

b. een tijdelijke werkervaringsplaats;

C. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de codrdinator ook worden
gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:

a. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe)
scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan;
b. het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf;

C. het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de
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arbeidsmarkt te verkleinen;
d. het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

PROCES NA DEFINITIEVE GUNNING

Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te
nemen met de codrdinator SRol van de gemeente Haarlemmermeer via socialreturn@haarlemmermeer.nl.

Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRoI-codrdinator om de SRoI-verplichting te vertalen naar een plan
met realistische afspraken.

Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk binnen 3 weken na de definitieve gunning van het
werk schriftelijk aan de codrdinator SRol aangeleverd.

Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRol in de overeenkomst zijn gesteld en
wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRoI, in te zetten
bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm / layout van het plan
kan door de gemeente Haarlemmermeer

worden voorgeschreven.

De codrdinator SRol beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Hij deelt
haar beslissing binnen 2 weken na de dag waarop hij het plan met afspraken heeft ontvangen, schriftelijk aan de
opdrachtnemer mee.

Het plan met de overeengekomen invulling van de SRolI-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de
codrdinator SRol ondertekend en vormt onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

Verantwoording en rapportage:

a. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de
afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realiseren van
de SRoI-verplichting.

b. De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden
gerapporteerd.

C. De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de
SRol-doelgroep

WERKNEMERS EN MATERIEEL
DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op nhaam en met vermelding van
opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door
of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur. Bij wisseling van de inspecteur(s)
geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24
01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast
en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast zouden kunnen
ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige
overlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de
werknemers van of hamens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de
directie.
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De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door
(ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid
afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat
zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels t.b.s. posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar
middels certificaat en cv.).

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BVC-controleur en/ of data-inspecteur
bomen. Deze dienen in het bezit te zijn van het certificaat Data Inspecteur Bomen uitgegeven door het
Norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).

Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 5000,-
euro per geval per werkdag.

CONTROLES
ZIEKTECONTROLE ALGEMEEN

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantenziektenwet en
het Besluit bestrijding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van
een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en
gevolgen te bespreken.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-
autosnelwegen.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende
wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN


www.norminstituutbomen.nl
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HFD PAR ART LID

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie
sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
640 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 01 FLORA & FAUNA

64 01 01 WET NATUURBESCHERMING

01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is
verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

02 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.

03 De in de leden 01 t/m 02 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat begrepen te zijn.
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Behoort bij: 23-008
ROK bomen gebied Zuid

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-008
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

(0)] (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
NUMMER

1

100010
100020
100030
100040
100050
100060

2
200010

Raamovereenkomst inspectie bomen
Besteksnummer: 23-008

OMSCHRIJVING

INSPECTIES

Controleren bomen door visuele inspectie.
Controleren bomen door visuele inspectie.
Controleren bomen door visuele inspectie.
Uitvoeren correcties boompunt op kaart
Boompunt op kaart toevoegen
Controleren bomen door visuele inspectie.

INSTRUCTIEMOMENT
Bijwonen instructiemoment

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

8.000,00|F
4.000,00|F
4.000,00 F
500,00 F
500,00|F
1.000,00 F

1,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 3
30-05-2023

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 |Korting % E
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 |Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO
949990 (Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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