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1. Inleiding

Deze marktconsultatie is bedoeld om de markt te consulteren over een aantal vragen die de gemeente heeft in
aanloop naar de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Enkele impressies vindt u hier: Ontwerp nieuw
gemeentehuis | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl).

In de bijlage vindt u de lijst met vragen. Indien u belangstelling heeft, wordt u gevraagd de vragen te
beantwoorden en via TenderNed naar de gemeente Haarlemmermeer terug te sturen.

2. Projectinformatie

De raad en het college van de gemeente Haarlemmermeer hebben de ambitie om in 2027 een nieuw
gemeentehuis te betrekken. Dit nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het voormalige raadhuis, dat sterk
was verouderd. De raad heeft in 2020 besloten tot de nieuwbouw van één gebouw voor zowel de ambtelijke
als politieke-bestuurlijke organisatie, dat de gemeente zelf gaat bouwen en beheren. Het moet een
gemeentehuis worden dat recht doet aan Haarlemmermeer als trotse en dynamische gemeente door
duurzaam materiaalgebruik, techniek, uiterlijk, cultuurhistorie, functie en gebruik. Het gebouw wordt circa
16.000 m2 BVO groot.

In 2022 is een ontwerpteam onder codrdinatie van architectenbureau Cepezed van start gegaan met het
voorlopig ontwerp. In december 2022 heeft het college het voorlopig ontwerp aan de raad ter besluitvorming
voorgelegd.

Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd in 2020 uitgegaan van investeringskosten ter hoogte van €
57,5 miljoen. Vooral als gevolg van de sinds 2020 gestegen bouwprijzen, de inflatie etc. alsook als gevolg van
enkele voorstellen voor wijzigingen op het programma van eisen, is de raad eind december 2022 gevraagd om
in te stemmen met een hogere investeringskostenraming.

Het streven is kort voor of net na de zomer van 2023 het definitief ontwerp ter besluitvorming aan de raad
voor te leggen. Richting het derde of vierde kwartaal van 2023 kan dan het technisch ontwerp en bestek
worden opgeleverd. In 2024 kan de aanbesteding plaatsvinden. Vanwege het verleggen van een kabels- en
leidingentracé en de daardoor noodzakelijke sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis kan de bouw
vermoedelijk niet eerder dan 2025 starten.
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https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/ontwerp-nieuw-gemeentehuis
https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/ontwerp-nieuw-gemeentehuis

3. Doel en planning marktconsultatie

3.1 Doel
Het doel van deze marktconsultatie is om informatie te verkrijgen die de gemeente helpt bij het bepalen van de
scope van de aanbesteding en de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

3.2  Doelgroep

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die zich richten op bouw, installatie en of onderhoud van
utiliteitsgebouwen.

3.2 Planning

Voor deze marktconsultatie houdt de gemeente Haarlemmermeer de volgende planning aan:

Publicatie TenderNed Vrijdag 7 april 2023
Uiterste datum indienen vragen Maandag 17 april 2023
Nota van inlichtingen Donderdag 21 april 2023
Indienen ingevulde vragenlijst Woensdag 26 april 2023
Eventuele nadere toelichting week 18/19
Eindrapportage week 20

De gemeente Haarlemmermeer streeft ernaar deze planning aan te houden. Mochten er niettemin wijzigingen
optreden in deze planning dan wordt dit via TenderNed gecommuniceerd.
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4, Procedure marktconsultatie

De marktconsultatie bestaat uit de volgende fasen:
1. Informatieronde
2. Schriftelijke vragenronde
3. Optioneel: nadere toelichting
4. Rapportage

4.1  Informatieronde

In het geval er vragen bestaan, of er verdere opmerkingen zijn met betrekking tot deze marktconsultatie,
ontvangen wij deze uiteraard graag. Dit kan door het stellen van een vraag via de berichtenmodule in
TenderNed.nl. Dit is mogelijk tot de datum die genoemd is in de planning. De vragen en de daarop gegeven
antwoorden worden met een Nota van Inlichtingen geanonimiseerd en via TenderNed beschikbaar gesteld.

4.2  Schriftelijke vragenronde

Alle geinteresseerde partijen worden verzocht eerst schriftelijk mee te werken aan deze marktconsultatie door
beantwoording van de vragen in de bijlage van dit marktconsultatiedocument. Marktpartijen wordt gevraagd,
indien zij op een bepaalde vraag geen antwoord wensen te geven, aan te geven waarom zij geen antwoord
wensen te geven op de desbetreffende vraag.

U wordt verzocht de vragenlijst in te vullen en via TenderNed in te dienen. De uiterlijke datum hiervoor is in de
planning opgenomen. Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de vragen van de gemeente
Haarlemmermeer zijn binnen gekomen, zullen deze geanalyseerd worden.

4.3  Optioneel: nadere toelichting

De gemeente kan —indien de gegeven antwoorden daartoe aanleiding geven — de betreffende marktpartij(en)
benaderen voor het geven van nadere toelichting. Deze nadere toelichting kan schriftelijk, telefonisch of via
een Teams-gesprek plaatsvinden.

4.4  Rapportage

Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerde eindrapportage gemaakt. Uitgesloten van vermelding in
de eindrapportage zijn door deelnemende marktpartijen expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en
antwoorden of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, zulks naar het oordeel van de gemeente Haarlemmermeer.

De marktconsultatie zal worden afgerond door het opstellen en publiceren van de eindrapportage op
TenderNed. De eindrapport zal onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de
Europese aanbesteding, indien de gemeente Haarlemmermeer daartoe besluit.

4.5 Communicatie

Alle communicatie over deze marktconsultatie verloopt via TenderNed. Het is niet toegestaan om buiten
TenderNed om functionarissen te benaderen.
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5. Voorwaarden en uitganspunten voor deze marktconsultatie

Voor deze marktconsultatie gelden de volgende voorwaarden en uitgangspunten:

- Aan deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend door deelnemers of derden;

- Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door de gemeente
Haarlemmermeer;

- Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de
aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;

- Deinbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in
ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van partijen;

- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, auteursrechten of verzoeken om
vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;

- Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te
gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.
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