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Toelichting op de inhoud van het werk

Suppletie Indicatief Oplever
volume datum

Renesse* Strand 300.000 30-11-2025
2 Schouwen Westkop Strand 1.000.000 12-12-2025
3 Domburg Strand 560.000 12-12-2025

*let op de mogelijke uitvoeringsperiodes, zoals aangegeven in het Borgingsdocument
Natuur. Specifiek voor Renesse geldt onderstaande:

apr mei jun jul
TBB Middelplaat

Zoogperiode gewone zeehond
Zoogperiode grijze zeehond

suppletie mogelijk

Figuur 3-2 Periodes waarin de suppletie niet (rood) en wel (groen) uitgevoerd kan worden. Afwijkingen in de werkbare periode van
het TBE zijn mogelijk met toestemming van bevoegd gezag (LNV). Met toestemming van LNV kan er ook in maart suppletie worden
uitgevoerd.
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Duurzaamheid 1

Aanbesteding 31187112

De milieukostenwaardering (MKI-W) wordt toegepast. Hierbij worden de aangeboden milieukosten (MKI)
vermenigvuldigd met factor 3,5 en fictief opgeteld bij de inschrijvingssom.

Het MKI protocol is gewijzigd van 2.1.B naar 3.1. Een belangrijk verschil is dat bij de MKI berekening het verplicht is
om bij de productie van brandstoffen gebruik te maken van categorie 3 data mits beschikbaar.

Voor de milieuprofielen van scheepsbrandstoffen voor opname in de nationale milieudatabase is het TNO 2021 rapport
van toepassing. Enige uitzondering is bij het gebruik van HVO brandstoffen; voor HVO brandstoffen is het TNO 2016
rapport van toepassing. De TNO update voor HVO is ten tijde van publicatie nog niet vastgesteld en daarmee niet van
toepassing op deze aanbesteding.

De CO, weging is gewijzigd in vergelijking met voorgaande aanbestedingen van CO,-103 naar CO,-50. CO,-50 is
conform NMD en in lijn met overige werken van RWS.

Voor de aanbestedingen in 2023 gelden de pelotoneisen van de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en
Weg-, Dijk-, en Spoormaterieel (WDSM).

De pelotoneisen uit het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud (TPKV) op het gebied van motoren worden
toegepast. De in te zetten schepen moeten in periode 1 en 2 (t/m 2027) voldoen aan Tier I eisen. Zie artikel 34.2 lid 1
van het bestek.

De pelotoneisen uit het Transitiepad Weg-, Dijk-, en Spoormaterieel (WDSM) worden toegepast met betrekking tot
inzet van strandmaterieel (grondverzetmaterieel dat nodig is voor het werken op het strand zoals shovels,
graafmachines, en bulldozers). Afhankelijk van hoe zwaar het materieel is dat wordt ingezet, moet aan bepaalde
emissienormen worden voldaan. Zie artikel 34.2 lid 3 van het bestek.
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Duurzaamheid 2

 De aannemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij gebruik
te maken van:

— Nationale Milieudatabase met datumversie 06-09-2023;

— Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie
1.1 (maart 2022);

— Voor categorie 1 data: Ecolnvent database versie 3.6

« MKI protocol v3.1 wordt integraal toegepast. Afwijkingen op het MKI
protocol v3.1 zijn vermeld in de bijlage (zie ALG_Protocol MKI-

waarde bijlage).
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Duurzaamheid 3

Wijziging van de CO, weging van 103 Euro per ton naar 50 Euro per
ton.

« CO, weging van 103 Euro per ton naar 50 Euro per ton is een
afweging op basis van:

- de Sffecten op bijvoorbeeld LNG, HVO en MDO in relatie tot nieuwe informatie
en data

— de doelen en ambities van Schoon en Emissieloos Bouwen naast
Klimaatneutraal en Circulaire Infraprojecten

« Daaruit volgt: Kustlijnzorgprojecten volgen hiermee de standaard
Rijkswaterstaat MKI werkwijze

= Weegfactoren
= Toepassing actuele data van 2021 i.p.v. 2016
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Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance
Code Velligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend
veiligheidsbewustzijn als verplichting 0,3 in aanbestedingen en
contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in
Aanbesteding.

Meer informatie is te vinden via: https://gc-
veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via

De aannemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een
geldig SCL Light Statement waarmee hij aantoont aan de gestelde
eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de directie.

Zie artikel 35 van het bestek.
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https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via

Indicatief ontwerp

« De inschrijver dient, met betrekking tot het volume dat de aannemer dient te
suppleren, zijn inschrijving te baseren op het afgeronde “totale in situ volume
suppletie” zoals vermeld op pagina 1 van het indicatief ontwerp.
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Borgingsdocumenten Natuur

« In de borgingsdocumenten natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten
en uitvoeringsjaren dan in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de
bestekken zijn opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen in
de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken prevaleert boven
hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten natuur.

« Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de
borgingsdocumenten natuur van toepassing is.
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Brandstofverrekening

« Betreft artikel 91.3 lid 2 van het bestek worden wijzigingen, zowel in positieve zin
als negatieve zin, van brandstofkosten verrekend op basis van de door de
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindexen voor de
brandstofgroep 'gasolie exclusief accijns’.

« Deze eis geldt voor alle soorten brandstoffen.

« De verrekening van de brandstofkosten wordt gebaseerd op het door de
inschrijver aangeboden percentage brandstofkosten van de inschrijfsom per
werkpakket. Deze methode is eerder in de aanbesteding van 2022 toegepast
(31179838). Voorheen was het gebruikelijk om een vooraf bepaald en in het
bestek opgenomen percentage van de brandstofkosten ten opzichte van de
totaalraming toe te passen.
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Loonkostenverrekening

« Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot loonkosten, wordt bij
uitzondering verrekening van de loonkosten toegepast.

« Zie artikel 91.3 lid 1 van het bestek hoe de loonkostenverrekening is toegepast.
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Toetsing, sanctie, tekortkoming en korting

« Artikel 33.5 van het bestek is aangepast.

- De korting bij het niet demobiliseren voor 1 juli is verhoogd naar
€ 10.000,- per dag.
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Ontplofbare Oorlogsresten (O0) 1

De door aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze is getoetst
door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). De veiligheid van de
zandwinvakken is een interpretatie die niet alleen bepaald wordt door de
mogelijke aanwezigheid van OO, maar ook door de Risico-Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E) en de beheersmaatregelen van de aannemer.

De aanbestedende dienst stelt geen verplichtingen ten aanzien van detectie of
andere beheersmaatregelen. De aanbestedende dienst geeft slechts informatie
mee over de kans op aanwezigheid van OO. De door de aanbestedende dienst
beschikbaar gestelde rapporten zeggen niets over de kans op het raken van een
OO, de kans op een detonatie en de mate van aanvaardbaarheid van de gevolgen
hiervan, aangezien dit afhangt van de door gegadigde te kiezen werkwijze, in te
zetten materieel en te volgen protocollen.
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Ontplofbare Oorlogsresten (OO0) 2

« In de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van Rijkswaterstaat worden OO
niet als onaanvaardbaar veiligheidsrisico beoordeeld, zolang adequate
beheersmaatregelen zoals een bommenrooster en werkprotocollen worden
toegepast. Het uitvoeren van detectie en een bijbehorende ontwijkingsstrategie,
met de aan werkzaamheden op zee klevende arbeidsveiligheidsrisico’s en de
negatieve gevolgen voor uitvoering van het werk, worden derhalve niet door
Rijkswaterstaat verplicht gesteld.

* \Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst
voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven
opgenomen beantwoord worden.
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Ontplofbare Oorlogsresten (O0O) 3

« Indien door de aanbestedende dienst objectenlijsten beschikbaar gesteld zijn, zijn
deze slechts een indicatie van de betreffende bodem. Gezien de daarna
uitgevoerde zandwinning/bodemberoering zijn deze objectenlijsten niet bedoeld
en ongeschikt om als actuele basis te dienen voor de zandwinning uit het
betreffende zandwingebied. Aan eventuele interpretaties van de objectenlijsten of
in de objectenlijsten kunnen geen rechten ontleend worden.

« Vanwege het intellectueel eigendomsrecht kan de aanbestedende dienst niet de
volledige detectierapportages verstekken.
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Toelichting op aanbestedingsprocedure

« Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed
— Vragen dienen digitaal via TenderNed gesteld te worden

- RWS beantwoord de vragen digitaal via TenderNed, en publiceert een Nota van
Inlichtingen

— Er wordt géén inlichtingenbijeenkomst georganiseerd

- Om een efficiénte aanbestedingsprocedure te faciliteren, verzoekt de
aanbestedende dienst de gegadigden om eventuele vragen vroegtijdig binnen
de inlichtingenfase te stellen. De aanbestedende dienst zal de gestelde vragen
z.s.m. binnen de inlichtingenfase beantwoorden, zodat gegadigden de
mogelijkheid krijgen om tijdens de inlichtingenfase eventuele aanvullende
vragen te stellen.
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Optie

 In de aanbestedingsleidraad is een optie opgenomen tot vervroegde
uitvoering van werkpakket 3 Domburg
- Het enige verschil in vergelijking met de (standaard) werkzaamheden is een

verkorte (en vervroegde) uitvoeringsperiode. Zie paragraaf 2.1.2 van de
aanbestedingsleidraad.
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